S.EES.

Fls.

Governo do Estado de Mato Grosso
SES - Secretaria de Estado de Saude Rub.

Secretaria Adjunta de Aquisi¢des e Financas
Superintendéncia de Aquisi¢des e Contratos

EDITAL DE LICITACAO
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“Retomada da Reforma e Ampliacdo da Sede da Superintedéncia de Vigilancia

Objeto: em Saude, localizado no municipio de Cuiaba — Mato Grosso”.

MENOR PRECO, sob a forma de execucéo indireta por regime de

Tipo EMPREITADA POR PRECO UNITARIO.

27de outubro de 2021, as 09h30min

o Puablica: ari
Sessdo Publica (horario local).

Horario de recebimento

dos Envelopes: Até as 09h30min

A CONCORRENCIA sera realizada em Sala de Licitacbes da
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestdo de Mato Grosso
- SEPLAG/MT, situado no Centro Politico Administrativo, Rua
C - Bloco Il - CEP: 78.049-005 - Cuiaba-MT.

Local da Sesséo Publica:

Endereco para retirada do {O Edital completo poderd ser retirado no site
Edital: http://www.saude.mt.gov.br/licitacao

Presidente da Comissdo: Weslley Jean Nunes da Cunha Bastos.
Contato Telefones: (65) 3613-5410
E-mail: cpl@ses.mt.gov.br
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EDITAL DE CONCORRENCIA N°. 04/2021/SES/MT

Processo Administrativo n°® 243380/2020

1 PREAMBULO

1.1 A Secretaria de Estado de Saude - SES/MT, sediada no Centro Politico
Administrativo do Estado de Mato Grosso, em Cuiaba/MT, na Rua D, Quadra 12, Lote 02,
Bloco 05, CEP: 78050-970, torna publico, para conhecimento dos interessados, que realizara
licitagdo, na modalidade CONCORRENCIA, do tipo MENOR PRECO, conforme artigos
22, inciso | e 81° e 45, 81° Inciso I, da Lei 8.666 de 21 de junho/1993, cujo regime de
execucio sera EMPREITADA POR PRECO UNITARIO”, conforme disposto no art. 6°,
inciso VIII, alinea “b”, cumulado com o art. 10, inciso II, alinea “b” ambos da mesma Lei,
com a finalidade de selecionar proposta mais vantajosa para a execug¢éo do objeto, conforme
Projeto Basico e anexos deste Edital, na forma da legislacdo pertinente, em especial da Lei
n.> 8.666/1993, Lei n® 5.764/1971, Lei n° 11.123, de 08 de maio de 2020, Leis
Complementares: n° 123/2006 e n° 10.442/2016, Decretos Estaduais: n° 840/2017, n°
7.218/2006 e n° 8.199/2006 e demais normas Federais, Estaduais pertinentes ao caso,
obedecendo ainda as condigdes estabelecidas neste Edital e seus anexos.

2 DISPOSICOES INICIAIS

2.1 Os envelopes contendo os documentos de HABILITACAO e as PROPOSTAS,
conforme disciplinado neste edital, serdo recebidos pelo Presidente da Comissdo Permanente
de Licitacdo — CPL até as 09h30min do dia 27/10/2021, com tolerancia maxima de 10 (dez)
minutos, na sala de licitagdes da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestdo de Mato
Grosso — SEPLAG/MT, situado no Centro Politico Administrativo, Rua C —Bloco Il - CEP:
78.049-005 — Cuiaba-MT.

2.1.1 As 09h40min, do dia 27 do més de outubro do ano de 2021, no enderego supracitado,
tera inicio a sessdo publica do certame, prosseguindo-se com o credenciamento dos
participantes e a abertura dos envelopes contendo a documentacdo de habilitacdo e a
realiza¢ao de consulta “on line” (caso necessario).

2.2 Ap6s o recebimento dos envelopes, a COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
realizard o Credenciamento dos representantes presentes no ato da sessao publica.

2.3 Finalizado o credenciamento dos presentes, serdo abertos os envelopes contendo 0s
documentos de HABILITACAO e PROPOSTAS COMERCIAIS, nesta ordem,
observadas as demais disposicOes deste edital.

2.4 Para todos os atos pertinentes a presente licitacdo sera considerando o horério vigente na
Capital do Estado de Mato Grosso.

2.5 O aviso sobre este EDITAL sera publicado no Diario Oficial do Estado de Mato Grosso
— DOE/MT e em jornal de grande circulagédo local. Ressalva-se que todas as publicacfes
posteriores, relativas ao presente certame, serdo feitas somente no DOE/MT.

3 DO OBJETO

3.1 A presente licitacdo tem por objeto a retomada da reforma e ampliacdo da Sede da
Superintedéncia de Vigilancia em Saude, localizado no municipio de Cuiaba — Mato Grosso,
conforme condicOes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus
anexos.
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3.2 A licitacdo compde-se de lote Unico, conforme planilha orcamentaria constante do
Projeto Béasico n° 012/2020 (Revisdo 03) — Anexo |, sagrando-se vencedor a licitante que
ofertar 0 menor preco.

3.2.1 O Edital e os projetos, as planilhas, o cronograma, memorial descritivo e/ou outros
documentos ficardo disponivel no Portal de Aquisigdes, sitio eletrbnico:
http://www.saude.mt.gov.br/licitacao-editais.

Obs.: Se ndo estiverem disponiveis juntamente com o edital no sitio eletrdnico da Secretaria
de Estado de Saude, os projetos, as planilhas, o cronograma, memorial descritivo e/ou outros
documentos; estardo disponiveis para visualizacdo e/ou copia na Coordenadoria de
Aquisicbes da Superintendéncia de Aquisicdes e Contratos — SUAC, junto a comissao
permanente de licitacdo, no endereco supracitado. Para disponibilizar copia via midia os
interessados deverdo trazer o CD/DVD ou Pen Drive.

4 DAS CONDICOES PARA PARTICIPACAO

4.1 Poderdo participar desta licitacdo, os interessados cujo ramo de atividade seja compativel
com o objeto deste certema, o que sera verificado no momento da HABILITACAO através
do contrato ou estatuto social da licitante, e, que atenderem a todas as exigéncias constantes
deste Edital e seus anexos, correndo por sua conta todos os custos decorrentes da elaboragéo
e apresentacao de suas propostas, ndo sendo devida nenhuma indenizacéo as licitantes pela
realizacdo de tais atos.

4.2 Sera permitida a participacao de sociedades cooperativas, desde que apresentem modelo
de gestdo operacional adequado ao objeto desta licitacdo, com compartilhamento ou rodizio
das atividades de coordenacédo e supervisdo da execucdo da obra, e desde que executados
obrigatoriamente pelos cooperados, vedando-se qualquer intermediacdo ou subcontratacao.

4.3 Sera permitida a participacdo de empresas em regime de consércio e deverdo obedecer
as seguintes regras:

4.3.1 Apresentar compromisso publico ou particular de constituicdo do Consarcio, subscrito
pelos consorciados na pasta de documentos, que, além de conter, com clareza e precisdo, a
descricdo de seu objeto, devera observar os seguintes requisitos:

4.3.1.1 Indicar o lider do consorcio, ao qual devera ser conferido amplos poderes para
representar os consorciados no procedimento licitatério e no contrato, receber, dar
quitacdo, responder administrativa e judicialmente, inclusive receber notificacao,
intimacé&o e citacéo;

4.3.1.2 Regular a participagdo de cada consorciado, com a indicacdo da proporcao
econémico-financeira respectiva, que ndo podera ter sua composi¢do ou constituicéo
alterada, ou, de qualquer forma, modificada, sem prévia anuéncia da Secretaria de Estado
de Saude - SES, até o recebimento definitivo do objeto que vier a ser contratado;

4.3.1.3 Estabelecer o prazo de duragdo do Consorcio, que devera ser, no minimo, 0 mesmo
fixado para o contrato que sera firmado em decorréncia desta licitacdo, acrescido de 120
(cento e vinte) dias, necessarios para os recebimentos provisorio e definitivo de seu objeto;

4.3.1.4 Constar compromisso expresso de que o Consorcio ndo se constitui € nem se
constituird em pessoa juridica distinta de seus membros;
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4.3.1.5 Estabelecer responsabilidade solidaria entre os consorciados, tanto na licitacdo
como durante a execugéo do contrato;

4.3.1.6 Atender, na integra, as disposicdes do artigo 33 da Lei n° 8.666/93.

4.3.1.7 Apresentar declaracdo expressa dos consorciados de que, por ocasido de eventual
assinatura do contrato decorrente desta licitacdo, providenciardo o arquivamento na Junta
Comercial do instrumento de constituicdo do consorcio, bem como o registro no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo
— CAU.

4.3.1.8 Qualquer empresa que integrar um consorcio, ndo podera participar da licitacéo
isoladamente ou compondo consércio distinto.

4.3.1.9 A vedacdo referida no item anterior se aplica igualmente & empresa controlada,
coligada, controladora ou pertencente a0 mesmo grupo societario da licitante.

4.4 Serd permitida a participacdo de empresas que estejam em recuperacdo judicial ou
extrajudicial, desde que demonstrem na fase de habilitac&o, ter viabilidade econdmica. (conf.
decisdo do STJ no AREsp 309.867/ES).

4.5 Nao poderéa participar, direta ou indiretamente, da presente licitacdo as empresas
enguadradas em quaisquer das hipoteses a seguir elencadas:

4.5.1 Interessados suspensos de participar de licitagdes e impedidos de contratar com o
orgéo responsavel por esta licitacdo, conforme art. 87, inciso 11, da Lei n® 8.666, de 1993.

4.5.2 Cujo dirigente participe na condigdo de acionista com poder de mando, cotista ou s6cio
de outra licitante, também participante da presente licitacdo;

4.5.3 Empresas que tenham sido declaradas inidoneas por 6rgaos da Administracdo Publica
Direta ou Indireta, nas esferas Federal, Estadual ou Municipal, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punicéo, ou punidas com suspensdo, desde que a punicéo alcance
esta Administracdo. Em ambos os casos, o ato devera ter sido publicado na Imprensa Oficial
ou registrado no Cadastro Estadual de Empresas Inidoneas ou Suspensas - CEIS/MT,
conforme Lei Estadual n® 9312/2010;

4.5.4 Interessados que estejam sob faléncia, em recuperacdo judicial ou extrajudicial,
concurso de credores, concordata ou insolvéncia, em processo de dissolugéo ou liquidagéo,
salvo 0s casos previsto no item 4.4 deste edital;

4.5.5 Sociedades empresariais cujo objeto social ndo seja pertinente nem compativel com o
objeto deste procedimento licitatério;

4.5.6 Empresa que possua em seus quadros socios, diretores, responsaveis legais ou técnicos,
membros de conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo, comuns aos
quadros de outra empresa que esteja participando desta licitacao;

4.5.7 Entidades estrangeiras que ndo tenham representacdo legal no Brasil com poderes
expressos para receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente;

4.5.8 Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedagdes previstas no artigo 9° da Leli
n°® 8.666, de 1993.
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4.5.9 Empresas cujo(s) socio(s), dirigente(s), gerente(s) ou responsavel(is) técnico(s)
seja(m) servidor(es) efetivos, comissionados ou empregados no ambito do Governo do
Estado de Mato Grosso.

4.5.10 Os licitantes que ndo atenderem todos os termos e condi¢des deste edital e seus anexos
e legislacdo pertinente.

5 DO REPRESENTANTE E DO CREDENCIAMENTO

5.1 No dia e horario constante no item 02 deste edital serd iniciado o credenciamento dos
participantes e a abertura dos envelopes contendo a documentacdo de habilitacdo. Os
licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do procedimento licitatério deverdo
estar devidamente representados por:

5.1.1 Titular da empresa licitante, devendo apresentar cédula de identidade ou outro
documento de identificacdo oficial, acompanhado de: registro comercial no caso de empresa
individual, contrato social/consolidado ou estatuto em vigor, no caso de sociedades
comerciais e, no caso de sociedades por acbes, dos documentos de eleicdo de seus
administradores; inscri¢do do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de
prova de diretoria em exercicio; e ata de fundacéo e estatuto social em vigor, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no
Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, no caso de sociedades cooperativas;
sendo que em tais documentos devem constar expressos poderes para exercerem direitos e
assumir obrigac6es em decorréncia de tal investidura;

5.1.2 Representante designado pela empresa licitante, que devera apresentar instrumento
particular de procuragdo ou documento equivalente, com poderes para se manifestar em
nome da empresa licitante em qualquer fase da licitacdo, acompanhado de documento de
identificagdo oficial e do registro comercial, no caso de empresa individual; contrato social
ou estatuto em vigor no caso de sociedades comerciais e no caso de sociedades por acoes,
acompanhado, neste Gltimo, de documentos de elei¢do de seus administradores; inscri¢do do
ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercicio; e ata de fundacdo e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das
Pessoas Juridicas da respectiva sede, no caso de sociedades cooperativas;

5.1.3 Poderé ser usado alternativamente o Termo de Credenciamento conforme Anexo VII
ao Edital.

5.2 Os documentos de credenciamento deverdo ser apresentados separadamente dos
documentos de habilitacdo, ou seja, caso algum documento de credenciamento também seja
exigido para fins de habilitagdo, dever&o ser apresentadas duas vias do mesmo documento,
sendo certo que uma via devera ser apresentada no credenciamento e a outra via devera
constar dentro do Envelope de Habilitagéo.

5.3 O representante legal/credenciado da empresa licitante terd competéncia para intervir em
qualquer fase do procedimento licitatorio, respondendo, em todos os atos e para todos os
efeitos, pelo representado.

5.3.1 Poderé estar presente mais de um representante autorizado de cada licitante, porém
apenas um unico (credenciado) participara e manifestara durante a realizacdo dos trabalhos.
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5.3.2 Cada representante legal/credenciado devera representar apenas uma empresa licitante,
e sera o unico admitido a intervir no procedimento licitatorio.

5.3.3 O previsto acima, ndo exclui a possibilidade de tantos quantos outros integrantes ou
representantes da Licitante se fizerem presentes nas Sessfes Publicas, para assistir o ato
publico, contudo apenas ao representante credenciado da Licitante sera oportunizado se
manifestar e participar dos trabalhos junto a Comissao.

5.4 O ndo credenciamento ou incorrecdo de documentos mencionados nos subitens 5.1.1 e
5.1.2, ndo constituira motivo para a inabilitacdo da licitante ou desclassificagdo de proposta,
contudo, restara vedado a este Licitante declarar a intencdo de interpor ou de renunciar
recurso administrativo, consignar em Ata suas observacdes, rubricar documentos, bem como
praticar os demais atos da licitacao.

5.5 A responsabilidade é da empresa licitante pela autenticidade da documentacéo solicitada
neste edital, conforme estabelecidos nos artigos 297 a 301 do Cddigo Penal.

5.6 E facultado ao Presidente ou autoridade superior de promover diligéncias, conforme
disposto no art. 43, § 3°, Lei n°. 8.666/93.

5.7 As Microempresa e Empresa de Pequeno Porte deverdo observar as normas descritas
no item 6 do presente edital.

6 DA PARTICIPACAO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

6.1 As empresas que quiserem usufruir do tratamento diferenciado e favorecido,
estabelecidos nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n° 123, de 2006, na Lei
Complementar n° 10.442/2016, na condi¢cdo de Microempresa — ME, Empresa de
Pequeno Porte — EPP, ou Cooperativa equiparada — COOP, nos termos do art. 34 da Lei n.
11.488, de 2007, deverdo apresentar no momento do credenciamento, sem prejuizo dos
outros documentos exigidos para a habilitacdo e proposta, o seguinte:

6.1.1 Quando optante pelo SIMPLES NACIONAL a Licitante deveré apresentar:

a) Comprovacdo de opcédo pelo SIMPLES nacional, obtido na pagina de internet (site) da
Secretaria da Receita Federal;

b) Declaracdo de que se enquadra na condi¢cdo de Microempresa/Empresa de Pequeno
Porte e que ndo se encontra em nenhuma das situacfes do 84° art. 3° da Lei
Complementar n°. 123/2006. (conforme anexo IX deste edital).

6.1.2 Quando nédo optante pelo SIMPLES NACIONAL a Licitante devera apresentar:

a) Apresentacdo de copia da declaracdo anual de rendimentos/imposto de renda ou
Balanco Patrimonial e Demonstracdo do Resultado do Exercicio — DRE, comprovando
ter receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos | e Il do art. 3° da Lei
Complementar Federal n° 123/06;

b) Declaracdo de que se enquadra na condi¢do de Microempresa/Empresa de Pequeno
Porte e que ndo se encontra em nenhuma das situacGes do § 4°, art. 3° da LC 123/2006.
(conforme anexo IX deste edital).

6.1.3 A apresentacdo declaragdo mencionada no subitem anterior é facultativa e devera ser
entregue tdo somente pelas licitantes efetivamente enquadradas que pretendam se beneficiar
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do regime legal diferenciado e que ndo tenham sido alcancadas por alguma hipotese de
exclusdo do tratamento juridico diferenciado.

6.1.4 A participacdo em licitacdo na condi¢cdo de microempresa ou empresa de pequeno
porte ou cooperativa equiparada, sem que haja o enquadramento nessas categorias, ensejara
a aplicagéo das sances previstas em Lei e a excluséo do regime de tratamento diferenciado.
A comissdo podera realizar diligéncias para verificar a veracidade da declaracéo.

6.2 Como condicdo para a aplicacdo do tratamento diferenciado previsto na Lei
Complementar n. 123/2006, a Comissao de Licitacdo podera realizar consultas e diligéncias
para verificar se o somatorio dos valores das ordens bancarias recebidas pela
ME/EPP/COOP, no exercicio anterior, extrapola o limite previsto no artigo 3°, inciso I, da
referida Lei, ou o limite proporcional de que trata o artigo 3°, §2°, do mesmo diploma, em
caso de inicio de atividade no exercicio considerado.

6.3 Nos termos do artigo 43 da LC 123/2006, as ME e EPP deverdo apresentar toda a
documentacdo exigida para efeito de comprovacao de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restricéo.

6.4 Constatada a existéncia de alguma restricdo no que tange a regularidade fiscal de
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, a mesma terd o prazo
de 5 (cinco) dias Uteis para a regularizacdo da documentacéo, a realizacdo do pagamento ou
parcelamento do débito e a emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito
de certiddo negativa. O prazo para regularizacao fiscal serd contado a partir da divulgacao
do resultado do julgamento das propostas e podera ser prorrogado por igual periodo a critério
da administracdo publica, quando requerida pela licitante, mediante apresentacdo de
justificativa.

6.4.1 Eventual interposi¢éo de recurso contra a decisdo que declara credenciado no certame
ndo suspendera o prazo do subitem acima

6.5 A participacdo em licitacdo na condi¢cdo de microempresa ou empresa de pequeno porte
ou equiparada, sem que haja o enquadramento nessas categorias, ensejara a aplicacdo das
sangdes previstas em Lei e a exclusdo do regime de tratamento diferenciado. A comissao
podera realizar diligéncias para verificar a veracidade da declaracgéo.

7 DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES

7.1 Até o dia e horérios designados para a sessao publica os documentos relativos a
habilitacdo e a proposta de precos deverdo ser entregues em envelopes separados, em papel
opaco, fechados, lacrados, rubricados no fecho e identificados com o nome da licitante e
contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, as seguintes
informacoes:

SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
CONCORRENCIA N /2021

ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTAGAO DE HABILITACAO
RAZAO SOCIAL (DA LICITANTE)

C.N.P.J.: (DA LICITANTE)

DATA/HORA: _/ /2021 AS 09h40min.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE
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COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
CONCORRENCIAN® /2021

ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA DE PRECOS
RAZAO SOCIAL (DA LICITANTE)

C.N.P.J.: (DA LICITANTE)

DATA/HORA: _/_ /2021 AS 09h40min.

7.2 A abertura dos envelopes de Habilitacdo e a Proposta de Precos sera feita em ato publico
pela Comissdo Permanente de Licitacdo, na data e horario designados para a sessdo publica
e em conformidade com este Edital e seus Anexos, ndo sendo aceita, a partir desse momento,
a admiss&o de novos licitantes;

7.3 Inicialmente, serd aberto o Envelope 01 - Documentos de Habilitacdo e, apo6s, o Envelope
2 - Proposta de Precos;

7.4 As licitantes deverdo apresentar os documentos estritamente necessarios, evitando
duplicidade e inclusdo de documentos supérfluos ou dispensaveis;

7.5 A apresentacdo dos envelopes com os DOCUMENTOS DE HABILITACAO E
PROPOSTA implicaré na plena aceitacao, por parte da licitante, das condicGes estabelecidas
no Edital e seus anexos;

7.6 Os documentos apresentados pelas licitantes nos documentos de habilitacdo e nas
propostas de precos, quando redigidos em lingua estrangeira, so terdo validade quando
acompanhados da respectiva traducao realizada por tradutor juramentado ou consularizado;

7.7 Os documentos exigidos deverado estar com prazo vigente e poderdo ser apresentados em
cépias acompanhados dos originais, copias autenticadas em cartério ou decorrentes de
publicacbes em oOrgdo da Imprensa Oficial, perfeitamente legiveis, sob pena de
INABILITACAO.

8 DA IMPUGNACAO

8.1 Decaira do direito de impugnar os termos deste Edital perante esta Administracdo, a
licitante que ndo o fizer até o segundo dia Util que anteceder a abertura dos envelopes de
habilitacdo, pelas falhas ou irregularidades que viciariam este Edital, hipotese em que tal
comunicacdo nao tera efeito de recurso, conforme previsto no paragrafo 2°, do artigo 41, da
Lei n°. 8.666/93.

8.2 A impugnacédo feita tempestivamente pela licitante ndo o impedird de participar do
processo licitatorio até o transito em julgado da deciséo a ela pertinente.

8.3 Qualquer cidaddo e parte legitima para impugnar o presente Edital, bem com suas
retificagOes, por irregularidade na aplicacdo da Lei n° 8.666, de 1993, devendo protocolar o
pedido formal e expressamente, com todos os dados de identificacdo e qualificacdo
necessarios, no setor de protocolo da Secretaria de Estado de Salde de Mato Grosso, de 22 a
62 feira, das 08h00Omin as 18h00min (horario local), dirigidos a Coordenadoria de
Aquisicles, da Superintendéncia de Aquisi¢des e Contratos — SUAC, situada na Rua Jalio
Domingos de Campos, s/n., Centro Politico Administrativo, CEP. 78.049-902, Cuiaba/MT;
ou digitalizada e encaminhada na forma eletrénica, pelo e-mail cpl@ses.mt.gov.br, em
quaisquer das opcOes devera ser direcionada a Comisséao de Licitagdes, até o quinto dia util
que anteceder a data fixada para a abertura dos invélucros de Habilitacdo, conforme previsto
no 81° do artigo 41 da Lei n° 8666/93.
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8.3.1 Cabera a Comissdo, auxiliada pela Area Técnica Solicitante (caso necessario), decidir
sobre a impugnacao/esclarecimento até o dia anterior a data de abertura da licitagéo.

8.3.2 Se procedente e acolhida & peticdo contra o ato convocatdrio que implique em
modificacdo das condicOes inicialmente publicadas e/ou dos vicios, estes serdo sanados e
sera designada uma nova data para a abertura dos envelopes;

8.3.3 Na hipotese de a impugnacdo ser rejeitada, ficardo mantidas as condicdes
originalmente previstas neste Edital;

8.3.4 Os pedidos de esclarecimentos serdo respondidos diretamente no site:
http://www.saude.mt.gov.br/licitacao-editais, no link correspondente a este Edital;

8.3.5 Quem impedir, perturbar ou fraudar, a realizacdo de qualquer ato do procedimento
licitatério, incorrera em “pena de detencdo de 06 meses a 02 (dois) anos e multa”, oS
termos do artigo 93 da Lei 8666/93;

8.4 Os casos omissos do presente credenciamento, serdo solucionados pelo(a) Presidente de
Comissao.

9 DA VISTORIA PARA A LICITACAO

9.1 Para o correto dimensionamento e elaboracao de sua proposta, o licitante podera realizar
vistoria nas instalacdes do local de execucdo dos servicos, acompanhado por servidor
designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 09h0Omin as 12h0Omin e das
14h00min as 17h00min, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone
(65) 3613-5416.

9.1.1 O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital,
estendendo-se até 02 (dois) dias util anterior a data prevista para a abertura da sesséo publica.

9.1.2 Para a vistoria a licitante, ou o0 seu representante legal, devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitacdo para o ato.

9.1.3 Eventuais duvidas de natureza técnica decorrentes da realizacdo da vistoria deverao
ser encaminhadas a Comissdo de Licitacdo, antes da data fixada para a sessdo publica.

9.2 O licitante devera apresentar junto com a documentagdo de Habilita¢ao, “Declaracéo de
Vistoria” (modelo 07 da Sintese do TR), que sera expedida pelo setor de obra da SES, em
até no maximo 24 (vinte e quatro) horas ap0s a realizacdo da visita da proponente.

9.3 A(s) empresa(s) interessada(s) podera(do) optar por ndo realizar (em) a visita técnica,
caso isso ocorra a(s) mesma(s) devera(do) emitir uma DECLARACAO conforme (Modelo
06 Sintese do TR)’, que fara parte da documentacio HABILITACAO, de que conhecem
todos os trabalhos a serem realizados, bem com o espaco fisico destinado, &s adequagdes
necessarias do espaco fisico, as necessidades de equipamentos. Devendo constar claramente
que estdo cientes da situacdo atual do local e das suas condigdes, que conhece também a
relacdo de documentos e exigéncias inerente a execucdo do objeto do certame e se
responsabiliza pelo fato de n&o ter vistoriado o local, e no caso de ser declarada vencedora
que tem totais condicOes de realizar/executar 0s servigos ora pretendido, sem prejuizos
algum na sua efetiva execugao.
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9.4 A nédo realizacdo de vistoria ndo podera ser alegada como fundamento para o
inadimplemento total ou parcial de obrigacGes previstas em quaisquer documentos
integrantes do instrumento convocatério.

9.5 A empresa ndo podera alegar, a posteriori, desconhecimento de qualquer fato relativo as
condigdes do local de execugédo dos servicos, podendo incorrer em sangdes administrativas
previstas no edital em consonancia com a Lei 8.666/93.

10 DA HABILITACAO

10.1 Na fase de habilitacdo a Comissdo Permanente de Licitacdo examinard a adequacao,
segundo as exigéncias a seguir descritas, da documentacao contida no Envelope n° 01 —
DOCUMENTACAO DE HABILITACAO.

10.2 Os DOCUMENTOS DE HABILITACAO a serem apresentados estdo relacionados nos
subitens abaixo, e deverao ser entregues no Envelope n° 01 — DOCUMENTACOES DE
HABILITACAO, de forma organizada, em sequéncia e numerados do primeiro ao ultimo.

10.2.1 Documentos de Habilitacdo juridica:

I. No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede.

Il. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada
- EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento
comprobatdrio de seus administradores.

I11. No caso de sociedade comercial: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor
e devidamente registrado, e, no caso de sociedade por acbes, acompanhada da
documentacéo de eleicdo dos seus administradores;

IV. No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacdo dos seus
administradores;

V. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de
autorizacao;

V1. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certiddo expedida pela Junta
Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Juridicas, conforme o caso, que
comprove a condicdo de microempresa ou empresa de pequeno porte, segundo
determinado pelo Departamento de Registro Empresarial e Integracdo — DREI.

VII. No caso de sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social em vigor, com a
ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou
inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, bem como o
registro de que trata o art. 107 da Lei n®5.764, de 1971.

VII1. No caso de empresa em regime de consorcio devera apresentar compromisso publico
ou particular de constituicdo do Consércio, subscrito pelos consorciados que, além de
conter, com clareza e preciséo, a descricdo de seu objeto, devera observar os seguintes
requisitos:

e Indicar o lider do consorcio, ao qual devera ser conferido amplos poderes para
representar os consorciados no procedimento licitatorio e no contrato, receber,
dar quitagdo, responder administrativa e judicialmente, inclusive receber
notificacdo, intimacéo e citacéo.
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IX. Documento de identidade valido do representante da licitante, sendo que, em caso de
representacdo por procuracao:
a) Por instrumento publico, devera ser apresentado, além da respectiva procuracao,
0 documento de identidade do outorgado;
b) Por instrumento particular, devera ser apresentada a procura¢do com
reconhecimento de firma do outorgante e os documentos de identidade validos do
outorgante e do outorgado.

10.2.1.1 Todos os documentos supracitados deverdo estar acompanhados de todas as
alteracdes ou da consolidacdo respectiva.

10.2.1.2 Em relacdo as licitantes cooperativas sera, ainda, exigida a seguinte
documentacéo:

a) A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a
contratacdo e que executardo 0 contrato, com as respectivas atas de inscri¢do e a
comprovagdo de que estdo domiciliados na localidade da sede da cooperativa,
respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso XI, 21, inciso | e 42, §82° a 6° da Lei n.
5.764 de 1971,

b) A declaracdo de regularidade de situacdo do contribuinte individual — DRSCI,
para cada um dos cooperados indicados;

c) A comprovacdao do capital social proporcional ao ndmero de cooperados
necessarios a prestacao do servico;

d) O registro previsto na Lei n. 5.764/71, art. 107,

e) A comprovacdo de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos
cooperados que executardo o contrato;

f) Os seguintes documentos para a comprovacdo da regularidade juridica da
cooperativa: a) ata de fundacéo; b) estatuto social com a ata da assembleia que o
aprovou; c¢) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da
assembleia; d) editais de convocacdo das trés Ultimas assembleias gerais
extraordinarias; e) trés registros de presenca dos cooperados gque executardo o
contrato em assembleias gerais ou nas reunides seccionais; e f) ata da sesséo que
0s cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitacdo; e

g) A ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispGe o art. 112
da Lei n. 5.764/71 ou uma declaracdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo
foi exigida pelo 6rgdo fiscalizador.

10.2.2 Documentos de Regularidade Fiscal e Trabalhista:

I. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas CNPJ (disponivel no
site: www.receita.fazenda.gov.br);

Il. Certiddo Conjunta de Tributos Federais e Divida Ativa da Unido e Previdenciaria
(disponivel no site: www.receita.fazenda.gov.br);

I11. Certiddo Negativa de Débito Fiscal Estadual ndo inscrito em divida ativa (CND)
especifica para participar de licitacfes, emitida pelo respectivo 6rgdo fazendario
estadual ou distrital (para as empresas sediadas no Estado de Mato Grosso, podera ser
retirada no site: www.sefaz.mt.gov.br);

IV. Certiddo Negativa de Débitos Inscritos em Divida Ativa, de competéncia da
Procuradoria Geral do Estado;
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V. Certiddo Negativa de Débito Municipal, expedida pela Prefeitura do respectivo
domicilio tributério;
VI. Certiddo de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico —
FGTS, emitida pela Caixa Econdmica Federal (disponivel no site www.caixa.gov.br);
VII. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida pela Justica do Trabalho
(disponivel no site www.tst.jus.br).

10.2.2.1 Todas as certiddes de regularidade fiscal acima exigidas devem se referir ao
domicilio tributario da licitante;

10.2.2.2 As certiddes descritas nos incisos Il e IV acima podem ser apresentadas de forma
consolidada, se assim for permitido pela legislacdo do domicilio tributério da licitante, caso
em gue a Comissao Permanente de Licitacdo podera exigir da licitante a comprovacéo da
respectiva norma e vigéncia;

10.2.2.3 As certiddes positivas com efeito de negativas produzirdo os mesmos efeitos das
certiddes negativas, nos termos do Codigo Tributario Nacional.

10.2.2.4 Caso o fornecedor seja considerado isento de tributos relacionados ao objeto
licitatorio, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo emitida
pela correspondente Fazenda do domicilio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na
forma da lei.

10.2.2.5 Caso a licitante detentor do menor preco seja microempresa, empresa de pequeno
porte ou sociedade cooperativa devera apresentar toda a documentacdo exigida para efeito
de comprovacdo de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restri¢do,
conforme estabelece o item 6.4, sob pena de inabilitagao.

10.2.2.6 Ndo seréa aceita certiddo com prazo de validade vencido ou, ainda, comprovante
de solicitacdo de documento, salvo o caso previsto neste edital.

10.2.3 Qualificagdo Econémico — Financeira:

I. Certidao negativa de faléncia ou recuperacgdo judicial (observando o item 4.4), ou
liquidacdo judicial, ou de execucdo patrimonial, conforme o caso, expedida pelo
distribuidor da sede da licitante, ou de seu domicilio, dentro do prazo de validade
previsto na prépria certiddo, ou, na omissdo desta, expedida a menos de 60 (sessenta)
dias contados da data da sua apresentacao.

I1. Balanco patrimonial e demonstra¢cdes contabeis do tltimo exercicio social, ja exigiveis
e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagéo financeira da empresa,
vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de
apresentacdo da proposta, tomando como base a varia¢do, ocorrida no periodo, do
INDICE GERAL DE PRECOS - DISPONIBILIDADE INTERNA - IGP-DI,
publicado pela Fundacdo Getulio Vargas - FGV ou de outro indicador que o venha
substituir. (salvo os casos previstos no subitem 10.2.3.4 ou 10.2.3.5).

I11. Casoa licitante seja cooperativa, tais documentos deverdo ser acompanhados da ultima
auditoria contabil-financeira, conforme dispde o artigo 112 da Lei n°® 5.764, de 1971,
ou de uma declaracdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo
orgao fiscalizador.
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IV. Comprovacdo da boa situacdo financeira da empresa, por uma das seguintes opgdes
(salvo os casos previstos no subitem 10.2.3.4 ou 10.2.3.5):

a) Obtencdo de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC) iguais ou superiores a 1,0 (um), a partir da aplicacdo das formulas
abaixo, cujos dados serdo extraidos das informacgfes do balango patrimonial
apresentado na forma do inciso anterior:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG= Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

Ativo Total

G = Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

Ativo Circulante
Passivo Circulante

LC =

b) Patriménio liquido, indicado no balanco patrimonial apresentado na forma do
inciso anterior, de no minimo 10% do valor estimado ou do valor total de sua
proposta de precgo, o que for menor, conforme o artigo 31, 88 2° e 3°, da Lei n°
8.666/93;

10.2.3.1 Junto com o balanco patrimonial exigido no inciso Il podera ser apresentado o
demonstrativo de célculo dos indices acima, assinado pelo profissional contabil
responsavel pela empresa.

10.2.3.2 O balango patrimonial, as demonstracdes contabeis e o balanco de abertura
deverdo estar assinados pelos administradores das empresas constantes do ato constitutivo,
estatuto ou contrato social e por Contador ou por outro profissional equivalente,
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

10.2.3.3 Serdo considerados como na forma da lei o balanco patrimonial e demonstragdes
contébeis assim apresentados:

I. Sociedades regidas pela Lei n® 6.404/76 (sociedade anénima):
a) Publicados em Diério Oficial; ou
b) Publicados em jornal de grande circulacdo; ou
c) Por fotocOpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou
domicilio da licitante.

Il. Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA.): acompanhados por
fotocdpia dos Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Diario, devidamente
autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante ou em outro 6rgédo
equivalente;

I11. Microempreendedor Individual e Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei
Complementar 123/2006 — Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno
Porte: acompanhados por fotocépia dos Termos de Abertura e de Encerramento do
Livro Diério, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da
licitante ou em outro 6rgéo equivalente;
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IV. Sociedade criada no exercicio em curso: fotocOpia do Balanco de Abertura,
devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio dos
licitantes nos casos de sociedades andnimas;

V. O balango patrimonial, as demonstracdes e o balango de abertura deveréo estar
assinados pelos administradores das empresas constantes do ato constitutivo,
estatuto ou contrato social e por Contador legalmente habilitado;

V1. Os tipos societarios obrigados e/ou optantes pela Escrituracdo Contabil Digital —
ECD, consoante disposi¢des contidas no Decreto n° 6.022/2007, regulamentado
através da IN n° 787/2007 da RFB e disciplinado pela IN n® 109/2008 do DNRC,
apresentardo documentos extraido do Sistema Publico de Escrituracdo Digital —
Sped ou através do site da Junta Comercial do Estado da sede da licitante, na
seguinte forma:

a) Recibo de Entrega de Livro Digital transmitido através do Sistema Publico de
Escrituracao Digital — Sped;

b) Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diario Digital extraidos do
Sistema Publico de Escrituracdo Digital — Sped;

c) Balanco e Demonstracdo do Resultado do Exercicio extraidos do Sistema
Publico de Escrituracéo Digital — Sped.

10.2.3.4 Quando a licitante se enquadrar na condicdo de microempresa, empresa de
pequeno porte e microempreendedor individual serd facultada para fins de habilitacdo,
atestar a qualificacdo econémico-financeira através da comprovacdo de capital social
minimo ou de patriménio liquido de acordo com o art. 4° da Lei Complementar n°® 605, de
29 de agosto de 2018, ou;

10.2.3.5 A(s) microempresa, empresa de pequeno porte e/ou microempreendedor
individual podera comprovar a qualificacdo econémico-financeira de acordo com o art. 7°
da Lei Complementar Estadual n® 10.442, de 03 de outubro de 2016, seja:

a) Apresentacdo de certiddo negativa de faléncia, expedida pelo cartoério distribuidor
da sede da pessoa juridica, ou execucdo patrimonial, expedida pelo domicilio da
pessoa fisica;

b) Apresentacdo de copia da declaracdo anual de rendimentos/imposto de renda;

10.2.4 Relativos a Qualificacdo Técnica, todos os licitantes, credenciados ou ndo no
CGF/MT ou SICAF, deverdo comprovar, ainda, a qualificacdo técnica, por meio da
apresentacdo dos documentos que seguem, no envelope n° 1:

10.2.4.1 Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as
areas de atuacgdo previstas no Projeto Béasico, em plena validade.

10.2.4.2 Quanto a capacitacdo tecnico-operacional: apresentacdo de atestado(s) de
capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado
devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a execucdo de obra ou servico de
engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente
licitacdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da

licitacdo:
ITEM SERVICO REQUERIDO
1 EXECU(;AO EM ESTRUTURAS METALICAS COM NO MINIMO, 3.118,71 KG.
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Considerando a metragem total de 7.796,79 KG. A empresa participante devera apresentar atestados equivalentes e nédo inferior a 40%
sobre o0 objeto total licitado para a execucéo em Estrutura Metalica.
2 ‘ INSTALACAO DE POSTO DE TRANSFORMAGCAO DE NO MINIMO 112,5 KVA.

A empresa participante devera apresentar atestado equivalente e ndo inferior ao solicitado.

a) O registro de atestado serd efetivado por meio de sua vinculagdo a CAT, do
respectivo contrato.

b) No caso de obra prépria, 0 atestado deve estar acompanhado de documento publico
que comprove a conclusdo da obra ou servico, conforme Resolucdo n° 1.025/2009 do
CONFEA — Conselho Federal de Engenharia e Agronomia;

c) A(s) certiddo(des) e o(s) atestado(s) apresentado(s) devera(do) conter as seguintes
informacdes bésicas:

Nome da contratada e do contratante;

Identificacdo do objeto do contrato (tipo ou natureza do servico);
Localizacdo do servi¢o (municipio, comunidade, gleba);
Servicos executados (discriminacao e quantidades).

10.2.4.3 Comprovacao da capacitacdo técnico-profissional, mediante apresentacdo de
Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente,
nos termos da legislacao aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros
da equipe técnica que participardo da obra, que demonstre a Anotacao de Responsabilidade
Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execucao dos
servicos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da
contratacdo, a saber:

ITEM SERVICO REQUERIDO
1 EXECUCAO EM ESTRUTURAS METALICAS COM NO MINIMO, 3.118,71 KG.

Considerando a metragem total de 7.796,79 KG. A empresa participante devera apresentar atestados equivalentes e ndo inferior
a 40% sobre o objeto total licitado para a execugéo em Estrutura Metalica.

2 ‘ INSTALACAO DE POSTO DE TRANSFORMA(;AO DE NO MINIMO 112,5 KVA,
A empresa participante devera apresentar atestado equivalente e ndo inferior ao solicitado.

a) O(s) atestado(s) e/ou certiddo(bes) fornecido(s) por pessoas juridicas de direito
publico ou privado, somente sera(ao) aceito(s) com a(s) respectiva(s) certiddo(es) do
CREA/CAU.

b) Apresentar somente o(s) atestado(s) e/ou certiddo(Ges) necessario(s) e suficiente(s)
para a comprovacao do exigido, e indicar com marca texto os itens que comprovarao
as exigéncias.

c) Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo
pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega
da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o0 s6cio que comprove
seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o
diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia
Social; e o prestador de servigos com contrato escrito firmado com o licitante.

d) No decorrer da execucao do objeto, os profissionais de que trata este subitem poderéo
ser substituidos, nos termos do artigo 30, 810, da Lei n° 8.666, de 1993, por
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profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja
aprovada pela Administracéo.

10.2.4.4 N&o sera admitido o somatorio de areas parciais de edificacbes para efeito de
comprovacao da area construida minima estabelecida. Justificamos tais acdes devido a alta
complexidade do projeto no qual inteiramos que a empresa que apresenta sucessivos
contratos com determinados postos de trabalho, ela demonstra ter expertise para executar
somente os quantitativos referentes a cada contrato e ndo ao somatério de todos.

10.2.4.5 Nenhum engenheiro e/ou arquiteto, ainda que credenciado na licitacdo, podera
representar mais de uma licitante. Fica vedada, sob pena de inabilitacdo dos Licitantes, a
indicacdo de idéntico Responséavel Técnico por mais de uma pessoa juridica Licitante.

10.2.4.6 Os licitantes, quando solicitados, deverdo disponibilizar todas as informacdes
necessarias a comprovacao da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre
outros documentos, cdpia do contrato que deu suporte a contratacdo e das correspondentes
CertidGes de Acervo Técnico (CAT), endereco atual da contratante e local em que foram
executadas as obras e servicos de engenharia

10.2.4.7 Os documentos de habilitacdo referente a qualificacdo técnica serdo avaliados pela
equipe técnica da Superintendéncia de Obras, Reformas e Manuten¢do - SUPO, a qual
emitira parecer técnico.

10.2.4.8 O(s) atestado(s) provenientes de participacdo em Consorcios, somente serao
considerados se especificarem claramente os servicos de cada consorciado ou a efetiva
participacdo de cada um dos componentes do Consorcio nos trabalhos realizados
(percentual de participacdo de cada empresa componente do Consorcio).

10.2.5 Documentacdo Complementar - os licitantes deverdo anexar no Envelope de
Habilitacdo as declaracgdes abaixo indicadas, devidamente assinadas pelo representante
legal da empresa:

a) Declaracdo de inexisténcia de fato superveniente que possa impedir sua habilitacdo
neste certame, inclusive na vigéncia contratual caso venha a ser contratado pelo
ORGAO, na forma do artigo 32, § 2° da lei 8.666/93.

b) Declaracdo de ndo emprego menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre, bem como ndo emprego de menor de dezesseis anos, salvo na
condicdo de aprendiz, a partir de catorze anos, para fins do disposto no inciso
XXXl do art. 7° da Constituicdo Federal e inciso V, do artigo 27 da lei 8.666/93.

c) Declaragéo de nao possuir em seu quadro de pessoal, servidor ou dirigente de 6rgao
ou entidade contratante ou responsavel pela licitagéo.

d) Declara que néo se encontra apenada com suspensdo ou impedimento de contratar
com a Administragdo, nos termos do inciso Il do art. 87 da Lei 8.666/93, nem
declarada inidénea para licitar com a Administracdo Pablica, nos termos do inciso
IV do mesmo dispositivo legal, bem como que ird comunicar qualquer fato ou
evento superveniente que venha alterar a atual situacdo quanto a capacidade
juridica, técnica, regularidade fiscal e econémico-financeira.

e) Declaracdo de que ndo se encontra em nenhuma das situacdes previstas no
paragrafo 4° do artigo 3° da Lei Complementar Federal n® 123/2006 (esta alinea
aplica-se APENAS A ME/EPP que quiser usufruir dos beneficios da LC 123/2006).

Palacio Paiaguas, Rua Julio Domingos de Campos, s/n. (Antiga Rua D, Quadra 12, Lote 02, Bloco 05)
Centro Politico Administrativo, CEP: 78.049-902 e Cuiaba ® Mato Grosso ® www.saude.mt.gov.br

Pégina 18 de 84


http://www.saude.mt.gov.br/

S.EES.

Fls.

Governo do Estado de Mato Grosso
SES - Secretaria de Estado de Saude Rub._

Secretaria Adjunta de Aquisi¢des e Financas
Superintendéncia de Aquisi¢des e Contratos

f) Declaracdo de que possui materiais, equipamentos e profissionais necessarios para
imediata realizac&o dos servigos/obra, inclusive, profissional(ais) de nivel superior
registrado(s) no CREA/CAU, detentor(es) de atestado(s) ou certiddo(Ges) de
responsabilidade técnica pela execugdo de obra ou servigo de caracteristicas
semelhantes ao objeto da presente licitacao.

g) Declara que foram examinados cuidadosamente o Edital e seus anexos, e nos
inteiramos de todos os seus detalhes e com eles concordamos, bem como todas as
duvidas e/ou questionamentos formulados foram devidamente esclarecidos.
Estamos cientes e aceitamos todas as condi¢6es do Edital de Licitacdo e a elas desde
ja nos submetemaos.

h) Declaracdo de Vistoria (modelo anexo) ou declaracdo abstencédo de vistoria.

1) Declara que, se for vencedora do certame antes da assinatura do contrato
apresentara Certiddo de Registro ou inscricdo da empresa, no Conselho Regional
Engenharia, e Agronomia - CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo -
CAU do local da sede da licitante com o visto da secéo local, em caso de proponente
estabelecido em outro Estado.

j) Declaracdo de técnico responsavel.

k) Declaracdo formal de que dispora, por ocasido da futura contratacdo, das
instalacBes, aparelhamento e pessoal técnico, considerados essenciais para a
execucdo contratual, conforme Projeto Basico que foram examinados
cuidadosamente o Edital e seus anexos, e nos inteiramos de todos os seus detalhes
e com eles concordamos, bem como todas as duvidas e/ou questionamentos
formulados foram devidamente esclarecidos. Estamos cientes e aceitamos todas as
condicGes do Edital de Licitacdo e a elas desde ja nos submetemaos.

10.3 Sob pena de inabilitag&o:

a) Se alicitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz; ou,

b) Se a licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto
aqueles documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos
somente em nome da matriz;

c) Serdo dispensados os documentos da filial os documentos que, pela propria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz; e,

d) O(s) atestado(s) de capacidade técnica/responsabilidade técnica poderdo ser
apresentados em nome e com CNPJ/MF da matriz e/ou da(s) filial(ais) da licitante.

10.4 Em substituicdo aos documentos de habilitacdo juridica, regularidade fiscal e

qualificacdo econémico-financeira, poderd ser apresentado dentro do envelope 01 —

DOCUMENTOS DE HABILITACAO:

a) Para as empresas cadastradas no SICAF — Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores da Unido, o Certificado de Registro Cadastral valido; ou

b) Para as empresas cadastradas no CGF/MT - Cadastro de Fornecedores do Governo do
Estado de Mato Grosso, o Extrato de Situagdo Cadastral valido; ou

c) Para as empresas que se cadastraram previamente perante a Comissdo
Permanente de Licitacdo, o Extrato de Cadastramento especifico para esta
CONCORRENCIA.

10.4.1 As empresas que apresentarem o Extrato do SICAF, deverdo apresentar também os
documentos abaixo elencados:
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a) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida pela Justi¢ca do Trabalho, provando
a inexisténcia de debitos inadimplidos, nos termos da Lei n. 12.440/2011, que alterou o
Decreto-Lei n. 5.452/43 (Consolidacéo das Leis do Trabalho) e a Lei 8.666/93 (Lei de
LicitacOes).

b) Certiddo Negativa de Faléncia, Concordata ou Recuperacao Judicial ou Extrajudicial,
expedida pelo Cartério do Distribuidor Civel da Comarca onde a pessoa juridica tiver
sede;

10.5 Os documentos apresentados no envelope de habilitacdo sem disposicdo expressa do
0rgdo expedidor quanto a sua validade, terdo o prazo de vencimento de 60 (sessenta) dias
contados a partir da data de sua emisséo;

10.5.1 Estdo excluidos da presuncdo do item anterior, os atestados de capacidade técnica ou
responsabilidade técnica e aqueles documentos que por sua natureza sejam incompativeis
com a exigéncia de prazo de validade.

10.6 A Comissdo Permanente de Licitagdo reserva-se ao direito de solicitar o original de
qualquer documento, sempre que tiver davida e julgar necessario;

10.7 Nao serdo aceitos protocolos de entrega ou solicitacdes de documento em substituicao
aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.

10.8 Se a documentacdo de habilitacdo ndo estiver completa e correta ou contrariar qualquer
dispositivo deste Edital e seus Anexos e, observado ainda o disposto neste edital, a Comissédo
Permanente de Licitacdo considerard o proponente inabilitado, salvo as situagbes que
ensejarem a aplicacdo do disposto na Lei Complementar n°. 123/2006.

10.9 Ap6s a decisdo da Comissdo Permanente de Licitagdo quanto a habilitacdo, serd
oportunizada a interposicdo de recursos, na forma regulada neste edital.

10.10 Os documentos de habilitacdo de todos os licitantes serdo retidos para juntada aos
autos do processo licitatorio, e quanto aos documentos da proposta de precos, apds o
encerramento da fase recursal da fase de habilitacdo, poderdo ser devolvidos os documentos
das licitantes inabilitadas definitivamente.

11 DA PROPOSTA DE PRECO

11.1 A proposta de preco, apresentada no envelope n° 2, sera redigida no idioma patrio,
impressa, rubricada em todas as suas paginas e ao final firmada pelo representante legal da
empresa licitante, sem emendas, entrelinhas ou ressalvas, devendo conter, sob pena de
desclassificagéo:

11.1.1 Numero da Concorréncia, nome do proponente, endereco, CEP, telefone, nimero do
CNPJ e da Inscri¢do Estadual/Municipal ou do Distrito Federal, nGmero de conta corrente e
agéncia bancaria, e respectivo Banco, pelos quais a Licitante pretende receber os pagamentos
e endereco eletronico (e-mail);

11.1.2 O prazo de validade da proposta sera de 90 (noventa) dias, a contar da data de abertura
do certame;

11.1.3 Planilha Orgamentaria com precos UNITARIOS e GLOBAL, em algarismo, expresso
em moeda corrente nacional (real), de acordo com os precos praticados no mercado,
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considerando o modelo de Planilha Orgamentaria fornecida pela SES/MT, em anexo (ndo
serdo aceitas propostas apenas com valor global).

11.1.3.1 Ndo serdo aceitas as propostas com valores UNITARIOS e/ou GLOBAL,
superiores ao limite estabelecido na planilha or¢camentaria de referéncia, ou com pregos
manifestamente inexequiveis, assim considerados aqueles que ndo venham a ter
demonstrada sua viabilidade através de documentacdo que comprove que 0s custos dos
insumos sdo coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade s&o
compativeis com a execucao do objeto a ser contratado.

11.1.4 Cronograma Fisico-financeiro apresentado pela Licitante devera atender aos prazos e
percentuais de execucdo iguais ao previsto e apresentado na planilha de referéncia, ndo sendo
admitidos percentuais e prazos superiores.

11.1.5 A proposta devera conter todo e qualquer custo para a execugdo dos servicos, estando
restritos as condicGes e valores estimados pela administracdo (como por exemplo:
mobilizacdo e desmobilizacdo, locacBes de equipamentos, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais, horas-extras, recomposicdo das areas danificadas na
execucdo dos servigos, limpeza durante a execucdo dos servicos, limpeza final, remogéo do
material excedente, encargos sociais, BDI, equipamentos de protecdo individual e coletivo,
alimentacéo e transporte, guarda etc.).

11.1.6 Na elaboracdo da proposta de preco, é necessario que a licitante apresente o valor
unitario/global no més-base do or¢camento apresentado na planilha de referéncia, em moeda
corrente nacional, incluindo todas as despesas diretas e indiretas necessarias a plena
execucdo dos servigcos/obra objeto da licitacdo atendendo aos seguintes itens:

a) Quadro Resumo de Precos;

b) Planilha Orcamentéria sintética;

¢) Planilha de composicao de precos unitarios;
d) Cronograma fisico financeiro;

e) Detalhamento do BDI;

f) Planilha de Leis Sociais

g) Escala salarial de M&o de Obra

11.1.7 Na composi¢do dos pre¢os unitarios o licitante devera apresentar discriminadamente
as parcelas relativas a mao de obra, materiais, equipamentos e servicos;

11.1.8 Nos precos cotados deverdo estar incluidos custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta
ou indiretamente na execugdo do objeto e todos 0s insumos que 0s compdem, tais como
despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam na contratacao
do objeto.

11.1.9 Nao se admitira, na proposta de precos, custos identificados mediante o uso da
expressao "verba" ou de unidades genéricas;

11.1.10 Os Beneficios e Despesas Indiretas - BDI, detalhando todos 0s seus componentes,
inclusive em forma percentual, conforme modelo anexo ao Edital:

11.1.10.1 Os custos relativos a administracdo local, mobilizacdo e desmobilizacdo e
instalacdo de canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser
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apropriados como custo direto da obra, ndo poderao ser incluidos na composi¢éo do BDI,
devendo ser cotados na planilha orcamentaria;

11.1.10.2 Propostas com BDI distintos para cada item da planilha serdo desclassificadas,
salvo casos justificados no item 11.2.

11.2 Buscando evitar o desbalanceamento da planilha, e propostas com bases desiguais,
atentando aos principios de igualdade de tratamento entre licitantes no julgamento objetivo
das propostas previstas nos artigos 3° e 40° da lei 8.666/93, as propostas deverdo apresentar
BDI com indice Linear para todos os itens, salvo BDI para equipamentos que deverao ser
diferenciados conforme Acdrddo TCU n° 2.622/2013.

11.3 Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da
proposta.

11.4 A planilha podera ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pela Comissdo, desde
que ndo haja majoracgéo do preco proposto.

11.5 Em caso de divergéncia entre precos constantes da PLANILHA DE PRECOS e os
constantes da PLANILHA DE COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS, prevalecerdo
sempre 0s valores da COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS.

11.6 A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢fes
nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico, assumindo o
proponente 0 compromisso de executar o objeto nos seus termos, bem como de fornecer os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades
adequadas a perfeita execucao contratuais, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

11.7 Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, serdo de exclusiva responsabilidade do
licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegagéo de erro,
omissdo ou qualquer outro pretexto.

11.8 Para fins de anélise da proposta quanto ao cumprimento das especificaces do objeto,
sera colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servico ou da area especializada
no objeto.

11.9 Deverd imprescindivelmente ser apresentado — PROPOSTA DE PRECOS conforme
item 11.2 em via digital no formato do tipo “.x1s”, “.xIsx”” ou “.ods” para verificagdes/analise
(CD/DVD ou Pen-drive ou link “de preferéncia Google Drive”).

11.10 As propostas de precos e planilhas, serdo avaliados pela equipe técnica de elaboragao
de projetos da Superintendéncia de Obras, Reformas e Manutencdo, a qual emitira parecer
técnico conclusivo acerca da aceitabilidade.

11.11 Eventualmente, por ocasido da emissédo da ordem de servico ou ainda durante a
execucdo do contrato, a Administracdo podera, unilateralmente ou de comum acordo com a
contratada, alterar ou adequar o0 CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, visando aos
melhores interesses ou condicOes de execucao da obra, sempre formalizando tal alteracéo
por meio de termo aditivo, devidamente justificado.

11.12 N&o serdo admitidas PROPOSTAS que apresentem prego global ou precos unitérios
simbolicos, irrisorios ou de valor zero, incompativeis com os precos dos insumos e salarios
de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e
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instalacGes de propriedade da propria licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a
totalidade da remuneragéo.

11.13 Os pregos, cotagOes e valores constantes da PROPOSTA DE PRECOS serdo
considerados inexequiveis caso sejam iguais ou inferiores ao resultado dos calculos previstos
no 8 1° do art. 48 da Lei n.° 8.666/1993.

11.14 Né&o serdo consideradas PROPOSTAS DE PRECOS com ofertas de vantagens nédo
previstas neste Edital, nem com valores ou vantagens baseadas nas ofertas dos demais
Licitantes, bem como serdo desclassificadas aquelas que ndo atenderem as especificacdes e
exigéncias do Edital e de seus anexos e que apresentem omissdes, irregularidades ou defeitos
capazes de dificultar o julgamento.

12 DA SUBCONTRATACAO

12.1 Serd permitida subcontratacdo dos seguintes servicos contratados desde que
antecipadamente aprovado pela FISCALIZACAO: estrutura metélica, rufos e calhas,
terraplanagem, pavimentagdo, vidros, alvenarias, estrutura de concreto armado, gesso
acartonado, forros, fundac@es, pintura, desde que sejam submetidos a prévia autorizacao da
Comissdo de Fiscalizagdo da SES, limitados a 30% (trinta por cento) do valor total do
contrato, em consonancia ao art. 10 e paragrafos, do Decreto Estadual n® 943/2012, de
10/01/2012, nas seguintes condi¢oes:

12.1.1 A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia da Contratante, a quem incumbe
avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a
execucédo do objeto.

12.1.2 A SUBCONTRATACAO ndo exime nem diminui, perante a Administracdo, a
responsabilidade direta e integral da CONTRATADA quanto a obra objeto desta licitacdo,
principalmente quanto a qualidade e garantia dos materiais, equipamentos e servigos.

12.1.3 Em qualquer hipotese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e
coordenacao das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante
pelo rigoroso cumprimento das obrigagOes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratacéo.

12.2 A licitante vencedora poderd, subcontratar Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte, nos termos do art. 9° da Lei Complementar n® 10.442, de 2016, no percentuais minimo
de 5% (cinco por cento) e maximo de 30% (trinta por cento), atendidas as disposi¢fes dos
subitens 12.1.1 a 12.1.3 acima, bem como as seguintes regras:

12.2.1 As microempresas e as empresas de pequeno porte a serem subcontratadas deverao
ser indicadas e qualificadas pelos licitantes no momento da apresentacao das propostas, com
a descricédo dos servicos a serem fornecidos e seus respectivos valores;

12.2.2 No momento da habilitacdo e ao longo da vigéncia contratual, deverd ser
comprovada a regularidade fiscal das microempresas e das empresas de pequeno porte
subcontratadas, como condicdo da licitante ser declarado vencedor no certame, bem como
ao longo da vigéncia contratual, sob pena de rescisdo, se aplicando o prazo para
regularizagéo previsto no art. 8° da Lei Complementar n°® 10.442, de 2016;
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12.2.3 A contratada se comprometera a substituir a subcontratada, no prazo maximo de 30
(trinta) dias, na hip6tese de extincdo da subcontratacdo, mantendo o percentual
originalmente subcontratado até a sua execuc¢do total, notificando o érgdo ou entidade
contratante, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das san¢des cabiveis, ou a demonstrar a
inviabilidade da substituicdo, hipotese em que ficara responsavel pela execucdo da parcela
originalmente subcontratada;

12.2.4 Demonstrada a inviabilidade de nova subcontratagcdo, nos termos do art. 8° desta Lel,
a Administracdo Publica devera transferir a parcela subcontratada, desde que sua execugédo
ja tenha sido iniciada.

12.25 A empresa contratada responsabiliza-se pela padronizagdo, compatibilidade,
gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratacao.

12.2.6 Os empenhos e pagamentos do 6rgdo ou entidade da Administracdo Publica poderdo
ser destinados diretamente as microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas.

12.2.7 Ndo seré exigida subcontratacdo quando essa for inviavel, ndo for vantajosa para a
Administracdo Publica ou representar prejuizo ao conjunto ou complexo do objeto a ser
contratado.

12.3 A FISCALIZACAO nédo aceitara a transferéncia de qualquer responsabilidade do
CONTRATADO para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou subempreiteiros,
ainda que referentes a servigos subcontratados;

12.4 N&o seré permitida a subcontratagdo do item “Administragdo da Obra”;

12.5 As empresas subcontratadas deverdo comprovar ter as qualificacdes técnicas
necessarias aos servicos subcontratados;

12.6 Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e
coordenacao das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante
pelo rigoroso cumprimento das obrigagOes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratacéo.

13 DO PROCEDIMENTO

13.1 Os envelopes contendo a “Documentacio de Habilitacdo” e “Proposta de Pregos”
serdo recebidos no dia, hora e local indicado neste Edital, sendo que ap6s a hora marcada
nenhum envelope serd recebido pela Comissdo, devendo neste caso a ocorréncia ficar
consignada em Ata.

13.2 A abertura dos envelopes ocorrera sempre em ato publico previamente designado, do
qual se lavrard Ata assinada pelos licitantes presentes e pelos membros da Comissédo
Permanente de Licitagao;

13.3 Seré inabilitada ou desclassificada a empresa que deixar de apresentar documento ou
anexo exigido neste Edital, mesmo que na interpretacdo da licitante ndo tenha nada a ser
declarado;

13.4 O Presidente da Comissdo submetera todos os envelopes a rubrica dos presentes, a
sequir fard a abertura do Envelope n® 01 — “Documentagdo de Habilitagdo” que sera
rubricado e apreciado pelos licitantes e comisséo;
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13.5 O exame da “Documentacao de Habilitacdo” e decisdo sobre o cumprimento dos
requisitos previstos neste edital, sempre que possivel, seré realizado na sessdo publica do
certame pela Comissdo Permanente de Licitacdo, quando serd dada ciéncia aos licitantes
para interposic¢éo de recurso, contando-se da sessdo o prazo recursal;

13.6 Se houver auséncia de algum licitante na sesséo publica, ou se algum n&o informar se
pretende ou ndo interpor recurso, a decisdo da Comissdo Permanente de Licitacdo sera
publicada mediante Aviso no Diario Oficial do Estado, contando-se da data de circulacdo o
prazo recursal.

13.7 Apos desisténcia expressa do direito de interpor recurso, transcorrido o prazo recursal
ou apos o julgamento do recurso o Envelope n° 02, devidamente fechado, seré& devolvido ao
concorrente INABILITADO, mediante recibo de seu representante.

13.8 O Envelope n. 02 que ndo for resgatado apds a homologacao da licitagao sera destruido
pela Comissdo Permanente de Licitacdo, mediante registro nos autos do processo licitatorio.

13.9 As propostas dos concorrentes HABILITADOS serdo abertas em sessdo publica,
rubricadas pelos licitantes e Comissdo em horario e data previamente informados aos
licitantes por meio de publicacdo no Diario Oficial do Estado;

13.10 Eventuais erros nas Propostas, verificados pela Comissdo Permanente de Licitacdo,
poderdo ser corrigidos nas seguintes hipoteses:

13.10.1 Discrepancia entre valores grafados em algarismos e por extenso se houver,
prevalecerd o valor por extenso;

13.10.2 Erros de transcricdo das quantidades do projeto para a Proposta, o produto serd
corrigido devidamente, mantendo-se o preco unitario e corrigindo-se a quantidade e o prego
total;

13.10.3 Erro de multiplicacdo do preco unitario pela quantidade correspondente sera
retificado, mantendo-se o prec¢o unitario e quantidade e corrigindo-se o produto;

13.10.4 Erro de adicdo seré retificado, conservando-se as parcelas corretas, trocando-se a
soma;

13.11 O valor total do servico apresentado na Proposta sera ajustado pela Comissdo de
Licitacdo em conformidade aos procedimentos acima para correcdo de erros. O valor
resultante constituira o valor contratual. Se a licitante ndo aceitar as corre¢des procedidas,
sua Proposta sera rejeitada;

13.12 Com excecdo das alterages, entrelinhas ou rasuras feitas pela Comisséo de Licitacao,
necessarias para corrigir erros aritméticos cometidos pelos licitantes, ndo serdo aceitas
Propostas contendo borrbes, emendas ou rasuras;

13.13 Se a proposta da empresa vencedora sofrer corre¢des pela Comissdo de Licitagéo, e a
critério da Comissdo no interesse do Estado de Mato Grosso, a mesma devera apresentar
nova planilha corrigida, mantendo os valores apurados pela Comissdo. A vencedora tera um
prazo de até 05 (cinco) dias Uteis ap6s a divulgacao do resultado e decurso de prazo recursal,
para reapresentacdo da Proposta a Comissdo de Licitacdo. Esta Proposta apds andlise e
rubrica fara parte do processo licitatério;
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13.14 E facultada a Comissdo ou autoridade superior, em qualquer fase da licitacéo, a
promogéo de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instrugéo do processo,
vedada a inclusdo posterior de documento ou informacdo que deveria constar
originariamente da proposta;

13.15 Ultrapassada a fase de habilitacdo e abertas as propostas ndo cabera a inabilitagdo por
motivo relacionado com a habilitacdo, salvo em razdo de fatos supervenientes ou soO
conhecidos ap6s o julgamento;

13.16 Apds a fase de habilitacdo ndo cabe desisténcia de proposta, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissao;

13.17 Quando todas as propostas forem inabilitadas ou desclassificadas, a Administracao
podera fixar as licitantes, prazo de 08 (oito) dias Uteis para apresentacdo de outros
documentos ou outras propostas, sem as causas que redundaram na sua inabilitacdo ou
desclassificacdo, conforme § 3°, Art. 48 da Lei 8.666 de 1993.

14 DOS CRITERIOS DE JULGAMENTO E ADJUDICACAO

14.1 As Propostas de Precos serdo analisadas, conferidas, corrigidas e classificadas por
ordem crescente de valores corrigidos;

14.2 O julgamento das propostas sera realizado em conformidade com o disposto no §1°,
inciso | do artigo 45, da Lei n°. 8.666/93; e serdo desclassificadas nos seguintes casos:

14.2.1 As propostas que ndo atendam as exigéncias desta CONCORRENCIA, conforme o
inciso | do artigo 48 da Lei n°. 8.666/93.

14.2.2 O valor da proposta ser superior ao valor de referéncia estabelecido pela Secretaria
de Estado de Satde — SES/MT.

143 No caso de empate entre duas ou mais propostas a classificacdo se farg,
obrigatoriamente, por sorteio, em ato publico, para o qual todas as licitantes habilitadas serdo
convocadas, salvo nos casos em que o empate se der com Microempresas - ME ou Empresa
de Pequeno Porte - EPP que serdo utilizados os critérios da Lei Complementar n°® 123/2006;

14.4 A Comissdao Permanente de Licitacdo publicara o resultado do julgamento das
propostas no Diério Oficial do Estado;

14.5 O Secretério de Estado de Saude de Mato Grosso adjudicard o objeto licitado e
homologard o certame ao participante com Proposta de menor preco que cumpra 0S
requisitos do presente Edital e seu(s) anexo(s), apds correcBes eventuais, desde que
demonstrada sua viabilidade e apds analise dos precos unitarios pela comisséao de licitagéo;

14.6 Quando a empresa adjudicataria ndo assinar o Contrato no prazo e nas condi¢fes
estabelecidas, a Administracdo poder& convocar as licitantes remanescentes, na ordem de
classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condicGes propostas pela primeira
classificada, ou revogar a licitagéo, independentemente da cominagéo prevista no artigo 81
da Lei n°. 8.666/93;

14.7 O resultado e a homologacao do presente certame sera publicado e divulgado pelo(a)
Presidente de Comissdo o Diario Oficial do Estado de Mato Grosso — DOE/MT, no endereco
eletrénico https://www.iomat.mt.gov.br/.
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15 DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

15.1 Cabera recurso, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis a contar: a) do dia da sessao publica
em que todos os licitantes tiverem ciéncia da decis&o; ou b) do dia de circulacéo do Diario
Oficial do Estado em que ocorrer a publicacdo do aviso do ato decisorio;

15.2 Os recursos poderdo ser enviados por e-mail, ou ser entregues no setor de
protocolo da Secretaria de Estado de Saude de Mato Grosso, de 22 a 62 feira, em horaio
de expediente, dirigidos a Comissdo Permanente de Licitagdo, vinculada a Superintendéncia
de Aquisicdes e Contratos — SUAC, situada na Rua Julio Domingos de Campos, s/n., (Antiga
Rua D, Quadra 12, Lote 02, Bloco 05) Centro Politico Administrativo, CEP. 78.049-902,
Cuiabd/MT;

15.3 Interposto o recurso sera comunicado aos demais licitantes que poderdo impugna-lo no
prazo de 05 (cinco) dias Uteis;

15.4 Os recursos referentes aos atos de habilitacdo e julgamento das propostas terdo efeitos
suspensivos, podendo a autoridade competente, motivadamente e presente as razdes de
interesse publico, atribuir aos demais recursos interposto eficacia suspensiva;

15.5 Néo sera conhecido o recurso cuja peti¢do tenha sido apresentada fora do prazo e/ou
subscrita por procurador ndo habilitado legalmente no processo para responder pela empresa;

15.6 Na contagem dos prazos sera excluido o dia do inicio e incluido o dia do vencimento;

15.7 Nenhum prazo de recurso, representacéo ou pedido de reconsideracao se inicia ou corre
sem que os autos do processo estejam com vista franqueada aos interessados;

15.8 A Comissdo Permanente de LicitacGes podera reconsiderar sua decisao, no prazo de 05
(cinco) dias Uteis ou, nesse mesmo prazo, encaminha-los, devidamente informados, para
apreciacdo e decisdo da autoridade superior, devendo neste caso a decisdo ser proferida
dentro do prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contado do recebimento do processo, sob pena de
responsabilidade;

15.9 Decididos os recursos contra os atos praticados pela Comissdo Permanente de
Licitacdo, a autoridade competente fara a adjudicacdo do objeto da licitacdo a licitante
vencedora, se for o caso, e homologara o resultado.

15.10 O resultado do presente certame serd publicado e divulgado no Diario Oficial do
Estado de Mato Grosso — DOE/MT, no endereco eletrdnico https://www.iomat.mt.gov.br/.

16 DA DOTACAO ORCAMENTARIA

16.1 As despesas decorrentes da contratacdo correrdo por conta das seguintes dotagcOes
orcamentarias:

Unidade Orgamentaria: 21601 — Fundo Estadual de Salde;

Programa: 526 — Mato Grosso Mais Salde;

Funcéo: 10 — Salde;

Acdo: 3745 — Construgéo e Reforma dos estabelecimentos assisténcia a saude;
Natureza de Despesa: 4.4.90.51

Fonte: 100 /134 — Estadual.

16.2 O custo global maximo estimado do certame é de R$ 4.708.213,55 Divisdo de Recurso:
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e 2021 - Recurso Estadual - R$ 2.530.955,17;
e 2022 — Recurso Estadual — R$ 2.177.258,38.

17 DA CONTRATAGCAO E OBRIGACOES CONTRATUAIS

17.1 Homologada a licitagdo pela autoridade competente, a Secretaria de Estado de Saude
de Mato Grosso, firmara Contrato de acordo com o artigo 62 da Lei n° 8.666, de 1993,
visando a execucdo do objeto desta licitacdo nos termos e condi¢gdes da minuta de contrato
em anexo que integra este Edital.

17.2 O adjudicatario deve comparecer quando convocado no prazo maximo de 05 (cinco)
dias Gteis, a partir da publicacdo do resultado final, para apresentar a documentacao
pertinente e assinar o contrato, sob pena de decair do direito a contratacdo, sem prejuizo das
san¢Oes previstas neste Edital.

17.2.1 O prazo do subitem acima podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, quando
solicitado pela licitante vencedora e desde que ocorra motivo justificado aceito pela
Administracéo.

17.3 O periodo de vigéncia do contrato sera de 420 (quatrocentos e vinte) dias, conforme
as disposicdes contidas nos respectivos instrumentos, sua duracdo podera ser prorrogada,
atendendo ao interesse Publico com justificativa pertinente, obedecendo termos do Art. 57
da lei 8.666/93.

17.4 Apos a celebracdo do contrato, sera realizada reunido na Sede da SES, conforme
manual de Fiscalizag&o para a assinatura da Ordem de Servigo emitido pela contratante no
prazo de no maximo 15 (quinze) dias uteis.

17.5 O prazo para o inicio dos servigos/obras ocorrera ap6s a retirada da Ordem de Servico
a ser emitida pela Superintendéncia de Obras, Reformas e Manutencdo da Secretaria de
Estado de Salde — SES; e devera ser entregue no prazo de até 330 (trezentos e trinta) dias
respeitando o cronograma e demais parametros necessarios a execuc¢do do objeto.

17.5.1 Nao cabera qualquer prorrogacdo de prazo de execucdo em decorréncia de rejeicao,
por parte da CONTRATANTE, de etapas dos servi¢os que estejam em desacordo com o
projeto executivo e/ou especificacdes, sem 6nus para Administracéo.

17.6 O local para a realizacdo a execucdo da Retomada da Reforma e Ampliacéo da Sede
da Superintendéncia de Vigilancia em Saude ocorrerd na RUA NOVA IGUACU,
BAIRRO COOPHEMA, S/N, CUIABA — MT. Os servicos contratados deverdo estar
executados e concluidos dentro dos seguintes prazos, contado (s) a partir da data de inicio
dos servigos.

UNIDADE PRAZO DE EXECUCAO PRAZO DE VIGENCIA
Retomada da Reforma e
Ampliacdo da Sede da
Superintendéncia de
Vigilancia em Salde

330 dias 420 dias

17.7 O prazo de garantia da obra ndo podera ser inferior a 5 (cinco) anos, contado do Termo
de Recebimento Definitivo da obra, a ser emitido por servidor ou comissdo designada pelo
Secretério de Estado de Saude, ou por quem lhe vier exercer tal atribuicdo por delegacédo
legal. Conforme Termo de Garantia, Anexo F da Minuta do Contrato.
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17.8 A publicacdo resumida do instrumento de Contrato e de seus eventuais aditamentos na
imprensa oficial, que é condicdo indispensavel para sua eficécia, sera providenciada pela
Administracdo no prazo estabelecido pela Lei 8.666/93.

17.9 Decorridos 90 (noventa) dias da data da entrega das propostas, sem convocagao para
contratacdo, as licitantes sdo liberadas da obrigacao de contratar com a Administragéo.

18 DA GARANTIA CONTRATUAL

18.1 Para fins de assinatura do CONTRATO oriundo da licitacdo, e visando garantia de seu
fiel cumprimento e adimplemento das obrigacBes decorrentes, a ADJUDICATARIA, sob
pena de decair do direito a contratagdo, recolhera a titulo de GARANTIA DO CONTRATO
a importancia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor a ser contratado, por uma das
seguintes modalidades de garantia:

a) Titulos da divida publica, emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidacdo e custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil e
avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda.

b) Caucdo em dinheiro, mediante depdsito bancério no Banco do Brasil.

c) Seguro-garantia

d) Fianca Bancéria, prestada com rentncia expressa pelo fiador aos beneficios do art. 827
do Caodigo Civil Brasileiro.

18.2 No caso de cauc¢do em dinheiro, depois de efetivado o depdsito proceder-se da seguinte
forma:

18.2.1 Sera emitido “Termo de Dep0sito”, em duas vias, pela SES, no qual constara valor,
data, e nimero de identificacdo do depoésito bancario realizado, e uma das vias devera
integrar o CONTRATO.

18.2.2 Os valores depositados em favor da SES, a titulo de caucdo em dinheiro, deverdo ser
aplicados em conta bancaria remunerada de Instituicdo Oficial que garanta a atualizacdo
monetaria das quantias depositadas, para fins de posterior devolucdo da GARANTIA DO
CONTRATO, nos termos deste Edital.

18.2.3 A caucdo em dinheiro, também podera ser realizada por depdsito em instituicdo
financeira oficial, aprovada pela SES, em conta remunerada que podera ser movimentada
somente por ordem da Contratante.

18.3 No caso de Titulos da Divida Publica, devera ser também apresentado “Laudo de
Avaliacao” da Secretaria do Tesouro Nacional — STN, no qual devam constar as informacdes
sobre a exequibilidade, valor e prazo de resgate do respectivo Titulo; como também de
“Escritura Pablica de Transferéncia” dos Titulos a Secretaria de Estado de Saude, pelo
periodo de vigéncia do CONTRATO.

18.4 No caso de Seguro-Garantia, devera ser apresentado o original da apdlice em favor da
SES, fornecido pela companhia seguradora, e cuja cobertura devera conter clausula de “néo
cancelamento”, e ainda contemplar as hipdteses de inadimplemento das obrigacdes
estabelecidas inclusive com destaque para as situacfes de multas contratuais ou atrasos no
prazo de execucgdo da obra por culpa do ADJUDICATARIO.
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18.5 O montante da GARANTIA DO CONTRATO, determinado consoante os parametros
estabelecidos pelo art. 56, § 3°, da Lei n.° 8.666/1993, é devido em razdo do volume de
recursos financeiros envolvidos no certame, e para que também possa servir para cobrir
eventuais multas contratuais, quando ndo subsistirem créditos a receber por parte da
CONTRATADA.

18.6 A validade e eficacia da GARANTIA DO CONTRATO devera acompanhar toda a
vigéncia do CONTRATO, inclusive devendo ser prorrogada, quando prestada na forma de
seguro-garantia ou fianca bancéria, quando ocorrer prorrogacdo do prazo do CONTRATO.

18.6.1 A Administracdo podera, a seu exclusivo critério, perpetrar a rescisao contratual ou a
execucdo da garantia original prestada, na hipotese da GARANTIA DO CONTRATO néo
for prorrogada por idéntico prazo de prorrogacdo do CONTRATO.

18.7 A GARANTIA DO CONTRATO deveré ser reforcada sempre que houver acréscimo
ao preco global final pactuado, de forma que sua importancia mantenha-se sempre
equivalente a 5% (cinco por cento) do valor vigente contratado.

18.8 A GARANTIA DO CONTRATO ou o seu respectivo saldo remanescente, se houver,
sera restituida ou liberada em favor da empresa CONTRATADA, uma vez verificada a
perfeita execugdo dos servigos, com o respectivo recebimento final da obra objeto desta
licitacdo, na forma do § 4° do art. 56 da Lei n.° 8.666/1993.

18.9 Nao havera qualquer restituicdo de caucdo em caso de dissolucdo contratual, na forma
do disposto na clausula de rescisdo, hipotese em que a caugdo revertera e sera apropriada
pela Contratante.

18.10 No caso de Consorcios, a garantia de execucdo do contrato podera ser apresentada, a
escolha da licitante:

e Em nome do Consorcio;

e Em nome de um dos membros do Consorcio, ou dividida em mais de uma garantia, em
nome de diferentes membros do Consorcio, desde que o somatdrio destas garantias
parciais atinja 0 montante estabelecido.

19 DAS ALTERACOES CONTRATUAIS

19.1 As regras acerca do reajuste do valor contratual séo as estabelecidas no estabelecidas
no Projeto Basico e na Minuta do Contrato anexo a este Edital.

20 DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS

20.1 Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n°® 8.666, de 1993 e Decreto Estadual
840 de 2017, a Adjudicataria que:
a) Nao aceitar/retirar a nota de empenho quando convocado;
b) Apresentar documentagdo falsa;
c) Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacGes assumidas em decorréncia da
contratacdo;
d) Ensejar o retardamento da execugéo do objeto;
e) Fraudar na execucgédo do contrato;
f) Cometer fraude fiscal;
g) N&o mantiver a proposta.
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20.2 Se cometer qualquer das infragfes discriminadas no subitem acima ficara sujeita, sem
prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sancgdes:

20.2.1 Adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos
significativos para a Contratante;

20.2.2 Atraso de até 02 (dois) dias Uteis, multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do
contrato ou nota de empenho;

20.2.3 A partir do 3° (terceiro) dia util até o limite do 5° (quinto) dia util, multa de 4%
(quatro por cento) sobre o valor do contrato ou nota de empenho, caracterizando-se a
inexecucdo total da obrigacdo a partir do 6° (sexto) dia util de atraso;

20.2.4 Em caso de inexecucdo parcial ou total, a multa compensatoéria, sera de até 10% (dez
por cento) e sera aplicada de forma proporcional a obrigacdo inadimplida;

20.2.5 Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o 6érgdo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de
até dois anos;

20.2.6 As sancOes aplicadas serdo comunicadas ao Cadastro Geral de Fornecedores do
Estado de Mato Grosso para registro no cadastro da respectiva sancionada e ao Cadastro de
Empresas Iniddneas e Suspensas-CEIS/MT;

20.2.7 Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢cdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

20.3 Se a Licitante ndo proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias Uteis,
contados da notificacdo por parte da Secretaria de Estado de Saude, o respectivo valor sera
descontado dos créditos que esta possuir com o Estado, e, se estes forem inexistentes ou
insuficientes, o valor serd encaminhado para inscricdo em Divida Ativa e execuc¢do pela
Procuradoria Geral do Estado.

20.4 A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurard o contraditorio e a ampla defesa a Licitante, observando-se o
procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993 e Decreto Estadual 840 de 2017.

20.5 Do ato que aplicar penalidade cabera recurso, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar
da ciéncia da notificacdo, podendo a Administracédo reconsiderar sua decisao ou nesse prazo
encaminha-la devidamente informada para a apreciacao e decisdo superior, dentro do mesmo
prazo.

20.6 A autoridade competente, na aplicacdo das sancdes, levard em consideragéo a gravidade
da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a
Administracdo, observado o principio da proporcionalidade.

20.7 A Licitante podera ser penalizada inclusive com eventual rescisdo do contrato caso a
qualidade/quantidades dos bens e/ou a presteza no atendimento deixarem de corresponder a
expectativa.

21 DAS DISPOSICOES GERAIS
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21.1 A autoridade competente poderd revogar a licitacdo por razBes de interesse publico
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para
justificar tal conduta, devendo anula-la por ilegalidade, de oficio ou por provocacdo de
terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

21.2 A homologacéo do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratag&o.

21.3 Os licitantes assumem todos 0s custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas
e a Administracdo nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da conducdo ou do resultado do processo licitatorio.

21.4 A participacdo na licitacdo implica plena aceitacdo, por parte da licitante, das condi¢bes
estabelecidas neste instrumento convocatério e seus Anexos, bem como da obrigatoriedade
do cumprimento das disposicGes nele contidas.

21.5 Qualquer modificacdo no instrumento convocatorio exige divulgacdo pelo mesmo
instrumento de publicacdo em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteracdo ndo afetar a formulacéo das
propostas.

21.6 Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o
primeiro dia Gtil subsequente, no mesmo horario e local anteriormente estabelecido, desde
gue ndo haja comunicacdo da Comissdo em sentido contrario.

21.7 E facultada & Comissdo ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitacdo, a
promocdo de diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrucdo do processo,
vedada a incluséo posterior de documento ou informacdo que deveria constar no ato da
sessdo publica.

21.8 As normas que disciplinam este certame serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da
Administracdo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacéo.

21.9 Em caso de cobranca pelo fornecimento de cdpia da integra deste Edital e de seus
anexos, o valor se limitard ao custo efetivo da reproducéo grafica de tais documentos, nos
termos do artigo 32, 8 5°, da Lei n° 8.666, de 1993.

21.10 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia
do inicio e incluir-se-4 0 do vencimento. SO se iniciam e vencem 0s prazos em dias de
expediente na Administracao.

21.11 O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento
da licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observado os principios da
isonomia e do interesse publico.

21.12 Em caso de divergéncia entre disposi¢des deste Edital e de seus anexos ou demais
pecas que compdem o processo, prevalecerdo as deste Edital.

21.13 Os casos omissos serdo dirimidos pela Comissao com base nas disposi¢fes da Lei n.
8.666, de 1993, e demais diplomas legais eventualmente aplicaveis.
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21.14 O Edital esta disponibilizado, na integra, no endereco eletrdnico
http://www.saude.mt.gov.br/licitacao, os autos do processo administrativo permanecerao
com vista franqueada aos interessados, na Coordenadoria de Aquisicdes — CA, da
Superintendéncia Aquisi¢fes e Contratos - SUAC, junto a Comissdo Permanente de
LicitacOes.

21.15 Havendo alteragcfes no instrumento convocatorio, as mesmas serdo aplicadas também
a minuta de contrato.

21.16 O foro para dirimir questdes relativas ao presente Edital serd o de Cuiabd-MT, com
exclusdo de qualquer outro.

21.17 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:

e ANEXO | - SINTESE DO PROJETO BASICO;
o MODELO 01 - PLANILHA RESUMO;
MODELO 02 - PLANILHA ORCAMENTARIA
MODELO 03 - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO;
MODELO 04 - PLANILHA DE COMPOSICAO DAS TAXAS DE BONIFICACAO E
DESPESAS INDIRETAS - BDI;
MODELO 05 - DECLARAGAO DE EQUEPE TECNICA RESPONSAVEL;
MODELO 06 — DECLARACAO DE ABSTENCAO DE VISTA TENICA;
MODELO 07 - DECLARACAO DE VISTA TECNICA;
MODELO 08 — ESCALA SALARIAL DE MAO-DE-OBRA;
MODELO 09 -COMPOSICAO ANALITICA DE PRECOS;
MODELO 10 - TERMO DE GRANTIA;
EXO XIII - MINUTA DE CONTRATO;
ANEXO-A - PROPOSTA VENCEDORA,;
ANEXO-B - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO;
ANEXO-C — PLANILHA DE COMPOSICAO DAS TAXAS DE BONIFICACAO E
DESPESAS INDIRETAS - BDI;
ANEXO-D — ENCARGOS SOCIAIS;
ANEXO-E — COMPOSICAO ANALITICA DE PRECOS; e
ANEXO-F - TERMO DE GARANTIA.
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Cuiaba-MT, 23 de setembro de 2021.

Tania Oliveira da Silva
Superintendente de Aquisi¢Oes e Contratos

Ivone Lucia Rosset Rodrigues
Secretaria Adjunta de Aquisicdes e Financas

Gilberto Gomes de Figueiredo
Secretario de Estado de Saude de Mato Grosso
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ANEXOS

ANEXO I - SINTESE DO PROJETO BASICO N° 012/2020

Revisdo 03

1 IDENTIFICACAO DO DEMANDANTE

1.1 Unidade Requerente:
e Secretaria Adjunta Aquisi¢des e Financgas

1.2 Setor Solicitante:
e Superintendente de Obras, Reformas e Manutencao.

1.3 Contato: (65) 3613-5416

1.4 E-mail: supo@ses.mt.gov.br

2 SUGESTAO DE MODALIDADE E TIPO DE LICITACAO

LEI FEDERAL 8666/1993, E DEMAIS LEI FEDERAL N° 10.520/02, E .
{* LEGISLACOES A SEREM {™ DEMAIS LEGISLACOES A SEREM TIPO DE LICITAGAO: ART. 45,
EST ABELECIDAS NO EDITAL EST ABELECIDAS NO EDITAL. INCISOS 1 AO IV, DA LEI N° 8.666/93:
[ MENOR PRECO (UNITARIO)
W E | PREGAO ELETRONICO
¥ CONCORRENCIA [~ MENOR PRECO (GLOBAL)
|  TOMADA DE PRECO | PREGAO ELETRONICO - SRP
[ MENOR PRECO (LOTE)
[ CONVITE [ PREGAO PRESENCIAL
[ MELHOR TECNICA
[ CONCURSO [ PREGAO PRESENCIAL - SRP
[ TECNICAE PRECO
| LEILAO

[ MAIOR LANCE OU OFERTA

™ ADESAO (CARONA) ATA DE REGISTRO DE PRECOS .
[ NAO SE ENQUADRA

{" CHAMAMENTO PUBLICO -LC N° 583, 17/01/2017

CONTRATAGAO DIRETA
{™ DISPENSA DE LICITACAO - ART. 24, LEI 8.666/93. {” INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO - ART. 25, LEI 8.666/93.

[ CREDENCIAMENTO/CHAMAMENTO PUBLICO

3 DO OBJETO:

3.1 O presente Projeto Basico tem como objeto a Retomada da Reforma e Ampliacdo da
Sede da Superintendéncia de Vigilancia em Saude, localizado no municipio de Cuiaba —
Mato Grosso, conforme condic6es, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento
e Seus anexos.

3.2 O objeto tem a natureza de obra ndo comum de engenharia para a Reforma e Ampliagédo
e deverd ser contratado mediante licitacdo, na modalidade Concorréncia Pablica, conforme
a Lei 8.666/93, art. 22, inciso I, com seus valores limitrofes definidos no art. 23, inciso | e
alinea “c” e obedecera ao tipo de “MENOR PRECQO”, sob a forma de execug¢do indireta por
regime de “EMPREITADA POR PRECO UNITARIO”, conforme disposto no art. 6°, inciso
VIII, alinea “b”, cumulado com o art. 10, inciso II, alinea “b” da Lei n.° 8.666/1993.

3.3 Em sendo possivel a participacdo da ME e EPP, a participacéo ocorrera na forma prevista
da lei complementar n® 123/2006 e alteracbGes posteriores, obedecendo a lei estadual n°
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10.442, de 03 de outubro de 2016, no que couber o decreto n° 8.538 de 6 de outubro de 2015.
E demais obrigacdes deste Projeto Basico e seus anexos.

4 JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO

4.1 A Superintendéncia de Obras, Reforma e Manutencdo tem como missao gerir agdes
referentes a infraestrutura, contribuindo para a melhoria dos espacos hospitalares. Dessa
forma, considerando a precariedade, conforto, inconformidades das estruturas existentes e a
seguranca dos usuarios, a reforma e adequacao da unidade hospitalar ttm como objetivo de
adequar a infraestrutura do prédio e suas instalacdes, oferecendo aos usuarios melhores
condicdes de uso. Quanto a modalidade escolhida para realizacdo da presente contratacéo €
Concorréncia publica.

4.2 Considerando a precariedade, conforto, inconformidades das estruturas existentes e a
seguranca dos usudrios, a retomada da Reforma e ampliacdo da Sede da Superintendéncia
de Vigilancia em Saude tem como objetivo a populacdo melhores nas condi¢des de salde e
atendimento através de servicos de qualidade, dentro do prazo estabelecido, resultard em
satisfacdo a direcdo, a populacdo, aos profissionais de saude e a comunidade.

4.3 Cumpri informar que os servidores se encontram no momento no prédio da sede da
Secretaria Estadual de Salde, que ndo os comporta fisica. Ha a necessidade de adequacao
de espaco fisico para acomodar os servidores da Superintendéncia de Vigilancia em Saude
e do laboratdrio de entomologia, bem como uma série de adequacdes, de acesso, seguranc¢a
(saidas de emergéncia, prevencdo de incéndio e panico, dentre outros), as quais dependem
também de mudangas estruturais.

4.4 Considerando que o servico de reforma e ampliacdo é imprescindivel. Ademais, existem
fatores diversos que influenciam na deterioracdo da edificacdo, fatores esses que vao desde
o envelhecimento natural do prédio até a deterioracdo por acidentes, acompanhados pela
dindmica crescente de modernizacdo e desenvolvimento tecnoldgico, considerando-se
também as necessidades dos usuarios com acessibilidade.

4.5 A reforma é necessaria para sua adequacdo, bem como, adaptacdo tecnoldgica das
instalagdes, revitalizacdo e atualizacdo da construcdo, para aumento da vida Gtil do imovel,
por este se encontrar com materiais e instalagdes em estado de obsolescéncia e em desacordo
com as Normas atuais vigentes.

4.6 Considerando que as doencas transmitidas por vetores como dengue, Zika, chikungunya,
maldria, doencas de chagas e leishmanioses, causam um grande impacto na saude publica
dos municipios mato-grossense, representando uma carga significativa para a saude das
populacOes afetadas e para a economia, aliado & auséncia de medicamentos especificos e
vacinas para alguns agravos, torna-se necessario a utilizacdo de estratégias para mitigar o
impacto desses agravos na populacdo, investindo principalmente no uso de ferramentas e
estratégias de vigilancia entomologica e o controle de vetores.

4.7 Informamos que vigilancia entomoldgica ¢ a coleta regular de dados sobre os vetores e
a andlise de pardmetros entomolodgicos definidos, como a composic¢do e abundancia das
especies, a resisténcia aos inseticidas, 0s comportamentos e as taxas de infec¢do. A coleta e
andlise desses e outros indicadores deve gerar evidéncias para a sele¢do das intervencdes
mais apropriadas e para definir quando e onde aplica-las. Para o desenvolvimento dessas
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acOes, é necessario contar com laboratérios bem estruturados e adequados as fungdes que
deverdo ser executadas, além de pessoal capacitado para realizar as atividades.

4.8 Portanto, o laboratério de Entomologia tem como objetivo gerar, adaptar e validar
tecnologias ambiental e socialmente sustentaveis, de base ecoldgica, para o manejo de pragas
(insetos e 4&caros). No Laboratério de Entomologia sdo desenvolvidas atividades de
pesquisas nas areas de taxonomia, sistematica, biologia, ecologia e manejo da resisténcia dos
inseticidas. Neste contexto, € necessario aumentar cada vez mais a vigilancia entomoldgica
para direcionar as acOes de prevencdo e controle.

4.9 Informamos que atualmente esta lotado no prédio da Superintendéncia de Vigilancia em
Saude o laboratério de Entomologia, onde a sua importancia esta relacionada a necessidade
de conhecimento, através da pesquisa de campo e laboratorio, da biologia e ecologia dos
artrépodes vetores de doencas, a fim de que se possa por meio da analise dos dados
levantados, planejar acbes para evitar a ocorréncia de doencas veiculados pelos diferentes
tipos de vetores. As metodologias utilizadas na captura e identificacdo dos artropodes de
importancia em saldde publica variam conforme os vetores envolvidos; sendo hoje as
atividades desenvolvidas pelos municipios, cabe ao Laboratdrio: capacitar, realizar controle
de qualidade e auxiliar os municipios nas analises dos dados, orientando-os para as acdes de
controle populacional dos vetores (controle quimico ou manejo ambiental).

4.10 O Laboratério de Entomologia do Nivel Central (SES) é o laboratorio referéncia para
0s Municipios, onde amostras de insetos de interesse para a satde publica sdo encaminhadas
para identificacdo ou para realizacdo de testes mais complexos. O laboratério deve ter
capacidade para realizar pelo menos as seguintes atividades:

e Coleta de insetos de interesse para a satde publica nos diferentes estagios (ovo, larva,
pupa, ninfa e adultos);

e Identificacdo dos espécimes coletados;

e Exames parasitologicos - Protozooses: - Malaria (mosquitos Anopheles), Doenca de
Chagas (Triatomineos: Rhodnius, Panstrongylus e Triatoma) e Leishmaniose
(Flebotomineos: Lutzomyia).

e Bacterioses: Febre Maculosa e doenca de Lyme (Carrapatos: Amblyoma, Dermacentor
e Rhipicephalus);

e determinacdo do tamanho das gotas produzidas pelo equipamento de aplicacéo

espacial de inseticidas;

testes bioldgicos para avaliar a resisténcia a inseticidas;

participagdo na pesquisa sobre surtos de doencas transmitidas por vetores;
capacitacdo dos recursos humanos dos laboratérios dos municipios; e
Identificacdo de Animais Pegconhentos: Aranhas, escorpides e serpentes.

4.11 Deste modo, 0 objeto em questdo visa a melhoria das instalac6es fisicas para o bem-
estar dos pacientes e profissionais. Esta € a ideia da arquitetura hospitalar implementada. A
tendéncia é fazer com que os espacos fisicos resultem em ambientes mais eficientes e a
racionalizacdo dos fluxos de trabalho dos funcionarios.

4.12 Nesse intuito o escopo do projeto, foi desenvolvido com grande esforco para humanizar
o atendimento, a reforma fisica e ampliagdo possibilitou a implantacdo de um Pronto
atendimento, area ambulatorial dentre outros. Diante disso, 0 projeto otimizou a combinagao
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entre 0s conceitos de arquitetura, tecnologia, conforto e bem-estar, sempre de acordo com as
leis e orientacdes dos 6rgaos de salde.

5 DA PREVISAO ORCAMENTARIA:

5.1 As despesas decorrentes da execucdo do contrato correrdo por conta da seguinte dotagédo
orcamentaria:

Unidade Orcamentaria: 21601 — Fundo Estadual de Salde;

Programa: 526 — Mato Grosso Mais Salde;

Funcdo: 10 — Salde;

Acéo: 3745 — Construgéo e Reforma dos estabelecimentos assisténcia a salde;

Natureza de Despesa: 4.4.90.51

Fonte: 134 Estadual

5.2 O custo global maximo estimado do certame é de R$ 4.708.213,55 Divisao de Recurso:

e 2021 - Recurso Estadual - R$ 2.530.955,17;
e 2022 — Recurso Estadual — R$ 2.177.258,38.

6 DA CONFIRMACAO DA AUTORIZACAO DA PREVISAO ORCAMENTARIA

6.1 Declaramos que 0s recursos orcamentarios para cobertura das despesas decorrentes da
contratacdo, objeto deste projeto basico/plano de trabalho estéo previstas no orcamento anual
desta Secretaria Adjunta, garantindo a prestacdo dos servicos.

Ivone Lucia Rosset Rodrigues
Secretaria Adjunta de Aquisicdes e Financas
GBSAAF/SES-MT

7 DA VISTORIA PARA A LICITACAO

Conforme item 9 do Edital.

8 DOS REQUISITOS PARA HABILITACAO

Conforme item 10 do Edital.

9 FORMA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA E SUAS CONDICOES

Conforme item 11 do Edital.

10DO LOCAL E DOS PRAZQOS

Conforme item 17 do Edital e Clausula Quarta da Minuta do Contrato.

11 DAS CONDICOES MINIMAS PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS

11.1 A Contratada devera manter os locais, onde forem realizados os servigos, sinalizados e
isolados do publico por placas, faixas, fitas, tapume, telas, etc., com o fim de evitar riscos de
acidentes aos usuarios locais e ao pessoal da empresa.
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11.2 Os servigos poderédo ser executados em jornada dupla de trabalho, fora do horario de
expediente e em finais de semana para garantir o prazo de entrega dos mesmos, sem 6nus
para a Contratante.

11.3 Fornecer e manter o Diario de Registro dos Servigos devidamente atualizado, no local
da realizacdo dos servicos, e entregar uma copia a Superintendéncia de Obras constando
identificacdo do Engenheiro Residente e sua assinatura.

11.4 Usar material normatizado e de boa qualidade para a realizacdo dos servicos.

11.5 Recolher Anotacédo de Responsabilidade Técnica - ART junto ao CREA/MT, referente
a todos os servigos de engenharia.

11.6 Os servicos ndo poderdo prejudicar o fluxo de pedestres e veiculos, exceto quando da
impossibilidade de realiza-los sem tal prejuizo.

11.7 Serdo de inteira responsabilidade da contratada as despesas com pessoal, impostos,
alimentacéo, transporte, material, etc.

11.8 Os servigos deverdo seguir na integra os memoriais descritivos e projetos que fazem
parte deste certame.

11.9 A Contratada devera realizar os controles tecnologicos e ensaios de cada servigo
pertinente, como, fornecimento de concreto, de solos, das pegas, teste de carga, entre outros
exigidos em norma, sendo condi¢do exclusiva para pagamento de medicéo.
A Contratada deve comunicar a Equipe de Fiscaliza¢do, no prazo de no minimo 7 (sete) dias
para vistoria técnica e afericdo dos seguintes casos:

11.9.1 Para acompanhar a execucdo dos servicos de compactacdo do solo. Os fiscais
deverdo atestar no diério de obras como esta sendo executada a referida compactacéo.

11.9.2 Para conferir se a ferragem da infraestrutura esta sendo executada, e autorizar a
concretagem dos elementos de fundacéo.

11.9.3 Para conferir se a ferragem da mesoestrutura esta sendo executada, e autorizar a
concretagem dos elementos estruturais.

11.9.4 Para autorizar a execucao dos servicos de revestimento nas paredes com o intuito
de averiguar se as vergas e contravergas de portas e janelas estdo sendo executadas.

11.9.5 Antes da execucéo dos servicos de instalacOes elétricas a contratada fica obrigada a
apresentar o engenheiro eletricista responsavel por estes servicos ao fiscal da obra, para
dirimir eventuais duvidas sobre o projeto de instalagdes elétricas.

11.9.6 O ndo cumprimento do acompanhamento por parte da equipe de fiscalizacdo dos
servicos supracitados, bem como o ndo fornecimento dos laudos técnicos dentre
compactacdo do solo e de resisténcia do concreto, poderd implicar na ndo medi¢do dos
servicos, até que se possa atestar a qualidade dos mesmos.

11.10 A empresa contratada devera providenciar instalacdes para abrigar o canteiro, tais
como banheiro, almoxarifado, refeitério, local para guarda de maquinas e equipamentos ou
0 que se fizer necessario para a realizacao dos servigos, conforme normas do Ministério do
Trabalho. Os custos destas instalag0es deverdo estar inclusos na proposta.
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11.11 Verificar com a Fiscalizacdo, local para descarte do material escavado ou outro
material, de grande volume, que for necessario estocar.

11.12 Os locais onde seréo realizados os servicos deveréo ser entregues limpo, sem material
excedente e bem sinalizado, pronto para o uso publico.

11.13 Manter os seus funcionarios equipados com os devidos Equipamentos de Protecdo
Individual — EPI’s e Equipamento de Protecdo Coletiva— EPC’s em perfeito estado durante
todo o periodo de trabalho, principalmente uniformizados e identificados através de:

a) Equipamentos de Protecdo Individuais — EPI; e

b) Uniforme e Crachés para os funcionarios.

11.14 Os servigos deverdo obedecer na integra aos projetos e memoriais fornecidos.

11.15 Os servicos deverdo ser executados de acordo com a Associacao Brasileira de Normas
Técnica— ABNT.

11.16 A fiscalizacdo do contrato, nomeada por portaria de designacao da Contratante, podera
rejeitar e solicitar a qualquer tempo a substituicdo dos colaboradores da contratada,
equipamento ou materiais que ndo estiverem de acordo com as normas e/ou gque nao
atendam.

11.17 E responsabilidade da contratada a vigilancia do canteiro de obra e o fornecimento de
energia elétrica.

11.18 A Contratada apds a assinatura do contrato devera apresentar as planilhas sintéticas,
composic¢des unitarias e cronogramas por e-mail eletrdnico em arquivo Excel.

11.19 Os materiais a serem empregados, as obras e 0s servigos a serem executados deverao
obedecer, rigorosamente:

a) As normas e especificacdes constantes deste caderno;

b) As Normas da ABNT;

c) Aos regulamentos das empresas concessionarias;

d) As normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

e) As Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho; e

f) Ao Manual de Obras Publicas — EdificacGes - praticas SEAP — Projetos, Construcédo e
Manutencéo.

11.20 No caso de divergéncia de informacdes entre os projetos fornecidos e as
especificacOes, prevalecera primeiramente o contido nas especificagdes, seguido da planilha
orcamentaria e, por ultimo, dos projetos, sempre consultada previamente a
FISCALIZACAO. Os casos ndo abordados serdo definidos pela FISCALIZACAO, de
maneira a manter o padrdo de qualidade previsto para 0s servi¢os em questao.

11.21 A Contratada fornecera as maquinas, 0s equipamentos, as ferramentas, os materiais, a
mé&o de obra (inclusive os encargos sociais), 0s insumos, o transporte e tudo mais que for
necessario para a execucao, a conclusdo e a manutengéo dos servicos, sejam eles definitivos
ou temporérios. Os custos relativos a esses itens deverdo estar incluidos nos respectivos
custos unitarios.

11.22 A Contratada devera providenciar a aquisicao dos materiais em tempo habil para a
execucdo dos servigos em plena consonancia com o cronograma. A FISCALIZACAOQ ndo
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aceitara a alegacdo de atraso dos servicos devido ao ndo fornecimento tempestivo dos
materiais pelos fornecedores.

11.23 Constituem-se nas despesas com a administracdo local da obra a equipe técnica e
administrativa da Contratada conforme item Administracdo da Obra constante da planilha
orcamentaria.

11.23.1 Os engenheiros da obra deverdo programar seus trabalhos de acordo com as
necessidades da obra e o cronograma fisico financeiro em anexo.

11.23.2 O mestre de obras auxiliara o engenheiro na supervisdo e execucao dos trabalhos de
construcdo, e devera possuir experiéncia comprovada, adquirida no exercicio de funcéo
idéntica, em obras de caracteristicas semelhantes a contratada.

11.23.3 O mestre de obras auxiliard o engenheiro na supervisao e execucdo dos trabalhos de
construcdo, e deverd possuir experiéncia comprovada, adquirida no exercicio de funcao
idéntica, em obras de caracteristicas semelhantes a contratada.

11.24 A Contratada devera providenciar o canteiro de obras, com barracGes, de acordo com
as recomendacdes da NR 18, contendo escritdrios, vestiarios, sanitarios, almoxarifado,
refeitorio, depositos e demais ambientes para a sua completa instalacdo durante a execucao
da obra. A manutencao do barracéo ficara a cargo da Contratada no decorrer de toda a obra.

11.25 E de responsabilidade da Contratada todas as agdes necessarias para o atendimento as
exigéncias legais, federais e municipais, além daquelas constantes nas presentes
especificaces, referentes a Medicina e Seguranca do Trabalho. Para todos os fins, inclusive
perante a FISCALIZACAO, 0o CONTRATADO sera responsavel, por todos os trabalhadores
da obra, incluindo os ligados diretamente a eventuais subempreiteiros.

11.26 As Built / Projetos Executivos.

11.26.1 O CONTRATADO devera elaborar durante a execu¢do da obra o projeto AS
BUILT, com o devido lancamento de todas as alteracdes em relacdo aos projetos originais.
O projeto AS BUILT devera refletir com fidelidade o posicionamento e a especificacdo de
todos os elementos estruturais e instalacdes da edificacao.

11.26.2 A qualquer tempo a FISCALIZACAO podera solicitar uma cdpia do projeto em
andamento, para as devidas verificacOes.

11.26.3 O recebimento provisorio da obra esta condicionado a apresentacdo do projeto AS
BUILT, cujo conteudo sera verificado e aprovado pela FISCALIZACAO.

11.26.4 A elaboragédo dos projetos executivos constantes na planilha orcamentaria, assim
como para novas demandas eventualmente identificadas durante a execucdo da obra, cabera
a profissionais habilitados.

12 DA SUBCONTRATACAO

e Conforme item 12 do Edital e Clausula Setima da Minuta do Contrato

13 DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

e Conforme Clausula Oitava da Minuta do Contrato.

14 DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
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e Conforme Clausula Nona da Minuta do Contrato.

15 DO GERENCIAMENTO E FISCALIZACAO

e Conforme Clausula Décima Primeira da Minuta do Contrato

16 DAS MEDICOES

e Conforme Clausula Décima Segunda da Minuta do Contrato.

17 DO RECEBIMENTO DA OBRA

17.1 Quando a obra e os servigos contratados forem concluidos, cabera a Contratada
comunicar, por escrito e mediante protocolo, tal fato a Secretaria de Estado de Saude, a qual
competira:

17.1.1 Realizar o RECEBIMENTO PROVISORIO, por intermédio da equipe de fiscalizacdo
da SES/MT responsavel pelo acompanhamento do objeto desta licitagdo, emitindo “Termo
de Recebimento Provisorio”, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do
comunicado da Contratada.

17.1.2 Realizar o RECEBIMENTO DEFINITIVO, por intermédio de comissdo técnica
designada pelo Secretario de Estado de Saude, ou por quem por ele delegado, emitindo
“Termo de Recebimento Definitivo”, no prazo de até 90 (noventa) dias, contados do
Recebimento Provisorio.

17.2 Tanto 0 RECEBIMENTO PROVISORIO quanto 0 RECEBIMENTO DEFINITIVO
serdo lavrados em quatro vias, de igual teor e forma, as quais deveréo estar assinadas pela
fiscalizacdo e pela Contratada; sendo uma via destinada a Contratada, uma via a SUPO, e
uma via para o respectivo processo que deu origem ao Contrato Administrativo.

17.3 Para fins do RECEBIMENTO PROVISORIO, o fiscal de obras da Secretaria de Estado
de Saude designado através de portaria realizara inspecdo minuciosa de todos 0s servicos e
obras executadas, podendo ser acompanhada por profissionais da Contratada responsaveis
pela obra, buscando aferir a adequacao dos servigos com o0s parametros contratados, e, caso
existam inconformidades, relacionar os arremates, retoques, e revisdes finais que se fizerem
necessarios, consignando-os em relatdrio técnico de vistoria, que constituird objeto de
Notificacdo Extrajudicial a Contratada, definindo prazo para sanar e/ou justificar as
inconformidades.

17.4 O Recebimento Provisorio da Obra também ficara condicionado a apresentacao pelo

CONTRATADO dos seguintes documentos:

1) Projeto As Built;

2) Certiddo Negativa de Débitos do INSS referente a matricula CEI da obra;

3) Certidao de Baixa da ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) referente a
execucgédo da obra;

4) Manuais, notas fiscais e certificados de garantia de todos os equipamentos instalados
nas obras;

5) Documento de comprovacéo da certificacdo do cabeamento estruturado; e

6) Proceder no final dos servicos a recomposicao, limpeza geral e remocao do material
de entulho excedente que se fizer necessario.
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1750 RECEBIMENTO DEFINITIVO sera lavrado ap0s o0s servicos terem sido
examinados e julgados em perfeitas condi¢cdes técnicas, e desde que tenham sido
devidamente atendidas todas as exigéncias da fiscalizagdo quanto a eventuais pendéncias
observadas na obra.

17.6 A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, 0 objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo nédo
atestar a Gltima e/ou Unica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam Vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisdrio.

17.7 O RECEBIMENTO DEFINITIVO do objeto licitado ndo exime a Contratada, em
qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e
por forga das disposicOes legais em vigor, podendo ocorrer requerimentos para a execucao
de eventuais corre¢des de defeitos, independentemente da vigéncia do Contrato.

18 DO PAGAMENTO E DA APRESENTACAO DA NOTA FISCAL

Conforme Clausula Décima Quarta da Minuta do Contrato.

19 DA GARANTIA CONTRATUAL

Conforme item 18 do Edital e Clausula Quinta da Minuta do Contrato.

20 DAS ALTERACOES CONTRATUAIS

Conforme Clausula Décima Quinta da Minuta do Contrato

21 DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

Conforme item 20 do Edital e Clausula Décima Sexta da Minuta do Contrato.

22 DAS DISPOSICOES GERAIS

22.1 E vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente instrumento para
qualquer operacao financeira, sem prévia e expressa autorizacdo da Administracao.

22.2 DOS ANEXOS:
Planilha Orcamentéaria

Quadro Resumo;

Planilha Orgamentéria sintética;

Planilha de composicao de precos unitarios;
Cronograma Fisico Financeiro;
Detalhamento do BDI;

Planilha de Leis Sociais;

Escala Salarial de Mao de Obra;

DISPONIBILIZADO VIA LINK NO SITE: http://www.saude.mt.qgov.br/licitacao-editais

Projeto Arquiteténico

Projeto Arquitetonico — 01/07 — Localizagdo — Imagem google;

Projeto Arquitetdnico — 02/07 — Implantacdo Cobertura — Planta de Demarcacéo;

Projeto Arquiteténico — 03/07 — Planta Baixa Técnica — Esquadrias | Layout — Demarcacdo
dos Blocos;
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Projeto Arquitetdnico — 04/07 — Cibstruir/Demolir — paginacdo de Piso | Planta de
Demarcacéo;

Projeto Arquitetonico — 05/07 — Corte AA’ — BB’ — CC’ — DD’ — EE’ — FF’ — Fachada
Frontal e Lateral Esquerda;

Projeto Arquitetonico — 06/07 — Detalahmentos;

Projeto Arquitetonico — 07/07 — Perspectivas;

Projeto Arquitetdnico — Memorial Descritivo.

Projeto Estrutural

Projeto Estrutural — 01/01 — Projeto da base do reservatdrio metélica do tipo taca de 15.000
Litros;

Projeto Estrutural — 01/01 — Detalhamento do pértico de entrada;

Projeto Estrutural — 01/03 — Estrutura Metalica — Dimensionamento e Detalhamento
Construtivo Plantas, Elevacdes, 3D esquematico, secdo transversal e detalhamento dos
apoios;

Projeto Estrutural — 02/03 — Estrutura Metalica — Dimensionamento e Detalhamento
Construtivo Plantas, Elevagdes, 3D esquematico, secdo transversal e detalhamento dos
apoios;

Projeto Estrutural — 03/03 — Estrutura Metalica — Dimensionamento e Detalhamento
Construtivo Plantas, Elevacdes, 3D esquematico, secdo transversal e detalhamento dos
apoios;

Projeto Estrutural — 01/10 — Planta de Formas e Locacéo das Fundacoes;

Projeto Estrutural — 02/10 — Planta de Locacdo dos Pilares, Armagdo dos blocos e das
estacas, armacao da estaca — 30cm;

Projeto Estrutural — 03/10 — planta de armacéo das vigas de equilibrio, armacéo dos blocos
e das estacas;

Projeto Estrutural — 04/10 — Planta de Armacéo dos pilares, detalhes do muro de arrimo;
Projeto Estrutural — 05/10 — Planta de forma de pavimento baldrame (nivel +0,15), armacao
da escada;

Projeto Estrutural — 06/10 — Planta de armacéo das vigas do pavimento baldrame;

Projeto Estrutural — 07/10 — Planta de armacéo das vigas do pavimento baldrame;

Projeto Estrutural — 08/10 — Planta de armacéo das vigas do pavimento baldrame;

Projeto Estrutural — 09/10 — Planta de forma do pavimento cobertura e planta de armagéo
das vigas do pavimento cobertura;

Projeto Estrutural — 10/10 — Planta de armacé&o das vigas do pavimento cobertura;

Projeto Estrutural — 011 — Estrutura de concreto da recepgéo;

Memorais descritivos.

Projeto Elétrico

Projeto Elétrico — 01/03 — Projeto de Baixa Tensao;
Projeto Elétrico — 02/03 — Ramal e Entrada e Alimentacéo dos quadros;
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Projeto Elétrico — 03/03 — Projeto Elétrico;
Projeto Elétrico — 01/01 — Projeto Elétrico baixa Tensdo;
Projeto Elétrico — Memoriais Descritivos.

Projeto de Logica

Projeto Logica — 01/04 — Cabeamento Estruturado;
Projeto Logica — 02/04 — Cabeamento Estruturado;
Projeto Logica — 03/04 — Cabeamento Estruturado;
Projeto Logica — 04/04 - Cabeamento Estruturado;
Projeto Logica — Memorial Descritivo.

Projeto Hidrossanitario

Projeto hidrossanitario — 01/03 — Projeto de InstalacGes Prediais Hidraulicas — Instalagdes
de agua fria, planta baixa e detalhes;

Projeto hidrossanitario — 02/03 — Projeto de Instalacdes Prediais Hidraulicas — instalagdes
de agua fria, Detalhes;

Projeto hidrossanitario — 03/03 — Projeto de Instalacdes Prediais Hidraulicas — instalagdes
de agua fria, Detalhes;

Projeto hidrossanitario — 01/02 - Projeto de instalages Prediais de Drenagem de Aguas
Pluviais e Drenos de Ar Condicionado — Planta baixa; Projeto hidrossanitario — 02/02 -
Projeto de instalagBes Prediais de Drenagem de Aguas Pluviais e Drenos de Ar
Condicionado — Planta baixa;

Projeto hidrossanitario — 01/02 — Projeto de Instalacdes Prediais de Esgoto Sanitario;
Projeto hidrossanitario — 02/02 — Projeto de Instalagdes Prediais de Esgoto Sanitario;
Projeto Sanitario — Memorial Descritivo

Projeto de Combate a Incéndio

Projeto hidrossanitario — 01/03 — Projeto de Instalagfes Prediais Hidraulicas — Instalagdes
de agua fria, planta baixa e detalhes;

Projeto hidrossanitario — 02/03 — Projeto de Instalacdes Prediais Hidraulicas — instalagdes
de agua fria, Detalhes;

Projeto hidrossanitario — 03/03 — Projeto de Instalacdes Prediais Hidraulicas — instalagdes
de agua fria, Detalhes;

Projeto hidrossanitario — 01/02 - Projeto de instalagbes Prediais de Drenagem de Aguas
Pluviais e Drenos de Ar Condicionado — Planta baixa;

Projeto hidrossanitario — 02/02 - Projeto de instalagdes Prediais de Drenagem de Aguas
Pluviais e Drenos de Ar Condicionado — Planta baixa;

Projeto hidrossanitario — 01/02 — Projeto de Instalagdes Prediais de Esgoto Sanitario;
Projeto hidrossanitario — 02/02 — Projeto de Instalacdes Prediais de Esgoto Sanitario;
Projeto Sanitario — Memorial Descritivo.
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ART/RRT dos profissionais responsaveis pelos projetos;

Kérita Rovena Tomitdo — Arquiteta e Urbanista — CAU A157287-3, responsavel pela
elaboracdo do projeto arquitetdnico;

Felipe Nascimento Fernandes — Engenheiro Civil - CREA/MT 017100 - responsavel pela
elaboracdo do projeto Estrutural.

Dénglanes Rick Alfério Poletto - Engenheiro Eletricista — CREA/MT 035831 -
responsavel pela elaboragdo do projeto elétrico;

Hanay Benedito Gongalo da Silva — Engenheiro Eletricista — CREA/MT 031727 —
responsavel pela elaboracdo do projeto de Ldgica;

Marcio Braga Almeida — Engenheira Sanitarista e Ambiental/Seguranga do Trabalho —
CREA/MT 035403, responsavel pela elaboracdo do Projetos das instalacfes de Seguranca
Contra Incéndio e Panico e Hidrossanitario

Vinicius José Correa Magalhdes — Engenheira Civil - CREA/MT 034715, responsavel pela

elaboracdo da planilha orcamentaria.

23 DECLARACAO

23.1 Atesto para os devidos fins que as informagbes constantes no presente PROJETO

BASICO sao veridicas, sob as penas da lei, e de minha inteira responsabilidade.

23.2 Informo que o Projeto Terraplanagem e ndo se aplica, sendo necessario apenas a
limpeza da &rea. Além disso, a emissdo dos Alvards de Bombeiros e Licenga Ambiental sera
responsabilidade da Secretaria de Estado de Saude. Assim, estes documentos serdo
disponibilizados em data pertinente, ndo acarretando danos a execucao das atividades.

23.3 Esta Superintendéncia de Obras, Reformas e Manutengdes optou por vedar a somatoria

de atestado, em amparo quanto a escolha, citamos o seguinte entendimento do TCU:

“16. Sob essa otica, entendo que admitir a simples soma de
atestados ndo se mostra o procedimento mais adequado para se
aferir a capacidade técnico operacional das licitantes. Isso porque
Se uma empresa apresenta sucessivos contratos com determinados
postos de trabalho, ela demonstra ter expertise para executar
somente 0s quantitativos referentes a cada contrato e ndo ao
somatorio de todos. Em outras palavras, a demanda por estrutura
administrativa dessa empresa esta limitada aos servicos exigidos
simultaneamente, ndo havendo que se falar em duplicacio dessa
capacidade operacional apenas porque determinado objeto
executado em um exercicio é novamente executado no exercicio
seguinte.

17. Em suma, ndo ha porque, e aqui divirjo pontualmente da
unidade técnica, supor que a execucgdo sucessiva de objetos de
pequena dimensdo capacite a empresa automaticamente para a
execucdo de objetos maiores. De forma exemplificativa, a
execucdo sucessiva de dez contratos referentes a dez postos de
trabalho cada ndo necessariamente capacita a empresa para a
execugdo de contratos abrangendo cem postos de trabalho.
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(TCU, Acordao n° 2.387/2014, Plenario, Rel. Ministro
Benjamin Zymler, j. em 10.09.2014)

23.3.1 Ainda referente a aptiddo para execucdo do objeto da contratacdo, acerca da
qualificacdo técnica, onde esclarecemos que nem sempre sera impreterivel a demonstracao
quanto a execucdo de objeto idéntico ao licitado. A regra é a comprovagdo quanto ao
exercicio de atividade semelhante e compativel seja suficiente para demonstrar para a
administracdo a qualificacdo da licitante para bem executar o objeto.

23.3.2 Neste sentido, dizemos o0 seguinte entendimento apresentado pelo Nucleo Zénite de
Pesquisa e Desenvolvimento:

“E permitido & Administracdo exigir, como requisito de
qualificacdo técnica, a comprovacgado de aptiddo para desempenho de
atividade pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e
prazos com o objeto da licitacéo. Atividade pertinente, em contratacéo
publica, é o servico, o fornecimento ou a obra que pode ser considerado
similar ou equivalente ao objeto licitado. Para que o licitante seja
habilitado, precisa, como regra, demonstrar sua capacidade técnica, o
que se faz com base na sua experiéncia profissional. Ele devera
demonstrar que executou objeto similar ao licitado, ou seja, ndo se
trata de demonstrar qualquer experiéncia, mas aptiddo para executar
atividade pertinente a licitada. E importante atentar ao fato de que
atividade pertinente ndo ¢ atividade idéntica ou igual, mas
equivalente. Pertinente € 0 que tem a mesma natureza e a mesma
complexidade, que é similar, que apresenta o mesmo nivel de
dificuldade ou de complexidade técnica. (...) A pertinéncia e a
compatibilidade do que sera exigido no edital e do objeto licitado
devem ocorrer em razdo das caracteristicas, dos quantitativos e dos
prazos, parametros que a Administragdo podera utilizar para dizer o
que considera pertinente e compativel. Caracteristicas, quantitativos
e prazos sdo, portanto, critérios comparativos utilizados pela
Administracdo para objetivar a aptiddo que considera necessaria e
apta a demonstrar a capacidade técnica do licitante para executar o
objeto. (Orientacdo formulada em discussdes realizadas pelo Nucleo
Zénite de Pesquisa e Desenvolvimento.)”.

(MENDES, Renato Geraldo. LeiAnotada.com. Decreto n°
5.450/05, nota ao art. 14, inc. 11, categoria Doutrina. Acesso em 05
fev. 2015. Destaque nosso).

23.3.3 Assim, a somatodrio de atestados para efeito de comprovacdo de qualificacdo técnica
fica vedado em consideracdo da complexidade do objeto decorrente da sua dimenséo
guantitativa, onde ndo terd cabimento o somatdrio de atestados, visto que a execugdo
sucessiva de objetos de pequena dimensdo ndo capacita, a empresa para a execucdo de
objetos maiores.

Cuiab&d/MT, 15 de junho de 2021.
Mayara Galvdo Nascimento
Superintendéncia de Obras, Reformas e Manutenc6es
SUPO/GBSAAF/SES-MT.
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MODELO 01
(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)
PLANILHA RESUMO
OBRA XXXXHXXXHXXEXXXXXEXXXXXKXXXXX
Municipio  XXXXXX - XX
Endereco  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
BDI: XX, XX% Custo por m2:  R$ X.XXX,XX
Referéncia / Fonte:
PLANILHA RESUMO
ITEM DESCRICAO %
XXXXKXXXX XXX XXX
1.0 XXX XXXXXXXXX XX X,Xx% XXX XXX, XX
2.0 KXXXXKXXXXXXX XX X,Xx% XXX XXX, XX
3.0 XXX XKX XX XXX XXX X,Xx% XXX XXX, XX
X XXX XXX, XX
XXXX XXX XX XXX XXX
4.0 XXXXXXXXXXXXXX X,Xx% XX XXX, XX
5.0 XXXXXXXXXXXXXX X,Xx% XX XXX, XX
6.0 XXXXXXXXXXXXXX X,Xx% XX XXX, XX
XXX XXX, XX
HXXXXX XXX XX XXX XX
07.0 KXXKKXX XXX XX XX X,Xx% XX XXX, XX
08.0 KXXKXKX XX XXX XXX X,Xx% XX XXX, XX
09.0 KXXHXXKX XXX XXX XX X,XXx% XX XXX, XX
XXX XXX, XX
HXXXXX XXX XX XXX XX
10.0 ). 9,9,0,9.9,9,0.9.9,.9.9,0,0.¢ X,Xx% XX XXX, XX
11.0 XXXXXKXXXXXXXXX X,Xx% XX XXX, XX
12.0 XXXXXKXXXXXXXXX X,Xx% XX XXX, XX
XXX XXX, XX
XXXX KX XXX XXX XXX
13.0 XXX XAXKXXXXXXXXX X,Xx% XX XXX, XX
14.0 ), 9,9,0,9.9,9,0.0.9.9.0,0.0.4 X,Xx% XX XXX, XX
XXX XXX, XX
XXXXX XXX XX XXX XX
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15.0 XXX XKXXXXXXXXX X,Xx% XX XXX, XX
XX XXX, XX
), 9,9,0.9.9,9.9,.9.9.9.9,0.0.0.¢
16.0 ),9,9,9.9.9,9.9,9.9.9,0.9,0.¢ X, XX% XX XXX, XX
17.0 ),9,9,9.9.9,9.9,9.9.9,0.9,0.4 X, XX% XX XXX, XX
18.0 ),9,9,9.9.9,9.9,9.9.9,0.9,90.4 X, XX% XX XXX, XX
XXX XXX, XX
TOTAL 100,00% XXXX XXX, XX

Valor total por extenso.

(LOCAL E DATA).

FIRMA LICITANTE/CNPJ (MF)
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

(Nome, identidade, carimbo e assinatura do representante legal da empresa ou consércio)
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MODELO 02

(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)
PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA XXXXXXXXXXX
Municipio XXXXXX -XX BDI: XX,XX% Referéncia/ Fonte
Endereco XXXXXXXXXRXXXXX, XX, XXXXX

PLANILHA ORCAMENTARIA

ITEM CODIGO DESCRICAO UND ONT P. BASE P. UNT P. TOTAL
1.0 XXXXXX XXX XXX
11 XXXXXXXXX XXXXXXKXXXKXXXKKXXKKXXK XXX KXKKXKXXKKXXK XXX KXXXKXXKK XXX XX, XX XX XXX, XX XX XXX, XX XXX XXX, XX
TOTAL DO ITEM XXX XXX, XX
2.0 XXXXXX XXX XXX
2.1 XXXXXXXXX XXXXXXKXXXHXXXIKXXXEXXXIEX XXX KXXIXKKXIXKKXIX XXX XKXKXXKK XXX XX, XX XX XXX, XX XX XXX, XX XX XXX, XX
2.2 XXXXXXXXX XXXXXXKXXXXXXKKXXKKXXKXXXKXKKKXXKKXXKKXXKXXXKXXKK XXX XX, XX XX XXX, XX XX XXX, XX XX XXX, XX
2.3 XXXXXXXXX XXXXXXKXXXKXKEXKXXEXKKXK XXX KXXIXKXXKKKXIX XXX KKK XKXXKK XXX XX, XX XX XXX, XX XX XXX, XX XX XXX, XX
24 XXXXXXXXX XXXXXXKXXXXXXKKXXKXXXKKXXKXKKKXXKXXXKKXXKXXXKXXKK XXX XX, XX XX XXX, XX XX XXX, XX XX XXX, XX
TOTAL DO ITEM XX XXX, XX
XXX XXX X XXX XXX XXX XXX, XX
XXXXXXXXXX XXX
3.0 XXXXXX XXX XXX
3.1 XXXXXXXXX XXXXXXKXXXXXXKKXXKXXXKXXXKXKKKXXKKXXK XXX KXXXKXXKK XXX XX, XX XX XXX, XX XX XXX, XX XXX XXX, XX
3.2 XXXXXXXXX XXXXXXKXXXXXKKKXXKXXXKXXXKXKKKXXKKXXKKKXKXXXKXXKK XXX XX, XX XX XXX, XX XX XXX, XX XXX XXX, XX
TOTAL DO ITEM XXX XXX, XX
4.0 XXXX XX XXX XXX
4.1 XXXXXXXXX XXXXXXKXXXKXKEXKXXEXKKXKKKXKXKIXKXXKKKXKX XXX KKK XKXXKK XXX XX, XX XX XXX, XX XX XXX, XX XX XXX, XX
4.2 XXXXXXXXX XXXXXXKXXXXXXKKXXKKXXKXXXKXXKKKXXKKXXK XXX KKXXKXXKK XXX XX, XX XX XXX, XX XX XXX, XX XX XXX, XX
4.3 XXXXXXXXX XXXXXXKXXXXXXKKXXKKXXKXKXKXXKKKXXKXXXK XXX KKXXKXXKK XXX XX, XX XX XXX, XX XX XXX, XX XX XXX, XX
TOTAL DO ITEM XX XXX, XX
XXX XXX XX XXX XXX XXX, XX
PRECO GLOBAL X XXX XXX, XX

Preco Global por extenso.

Paqlélgglﬁ'aigé%l‘g‘;:@ua Julio Domingos de Campos, s/n. (Antiga Rua D, Quadra 12, Lote 0P OPICITANTE/CNPY (MF)
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MODELO 03

(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Referéncia/Fonte:

OBRA XXXXXXXKXXKXXXX XXX X BDI: XX,XX%
Municipio XXXXXX = XX
XXXXXXXXXXXXXX - ) .
Endereco OOKK PERIODO: xxx Dias
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
5 MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06
ITEM DESCRICAO VALOR % VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR
% % % % % %
(R$) (R3$) (R$) (R$) (R$) (R$)

1.0 XXXXXXXXXX XX XXX, XX X,XX% XX XXX, XX XX, XX%0 XX XXX, XX XX, XXP0 XX XXX, XX XX, XX%0 XX XXX, XX XX, XX%0 XX XXX, XX XX,XX%0 XX XXX, XX XX, XX%

2.0 XXXXXXXXXX XX XXX, XX X,XX% XX XXX, XX XX, XX%

3.0 XXXXXXXXXX XX XXX, XX X,XX%0 XX XXX, XX XX,XX% XX XXX, XX XX,XX%

XX XXX, XX XX, XXP0 XX XXX, XX XX, XX%
4.0 XXXXXXXXXX XX XXX, XX X, XX%
XX XXX, XX XX, XX%0 XX XXX, XX XX, XX%
5.0 XXXXXXXXXX XX XXX, XX X,XX%

TOTAL XXXXXXX, XX 100% XXX.XXX XX, XX  XXX.XXX XX, XXP0 XXX XXX XX, XXP0 XXX XXX XX, XXP0  XXX.XXX XX, XX%0  XXX.XXX  XX,XX%

(LOCAL E DATA).

FIRMA LICITANTE/CNPJ (MF)
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

(Nome, identidade, carimbo e assinatura do representante legal da empresa ou consércio)

Palacio Paiaguas, Rua Julio Domingos de Campos, s/n. (Antiga Rua D, Quadra 12, Lote 02, Bloco 05)
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MODELO 04

_(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)
PLANILHA DE COMPOSICAO DAS TAXAS DE BONIFICACAO E DESPESAS INDIRETAS - BDI

Referéncia xxxx

Itens relativos & Administracdo da Obra l % sobre PV
AC - Administracdo Central 4,00% de PV XX%
DF - Custos Financeiros CF do (PV-Lucro Operacional) XX%
C - Riscos 1,25% de PV XX%
S- Seguro§ e Garantias Contratuais 2.50% a.a. sobre 5,00% do PV XX%
G - Garantias XX%
Sub-total XX%
Lucro % sobre PV
E - Lucro Operacional 7,50% de PV XX%
Sub-total XX%
BDI sem impostos
Taxas e Impostos % sobre PV
F-PIS 0,65% de PV XX%
G - COFINS 3,00% de PV XX%
H - ISSON 2,00% de PV XX%
Contribuicdo Previdenciaria - Lei N° 13.161/15 XX%
Sub-total XX%
BDI com impostos XX%
Custo Direto - CD XX%
BDI Final com impostos XX%
Preco de Venda - PV XX%

Legenda:

PV = Prec¢o de Venda

CD = Custo Direto

Selic Fev/2014 = 10,52%

IA = Inflagdo Acumulada (periodo de 12 meses -

IPCA) = 4,84%

CF = ((1 + Selic)/*2 x ((1+1A)Y/2 -1)

Seguros e Garantias (2,5% a.a. sobre 5% do PV) - Prazo médio de 1 ano

Lucro Operacional conforme Portaria SINFRA n°. 343/05 de 07 de junho de 2005.

Localidade / aliquota ISSQN Para Mé&o de Obra
Aliguota de Nome da Cidade =X% 40% sobre aliquota
Local e Data,

FIRMA LICITANTE/CNPJ (MF)
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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MODELO 05
(PAEEL TIMBRADO I?A LICITANTE) )
DECLARACAO DE EQUIPE TECNICA RESPONSAVEL
(Denominagdo ou Razdo Social) , CNPJ (N.° DO CNPJ)_, sediada (ENDERECO
COMPLETOQ) , em cumprimento ao Edital da CONCORRENCIA N.°

XXX/2016/SES, indica o Senhor(a) (NOME DO RESPONSAVEL TECNICO) ,
(NACIONALIDADE), (ESTADO CIVIL), (PROFISSAO), portador da Cédula de ldentidade n.° (N.°
DOCUMENTO) emitido por (ORGAO EMISSOR/ESTADO), e do C.P.F. n° (N.° DO CPF), residente a
(ENDERECO COMPLETO, CIDADE/ESTADOQ), inscrito sob n.° (N.° DO CREA OU CAU) no (CREA OU
CAU/ESTADOQ), pertencente ao quadro permanente da empresa, como Responsavel Técnico pela execucdo dos
servicos objeto da licitacao.

O Responsavel Técnico, supra indicado e pertencente ao quadro permanente da empresa,
DECLARA, expressamente, sua disponibilidade profissional para a execucéo dos servigos da licitagéo.

(LOCAL E DATA).

FIRMA LICITANTE/CNPJ (MF)
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

(Nome, identidade, carimbo e assinatura do representante legal da empresa ou consércio)

(Nome, identidade e assinatura do profissional indicado como Responsavel Técnico)

Palacio Paiaguas, Rua Julio Domingos de Campos, s/n. (Antiga Rua D, Quadra 12, Lote 02, Bloco 05)
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MODELO 06 (ABSTENCAO DE VISITA TECNICA)

(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)
DECLARACAO DE ABSTENCAO DE VISITA TECNICA

A empresa , incrita no CNPJ sob N° , por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr (a) , portador da carteira de identidade n°

e do CPF n° , DECLARA, para efeito legais, que tem conhecimento de todas as condi¢bes
do projeto executivo, referente a CONCORRENCIA N° , realizada pela SES, e que faz a opcéo de se

abster da visita, ndo cabendo posteriormente nenhum gquestionamento contra a contratante em razao disto, nem
tdo pouco eximir-se de qualquer obrigagdo assumida ou revisdo dos termos do contrato que vier firmar.

(LOCAL E DATA).

FIRMA LICITANTE/CNPJ (MF)
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

(Nome, identidade, carimbo e assinatura do representante legal da empresa ou consorcio)

Palacio Paiaguas, Rua Julio Domingos de Campos, s/n. (Antiga Rua D, Quadra 12, Lote 02, Bloco 05)
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MODELO 07

(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)
DECLARAGCAO DE VISITA TECNICA

Declaro para fins de participacgio na CONCORRENCIA N° , que a empresa

inscrita no CNPJ n° , sediada na por intermédio de seu

representante legal o(a) Sr (a) , portador da carteira de identidade n° e
do CPF n° , vistoriou as areas onde serdo executados 0s Servigos , de maneira que

tomou pleno conhecimento de suas instalagdes (condigdes fisicas) e das dificuldades que 0s servigos possam
apresentar no futuro, constatando as peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, ndo cabendo
posteriormente, qualquer alegacdo de desconhecimento ou solicitagdo de acréscimo no preco por falta de
informacéo

(LOCAL E DATA).

FIRMA LICITANTE/CNPJ (MF)
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

(Nome, identidade, carimbo e assinatura do representante legal da empresa ou consorcio)

Palacio Paiaguas, Rua Julio Domingos de Campos, s/n. (Antiga Rua D, Quadra 12, Lote 02, Bloco 05)
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MODELO 09

(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)
ESCALA SALARIAL DE MAO-DE-OBRA
ESCALA SALARIAL DE MAO DE OBRA

Objeto: 1:9,9,9,0.9,9,0.9,9,0.9,9,0.9,.9,0.9.9,0,.0.9,0.0:9,.0.0.9.0.0.¢

ENCARGOS SOCIAIS

. . HORISTA MENSALISTA
Municipio: ), 9.9.9.9.9.9.9.90.9.9.90.9.0.6
Endereco: ) 9.9.90.90.90.0.9.90.9.9.90.90.90.90.0.90.9.0.90.90.90.90.0.9.90.90.90090.8 XXX XXX
VALOR VALOR cusTO CuSTO CUSTO HORARIG  CUSTO HORARIO
: CATEGORIA MENSAL MENSAL Dos  HORARIO HORARIO oM coMm
cODIGO UNIDADE coMm SEM coMm ENCARGOS SOCIAIS
PROFISSIONAL ENCARGOS ENCARGOS
ENCARGOS SOCIAIS ENCARGOS ~ ENCARGOS o\ e NZRAES E

SOCIAIS SOCIAIS SOCIAIS COMPLEMENTARES

XXX SERVENTE DE OBRAS H XXXX XX XXXX XX XX, XX XX, XX XX, XX XX, XX

XXX PEDREIRO H XXXXXX XXXXXX XX, XX XX XX XX, XX XX, XX

XXX ELETRICISTA H XXXXXX XXXXXX XX, XX XX XX XX, XX XX, XX

o ENCARREGADO GERAL VES

DE OBRAS XXXXXX XXXX,XX XX, XX XX, XX XX, XX XX, XX

XXXX XX XXXX,XX XX, XX XX, XX XX, XX XX, XX

o AJUDANTE DE o

ELETRICISTA XXXXXX XXXX,XX XX, XX XX, XX XX, XX XX, XX

XXX PINTOR H XXXXXX XXXXXX XX, XX XX XX XX, XX XX, XX
XXXX XX XXXX,XX XX, XX XX, XX XX, XX XX, XX

XXX PELOOTOLOE g XXXXXX XXX XX XX, XX XX, XX XX, XX XX, XX

XXX XHXAXKXARAK X XXXX XX XXXX,XX XX, XX XX XX XX, XX XX, XX

XXX PEOOOTOLOE g XXXXXX XXX XX XX, XX XX XX XX XX XX XX

XXX XXAXAKXARA X XXXX XX XXXX,XX XX, XX XX XX XX, XX XX, XX

Palacio Paiaguas, Rua Julio Domingos de Campos, s/n. (Antiga Rua D, Quadra 12, Lote 02, Bloco 05)
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MODELO 09

(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)
ESCALA SALARIAL DE MAO-DE-OBRA

ESCALA SALARIAL DE MAO DE OBRA

SALARIO
cODIGO DESCRICAO
HORISTA (R$) MENSALISTA (R$)
XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX xX xX
XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX xX xX
XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX xX xX
XX XXXXXXXXXXXXXXXXXIXXXXXXXXXXXXXXXX xX xX
XX XXXXXXXXXXXHXHXX XXX XXX XXX XXX XXXXXX XX XX
XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX xX xX

Paldcio Paiaguds, Rua Julio Domingos de Campos, s/n. (Antiga Rua D, Quadra 12, Lote 02, Bloco 05)
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(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)
COMPOSICAO ANALITICA DE PRECOS
CADERNO DE COMPOSICOES ANALITICAS
Referéncia: XXXXXXXXXXXX
Abrangéncia:  Mato Grosso Localidade: Cuiab&
CODIGO
DA ~ -
COMPOSIC DESCRIGCAO DA COMPOSICAO UND
AO
HOOOKHKIKXXKIXIKXXKIXIKXXKIXIKXXIIXXIIXIIXXIIXIHKXXIIXIKUXIKXIIIXIKXXIIXIIIXIIXXIUXIIUXIIXIIIXIIXIKIXIIIIKKK g
XXXXXXHKRXRXXXIKKHKRXEXIHKHKKRXEXKIHKKRXEXXKHKHKRXEXKKKKXXXKKKKXXXKX XX
Criada em: P x L . .
XXI20XX Ultima revisdo:  XX/XX/20XX Revisador por: Eng XXXXXXXX
CUs
TIPO DO p X CUSTO TO
iTEM TABELA CODIGO DESCRIGCAO UND COEFICIENTE UNT. ToT
AL
XXXXXX XXXX XXXXX XXXOXKRXXXKHKRKIXXIKKRXEXIXXKKKRXXXX X X, XX XX XX XXX
XX
XXXXXX XXXX XXXXX XXXXXKXXXKXXXXXXXXXKXXXKXXXXXXXKXX X X, XX XX, XX XXX
XX
XXXXXX XXXX XXXXX XXXOXKRXXXKKRXEXXIKKRXEXIXXKKKKXXXX X X, XX XX XX XXX
XX
XXXXXX XXXX XXXXX XXXXXKXXXXKXXXXXXXXXKXXXKXXXXXXXKX X X, XX XX, XX XXX
XX
XXXXXX XXXX XXXXX XXXXXKXXXXXXXXXXXXKXXXXKXXXXXXXKX X X, XX XX, XX XXX
XX
TOTAL DO ITEM XXX
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MODELO 11
(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)
TERMO DE GARANTIA

O ESTADO DE MATO GROSSO, atravées da SECRETARIA ESTADUAL DE
SAUDE/FUNDO ESTADUAL DE SAUDE, com sede no Centro Politico Administrativo,
bloco 05, Cuiabd/MT, inscrita no CNPJ sob n. 04.441.389/0001-61, neste ato representado pelo

Secretério de Estado de Saude Sr. , € de outro lado a empresa :
com sede a ,n°_ complemento ____, Bairro , Cep. ,
inscrita no CNPJ/MF sob o n° , representada pelo Sr. , garante neste Termo
0 cumprimento do contrato n® , oriunda da CONCORRENCIA n® /2020, referente a

Retomada da Reforma e Ampliacdo da Sede da Superintendéncia de Vigilancia em Salde
ocorrera na RUA NOVA IGUACU, BAIRRO COOPHEMA, S/N, CUIABA — MT, conforme
especificacfes descritas no Contrato, no Edital e seus anexos, acordam celebrar o seguinte
termo de garantia:

1. A empresa , garante estar executando corretamente, de acordo com as boas
regras de arte e Engenharia, os trabalhos na obra mencionada, bem como garante a qualidade
dos materiais aplicados;

2. A garantia prestada implica a reparacdo de todos os defeitos que surjam nos trabalhos
executados, desde que esses defeitos resultem de deficiéncias dos materiais aplicados ou da
técnica de aplicacdo empregue;

3. A garantia € valida pelo periodo maximo e improrrogavel de 05 (cinco) anos contados a
partir do Recebimento Definitivo da obra;

4. A garantia ndo abrange as situag0es em que ocorram algumas das seguintes circunstancias:

a) Os defeitos resultem de fatores ou circunstancias ndo imputaveis a Contratada;

b) Os defeitos ndo sejam comunicados a Contratada no prazo de 30 dias, por escrito, apds
0 seu descobrimento;

c) O objeto de execuc¢do dos trabalhos for utilizado para fins diferentes dos normais;

d) Sobre a &rea de execucdo dos trabalhos de impermeabilizagdo, tenham ocorrido
intervencdes, de qualquer tipo, de outras entidades;

e) Em caso de forca maior.

5. A presente garantia ndo compreende os trabalhos auxiliares ou quaisquer outros necessarios
a boa execucéo dos trabalhos de reparacdo;

6. N&o serdo iniciados quaisquer trabalhos de repara¢do no ambito da garantia prestada caso o
preco dos trabalhos ja executados ndo se encontrem integralmente liquidados;

7. Caso a Contratada proceda a qualquer reparagdo no ambito da garantia prestada, a mesma
ndo dara origem a contagem de novo prazo de garantia;
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8. A presente garantia compreende unicamente o compromisso de reparar, sem qualquer outro
encargo, o local onde se verifique a ndo adocdo de técnicas e materiais qualificados para 0s
Servigos;

9. Pelo presente, a Contrata garante que 0s servigos executados sempre serdo segundo as boas
regras de arte e engenharia;

10. Temos ciéncia das normas legais estabelecidas nas Leis de Licitagdes, n°® 8.666/1993 e
alteragoes, ¢ no Codigo Civil Brasileiro, em seu Art. 618 “periodos de garantia de 5 (cinco)
anos”.

11. Em caso de divergéncia sobre 0os motivos que originem os problemas de ndo atendimento
aos conceitos de engenharia e materiais de baixa qualidade, detectados posteriormente a
conclusdo e entrega dos servicos, e em consequéncia, no que se refere a forma de proceder a
respectiva reparacdo, as partes aceitam, pelo presente, submeter a resolucdo do litigio a
Comarca de Cuiaba/MT.

Cuiabd/MT, de de 2021.

*khkhkhhhkhkkkkkk

SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE

NOME DA LICITANTE
CNPJ (MF) N°.

Palacio Paiaguas, Rua Julio Domingos de Campos, s/n. (Antiga Rua D, Quadra 12, Lote 02, Bloco 05)
Centro Politico Administrativo, CEP: 78.049-902 e Cuiaba ® Mato Grosso ® www.saude.mt.gov.br

Pagina 60 de 84


http://www.saude.mt.gov.br/

S.EES.

Fls.

Governo do Estado de Mato Grosso
SES - Secretaria de Estado de Saude Rub._

Secretaria Adjunta de Aquisicoes e Financas
Superintendéncia de Aquisi¢des e Contratos

ANEXO Il - DECLARACOES.
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

A

SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SES

Ref: EDITAL DE LICITACAO CONCORRENCIA N°. __ /2021
TIPO: MENOR PRECO

, (Nome da Empresa) CNPJ N°. , sediada na
, n°, , bairro, , CEP , Municipio/Estado
, por seu representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao
solicitado no Edital da presente licitagdo, DECLARA, sob as penas da lei, que:

e Est4 ciente da obrigatoriedade de declarar a superveniéncia de fatos impeditivos da
habilitacdo, na forma do Art. 32, 8 2°, da Lei 8.666/93,;

¢ Que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem
como, ndo empregamos menor de dezesseis anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir
de catorze anos, para fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal
e inciso V, do artigo 27 da lei 8.666/93.

e N&o possui em seu quadro de pessoal, servidor ou dirigente de 6rgdo ou entidade
contratante ou responsavel pela licitacdo.

e Que ndo se encontra apenada com suspensdo ou impedimento de contratar com a
Administragdo, nos termos do inciso 111 do art. 87 da Lei 8.666/93, nem declarada inidénea
para licitar com a Administracdo Pdblica, nos termos do inciso IV do mesmo dispositivo
legal, bem como que ird comunicar qualquer fato ou evento superveniente que venha alterar
a atual situacdo quanto a capacidade juridica, técnica, regularidade fiscal e econdmico-
financeira.

e Declaracao que nao se encontrem sob faléncia, concordata, recuperacéo judicial, concurso
de credores, dissolucéo ou liquidacdo.

e Declaracao de que ndo se encontra em nenhuma das situacées previstas no paragrafo 4° do
artigo 3° da Lei Complementar Federal n°® 123/2006 (esta alinea aplica-se APENAS A
ME/EPP que quiser usufruir dos beneficios da LC 123/2006).

e Declaracdo de que possui materiais, equipamentos e profissionais necessarios para
imediata realizacdo dos servigos/obra, inclusive, profissional(ais) de nivel superior
registrado(s) no CREA/CAU, detentor(es) de atestado(s) ou certiddo(Ges) de
responsabilidade técnica pela execucdo de obra ou servico de caracteristicas semelhantes
ao objeto da presente licitacdo.

e Declara que foram examinados cuidadosamente o Edital e seus anexos, e nos inteiramos
de todos os seus detalhes e com eles concordamos, bem como todas as davidas e/ou
guestionamentos formulados foram devidamente esclarecidos. Estamos cientes e aceitamos
todas as condicdes do Edital de Licitacdo e a elas desde ja nos submetemos.

e Declara que, se for vencedora do certame antes da assinatura do contrato apresentara
Certiddo de Registro ou inscricdo da empresa, no Conselho Regional Engenharia, e
Agronomia - CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU do local da sede da
licitante com o visto da secdo local, em caso de proponente estabelecido em outro Estado.
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e Declaracdo formal de que dispora, por ocasido da futura contratacdo, das instalacdes,
aparelhamento e pessoal técnico, considerados essenciais para a execucdo contratual,
conforme Projeto Bésico.

Cidade/UF, de de 2021.

Assinatura do representante legal sob carimbo
RG:
CPF/MF:
CNPJ/MF da empresa
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ANEXO |1l - MINUTA DE CONTRATO

CONTRATON° __ /2021.
ORIGEM: CONCORRENCIA N° 004/2021.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 243380/2021.

O ESTADO DE MATO GROSSO por meio da SECRETARIA ESTADUAL DE
SAUDE/FUNDO ESTADUAL DE SAUDE, com sede no Centro Politico Administrativo,
bloco 05, Cuiaba/MT, inscrita no CNPJ sob n. 04.441.389/0001-61, neste ato representado pelo
Secretario de Estado de Saude , brasileiro, portador da cédula de
identidade RG n° , Inscrito no CPF sob o n° , denominada
CONTRATANTE e de outro lado a empresa (RAZAO SOCIAL), com sede na (ENDERECO
COMPLETO), neste ato representado por , (nacionalidade), portador da
Cédula de Identidade , inscrito no CPF sob o n° ,
denominada CONTRATADA. Considerando 0s documentos que instruem O processo
administrativo 243380/2020, procedimento licitatério na modalidade CONCORRENCIA n°
__ 1201, resolvem celebrar o presente CONTRATO, que seréa regido pela Lei n.° 8.666/1993,
Leis Complementares: n° 123/2006 e n° 10.442/2016, Decretos Estaduais: n° 840/2017, n°
7.218/2006 e n° 8.199/2006, e suas alteracdes, supletivamente, pelos principios da teoria geral
dos contratos e pelas disposi¢fes de direito privado e, ainda, pelas clausulas e condicbes a
seguir delineadas:

1 CLAUSULA PRIMEIRA -DO OBJETO

1.1 O presente contrato tem como objeto a retomada da reforma e ampliacdo da Sede da
Superintendéncia de Vigilancia em Saude, localizado no municipio de Cuiaba — Mato
Grosso, conforme condicOes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e
Seus anexos.

2 CLAUSULA SEGUNDA - DO AMPARO LEGAL E DA LEGISLACAO
APLICAVEL A EXECUCAO DO CONTRATO

2.1 A lavratura do presente CONTRATO decorre da realizacdo da CONCORRENCIA N°
004/2021, realizado com fundamento na Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e alteracdes
posteriores e demais normas Federais, Estaduais pertinentes ao caso.

2.1.1 A CONCORRENCIA PUBLICA obedeceu ao tipo MENOR PRECO, conforme
artigos 22, inciso | e 81°, e 45, 81°, Inciso |, da Lei 8.666/1993, cujo regime de execucéo foi
a EMPREITADA POR PRECO UNITARIO?”, conforme disposto no art. 6°, inciso VIII,
alinea “b”, cumulado com o art. 10, inciso II, alinea “b” ambos da mesma Lei.

3 CLAUSULA TERCEIRA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO
CONTRATO

3.1 Constituem partes integrantes deste Contrato, estando a ele vinculado, como se neste
estivessem transcritos, os seguintes documentos, cujo teor as partes declaram ter pleno
conhecimento:

e A proposta vencedora;
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e Projeto Basico n° 012/2020/SUPO/GBSAAF/SES-MT.
e Edital da CONCORRENCIA n°. 004/2021 e seus anexos.

3.2 Os documentos referidos na presente Clausula sdo considerados suficientes para, em
complemento a este Contrato, definir a sua intencéo e, desta forma, reger sua execucao
dentro do mais alto padrdo da técnica atual.

4 CLAUSULA QUARTA -DA VIGENCIA, DOS PRAZOS E DO LOCAL DE
EXECUCAO.

4.1 Apos a celebracdo do contrato, sera realizada reunido na Sede da SES, conforme manual
de Fiscalizacdo para a assinatura da Ordem de Servigo emitido pela contratante no prazo de
no maximo 15 (quinze) dias uteis.

4.2 O periodo de vigéncia do contrato sera de 420 (quatrocentos e vinte) dias, tendo inicio
em [ e término em I , conforme as disposicdes contidas nos
respectivos instrumentos, sua duracdo podera ser prorrogada, atendendo ao interesse Publico
com justificativa pertinente, obedecendo termos do Art. 57 da lei 8.666/93.

4.3 O prazo para o inicio dos servigos/obras ocorrera apos a retirada da Ordem de Servico a
ser emitida pela Superintendéncia de Obras, Reformas e Manutencédo da Secretaria de Estado
de Salde — SES; e devera ser entregue no prazo de até 330 (trezentos e trinta) dias
respeitando o cronograma e demais parametros necessarios a execucao do objeto.

4.3.1 N&o cabera qualquer prorrogacdo de prazo de execu¢do em decorréncia de rejeicéo,
por parte da CONTRATANTE, de etapas dos servi¢cos que estejam em desacordo com o
projeto executivo e/ou especificacfes, sem 6nus para Administracéo.

4.4 A Reforma e ampliacdo serd na sede da Superintedéncia de Vigilancia em Salde,
localizado na Rua Nova lguacu, Bairro Coophema, S/N, Cuiaba — MT.

4.5 A execucdo de todos os servicos inerentes a Retomada da reforma e ampliagdo, sera de
responsabilidade da Contratada, respeitando 0s projetos, 0s memoriais descritivos,
cronograma, as planilhas orcamentarias e demais anexos, bem como, as exigéncias legais
pertinentes ao objeto.

4.6 O prazo de garantia da obra ndo podera ser inferior a 5 (cinco) anos, contado do Termo
de Recebimento Definitivo da obra, a ser emitido por servidor ou comisséo designada pelo
Secretario de Estado de Saude, ou por quem lhe vier exercer tal atribuicdo por delegacdo
legal. Conforme Termo de Garantia, modelo Anexo-F deste instrumento.

4.7 E vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente instrumento para
qualquer operacdo financeira, sem prévia e expressa autorizacdo da Administracao.

4.8 A divulgacéo do extrato do contrato ocorrera por publicacdo no Diario Oficial do Estado
no endereco eletronico https://www.iomat.mt.gov.br/.
5 CLAUSULA QUINTA - DA GARANTIA DO CONTRATO

5.1 No ato da Assinatura deste CONTRATO, visando garantia de seu fiel cumprimento e
adimplemento das obrigac¢des decorrentes, a CONTRATADA, sob pena de decair do direito
a contratagdo, recolherd a titulo de GARANTIA DO CONTRATO a importancia
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correspondente a 5% (cinco por cento) do valor a ser contratado, por uma das seguintes
modalidades de garantia:

a) Titulos da divida pablica, emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidacdo e custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e
avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda.

b) Caucédo em dinheiro, mediante depdsito bancario no Banco do Brasil.

c) Seguro-garantia

d) Fianca Bancéria, prestada com renuncia expressa pelo fiador aos beneficios do art. 827
do Cddigo Civil Brasileiro.

5.2 No caso de caucdo em dinheiro, depois de efetivado o depésito proceder-se da seguinte
forma:

5.2.1 Sera emitido “Termo de Depdsito”, em duas vias, pela SES, no qual constara valor,
data, e numero de identificacdo do deposito bancario realizado, e uma das vias devera
integrar o CONTRATO.

5.2.2 Os valores depositados em favor da CONTRATANTE, a titulo de caugdo em dinheiro,
deverdo ser aplicados em conta bancaria remunerada de Instituicdo Oficial que garanta a
atualizagdo monetéria das quantias depositadas, para fins de posterior devolucdo da
GARANTIA DO CONTRATO, nos termos deste contrato.

5.2.3 A caucdo em dinheiro, também podera ser realizada por depdsito em instituicdo
financeira oficial, aprovada pela CONTRATANTE, em conta remunerada que podera ser
movimentada somente por ordem da CONTRATANTE.

5.3 No caso de Titulos da Divida Publica, devera ser também apresentado “Laudo de
Avaliac@o” da Secretaria do Tesouro Nacional — STN, no qual devam constar as informagdes
sobre a exequibilidade, valor e prazo de resgate do respectivo Titulo; como também de
“Escritura Pablica de Transferéncia” dos Titulos a Secretaria de Estado de Saude, pelo
periodo de vigéncia deste CONTRATO.

5.4 No caso de Seguro-Garantia, devera ser apresentado o original da ap6lice em favor da
CONTRATANTE, fornecido pela companhia seguradora, e cuja cobertura devera conter
clausula de “ndo cancelamento”, e ainda contemplar as hipdteses de inadimplemento das
obrigac@es estabelecidas inclusive com destaque para as situacdes de multas contratuais ou
atrasos no prazo de execucao da obra por culpa da CONTRATADA.

5.5 O montante da GARANTIA DO CONTRATO, determinado consoante 0s parametros
estabelecidos pelo art. 56, § 3°, da Lei n.° 8.666/1993, é devido em razdo do volume de
recursos financeiros envolvidos no certame, e para que também possa servir para cobrir
eventuais multas contratuais, quando ndo subsistirem créditos a receber por parte da
CONTRATADA.

5.6 A validade e eficacia da GARANTIA DO CONTRATO devera acompanhar toda a
vigéncia do CONTRATO, inclusive devendo ser prorrogada, quando prestada na forma de
seguro-garantia ou fianga bancaria, quando ocorrer prorrogacao do prazo do CONTRATO.
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5.6.1 A Administracdo podera, a seu exclusivo critério, perpetrar a rescisdo contratual ou a
execucao da garantia original prestada, na hipdtese da GARANTIA DO CONTRATO néo
for prorrogada por idéntico prazo de prorrogacdo do CONTRATO.

5.7 A GARANTIA DO CONTRATO deveré ser reforgada sempre que houver acréscimo ao
preco global final pactuado, de forma que sua importancia mantenha-se sempre equivalente
a 5% (cinco por cento) do valor vigente contratado.

5.8 A GARANTIA DO CONTRATO ou o seu respectivo saldo remanescente, se houver,
sera restituida ou liberada em favor da CONTRATADA, uma vez verificada a perfeita
execucéo dos servicos, com o respectivo recebimento final da obra objeto desta licitacdo, na
forma do 84° do art. 56 da Lei n.° 8.666/1993.

5.9 Ndo havera qualquer restituicdo de caucdo em caso de dissolucdo contratual, na forma
do disposto na clausula de rescisdo, hiptese em que a caucdo revertera e serd apropriada
pela CONTRATANTE.

5.10 No caso de Consércios, a garantia de execucao do contrato podera ser apresentada, a
escolha da licitante:

e Em nome do Consorcio;

e Em nome de um dos membros do Consorcio, ou dividida em mais de uma garantia, em
nome de diferentes membros do Consorcio, desde que o somatdrio destas garantias
parciais atinja 0 montante estabelecido.

6 CLAUSULA SEXTA — DAS CONDICOES MINIMAS PARA A EXECUCAO DOS
SERVICOS.

6.1 A Contratada devera manter os locais, onde forem realizados os servicos, sinalizados e
isolados do publico por placas, faixas, fitas, tapume, telas, etc., com o fim de evitar riscos de
acidentes aos usuarios locais e ao pessoal da empresa.

6.2 Os servicos poderdo ser executados em jornada dupla de trabalho, fora do horéario de
expediente e em finais de semana para garantir o prazo de entrega dos mesmos, sem onus
para a Contratante.

6.3 Fornecer e manter o Diario de Registro dos Servicos devidamente atualizado, no local
da realizacdo dos servicos, e entregar uma copia a Superintendéncia de Obras constando
identificacdo do Engenheiro Residente e sua assinatura;

6.4 Usar material normatizado e de boa qualidade para a realiza¢do dos servicos.

6.5 Recolher Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART junto ao CREA/MT, referente
a todos os servigos de engenharia.

6.6 Os servigos ndo poderdo prejudicar o fluxo de pedestres e veiculos, exceto quando da
impossibilidade de realiza-los sem tal prejuizo.

6.7 Serdo de inteira responsabilidade da contratada as despesas com pessoal, impostos,
alimentacéo, transporte, material, etc.

6.8 Os servigcos deverdo seguir na integra os memoriais descritivos e projetos que fazem
parte deste certame.
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6.9 A Contratada devera realizar os controles tecnoldgicos e ensaios de cada servico
pertinente, como, fornecimento de concreto, de solos, das pegas, teste de carga, entre outros
exigidos em norma, sendo condicéo exclusiva para pagamento de medicé&o.

6.10 A Contratada deve comunicar a Equipe de Fiscaliza¢éo, no prazo de no minimo 7 (sete)
dias para vistoria técnica e afericdo dos seguintes casos:

6.10.1 Para acompanhar a execucdo dos servicos de compactacdo do solo. Os fiscais
deverdo atestar no diério de obras como esta sendo executada a referida compactagao.

6.10.2 Para conferir se a ferragem da infraestrutura esta sendo executada, e autorizar a
concretagem dos elementos de fundacao.

6.10.3 Para conferir se a ferragem da mesoestrutura esta sendo executada, e autorizar a
concretagem dos elementos estruturais.

6.10.4 Para autorizar a execucdo dos servigos de revestimento nas paredes com o intuito
de averiguar se as vergas e contravergas de portas e janelas estdo sendo executadas;

6.10.5 Antes da execucdo dos servicos de instalacdes elétricas a contratada fica obrigada a
apresentar o engenheiro eletricista responsavel por estes servi¢os ao fiscal da obra, para
dirimir eventuais duvidas sobre o projeto de instalacdes elétricas.

6.10.6 O ndo cumprimento do acompanhamento por parte da equipe de fiscalizacdo dos
servicos supracitados, bem como o ndo fornecimento dos laudos técnicos dentre
compactacdo do solo e de resisténcia do concreto, poderd implicar na ndo medicdo dos
servicos, até que se possa atestar a qualidade dos mesmos.

6.11 A empresa contratada devera providenciar instalacfes para abrigar o canteiro, tais como
banheiro, almoxarifado, refeitorio, local para guarda de maquinas e equipamentos ou o que
se fizer necessario para a realizacdo dos servicos, conforme normas do Ministério do
Trabalho. Os custos destas instalacfes deverao estar inclusos na proposta;

6.12 Verificar com a Fiscalizagcdo, local para descarte do material escavado ou outro
material, de grande volume, que for necessario estocar.

6.13 Os locais onde serdo realizados os servigcos deverdo ser entregues limpo, sem material
excedente e bem sinalizado, pronto para o uso publico.

6.14 Manter os seus funcionarios equipados com os devidos Equipamentos de Protecdo
Individual — EPI’s e Equipamento de Protecdo Coletiva— EPC’s em perfeito estado durante
todo o periodo de trabalho, principalmente uniformizados e identificados através de:

a) Equipamentos de Protecéo Individuais — EPI;

b) Uniforme e Crachas para os funcionarios;

6.15 Os servicos deverdo obedecer na integra aos projetos e memoriais fornecidos.

6.16 Os servicos deverdo ser executados de acordo com a Associagéo Brasileira de Normas
Técnica— ABNT.

6.17 A fiscalizacdo do contrato, nomeada por portaria de designacéo da Contratante, podera
rejeitar e solicitar a qualquer tempo a substituicdo dos colaboradores da contratada,
equipamento ou materiais que ndo estiverem de acordo com as normas e/ou que nao atendam
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6.18 E responsabilidade da contratada a vigilancia do canteiro de obra e o fornecimento de
energia elétrica.

6.19 A Contratada ap0s a assinatura do contrato devera apresentar as planilhas sintéticas,
composigdes unitarias e cronogramas por e-mail eletrénico em arquivo Excel.

6.20 Os materiais a serem empregados, as obras e 0s servi¢os a serem executados deverao
obedecer, rigorosamente:

a) As normas e especificacdes constantes deste caderno;

b) As Normas da ABNT;

c) Aos regulamentos das empresas concessionarias;

d) As normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

e) As Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho;

f) Ao Manual de Obras Publicas — EdificacGes - praticas SEAP — Projetos, Construgédo e
Manutencao;

6.21 No caso de divergéncia de informagdes entre os projetos fornecidos e as especificacgdes,
prevalecerd primeiramente o contido nas especificacfes, seguido da planilha orcamentaria
e, por Gltimo, dos projetos, sempre consultada previamente a FISCALIZACAO. Os casos
ndo abordados serdo definidos pela FISCALIZACAO, de maneira a manter o padrdo de
qualidade previsto para 0s servigos em questéo.

6.22 A Contratada fornecera as maquinas, 0s equipamentos, as ferramentas, os materiais, a
méao de obra (inclusive os encargos sociais), 0s insumos, o transporte e tudo mais que for
necessario para a execucao, a conclusdo e a manutencdo dos servicos, sejam eles definitivos
ou temporarios. Os custos relativos a esses itens deverdo estar incluidos nos respectivos
custos unitarios.

6.23 A Contratada devera providenciar a aquisicdo dos materiais em tempo habil para a
execucdo dos servicos em plena consonancia com o cronograma. A FISCALIZACAO nio
aceitard a alegacdo de atraso dos servicos devido ao ndo fornecimento tempestivo dos
materiais pelos fornecedores.

6.24 Constituem-se nas despesas com a administracdo local da obra a equipe técnica e
administrativa da Contratada conforme item Administracdo da Obra constante da planilha
orcamentaria.

6.24.1 Os engenheiros da obra deverdo programar seus trabalhos de acordo com as
necessidades da obra e o cronograma fisico financeiro em anexo.

6.24.2 O mestre de obras auxiliard o engenheiro na supervisdo e execucdo dos trabalhos de
construcdo, e devera possuir experiéncia comprovada, adquirida no exercicio de funcéo
idéntica, em obras de caracteristicas semelhantes a contratada.

6.24.3 O técnico em seguranca devera ser habilitado e visitar a obra conforme cronograma
fisico financeiro em anexo. Devera apresentar relatério assinado de cada visita, verificando
as condicdes de seguranca do trabalho constatadas na obra.

6.25 A Contratada devera providenciar o canteiro de obras, com barracGes, de acordo com
as recomendacOes da NR 18, contendo escritorios, vestiarios, sanitarios, almoxarifado,
refeitdrio, depdsitos e demais ambientes para a sua completa instalagdo durante a execugéao
da obra. A manutencdo do barracdo ficaré a cargo da Contratada no decorrer de toda a obra.
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6.26 E de responsabilidade da Contratada todas as agdes necessarias para o atendimento as
exigéncias legais, federais e municipais, além daquelas constantes nas presentes
especificacoes, referentes a Medicina e Seguranca do Trabalho. Para todos os fins, inclusive
perante a FISCALIZACAO, o CONTRATADO seré responsavel, por todos os trabalhadores
da obra, incluindo os ligados diretamente a eventuais subempreiteiros.

6.27 As Built / Projetos Executivos

6.27.1 O CONTRATADO devera elaborar durante a execu¢do da obra o projeto AS BUILT,
com o devido langamento de todas as alteracdes em relacéo aos projetos originais. O projeto
AS BUILT devera refletir com fidelidade o posicionamento e a especificagdo de todos os
elementos estruturais e instalacdes da edificacao.

6.27.2 A qualquer tempo a FISCALIZACAO podera solicitar uma copia do projeto em
andamento, para as devidas verificacGes.

6.27.3 O recebimento provisorio da obra esta condicionado a apresentacdo do projeto AS
BUILT, cujo contetdo sera verificado e aprovado pela FISCALIZACAO.

6.27.4 A elaboracdo dos projetos executivos constantes na planilha or¢camentéria, assim
como para novas demandas eventualmente identificadas durante a execu¢do da obra, cabera
a profissionais habilitados.

7 CLAUSULA SETIMA - DA SUBCONTRATACAO

7.1 Serd permitida subcontratagdo dos seguintes servicos contratados desde que
antecipadamente aprovado pela FISCALIZACAO: estrutura metalica, rufos e calhas,
terraplanagem, pavimentacdo, vidros, alvenarias, estrutura de concreto armado, gesso
acartonado, forros, fundagdes, pintura.

7.2 A FISCALIZACAO nio aceitard a transferéncia de qualquer responsabilidade do
CONTRATADO para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou subempreiteiros,
ainda que referentes a servigos subcontratados;

7.3 Nao sera permitida a subcontratacao do item “Administra¢do da Obra”;

7.4 As empresas subcontratadas deverdo comprovar ter as qualificacBes técnicas necessarias
aos servi¢os subcontratados;

7.5 Em qualquer hip6tese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e
coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante
pelo rigoroso cumprimento das obrigagOes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratacéo.

7.6 Sera permitida subcontratacdo dos seguintes servigos contratados desde que
antecipadamente aprovado pela FISCALIZACAO: estrutura metalica, rufos e calhas,
terraplanagem, pavimentacdo, vidros, alvenarias, estrutura de concreto armado, gesso
acartonado, forros, fundacdes, pintura, desde que sejam submetidos a prévia autorizacéo da
Comissdo de Fiscalizagdo da SES, limitados a 30% (trinta por cento) do valor total do
contrato, em consonancia ao art. 10 e paragrafos, do Decreto Estadual n® 943/2012, de
10/01/2012, nas seguintes condigoes:
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7.6.1 A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia da Contratante, a quem incumbe
avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a
execucdo do objeto.

7.6.2 A SUBCONTRATACAO ndo exime nem diminui, perante a Administracio, a
responsabilidade direta e integral da CONTRATADA quanto a obra objeto desta licitacao,
principalmente quanto a qualidade e garantia dos materiais, equipamentos e servicos.

7.6.3 Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e
coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante
pelo rigoroso cumprimento das obrigacGes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratacéo.

7.7 A contratada poderd subcontratar Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos
termos do art. 9° da Lei Complementar n® 10.442, de 2016, no percentual minimo de 5%
(cinco por cento) e maximo de 30% (trinta por cento), atendidas as disposi¢des dos subitens
6.28.1 a 6.28.3 acima, bem como as seguintes regras:

7.7.1 As microempresas e as empresas de pequeno porte a serem subcontratadas deverao ser
indicadas e qualificadas pelos licitantes no momento da apresentacéo das propostas, com a
descricdo dos servicos a serem fornecidos e seus respectivos valores;

7.7.2 No momento da habilitacdo e ao longo da vigéncia contratual, devera ser comprovada
a regularidade fiscal das microempresas e das empresas de pequeno porte subcontratadas,
como condic¢do da licitante ser declarado vencedor no certame, bem como ao longo da
vigéncia contratual, sob pena de rescisdo, se aplicando o prazo para regularizacdo previsto
no art. 8° da Lei Complementar n® 10.442, de 2016;

7.7.3 A contratada se comprometera a substituir a subcontratada, no prazo maximo de 30
(trinta) dias, na hipGtese de extincdo da subcontratacdo, mantendo o percentual
originalmente subcontratado até a sua execucdo total, notificando o érgdo ou entidade
contratante, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das san¢des cabiveis, ou a demonstrar a
inviabilidade da substituicdo, hipdtese em que ficara responsavel pela execucdo da parcela
originalmente subcontratada;

7.7.4 Demonstrada a inviabilidade de nova subcontratacdo, nos termos do art. 8° desta Lei,
a Administracdo Publica devera transferir a parcela subcontratada, desde que sua execugédo
ja tenha sido iniciada.

7.7.5 A contratada responsabiliza-se pela padronizacdo, compatibilidade, gerenciamento
centralizado e qualidade da subcontratacao.

7.7.6 Os empenhos e pagamentos do 6rgdo ou entidade da Administracdo Publica poderdo
ser destinados diretamente as microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas.

7.7.7 N&o serd exigida subcontratacdo quando essa for inviavel, ndo for vantajosa para a
Administracdo Publica ou representar prejuizo ao conjunto ou complexo do objeto a ser
contratado.
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7.8 A FISCALIZACAO ndo aceitara a transferéncia de qualquer responsabilidade do
CONTRATADO para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou subempreiteiros,
ainda que referentes a servigos subcontratados;

7.9 Néo seré permitida a subcontratagdo do item “Administragdo da Obra”;

7.10 As empresas subcontratadas deverdo comprovar ter as qualificagdes técnicas
necessarias aos servicos subcontratados;

7.11 Em qualquer hipotese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisédo e
coordenacao das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante
pelo rigoroso cumprimento das obrigacGes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratacgéo.

7.12 Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, quando ocorridos
apos a data da celebracdo deste contrato, ficardo a cargo da Contratada, ndo sendo
considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer titulo, devendo o servigo ser entregue
sem 6nus adicionais, eximindo a Administracao de qualquer responsabilidade.

8 CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

8.1 A CONTRATADA devera estar com a documentacao obrigatoéria valida no SICAF ou
comprovar situagdo regular no CGF/MT - Cadastro de Fornecedores do Governo do Estado
de Mato Grosso e apresentar:

a) Certidao Negativa de Deébitos e Tributos Federais, Estaduais e Municipais;

b) Certiddo Negativa de Débito do FGTS e INSS;

c) CNPJ;

d) Contrato Social e Alteracgdes (autenticados);

8.2 A Contratada ficara obrigada a retirar a nota de empenho/ordem de servico no prazo ndo
superior ao preestabelecido neste contrato, conforme clausula quarta.

8.3 Executar a obra, observando, de modo geral, as Especificacdes e Normas Técnicas
vigentes na ABNT, aquelas Complementares e Particulares e outras pertinentes aos servicos
contratados, constantes dos respectivos projetos, as instrugdes, recomendacdes e
determinacdes de fiscalizacao e, quando houver, da Supervisdo dos Orgdos Ambientais e de
Controle.

8.4 Assinar o instrumento contratual no prazo estabelecido, sob pena de infringir nas
penalidades contratuais.

8.5 Comunicar ao Fiscal do contrato e o Fiscal de Obra qualquer irregularidade detectada.

8.6 Acatar as determinacdes do fiscal do contrato e o Fiscal de Obra, exceto as
manifestamente ilegais.

8.7 Os procedimentos técnicos e administrativo (solicitacfes de aditivo, documentacédo de
medicdo, solicitacdo de reajuste e etc), sdo atribuicdes exclusiva da contratada e devem ser
realizadas por Profissional Habilitado engenheiro e/ou arquiteto, do seu quadro técnico,
conforme contemplado no item Administracdo de Obra.
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8.8 Se a Contratante relevar o descumprimento no todo ou em parte de quaisquer
obrigac¢des da Licitante Adjudicataria, tal fato ndo poderé liberar, desonerar ou de qualquer
modo afetar ou prejudicar essas mesmas obrigacfes, as quais permanecerdo inalteradas
como se nenhuma omisséo ou tolerancia houvesse ocorrido.

8.9 Disponibilizar equipamentos dos tipos, tamanhos e quantidades, necessarios para
executar satisfatoriamente os servigos, podendo a fiscalizagdo ordenar a remogéo e exigir a
substituicdo de qualquer equipamento que ndo atenda a exigéncia.

8.10 Fornecer pessoal qualificado para executar adequadamente os servi¢cos que Ihes forem
atribuidos, objeto deste Contrato.

8.11 Indicar profissional responsavel técnico, que devera estar permanentemente na obra,
admitindo-se sua substituicdo, mediante justificativa, por profissional de experiéncia
equivalente ou superior, devendo esta medida ter a aprovacdo da CONTRATANTE através
da coordenadoria competente, conforme previsto no paragrafo 10, artigo 30 da Lei 8.666/93.

8.12 Fornecer e manter durante toda a execucdo da obra as placas de obra, no modelo a ser
disponibilizado pela fiscalizacdo da SES, pois as placas deverdo ser confeccionadas de
acordo com cores, medidas, proporgdes e demais

8.13 Promover a sinaliza¢do da obra durante o periodo de execucéo.

8.14 Prover meios de seguranca para 0s operarios, equipe de fiscalizacdo e visitantes
credenciados pela CONTRATANTE, no ambiente onde serdo realizados os servicos, de
acordo com a legislacdo pertinente vigente, observando a proibi¢do de trabalho noturno,
perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis
anos, salvo na condicao de aprendiz, a partir de quatorze anos, nos termos do art. 7°, XXXIII,
da Constituicdo Federal e ainda proibicdo do trabalho do menor de dezoito anos nas
atividades descritas na Lista TIP, conforme Decreto Presidencial n° 6.481, de 12/06/2008.

8.15 Responsabilizar-se pelos danos causados as propriedades publicas e privadas, linhas de
transmissao de energia elétrica, telefénica e/ou outros servigos publicos, ao longo e nas
adjacéncias do objeto contratado, devendo tais servicos ser executados, sem Onus para a
Contratante. Na ocorréncia de interferéncias com os servicos publicos, cabe a Contratada a
comunicacdo do fato aos érgdos competentes e a fiscalizacdo da Contratante.

8.16 Manter as mesmas condic¢des de habilitacdo e qualificacdo durante toda execucdo dos
servigos ou obra e durante o prazo de vigéncia do Contrato.

8.17 Responsabilizar-se pela reparacao, corre¢do, remogao, reconstru¢do ou substituicdo, as
suas expensas, no todo ou em parte, do objeto do contrato, em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecGes resultantes de sua execugdo ou de materiais empregados.

8.18 Responsabilizar-se pelo pagamento de todos os encargos fiscais, trabalhistas,
securitarios, previdenciarios e eventuais despesas de alimentacdo e transporte de seus
profissionais encarregados da execugéo dos servicos objeto do presente contrato, bem como
com quaisquer questdes relacionadas com exigéncias municipais, estaduais ou federais, em
cada unidade de execugdo dos servigos, e tudo mais que se fizer necessario a execucdo da
obra.
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8.19 Arcar com todos 0s impostos, taxas e emolumentos que incidam ou venham a incidir
para a execucao do contrato.

8.20 A Contratada devera cumprir as Normas Regulamentadoras (NRs), relativas a

seguranca e medicina do trabalho, instituidas pela Portaria n® 3.214/78 do Ministério do

Trabalho e Emprego, em especial:

e NR4-Servicos Especializados em Engenharia de Seguranca e em Medicina do Trabalho;

e NR 5 — Comissdo Interna de Prevencdo de Acidentes (* Se houver acima de 20

funcionarios trabalhando);

NR 6 — Equipamento de Protecédo Individual;

NR 7 —Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional;

NR 9 — Programa de Prevencao de Riscos Ambientais;

NR 10 — Seguranca em Instalagdes e Servicos em Eletricidade;

NR 12 — Seguranca no Trabalho em Maquinas e Equipamentos;

NR 15 — Atividades e Operac6es Insalubres (com énfase na implementacédo do Programa

de Conservacdo Auditiva — PCA e Programa de Protecdo Respiratoria — PPR);

NR 17 — Ergonomia;

¢ NR 18- Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcao (com énfase
aos riscos de acidentes em trabalhos em altura - plataformas de trabalho aéreo; escadas,
rampas e passarelas);

e NR 23 - Protecao Contra Incéndios; e,

¢ NR 24 - Condicg6es Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho;

8.21 Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessarias ao atendimento do
seu empregado acidentado ou com mal subito.

8.22 Fica estabelecido que é de responsabilidade da CONTRATADA:
a) Cumprir e fazer cumprir as disposi¢fes legais e regulamentares sobre seguranca e
medicina do trabalho;
b) Dar ciéncia aos empregados, por meio de ordens de servico, das normas
regulamentadoras sobre seguranca e medicina do trabalho.

8.23 Os Servicos deverdo ser executados de forma a atender perfeitamente todas as normas
e legislacdes federais, estaduais e municipais de seguranca, higiene e medicina do trabalho
e acessibilidade.

8.24 Serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA quaisquer danos causados a
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes do ndo cumprimento do constante do item
anterior, ou da propria execucao dos servicos contratados.

8.25 Os servigos ou obra serdo considerados concluidos depois de cumpridas todas as
exigéncias do projeto, bem como efetuada a limpeza geral e os reparos que a fiscalizagdo
julgar necessarios.

8.26 Nenhum pagamento adicional sera efetuado em razdo de remuneragcdo aos servigos
descritos no item acima.

8.27 Fica a Contratada obrigada a disponibilizar a Contratante, quando solicitado, as Notas
Fiscais de entrada de mercadorias destinadas a execucdo da obra, para fins de aferi¢do das
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isencdes do ICMS, bem como da compatibilidade das quantidades dos materiais adquiridos
ao previsto para a obra, sem prejuizo de outras analises.

8.28 Recolher taxas referentes a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART
(CREA/MT).

8.29 Seré responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais,
resultante da execucdo do Contrato.

8.30 Responsabilizar-se por todas as despesas com pessoal, equipamentos, impostos,
alimentacéo, transporte, material, etc.

8.31 Ser responsavel pelas providéncias administrativas relativas ao deslocamento de seus
prepostos, terceirizados e outros encargos.

8.32 Atender a prestacdo dos servigcos com pessoal devidamente qualificado e devidamente
identificado com crachéas, bem como, observar rigorosamente o cronograma fisico financeiro
de execucéo ou outras condicOes estabelecidas entre as partes.

8.33 Executar 0s servicos, objeto do Contrato conforme o Plano de Trabalho, planilha de
Servigos, seus anexos e toda documentacdo constante no Processo que lhe deu origem.

8.34 Aceitar, nas mesmas condi¢es iniciais do contrato, 0s acréscimos e supressdes que se
fizerem necessarias, dentro do limite permitido em lei.

8.35 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo deste Contrato, ndo excluindo ou reduzindo a
fiscalizacdo ou acompanhamento pelo Contratante.

8.36 Comunicar ao fiscal da obra e do contrato, o término de cada etapa para recebimento
dos servicos contratados, observando os prazos estabelecidos no respectivo cronograma.

8.37 A Contratada devera comunicar a conclusdo dos servicos ao Fiscal de obra e do
Contrato, para o recebimento provisério dos servi¢os contratados, ficando posterior o
recebimento definitivo a cargo da Comisséo de Engenheiros designados pela SES.

8.38 O recebimento definitivo ocorrerd ap6s o saneamento das eventuais pendéncias
relacionadas no recebimento provisorio. Caberd a empresa 0 comissionamento (testes
necessarios para comprovacao do atendimento as especificacdes e normas técnicas vigentes)
dos sistemas e equipamentos.

8.39 A Contratada deverd manter estrutura administrativa minima fixa no local da obra;

8.40 A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, 0 objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecOes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo nédo
atestar a ultima e/ou Unica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam Vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisério.

8.41 Considerando o impacto ambiental decorrente de uma destinacdo final inadequada do
subproduto da construcdo, a contratada devera efetivar a destinagdo final dos residuos
solidos advindos da execugdo da obra segundo a legislagdo ambiental do Municipio de
Cuiab4, devendo ainda apresentar a fiscalizacdo os documentos comprobatdrios necessarios.
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8.42 A Contratada devera apresentar em até 10 (dez) dias Uteis apos a emissdo da ordem de
servico os seguintes documentos:.1) ART (Anotacao de Responsabilidade Técnica) referente
a execucdo da obra; 2) Cadastro da obra junto ao INSS — Matricula CEI (Cadastro Especifico
do INSS); .3) Apdlice de Seguro de Riscos de Engenharia; 4) Apodlice de Seguro Coletivo
de Acidentes de Trabalho.

9 CLAUSULA NONA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

9.1 Efetuar o pagamento a CONTRATADA, desde que atendidas as condicdes estabelecidas
as condicBes previstas em clausula contratual, no prazo estabelecido no Cronograma de
Execucéo.

9.2 Fornecer a CONTRATADA todas as informagdes necessarias a perfeita execugdo do
objeto contratual.

9.3 Promover atraves do seu representante, 0 acompanhamento e a fiscaliza¢éo dos servicos,
sob o0s aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro proprio as falhas
detectadas e comunicando a CONTRATADA as ocorréncias de quaisquer fatos que, a seu
critério, exijam medidas corretivas por parte daquela.

9.4 Promover atraves do seu representante na fiscalizacdo do respectivo contrato, no que
couber as orientacGes contidas na Instrucdo Normativa n® 02, de 30/04/2008, expedida pela
Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informacdo do Ministério do Planejamento,
Orcamento e Gestdo (DOU 23/05/2008), que dispde sobre regras e diretrizes para
contratacdo de servigos, realizando-se em qualquer caso a fiscalizagéo a respeito da higidez
do meio ambiente de trabalho, em especial quanto a verificacdo do fornecimento e do uso
de equipamentos de protecdo individual.

9.5 Solicitar a mudanca dos Responsaveis Técnicos da Obra em decorréncia de real
necessidade levantada pela fiscalizagcdo, mediante justificativa fundamentada.

9.6 Expedir formalmente, por escrito, as adverténcias, penalidades e multas dirigidas a
CONTRATADA, observado o contraditorio e ampla defesa.

9.7 Realizar a Fiscalizacdo dos servigos por meio da equipe técnica de engenheiros,
indicados pela SES.

9.8 Indicar e garantir a participacdo de representantes da SES nas reunibes com o
Contratado.

9.9 Comunicar por escrito e tempestivamente ao Contratado qualquer alteracdo ou
irregularidade na execucédo do objeto.

9.10 Comunicar ao Contratado a necessidade de substituicdo de qualquer profissional
indesejado.

9.11 Designar por portaria, o(s) fiscal(s) da obra e do contrato, para a realizagdo do seu
acompanhamento e fiscalizag&o.

9.11.1 O(s) fiscal(s) designado(s), na realizacdo do acompanhamento e fiscalizagdo da obra
deveré&o aferir os resultados da contratagcao observando:
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a) Execucdo dos servicos em conformidade com as exigéncias deste Projeto
Bésico/Executivo, Proposta de Precos da empresa vencedora e demais anexos e
informacdes do processo que lhe deu origem;

b) Avaliacdo do material utilizado na execucdo dos servicos e sua conformidade com as
especificacbes da Planilha Orcamentaria e Proposta Comercial;

€) Medigao “in loco” dos servigos finalizados e entregues.

10 CLAUSULA DECIMA — DO RECEBIMENTO DA OBRA

10.1 Quando a obra e os servigos contratados forem concluidos, cabera a Contratada
comunicar, por escrito e mediante protocolo, tal fato a Secretaria de Estado de Saude, a qual
competird:

10.1.1 Realizar o RECEBIMENTO PROVISORIO, por intermédio da equipe de fiscalizacdo
da SES/MT responsavel pelo acompanhamento do objeto desta licitagdo, emitindo “Termo
de Recebimento Provisorio”, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do
comunicado da Contratada.

10.1.2 Realizar o RECEBIMENTO DEFINITIVO, por intermédio de comissdo técnica
designada pelo Secretario de Estado de Saude, ou por quem por ele delegado, emitindo
“Termo de Recebimento Definitivo”, no prazo de até 90 (noventa) dias, contados do
Recebimento Provisorio.

10.2 Tanto 0 RECEBIMENTO PROVISORIO quanto 0 RECEBIMENTO DEFINITIVO
serdo lavrados em quatro vias, de igual teor e forma, as quais deveréo estar assinadas pela
fiscalizacdo e pela Contratada; sendo uma via destinada a Contratada, uma via a SUPO, e
uma via para o respectivo processo que deu origem ao Contrato Administrativo.

10.3 Para fins do RECEBIMENTO PROVISORIO, o fiscal de obras da Secretaria de Estado
de Saude designado através de portaria realizara inspecdo minuciosa de todos 0s servigos e
obras executadas, podendo ser acompanhada por profissionais da Contratada responsaveis
pela obra, buscando aferir a adequacdo dos servigos com o0s parametros contratados, €, caso
existam inconformidades, relacionar os arremates, retoques, e revisdes finais que se fizerem
necessarios, consignando-os em relatdrio técnico de vistoria, que constituird objeto de
Notificacdo Extrajudicial a Contratada, definindo prazo para sanar e/ou justificar as
inconformidades.

10.4 O Recebimento Provisério da Obra também ficara condicionado a apresentacao pelo

CONTRATADO dos seguintes documentos:

1) Projeto As Built;

2) Certidao Negativa de Débitos do INSS referente & matricula CEI da obra;

3) Certiddo de Baixa da ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) referente a
execucdo da obra;

4) Manuais, notas fiscais e certificados de garantia de todos os equipamentos instalados
nas obras;

5) Documento de comprovacéo da certificacdo do cabeamento estruturado;

6) Proceder no final dos servigos a recomposicgéo, limpeza geral e remocéo do material de
entulho excedente que se fizer necessario;

10.5 0 RECEBIMENTO DEFINITIVO sera lavrado ap6s 0s servi¢os terem sido
examinados e julgados em perfeitas condi¢fes técnicas, e desde que tenham sido
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devidamente atendidas todas as exigéncias da fiscalizacdo quanto a eventuais pendéncias
observadas na obra.

10.6 A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, 0 objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo nédo
atestar a Gltima e/ou Unica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam Vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisorio.

10.7 O RECEBIMENTO DEFINITIVO do objeto licitado ndo exime a Contratada, em
qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e
por forca das disposi¢des legais em vigor, podendo ocorrer requerimentos para a execucao
de eventuais corregdes de defeitos, independentemente da vigéncia do Contrato.

11 CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DO GERENCIAMENTO E DA
FISCALIZACAO

11.1 A execucdo dos servicos serd acompanhada e obrigatoriamente fiscalizada por um
representante da CONTRATANTE na figura do Fiscal de Obra e contrato nomeado por
portaria de designacdo da SES, ao qual incumbira anotar, em registro proprio, todas as
ocorréncias relacionadas a execucgdo, determinando o que for necessario a regularizacdo das
faltas e defeitos observados. O recebimento, aceitacdo e atestado dos servicos decorrerdo
necessariamente de verificagdo efetiva de sua execucao;

11.2 A FISCALIZACAO, designada pela CONTRATANTE antes do inicio do servigo,
competira o controle e fiscalizacdo da execucdo da obra em suas diversas fases, decidir sobre
duvidas surgidas no decorrer da construcdo, exigir por parte da CONTRATA as anotacdes
diarias em livro apropriado, aferir as medicGes dos servicos e toda documentacdo,
encaminhada pela CONTRATADA e mantendo o CONTRATANTE informado quanto ao
andamento das obras e das ocorréncias que devam ser objeto de apreciacdo superior.

11.3 As exigéncias da FISCALIZACAO se baseardo nas especificacdes e nas Normas
vigentes.

11.4 Nos termos do art. 67 Lei n° 8.666, de 1993, serdo designados por meio de Portaria 0s
representantes abaixo relacionados, para acompanhar e fiscalizar a execugdo dos servicos,
anotando em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execucdo e
determinando o que for necessario a regularizacdo de falhas ou defeitos observados:
Sr. Jacildo Boaventura

Gestor do Contrato Matricula: :18300

Cargo: Coordenador de Manutencéo

Sr. Jodo Gabriel Carvalho Callejas

Fiscal de Obra CPF: 039.063.091-85

Cargo: Engenheiro Civil.

Sr. Raiane Bernardi Serra

Suplente do Fiscal CPF: 016.900.341-81

Cargo: Engenheira Civil.

11.4.1 A presenca da FISCALIZACAO designada pela CONTRATANTE na obra néo
diminuira a responsabilidade da CONTRATADA quanto a perfeita execucdo dos trabalhos.
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11.4.2 A qualidade dos servigos e materiais aplicados sera realizado por FISCALIZACAO
especifica da Superintendéncia de Obras, reformas e Manuten¢des que também sera
responsavel pela emissdo do TRD — Termo de Recebimento Definitivo da Obra.

11.4.3 Diério de Obras:

11.4.4 Caberd @ CONTRATADA o fornecimento e manutencdo de "Diério de Obras"
conforme Manual de Execucéo de Obras da SES, devidamente numerado e rubricado pelo
RESPONSAVEL TECNICO da CONTRATADA diariamente, que permanecera
disponivel para escrituracdo no local da obra e tera as seguintes caracteristicas:

a) Sera unico, com paginas numeradas tipograficamente, em 03 vias, sendo a primeira da
CONTRATANTE e a segunda da CONTRATADA.

b) Todas as folhas do Diario de Obras deverdo ser assinadas pelo RESPONSAVEL
TECNICO da CONTRATADA, no méaximo, um dia apds a referida data de entrada de
dados.

c) As folhas do Diario de Obras deverdo obrigatoriamente ser assinadas pela
FISCALIZACAO nos dias de vistoria.

d) Devera, a qualquer tempo, permitir a reconstituicdo dos fatos relevantes ocorridos na
obra e que tenham influenciado de alguma forma seu andamento ou execucdo, contendo,
no minimo, 0s seguintes campos: nome da contratada, nome do contratante, data, prazo
contratual, prazo decorrido, prazo restante, condices do tempo, méaquinas e
equipamentos, numero e categoria de empregados, campo de ocorréncias, campo para
assinaturas do CONTRATADO e do CONTRATANTE.

11.4.5 Serdo obrigatoriamente registrados no "Diéario de Obras", pela CONTRATADA:

a) Falhas nos servicos de terceiros ndo sujeitos a sua ingeréncia;
b) Consultas @ FISCALIZACAO;
c) Datas de concluséo de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado;
d) Acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;
e) Respostas as interpelacdes da FISCALIZACAO;
f) Eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou servico;
g) Outros fatos que, a juizo da CONTRATADA, devem ser objeto de registro;
h) Seré objeto de registro no "Diario de Obras" pela FISCALIZACAO:
e Observac0es cabiveis a proposito dos lancamentos da CONTRATADA no "Diéario
de Obras™;
e Observac0es sobre 0 andamento da obra ou servigo, tendo em vista as
especificacOes, prazos e cronogramas;
e Solugdes as consultas, langcadas ou formuladas pela CONTRATADA, com
correspondéncia simultanea para autoridade superior, quando for o caso;
e Restri¢Oes que Ihe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do
desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;
e Determinacdo de providéncias para o cumprimento do objeto e especificacdes;
e Outros fatos que, a juizo da FISCALIZACAO, devem ser objeto de registro.

11.5 A FISCALIZACAO, ao considerar concluida a obra ou servigo, comunicara o fato ao
CONTRATANTE, para as providéncias cabiveis.

Palacio Paiaguas, Rua Julio Domingos de Campos, s/n. (Antiga Rua D, Quadra 12, Lote 02, Bloco 05)
Centro Politico Administrativo, CEP: 78.049-902 e Cuiaba ® Mato Grosso ® www.saude.mt.gov.br

Pégina 78 de 84


http://www.saude.mt.gov.br/

S.EES.

Fls.

Governo do Estado de Mato Grosso
SES - Secretaria de Estado de Saude Rub._

Secretaria Adjunta de Aquisicoes e Financas
Superintendéncia de Aquisi¢des e Contratos

12 CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS MEDICOES

12.1 As medicGes dos servicos executados serdo efetivadas mensalmente conforme
estabelecido em cronograma fisico financeiro. Todavia a primeira medicdo sé podera ser
realizada apds 30 dias da expedicdo da Ordem de Servico, independente da periodicidade
mensal. Os precos unitarios serdo os constantes da Proposta de Precos Unitarios aprovada.

12.2 Entre duas medic¢des ndo podera decorrer menos de 30 (trinta) dias, exceto quando se
tratar da primeira e da ultima medicéo (Medicdo Final).

12.3 As medigBes mensais dos servigos executados serdo validadas por uma equipe técnica
de Fiscalizacdo, designada para 0 acompanhamento da obra, através de Portaria publicada
no Diario Oficial, sendo que a 12 medicdo somente serd liberada se a placa da obra e as
ligacGes provisodrias de energia e 4gua estiverem instaladas.

12.4 A medigdo final SOMENTE ocorrerd apés a emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo da obra, e apds o fornecimento da Planilha AS BUILT pela CONTRATADA, que
sera devidamente analisada e aprovada pela equipe de Fiscalizacéo da Obra.

12.5 A CONTRATADA devera fornecer para a equipe de Fiscalizacdo do Contrato,
antecipadamente da vistoria técnica, planilha de medigao, “prévia” com memorial de calculo
de cada item pressuposto da planilha, contendo o calculo detalhado e relatério fotografico e
identificacdo via projeto dos servicos executados, para analise e conferéncia dos servicos
realizados “in loco”;

12.6 Cabera a equipe de Fiscalizacdo do contrato averiguar e atestar a realizacdo dos
servicos, e caso as planilhas apresentem incorre¢des e incongruéncias, serdo devolvidas a
CONTRATADA para as devidas corregdes.

12.7 Ap6s a aprovagdo “in loco” dos servigos realizados, a CONTRATADA devera
protocolizar a planilha de medicdo aprovada pela Fiscalizagdo nos moldes do padréo SES,
que sera fornecida ao contratado. A medicdo deverd estar acompanhada dos seguintes
documentos:

a) Diarios de obras correspondentes ao periodo da medicao;
b) Resultados dos ensaios de controle tecnoldgico, devidamente assinados e registrados no
CREA/MT, acompanhados da Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART.

12.8 Os procedimentos técnicos e administrativos sdo atribui¢des exclusivas da
CONTRATADA e devem ser realizadas por Profissional Habilitado engenheiro e/ou
arquiteto, do seu quadro técnico, conforme contemplado no item Administracdo de Obra.

12.9 Cabera a Equipe de Fiscalizacdo encaminhar a Planilha de Medicdo aprovada para
analise e aprovacdo de pagamento por parte da Secretaria de Fazenda de Mato Grosso —
SEFAZ/MT por meio do Sistema Fiplan-GFO e somente apds o parecer da SEFAZ, a equipe
de Fiscalizacdo autorizara a emisséo da respectiva Nota Fiscal/Fatura para pagamento.

12.10 O item administracdo, mobilizacdo e desmobilizacdo devera ser medido e pago
conforme orientagdo prescrita no acorddo do TCU 2622/2013, proporcionais a execucdo
financeira da obra, ndo sendo permitido desembolsos mensais fixos, evitando-se
remuneracOes indevidas de administracdo local em virtude de atrasos ou de prorrogacoes
injustificadas do prazo de execugdo contratual, com fundamento no art. 37, inciso XXI, da
Constituicdo Federal e no arts. 55, inciso 111, e 92, da Lei n. 8.666/1993.
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13 CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

13.1 As despesas decorrentes da execucdo do presente Contrato, neste exercicio financeiro
correrdo por conta da seguinte dotacdo or¢camentaria:

e Unidade Orcamentaria: 21601 — Fundo Estadual de Salde;

e Programa: 526 — Mato Grosso Mais Saude;

e Acdo: 3745 — Construcdo e Reforma dos estabelecimentos assisténcia a saude;

e Natureza de Despesa: 4.4.90.51

e Fonte: 134/100 — Estadual.

13.2 O custo global maximo estimado do certame é de R$ 4.708.213,55 Diviséo de Recurso:

e 2021 - Recurso Estadual - R$ 2.530.955,17;
e 2022 — Recurso Estadual — R$ 2.177.258,38.

14 CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO PAGAMENTO E DA APRESENTACAO
DA NOTA FISCAL

14.1 Dé&-se a este contrato o valor total de R$ ( ).

14.2 O pagamento dos valores pactuados no contrato decorrente desta licitacdo sera
realizado pela CONTRATANTE, a partir da apuracdo de medicOes das etapas previstas no
cronograma fisico-financeiro apresentado pela Contratada, mediante crédito em conta
corrente da Contratada, por nota de ordem bancéria (NOB), em até 30 (trinta) dias, a contar
do recebimento de nota fiscal referente a medicéo realizada e dos materiais empregados, e
quando mantidas as mesmas condi¢es iniciais de habilitacdo no certame, e caso ndo haja
fato impeditivo para o qual tenha concorrido a Contratada.

14.3 As Notas Fiscais devem ser emitidas em nome do Fundo Estadual de Saude e deverao
ser entregues no local indicado pela CONTRATANTE, a fim de serem atestadas e devera
conter as seguintes descriminagoes:

a) Razdo Social e CNPJ;

b) Ndmero da Nota Fiscal;

c) Data de emissao;

d) Nome da Secretaria Solicitante/unidade;

e) Descricdo do Servigo/materiais;

f) Medic6es, quantidade, preco unitario, preco total;

g) Dados Bancarios (nome e nimero do banco, nimero da agéncia, nimero da conta
corrente);

h) Numero do Contrato;

i) Numero da Nota de Empenho/Ordem de Servigo;

j) Nao devera possuir rasuras.

14.4 O pagamento somente sera autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor
competente na nota fiscal apresentada;

14.5 Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a
contratagdo, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, como, por
exemplo, obrigagcdo financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou
inadimpléncia, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas

Palacio Paiaguas, Rua Julio Domingos de Campos, s/n. (Antiga Rua D, Quadra 12, Lote 02, Bloco 05)
Centro Politico Administrativo, CEP: 78.049-902 e Cuiaba ® Mato Grosso ® www.saude.mt.gov.br

Pagina 80 de 84


http://www.saude.mt.gov.br/

S.EES.

Fls.

Governo do Estado de Mato Grosso
SES - Secretaria de Estado de Saude Rub._

Secretaria Adjunta de Aquisicoes e Financas
Superintendéncia de Aquisi¢des e Contratos

saneadoras. Nesta hipdtese, 0 prazo para pagamento iniciar-se-4 ap0s a comprovacao da
regularizacéo da situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

14.6 Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancéaria para pagamento de acordo com as informagfes repassadas pela Contratada
indicando a agéncia, localidade e nimero da conta corrente em que devera ser realizado o
depdsito, observando-se a ordem cronoldgica estabelecida no art. 5° da Lei n° 8666/93.

14.7 A CONTRATADA deverad obrigatoriamente antes de cada pagamento comprovar
situacdo regular, junto ao SICAF — Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores
ou CGF/MT — Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Mato Grosso ou apresentar
para tanto as certiddes de regularidade fiscais, devidamente véalidas:

a) Prova de regularidade da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional — PGFN;

b) Prova de regularidade da Fazenda Estadual (expedida pela Secretaria de Estado de

Fazenda da sede ou domicilio do credor);
c) Prova de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS);
d) Prova de regularidade da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

14.8 Constatando-se, a situacdo de irregularidade da contratada, sera providenciada sua
adverténcia, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situacédo
ou, N0 mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderéa ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, a critério da contratante.

14.9 Nao havendo regularizacao ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo
administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

14.10 Nenhum pagamento serd efetuado enquanto pendente de liquidacdo quaisquer
obrigac@es financeiras impostas a contratada em virtude de penalidade ou inadimpléncia,
sem que isso gere direito de atualizacdo monetéria.

14.11 A Contratante ndo efetuara pagamento de titulo descontado, ou por meio de cobranga
em banco, bem como, os que forem negociados com terceiros por intermédio da operacao
de “factoring”.

14.12 As despesas bancarias decorrentes de transferéncia de valores para outras pragas serao
de responsabilidade da Contratada.

15 CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA ALTERACAO DO CONTRATO E DO
REAJUSTE

15.1 S6 sera admitido reajuste de preco quando o contrato atingir vigéncia superior a 12
(doze) meses, conforme observados os termos da lei 8666/93 e Instrugbes pertinentes,
conforme segue:

15.1.1 O valor do contrato podera ser reajustado anualmente, mediante requerimento da
contratada, apds o interregno minimo de um ano, contado a partir da data limite para a
apresentacdo da proposta, pela variagdo do indice (indice Nacional de Custo da Construcao
do mercado — INCC), ou outro que venha substitui-lo, divulgado pela Fundagdo Getulio
Vargas — FGV, e seguindo sempre as Legislacoes e Instrucdo Técnica da Controladoria Geral
e afetara exclusivamente as etapas/parcelas do empreendimento pendentes de execucao.
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15.2 O contrato podera sofrer reequilibrio econémico financeiro, nos termos do art.65, Il,
alinea “d”, quando houver modificagdo unilateral que altere, comprovadamente, os encargos
financeiros e custos:

15.2.1 Sera admitido o reequilibrio econdmico-financeiro do contrato para restabelecer a
relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuicao
da Administracéo para a justa remuneracgdo da obra, objetivando a manutengéo do equilibrio
econémico-financeiro inicial do contrato, na hipotese da ocorréncia de fatos imprevisiveis,
ou previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da
execucdo do objeto ajustado, ou ainda, em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do
principe, configurando &lea econdmica extraordinaria e extracontratual. Devendo ser
requerido e comprovado pela contratada.

15.3 Quando contratada, sera obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢Ges contratuais, 0s
acréscimos e supressdes que se fizerem necessarios nas obras ou servicos de Obra de
reforma até 50% do valor inicial do contrato e Obras de Construcdo (25%) o que ocorrera
mediante aditivo contratual.

16 CLAUSULA DECIMA SEXTA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

16.1 Comete infragcdo administrativa nos termos da Lei n° 8.666, de 1993 e Decreto Estadual
840 de 2017, se a Contratada:

a) Nao aceitar/retirar a nota de empenho quando convocado;

b) Apresentar documentagdo falsa;

c) Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacdes assumidas em decorréncia da
contratacao;

d) Ensejar o retardamento da execu¢do do objeto;

e) Fraudar na execucgéo do contrato;

f) Cometer fraude fiscal;

g) N&o mantiver a proposta.

16.2 Se cometer qualquer das infragdes discriminadas no subitem acima ficara sujeita, sem
prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes san¢oes:

16.2.1 Adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos
significativos para a Contratante;

16.2.2 Atraso de até 02 (dois) dias Uteis, multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do
contrato ou nota de empenho;

16.2.3 A partir do 3° (terceiro) dia util até o limite do 5° (quinto) dia atil, multa de 4%
(quatro por cento) sobre o valor do contrato ou nota de empenho, caracterizando-se a
inexecucdo total da obrigacdo a partir do 6° (sexto) dia Gtil de atraso;

16.2.4 Em caso de inexecugdo parcial ou total, a multa compensatoria, sera de até 10% (dez
por cento) e serd aplicada de forma proporcional a obrigacdo inadimplida;

16.2.5 Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administragdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de
até dois anos;
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16.2.6 As sanc¢Oes aplicadas serdo comunicadas ao Cadastro Geral de Fornecedores do
Estado de Mato Grosso para registro no cadastro da respectiva sancionada e ao Cadastro de
Empresas Iniddneas e Suspensas-CEIS/MT;

16.2.7 Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica,
enquanto perdurarem 0s motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

16.2.8 Se a Licitante ndo proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias
Uteis, contados da notificacdo por parte da Secretaria de Estado de Salde, o respectivo valor
sera descontado dos créditos que esta possuir com o Estado, e, se estes forem inexistentes
ou insuficientes, o valor sera encaminhado para inscricdo em Divida Ativa e execuc¢do pela
Procuradoria Geral do Estado.

16.2.9 A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4& em processo
administrativo que assegurara o contraditorio e a ampla defesa a Contratada, observando-se
0 procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993 e Decreto Estadual 840 de 2017.

16.2.10 Do ato que aplicar penalidade cabera recurso, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a
contar da ciéncia da notificacdo, podendo a Administracdo reconsiderar sua decisdo ou nesse
prazo encaminha-la devidamente informada para a apreciacdo e deciséo superior, dentro do
mesmo prazo.

16.2.11 A autoridade competente, na aplicacdo das sanc¢des, levara em consideracdo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a
Administracdo, observado o principio da proporcionalidade.

16.3 A Contratada podera ser penalizada inclusive com eventual rescisdo do contrato caso a
qualidade/quantidades dos bens e/ou a presteza no atendimento deixarem de corresponder a
expectativa.

17 CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA CLAUSULA ANTICORRUPCAO

17.1 Para a execucdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem
quer que seja, tanto por conta propria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento,
doacdo, compensacgdo, vantagens financeiras ou beneficios de qualquer espécie, seja de
forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele nédo
relacionada, o que deve ser observado, ainda, pelos prepostos e colaboradores.

18 CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA RESCISAO

18.1 A inexecucdo total ou parcial do contrato enseja a sua rescisdo, conforme disposto nos
artigos 77 a 80 da Lei n°® 8.666/93;

18.1.1 Os casos de rescisdo contratual deverdo ser formalmente motivados nos autos do
processo, assegurados o contraditério e a ampla defesa;

18.2 A rescisdo do contrato poderé ser:
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18.2.1 Determinada por ato unilateral e escrito pela CONTRATANTE, nos casos
enumerados nos incisos | a X1l e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, assegurando o
contraditério e a ampla defesa;

18.2.2 Amigavel, por acordo entre as partes, desde que haja conveniéncia para a Contratante;
18.2.3 Judicial, nos termos da legislacdo vigente sobre a matéria.

18.3 A rescisdo administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizacdo escrita e
fundamentada da autoridade competente.

19 CLAUSULA DECIMA NONA — DA LEGISLACAO APLICAVEL A EXECUCAO
DO CONTRATO

19.1 A execucdo do presente contrato e aos casos omissos aplicam-se as disposi¢des contidas
na Lei n.° 8.666/1993, Leis Complementares: n° 123/2006 e n° 10.442/2016, Decretos
Estaduais: n° 840/2017, n° 7.218/2006 e n° 8.199/2006 e demais normas Federais, Estaduais
pertinentes ao caso.

20 CLAUSULA VIGESIMA - DA PUBLICIDADE

20.1 A Contratante providenciard a publicacdo deste Contrato, por extrato, no Diario
Eletronico do Tribunal de Contas no endereco eletronico https://www.iomat.mt.gov.br/, em
até o quinto dia Gtil do més seguinte ao de sua assinatura para ocorrer no prazo maximo de
vinte dias, daquela data.

21 CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DO FORO

21.1 Para dirimir quaisquer questdes decorrentes deste contrato, ndo resolvidos na esfera
administrativa, serd competente o foro da Comarca da Capital do Estado de Mato Grosso,
com rendincia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

21.2 E assim, por estarem as partes justas e contratadas, foi lavrado o presente instrumento
em 03 (trés) vias de igual teor e forma que, lido e achado conforme pelas PARTES, vai
por elas assinado para que produza todos os efeitos de direito, na presenca das testemunhas
abaixo identificadas.

Cuiaba - MT, de de 2021.

*khkhkhkkkk

SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE
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