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EDITAL DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA N° 001/2018 

PROCESSO N° 418087/2017 

Objeto: 

“contratação de empresa especializada em serviço de obra de engenharia 

para execução de reforma e ampliação, com fornecimento de material, mão-

de-obra, ferramental e todos os equipamentos necessários à perfeita 

realização dos serviços no Centro Integrado de Assistência Psicossocial-

CIAPS (Hospital Adauto Botelho), Cuiabá-MT.” 

Tipo 
MENOR PREÇO, sob a forma de execução indireta por regime de 

EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO. 

Sessão Pública: 
25 de junho de 2018, às 9h00min 

(horário local). 

Horário de recebimento 

dos Envelopes: 
Até às 9h10min 

Local da Sessão Pública: 

A CONCORRÊNCIA será realizada em sessão pública, na 

Escola de Saúde Pública do Estado de Mato Grosso, situada 

na Rua Adauto Botelho, nº 552, Coxipó-Sul, Cuiabá/MT, 

CEP: 78085-200 - Fone (65) 3613-2324. 

Endereço para retirada do 

Edital: 

O Edital completo poderá ser retirado no site 

http://www.saude.mt.gov.br/licitacao-editais  

Contato 
Telefones: (65) 3613-5410 

E-mail: licitacao@ses.mt.gov.br  
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EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº. 001/2018/SES 

Processo n. 418087/2017 

 

1 PREÂMBULO 

1.1 A Secretaria de Estado de Saúde – SES/MT, sediada no Centro Político Administrativo 

do Estado de Mato Grosso, em Cuiabá/MT, na Rua D, Quadra 12, Lote 02, Bloco 05, CEP: 

78050-970, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação, na 

modalidade CONCORRÊNCIA, do tipo MENOR PREÇO, conforme artigos 22, inciso I e 

§1º, e 45, §1º, Inciso I, da Lei 8.666 de 21 de junho/1993, cujo regime de execução será 

EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO”, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, 

alínea “b”, cumulado com o art. 10, inciso II, alínea “b” ambos da mesma Lei, com a 

finalidade de selecionar proposta mais vantajosa para a execução do objeto, conforme Projeto 

Básico e anexos deste Edital, na forma da legislação pertinente, em especial da Lei n.º 

8.666/1993, Lei nº 5.764/1971, Leis Complementares: n° 123/2006 e nº 10.442/2016, 

Decretos Estaduais: n° 840/2017, n° 7.218/2006 e nº 8.199/2006 e demais normas Federais, 

Estaduais pertinentes ao caso, obedecendo ainda as condições estabelecidas neste Edital e 

seus anexos. 

2 DISPOSIÇÕES INICIAIS 

2.1 Os envelopes contendo os documentos de HABILITAÇÃO e as PROPOSTAS, conforme 

disciplinado neste edital, serão recebidos pelo Presidente da Comissão Permanente de 

Licitação – CPL até as 9h00min do dia 25/06/2018, com tolerância máxima de 10 (dez) 

minutos, no endereço na Escola de Saúde Pública do Estado de Mato Grosso, situada na Rua 

Adauto Botelho, nº 552, Coxipó-Sul, Cuiabá/MT, CEP: 78085-200 - Fone (65) 3613-2324. 

2.2 Às 9h10min, do dia 25 do mês de junho do ano de 2018, na Escola de Saúde Pública, 

localizado no endereço citado acima, terá início a sessão pública do certame, prosseguindo-se 

com o credenciamento dos participantes e a abertura dos envelopes contendo a documentação 

de habilitação e a realização de consulta “on line”. 

2.3 Após o recebimento dos envelopes, a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

realizará o Credenciamento dos representantes presentes no ato da sessão pública. 

2.4 Finalizado o credenciamento dos presentes, serão abertos os envelopes contendo os 

documentos de HABILITAÇÃO e PROPOSTAS COMERCIAIS, nesta ordem, observadas as 

demais disposições deste edital. 

2.5 Para todos os atos pertinentes a presente licitação será considerado o horário vigente na 

Capital do Estado de Mato Grosso. 

2.6 O aviso sobre este EDITAL será publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso – 

DOE/MT e em jornal de grande circulação local. Ressalva-se que todas as publicações 

posteriores, relativas ao presente certame, serão feitas somente no DOE/MT. 

3 DO OBJETO 

3.1 A presente licitação tem por objeto a “contratação de empresa especializada em serviço 

de obra de engenharia para execução de reforma e ampliação, com fornecimento de 

material, mão-de-obra, ferramental e todos os equipamentos necessários à perfeita 
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realização dos serviços no Centro Integrado de Assistência Psicossocial-CIAPS 

(Hospital Adauto Botelho), Cuiabá-MT”, conforme especificações e condições constantes no 

edital e seus anexos. 

3.2 A licitação compõe-se de item único, conforme tabela constante do Projeto Básico/Plano 

de Trabalho n° 001/2018 – Modelo 02, sagrando-se vencedor a licitante que ofertar o menor 

preço. 

Obs.: Se não estiverem disponíveis juntamente com o edital no sítio eletrônico da Secretaria 

de Estado de Saúde, os projetos, as planilhas, o cronograma, memorial descritivo e/ou outros 

documentos, estarão disponíveis para visualização e/ou cópia na Coordenadoria de 

Aquisições da Superintendência de Aquisições e Contratos – SUAC, junto à comissão 

permanente de licitação, no endereço supracitado. Para disponibilizar cópia via mídia os 

interessados deverão trazer o CD/DVD ou Pen Drive. 

4 DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

4.1 Poderão participar desta licitação, os interessados cujo ramo de atividade seja compatível 

com o objeto desta licitação, o que será verificado no momento da HABILITAÇÃO através 

do contrato ou estatuto social da licitante, e, que atenderem a todas as exigências constantes 

deste Edital e seus anexos, correndo por sua conta todos os custos decorrentes da elaboração e 

apresentação de suas propostas, não sendo devida nenhuma indenização às licitantes pela 

realização de tais atos. 

4.2 Será permitida a participação de sociedades cooperativas, desde que apresentem modelo 

de gestão operacional adequado ao objeto desta licitação, com compartilhamento ou rodízio 

das atividades de coordenação e supervisão da execução da obra, e desde que executados 

obrigatoriamente pelos cooperados, vedando-se qualquer intermediação ou subcontratação. 

4.3 Será permitida a participação de empresas em regime de consórcio e deverão obedecer às 

seguintes regras: 

4.3.1 Apresentar compromisso público ou particular de constituição do Consórcio, 

subscrito pelos consorciados na pasta de documentos, que, além de conter, com clareza e 

precisão, a descrição de seu objeto, deverá observar os seguintes requisitos:  

4.3.1.1 Indicar o líder do consórcio, ao qual deverá ser conferido amplos poderes para 

representar os consorciados no procedimento licitatório e no contrato, receber, dar 

quitação, responder administrativa e judicialmente, inclusive receber notificação, 

intimação e citação;  

4.3.1.2 Regular a participação de cada consorciado, com a indicação da proporção 

econômico-financeira respectiva, que não poderá ter sua composição ou constituição 

alterada, ou, de qualquer forma, modificada, sem prévia anuência da Secretaria de 

Estado de Saúde - SES, até o recebimento definitivo do objeto que vier a ser contratado;  

4.3.1.3 Estabelecer o prazo de duração do Consórcio, que deverá ser, no mínimo, o 

mesmo fixado para o contrato que será firmado em decorrência desta licitação, 

acrescido de 120 (cento e vinte) dias, necessários para os recebimentos provisório e 

definitivo de seu objeto;  

4.3.1.4 Constar compromisso expresso de que o Consórcio não se constitui e nem se 

constituirá em pessoa jurídica distinta de seus membros;  
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4.3.1.5 Estabelecer responsabilidade solidária entre os consorciados, tanto na licitação 

como durante a execução do contrato;  

4.3.1.6 Atender, na íntegra, às disposições do artigo 33 da Lei nº 8.666/93.  

4.3.1.7 Apresentar declaração expressa dos consorciados de que, por ocasião de 

eventual assinatura do contrato decorrente desta licitação, providenciarão o 

arquivamento na Junta Comercial do instrumento de constituição do consórcio, bem 

como o registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e/ou 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU.  

4.3.1.8 Qualquer empresa que integrar um consórcio, não poderá participar da licitação 

isoladamente ou compondo consórcio distinto. 

4.3.1.9 A vedação referida no item anterior se aplica igualmente à empresa controlada, 

coligada, controladora ou pertencente ao mesmo grupo societário da licitante. 

4.4 Não poderá participar, direta ou indiretamente, da presente licitação as empresas 

enquadradas em quaisquer das hipóteses a seguir elencadas: 

4.4.1 Interessados suspensos de participar de licitações e impedidos de contratar com o 

órgão responsável por esta licitação, conforme art. 87, inciso III, da Lei nº 8.666, de 1993. 

4.4.2 Cujo dirigente participe na condição de acionista com poder de mando, cotista ou 

sócio de outra licitante, também participante da presente licitação; 

4.4.3 Empresas que tenham sido declaradas inidôneas por órgãos da Administração Pública 

Direta ou Indireta, nas esferas Federal, Estadual ou Municipal, enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição, ou punidas com suspensão, desde que a punição 

alcance esta Administração. Em ambos os casos, o ato deverá ter sido publicado na 

Imprensa Oficial ou registrado no Cadastro Estadual de Empresas Inidôneas ou Suspensas 

- CEIS/MT, conforme Lei Estadual nº 9312/2010; 

4.4.4 Interessados que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, 

concurso de credores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação; 

4.4.5 Sociedades empresariais cujo objeto social não seja pertinente nem compatível com o 

objeto deste procedimento licitatório; 

4.4.6 Empresa que possua em seus quadros sócios, diretores, responsáveis legais ou 

técnicos, membros de conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo, comuns 

aos quadros de outra empresa que esteja participando desta licitação; 

4.4.7 Entidades estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

4.4.8 Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei 

nº 8.666, de 1993.  

4.4.9 Empresas cujo(s) sócio(s), dirigente(s), gerente(s) ou responsável(is) técnico(s) 

seja(m) servidor(es) efetivos, comissionados ou empregados no âmbito do Governo do 

Estado de Mato Grosso. 
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5 DO REPRESENTANTE E DO CREDENCIAMENTO 

5.1 No dia e horário constante no item 02 deste edital será iniciado o credenciamento dos 

participantes e a abertura dos envelopes contendo a documentação de habilitação. Os 

licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do procedimento licitatório deverão 

estar devidamente representados por: 

5.1.1 Titular da empresa licitante, devendo apresentar cédula de identidade ou outro 

documento de identificação oficial, acompanhado de: registro comercial no caso de 

empresa individual, contrato social/consolidado ou estatuto em vigor, no caso de 

sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, dos documentos de eleição de 

seus administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, 

acompanhada de prova de diretoria em exercício; e ata de fundação e estatuto social em 

vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial 

ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede; 

5.1.2  Representante designado pela empresa licitante, que deverá apresentar 

instrumento particular de procuração ou documento equivalente, com poderes para se 

manifestar em nome da empresa licitante em qualquer fase da licitação, acompanhado de 

documento de identificação oficial e do registro comercial, no caso de empresa individual; 

contrato social ou estatuto em vigor no caso de sociedades comerciais e no caso de 

sociedades por ações, acompanhado, neste último, de documentos de eleição de seus 

administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada 

de prova de diretoria em exercício; e ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata 

da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no 

Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, no caso de sociedades 

cooperativas; 

5.1.3 Poderá ser usado alternativamente o Termo de Credenciamento conforme modelo no 

Anexo VII ao Edital. 

5.2 Os documentos de credenciamento deverão ser apresentados separadamente dos 

documentos de habilitação, ou seja, caso algum documento de credenciamento também seja 

exigido para fins de habilitação, deverão ser apresentadas duas vias do mesmo documento, 

sendo certo que uma via deverá ser apresentada no credenciamento e a outra via deverá 

constar dentro do Envelope de Habilitação. 

5.3 O representante legal/credenciado da empresa licitante terá competência para intervir em 

qualquer fase do procedimento licitatório, respondendo, em todos os atos e para todos os 

efeitos, pelo representado. 

5.3.1 Poderá estar presente mais de um representante autorizado de cada licitante, porém 

apenas um único (credenciado) participará e manifestará durante a realização dos 

trabalhos. 

5.3.2 Cada representante legal/credenciado deverá representar apenas uma empresa 

licitante, e será o único admitido a intervir no procedimento licitatório. 

5.3.3 O previsto acima, não exclui a possibilidade de tantos quantos outros integrantes ou 

representantes da Licitante se fizerem presentes nas Sessões Públicas, para assistir o ato 

público, contudo apenas ao representante credenciado da Licitante será oportunizado se 

manifestar e participar dos trabalhos junto a Comissão. 
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5.4 O não credenciamento ou incorreção de documentos, não constituirá motivo para a 

inabilitação da licitante ou desclassificação de proposta, contudo, restará vedado a este 

Licitante declarar a intenção de interpor ou de renunciar recurso administrativo, consignar em 

ata suas observações, rubricar documentos, bem como praticar os demais atos da licitação. 

5.5 A responsabilidade é da empresa licitante pela autenticidade da documentação solicitada 

no item acima, artigos 297 a 301 do Código Penal. 

5.6 É facultado ao Presidente ou autoridade superior de promover diligências, conforme 

disposto no art. 43, § 3º, Lei nº. 8.666/93. 

5.7 As Microempresa e Empresa de Pequeno Porte deverão observar as normas descritas 

no item 6 do presente edital. 

6 DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

6.1 As empresas que quiserem usufruir do tratamento diferenciado e favorecido, estabelecidos 

nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 2006, na Lei Complementar nº 

10.442/2016, na condição de Microempresa – ME, Empresa de Pequeno Porte – EPP, ou 

Cooperativa equiparada – COOP, nos termos do art. 34 da Lei n. 11.488, de 2007, deverão 

apresentar no momento do credenciamento, sem prejuízo dos outros documentos exigidos 

para a habilitação e proposta, o seguinte: 

6.1.1 Quando optante pelo SIMPLES NACIONAL a Licitante deverá apresentar: 

a) Comprovação de opção pelo SIMPLES nacional, obtido na página de internet (site) da 

Secretaria da Receita Federal; 

b) Declaração de que se enquadra na condição de Microempresa/Empresa de Pequeno 

Porte e que não se encontra em nenhuma das situações do §4º, art. 3º, da Lei 

Complementar n°. 123/2006. (conforme anexo IX deste edital). 

6.1.2 Quando não optante pelo SIMPLES NACIONAL a Licitante deverá apresentar: 

a) Apresentação de cópia da declaração anual de rendimentos/imposto de renda ou 

Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício – DRE, comprovando 

ter receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos I e II do art. 3º da Lei 

Complementar Federal nº 123/06; 

b) Declaração de que se enquadra na condição de Microempresa/Empresa de Pequeno 

Porte e que não se encontra em nenhuma das situações do § 4º, art. 3º da LC 123/2006. 

(conforme anexo IX deste edital). 

6.1.3 A apresentação declaração mencionada no subitem anterior é facultativa e deverá ser 

entregue tão somente pelas licitantes efetivamente enquadradas que pretendam se 

beneficiar do regime legal diferenciado e que não tenham sido alcançadas por alguma 

hipótese de exclusão do tratamento jurídico diferenciado. 

6.1.4 A participação em licitação na condição de microempresa ou empresa de pequeno 

porte ou cooperativa equiparada, sem que haja o enquadramento nessas categorias, 

ensejará a aplicação das sanções previstas em Lei e a exclusão do regime de tratamento 

diferenciado. A comissão poderá realizar diligências para verificar a veracidade da 

declaração. 

6.2 Como condição para a aplicação do tratamento diferenciado previsto na Lei 

Complementar n. 123/2006, a Comissão de Licitação poderá realizar consultas e diligências 
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para verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias recebidas pela ME/EPP/COOP, 

no exercício anterior, extrapola o limite previsto no artigo 3°, inciso II, da referida Lei, ou o 

limite proporcional de que trata o artigo 3°, §2°, do mesmo diploma, em caso de início de 

atividade no exercício considerado. 

6.3 Nos termos do artigo 43 da LC 123/2006, as ME e EPP deverão apresentar toda a 

documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta 

apresente alguma restrição. 

6.4 Constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal de 

microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, a mesma terá o prazo de 

5 (cinco) dias úteis para a regularização da documentação, a realização do pagamento ou 

parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito 

de certidão negativa. O prazo para regularização fiscal será contado a partir da divulgação do 

resultado do julgamento das propostas e poderá ser prorrogado por igual período a critério da 

administração pública, quando requerida pela licitante, mediante apresentação de justificativa 

6.5 A participação em licitação na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte 

ou equiparada, sem que haja o enquadramento nessas categorias, ensejará a aplicação das 

sanções previstas em Lei e a exclusão do regime de tratamento diferenciado. A comissão 

poderá realizar diligências para verificar a veracidade da declaração. 

7 DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES 

7.1 Até o dia e horários designados para a sessão pública os documentos relativos à 

habilitação e à proposta de preços deverão ser entregues em envelopes separados, em papel 

opaco, fechados, lacrados, rubricados no fecho e identificados com o nome da licitante e 

contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, as seguintes 

informações: 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES  

CONCORRÊNCIA Nº ***/2018 

ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

RAZÃO SOCIAL (DA LICITANTE) 

C.N.P.J.: (DA LICITANTE) 

DATA/HORA: --/--/2018 ÀS --: -- H. 

 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES  

CONCORRÊNCIA Nº ***/2018 

ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS 

RAZÃO SOCIAL (DA LICITANTE) 

C.N.P.J.: (DA LICITANTE) 

DATA/HORA: --/--/2018 ÀS --:-- H. 

7.2 A abertura dos envelopes de Habilitação e a Proposta de Preços será feita em ato público 

pela Comissão Permanente de Licitação, na data e horário designados para a sessão pública e 

em conformidade com este Edital e seus Anexos, não sendo aceita, a partir desse momento, a 

admissão de novos licitantes; 
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7.3 Inicialmente, será aberto o Envelope 01 - Documentos de Habilitação e, após, o Envelope 

2 - Proposta de Preços; 

7.4 As licitantes deverão apresentar os documentos estritamente necessários, evitando 

duplicidade e inclusão de documentos supérfluos ou dispensáveis; 

7.5 A apresentação dos envelopes com os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E 

PROPOSTA implicará na plena aceitação, por parte da licitante, das condições estabelecidas 

no Edital e seus anexos; 

7.6 Os documentos apresentados pelas licitantes nos documentos de habilitação e nas 

propostas de preços, quando redigidos em língua estrangeira, só terão validade quando 

acompanhados da respectiva tradução realizada por tradutor juramentado ou consularizado; 

7.7 Os documentos exigidos deverão estar com prazo vigente e poderão ser apresentados em 

cópias acompanhados dos originais, cópias autenticadas em cartório ou decorrentes de 

publicações em órgão da Imprensa Oficial, perfeitamente legíveis, sob pena de 

INABILITAÇÃO. 

8 DA IMPUGNAÇÃO 

8.1 Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante esta Administração, a 

licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de 

habilitação, pelas falhas ou irregularidades que viciariam este Edital, hipótese em que tal 

comunicação não terá efeito de recurso, conforme previsto no parágrafo 2º, do artigo 41, da 

Lei nº. 8.666/93.  

8.2 A impugnação feita tempestivamente pela licitante não o impedirá de participar do 

processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 

8.3 Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o presente Edital, bem com suas 

retificações, por irregularidade na aplicação da Lei nº 8.666, de 1993, devendo protocolar o 

pedido formal e expressamente, com todos os dados de identificação e qualificação 

necessários, no setor de protocolo da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, de 2ª a 

6ª feira, das 14h00min às 18h00min (horário local), dirigidos a Coordenadoria de Aquisições, 

da Superintendência de Aquisições e Contratos – SUAC, situada na Rua Júlio Domingos de 

Campos, s/n., Centro Político Administrativo, CEP. 78.049-902, Cuiabá/MT; ou digitalizada 

e encaminhada na forma eletrônica, pelo e-mail licitacao@ses.mt.gov.br, em quaisquer das 

opções deverá ser direcionada a Comissão Permanente de Licitações, até o quinto dia útil 

que anteceder a data fixada para a abertura dos invólucros de Habilitação, conforme previsto 

no § 1º do artigo 41 da Lei n° 8666/93. 

8.4 Se procedente e acolhida à petição, os vícios do Edital serão sanados e nova data será 

designada para a realização do certame; 

8.5 Na hipótese da impugnação ser rejeitada, ficarão mantidas as condições originalmente 

previstas neste edital. 

9 DA VISITA TÉCNICA. 

9.1 Por intermédio de seu Responsável, a(s) empresa(s) interessada(s) poderá(ão) juntamente 

com o servidor designado para esse fim, realizar Visita Técnica no local que serão executados 

os serviços licitados, visando constatar as condições e peculiaridades inerentes à sua 

mailto:licitacao@ses.mt.gov.br
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execução, inclusive com a emissão de DECLARAÇÃO, emitido pela unidade demandante, 

que deverá fazer parte da Documentação de HABILITAÇÃO, (ANEXO XI). 

9.2 A(s) empresa(s) interessada(s) deverá(ão) agendar, de segunda à sexta-feira, das 14:00 

horas às 18:00 horas, pelo telefone (65) 3613-5416, em até 03 (três) dias úteis anteriores a 

data fixada para realização do certame licitatório, diretamente com a Superintendência de 

Obras, Reformas e Manutenção/SES.  

9.2.1 O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, 

estendendo-se até 03 (três) dias úteis anteriores à data prevista para abertura dos envelopes. 

9.2.2 Para a vistoria a licitante, ou o seu representante legal, deverá estar devidamente 

identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela 

empresa comprovando sua habilitação para o ato. 

9.2.3 Eventuais dúvidas de natureza técnica decorrentes da realização da vistoria deverão 

ser encaminhadas à Comissão de Licitação, antes da data fixada para a sessão pública. 

9.2.4 A empresa poderá solicitar informações do projeto, com a equipe técnica mediante 

prévio agendamento. 

9.2.5 Por ocasião da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, poderá ser 

entregue CD-ROM, “pen-drive” ou outra forma compatível de reprodução, contendo as 

informações relativas ao objeto da licitação, para que a empresa tenha condições de bem 

elaborar sua proposta. 

9.2.6 A Declaração de Vistoria será expedida pelo servidor responsável do setor de obra da 

SES em até no máximo 48 (quarenta e oito) horas após a realização da visita da proponente 

que a mesma deverá entregar juntamente com a Documentação de Habilitação. 

9.3 A(s) empresa(s) interessada(s) poderá(ão) optar por não realizar(em) a Visita Técnica, 

caso em que deverá(ão) emitir uma DECLARAÇÃO que fará parte da Documentação de 

HABILITAÇÃO, de que conhece todos os trabalhos a serem realizados, as condições 

estruturais existentes, os documentos e exigências inerente a execução do objeto, assumindo 

todos os riscos inerentes do não conhecimento das reais condições da obra/serviços, e, no caso 

de ser declarada vencedora que tem totais condições de realizar/executar os serviços ora 

pretendidos, sem prejuízo algum na sua efetiva execução, (ANEXO XII). 

9.4 A não realização de vistoria não poderá ser alegada como fundamento para o 

inadimplemento total ou parcial de obrigações previstas em quaisquer documentos integrantes 

do instrumento convocatório. 

9.5 A empresa não poderá alegar, a posteriori, desconhecimento de qualquer fato relativo às 

condições do local de execução dos serviços, podendo incorrer em sanções administrativas 

previstas no Edital em consonância com a Lei 8.666/93. 

10 DA HABILITAÇÃO 

10.1 Na fase de habilitação a Comissão Permanente de Licitação examinará a adequação, 

segundo as exigências a seguir descritas, da documentação contida no Envelope nº 01 – 

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO. 

10.2 Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO a serem apresentados estão relacionados nos 

subitens abaixo, e deverão ser entregues no Envelope nº 01 – DOCUMENTAÇÕES DE 

HABILITAÇÃO, de forma organizada, em sequência e numerados do primeiro ao último. 
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10.2.1 Documentos de Habilitação jurídica: 

I. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede. 

II. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada 

- EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 

comprobatório de seus administradores. 

III. No caso de sociedade comercial: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em 

vigor e devidamente registrado, e, no caso de sociedade por ações, acompanhada da 

documentação de eleição dos seus administradores; 

IV. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 

administradores; 

V. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento 

expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;  

VI. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta 

Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que 

comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do 

artigo 8° da Instrução Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional 

de Registro do Comércio – DNRC. 

VII. No caso de sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a 

ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou 

inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o 

registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971. 

VIII. No caso de empresa em regime de consórcio deverá apresentar compromisso público 

ou particular de constituição do Consórcio, subscrito pelos consorciados que, além de 

conter, com clareza e precisão, a descrição de seu objeto, deverá observar os 

seguintes requisitos: 

 Indicar o líder do consórcio, ao qual deverá ser conferido amplos poderes para 

representar os consorciados no procedimento licitatório e no contrato, receber, 

dar quitação, responder administrativa e judicialmente, inclusive receber 

notificação, intimação e citação. 

IX. Documento de identidade válido do representante da licitante, sendo que, em caso de 

representação por procuração: 

a) Por instrumento público, deverá ser apresentada, além da respectiva procuração, 

o documento de identidade do outorgado; 

b) Por instrumento particular, deverá ser apresentada a procuração com 

reconhecimento de firma do outorgante e os documentos de identidade válidos 

do outorgante e do outorgado. 

10.2.1.1 Os documentos supracitados deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

10.2.1.2 Em relação às licitantes cooperativas será, ainda, exigida a seguinte 

documentação: 

a) A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a 

contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a 

comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, 
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respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 

5.764 de 1971; 

b) A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, 

para cada um dos cooperados indicados; 

c) A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados 

necessários à prestação do serviço; 

d) O registro previsto na Lei n. 5.764/71, art. 107; 

e) A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos 

cooperados que executarão o contrato; 

f) Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da 

cooperativa: a) ata de fundação; b) estatuto social com a ata da assembleia que o 

aprovou; c) regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da 

assembleia; d) editais de convocação das três últimas assembleias gerais 

extraordinárias; e) três registros de presença dos cooperados que executarão o 

contrato em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais; e f) ata da sessão que 

os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação; e 

g) A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 

112 da Lei n. 5.764/71 ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal 

auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador. 

10.2.2 Documentos de Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

I. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas CNPJ (disponível no 

site: www.receita.fazenda.gov.br); 

II. Certidão Conjunta de Tributos Federais e Dívida Ativa da União e Previdenciária 

(disponível no site: www.receita.fazenda.gov.br); 

III. Certidão Negativa de Débito Fiscal Estadual não inscrito em dívida ativa (CND) 

específica para participar de licitações, emitida pelo respectivo órgão fazendário 

estadual ou distrital (para as empresas sediadas no Estado de Mato Grosso, poderá 

ser retirada no site: www.sefaz.mt.gov.br); 

IV. Certidão Negativa de Débitos Inscritos em Dívida Ativa, de competência da 

Procuradoria Geral do Estado; 

V. Certidão Negativa de Débito Municipal, expedida pela Prefeitura do respectivo 

domicílio tributário; 

VI. Certidão de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – 

FGTS, emitida pela Caixa Econômica Federal (disponível no site 

www.caixa.gov.br); 

VII. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida pela Justiça do Trabalho 

(disponível no site www.tst.jus.br). 

10.2.2.1 Todas as certidões de regularidade fiscal acima exigidas devem se referir ao 

domicílio tributário da licitante; 

10.2.2.2 As certidões descritas nos incisos III e IV acima podem ser apresentadas de 

forma consolidada, se assim for permitido pela legislação do domicílio tributário da 

licitante, caso em que a Comissão Permanente de Licitação poderá exigir da licitante a 

comprovação da respectiva norma e vigência; 

10.2.2.3 As certidões positivas com efeito de negativas produzirão os mesmos efeitos 

das certidões negativas, nos termos do Código Tributário Nacional. 

http://www.receita.fazenda.gov.br/
http://www.receita.fazenda.gov.br/
http://www.sefaz.mt.gov.br/
http://www.caixa.gov.br/
http://www.tst.jus.br/
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10.2.2.4 Caso o fornecedor seja considerado isento de tributos relacionados ao objeto 

licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração 

emitida pela correspondente Fazenda do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra 

equivalente, na forma da lei. 

10.2.2.5 Caso a licitante detentor do menor preço seja microempresa, empresa de 

pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá apresentar toda a documentação exigida 

para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 

restrição, conforme estabelece o item 6.4, sob pena de inabilitação. 

10.2.2.6 Não será aceita certidão com prazo de validade vencido ou, ainda, comprovante 

de solicitação de documento. 

10.2.3 Qualificação Econômico – Financeira: 

I. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, ou liquidação judicial, ou de 

execução patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede da 

licitante, ou de seu domicílio, dentro do prazo de validade previsto na própria 

certidão, ou, na omissão desta, expedida a menos de 60 (sessenta) dias contados da 

data da sua apresentação. 

II. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira 

da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, 

podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 

(três) meses da data de apresentação da proposta, tomando como base a variação, 

ocorrida no período, do ÍNDICE GERAL DE PREÇOS - DISPONIBILIDADE 

INTERNA - IGP-DI, publicado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV ou de outro 

indicador que o venha substituir.  

III. Caso a licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da 

última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 

1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida 

pelo órgão fiscalizador. 

IV. Comprovação da boa situação financeira da empresa, por uma das seguintes opções: 

a) Obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez 

Corrente (LC) iguais ou superiores a 1,0 (um), a partir da aplicação das 

fórmulas abaixo, cujos dados serão extraídos das informações do balanço 

patrimonial apresentado na forma do inciso anterior: 

 

LG = 
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

  

SG = 
Ativo Total 

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

  

LC = 
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

 

b) Patrimônio líquido, indicado no balanço patrimonial apresentado na forma do 

inciso anterior, de no mínimo 10% do valor estimado ou do valor total de sua 

proposta de preço, o que for menor, conforme o artigo 31, §§ 2° e 3°, da Lei nº 

8.666/93; 
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10.2.3.1 Junto com o balanço patrimonial exigido no inciso II poderá ser apresentado o 

demonstrativo de cálculo dos índices acima, assinado pelo profissional contábil 

responsável pela empresa. 

10.2.3.2 O balanço patrimonial, as demonstrações contábeis e o balanço de abertura 

deverão estar assinados pelos administradores das empresas constantes do ato 

constitutivo, estatuto ou contrato social e por Contador ou por outro profissional 

equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 

10.2.3.3 Serão considerados como na forma da lei o balanço patrimonial e 

demonstrações contábeis assim apresentados: 

I. Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima):  

a) Publicados em Diário Oficial; ou  

b) Publicados em jornal de grande circulação; ou  

c) Por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou 

domicílio da licitante.  

II. Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA.): acompanhados por 

fotocópia dos Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Diário, 

devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou 

em outro órgão equivalente; 

III. Microempreendedor Individual e Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na 

Lei Complementar 123/2006 – Estatuto da Microempresa e da Empresa de 

Pequeno Porte: acompanhados por fotocópia dos Termos de Abertura e de 

Encerramento do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da 

sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente; 

IV. Sociedade criada no exercício em curso: fotocópia do Balanço de Abertura, 

devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio 

dos licitantes nos casos de sociedades anônimas;  

V. O balanço patrimonial, as demonstrações e o balanço de abertura deverão estar 

assinados pelos administradores das empresas constantes do ato constitutivo, 

estatuto ou contrato social e por Contador legalmente habilitado; 

VI. Os tipos societários obrigados e/ou optantes pela Escrituração Contábil Digital – 

ECD, consoante disposições contidas no Decreto nº 6.022/2007, regulamentado 

através da IN nº 787/2007 da RFB e disciplinado pela IN nº 109/2008 do DNRC, 

apresentarão documentos extraído do Sistema Público de Escrituração Digital – 

Sped ou através do site da Junta Comercial do Estado da sede da licitante, na 

seguinte forma: 

a) Recibo de Entrega de Livro Digital transmitido através do Sistema Público 

de Escrituração Digital – Sped;  

b) Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diário Digital extraídos do 

Sistema Público de Escrituração Digital – Sped;  

c) Balanço e Demonstração do Resultado do Exercício extraídos do Sistema 

Público de Escrituração Digital – Sped. 

10.2.3.4 Quando a licitante se enquadrar na condição de microempresa, empresa 

de pequeno porte e microempreendedor individual a qualificação econômico-

financeira poderá ser comprovada de acordo com o art. 7º da Lei Estadual nº 

10.442, de 03 de outubro de 2016, da seguinte forma: 
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a) Apresentação de certidão negativa de falência e/ou recuperação judicial, expedida 

pelo cartório distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou execução patrimonial, 

expedida pelo domicílio da pessoa física; 

b) Apresentação de cópia da declaração anual de rendimentos/imposto de renda, ou 

apresentar as opções relacionadas nos incisos II e IV do item 10.2.3; 

10.2.4 Relativos à Qualificação Técnica, Todos os licitantes, credenciados ou não no 

SICAF, deverão comprovar, ainda, a qualificação técnica, por meio da apresentação dos 

documentos que seguem, no envelope nº 1: 

I. Registro/Certidão de inscrição da empresa e do(s) responsável(is) técnico(s) no 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho Regional 

de Arquitetura e Urbanismo - CAU, da região da sede da empresa.  

II. Comprovação de a Licitante possuir em seu quadro permanente, na data da 

licitação e constante da Certidão de Registro de Pessoa Jurídica do CREA/CAU, 

engenheiro(s) e/ou arquiteto detentor(es) Certidão de Acervo Técnico – CAT 

com registro de atestado(s) por execução de serviços compatíveis com o objeto da 

licitação, a seguir relacionados:  

 

ITEM SERVIÇO REQUERIDO 

1 
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS GALVANIZADAS, COM 

UTILIZAÇÃO DE PERFIS EM AÇO ASTM A36  DE NO MÍNIMO 15428,7 KG 

2 
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA COM PELÍCULA E = 30 MM  COM NO 

MÍNIMO 1550,69m² 

3 
CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL 150MM² - 0,6KV/1KV/90° COM NO MÍNIMO 803,95 

METROS 

4 
CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL 120MM² - 0,6KV/1KV/90° COM NO MÍNIMO 693 

METROS 

5 
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. COM NO MÍNIMO 1253,36 m² 

6 
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE 

DILATAÇÃO PLÁSTICAS DE NO MÍNIMO 382m² 

Obs.: Para fins de comprovação dos itens de Capacitação Técnica 

Profissional, 01 ao 06, a licitante deverá comprovar experiência na 

execução de no mínimo 04 (quatro) dos 06 (seis) elementos listados acima. 

 

II.1) O(s) atestado(s) e/ou certidão(ões) fornecido(s) por pessoas jurídicas de 

direito público ou privado, somente será(ão) aceito(s) com a(s) respectiva(s) 

certidão(es) do CREA/CAU. 

II.2) Apresentar somente o(s) atestado(s) e/ou certidão(ões) necessário(s) e 

suficiente(s) para a comprovação do exigido, e indicar com marca texto os 

itens que comprovarão as exigências. 

II.3) A comprovação do vínculo do(s) profissional(is) relacionado no inciso 

“II", acima, será feita mediante: 

a) Sócio: cópia do contrato social e sua última alteração, devidamente 

registrados no órgão competente, e certidão do CREA e/ou CAU 

devidamente atualizado; 

b) Diretor: cópia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou 

limitada ou cópia do estatuto social e da ata de eleição devidamente 
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publicada na imprensa, em se tratando de sociedade anônima, e certidão 

do CREA e/ou CAU devidamente atualizado; 

c) Empregado da empresa: cópia da carteira de trabalho, ou ficha de 

registro de empregados (FRE), ou guia de recolhimento do FGTS, onde 

conste o(s) nome(s) do(s) profissional(s) e demonstrem a identificação do 

mesmo; 

d) Profissional contratado: cópia do contrato de prestação de serviços, 

celebrado entre o profissional e a licitante de acordo com a legislação 

civil comum. 

e) O profissional deverá constar como responsável técnico da licitante junto 

ao CREA-MT, obrigatoriamente. 

 

III. Atestado de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito 

público ou privado, comprovando que a licitante executou, a qualquer tempo 

serviços/obra de grau de complexidade igual ou superior ao objeto licitado, 

devidamente anexado com a planilha do atestado com descrição e quantificação 

dos serviços executados, envolvendo as parcelas de maior relevância e valor 

significativo do objeto contendo no mínimo quatro dos seguintes itens: 
 

ITEM SERVIÇO REQUERIDO 

1 COBERTURA DE NO MÍNIMO 2068m² 

2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE ALTA TENSÃO DE NO MÍNIMO DE 500KVA 

3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS BAIXA TENSÃO DE NO MÍNIMO 1559,69m² 

4 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DE NO MÍNIMO 1559,69m² 

5 
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE 

DILATAÇÃO PLÁSTICAS DE NO MÍNIMO 509,34m² 

6 
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. _COM NO MÍNIMO 1671,15 m² 

Obs.: Para fins de comprovação dos itens 1 ao 6, a licitante deverá 

comprovar experiência na execução de no mínimo 4 (quatro) dos 6 (seis) 

elementos listados acima. 

 

III.1) Para atendimento das exigências relacionadas acima será permitida a 

apresentação de tantos atestados quantos forem necessários. 

III.2) O registro de atestado será efetivado por meio de sua vinculação à CAT, 

do respectivo contrato; 

III.3) No caso de obra própria, o atestado deve estar acompanhado de 

documento público que comprove a conclusão da obra ou serviço, conforme 

Resolução nº 1.025/2009 do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia e 

Agronomia; 

III.4) A(s) certidão(ões) e o(s) atestado(s) apresentado(s) deverá(ão) conter as 

seguintes informações básicas: 

 Nome da contratada e do contratante; 

 Identificação do objeto do contrato (tipo ou natureza do serviço); 

 Localização do serviço (município, comunidade, gleba); 

 Serviços executados (discriminação e quantidades). 
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10.2.4.1 Nenhum engenheiro e/ou arquiteto, ainda que credenciado na licitação, poderá 

representar mais de uma licitante. Fica vedada, sob pena de inabilitação dos Licitantes, a 

indicação de idêntico Responsável Técnico por mais de uma pessoa jurídica Licitante. 

10.2.4.2 Os documentos de habilitação referente à qualificação técnica serão avaliados 

pela equipe técnica da Superintendência de Obras, Reformas e Manutenção, a qual 

emitirá parecer técnico. 

10.2.4.3 O(s) atestado(s) provenientes de participação em Consórcios, somente serão 

considerados se especificarem claramente os serviços de cada consorciado ou a efetiva 

participação de cada um dos componentes do Consórcio nos trabalhos realizados 

(percentual de participação de cada empresa componente do Consórcio). 

10.2.5 Documentação Complementar - os licitantes deverão anexar no Envelope de 

Habilitação às declarações abaixo indicadas, devidamente assinadas pelo representante 

legal da empresa: 

a) Declaração de inexistência de fato superveniente que possa impedir sua 

habilitação neste certame, inclusive na vigência contratual caso venha a ser 

contratado pelo ÓRGÃO, na forma do artigo 32, § 2° da lei 8.666/93; (modelo – 

anexo IX). 

b) Declaração de não emprego menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso 

ou insalubre, bem como não emprego de menor de dezesseis anos, salvo na 

condição de aprendiz, a partir de catorze anos, para fins do disposto no inciso 

XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e inciso V, do artigo 27 da lei 8.666/93; 

(modelo – anexo IX) 

c) Declaração de não possuir em seu quadro de pessoal, servidor ou dirigente de 

órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação; (modelo – anexo IX) 

d) Declara que não se encontra apenada com suspensão ou impedimento de contratar 

com a Administração, nos termos do inciso III do art. 87 da Lei 8.666/93, nem 

declarada inidônea para licitar com a Administração Pública, nos termos do inciso 

IV do mesmo dispositivo legal, bem como que irá comunicar qualquer fato ou 

evento superveniente que venha alterar a atual situação quanto à capacidade 

jurídica, técnica, regularidade fiscal e econômico-financeira; (modelo – anexo IX) 

e) Declaração que não se encontrem sob falência, concordata, recuperação judicial, 

concurso de credores, dissolução ou liquidação. 

f) Declaração de que possui materiais, equipamentos e profissionais necessários para 

imediata realização dos serviços/obra, inclusive, profissional(ais) de nível superior 

registrado(s) no CREA/CAU, detentor(es) de atestado(s) ou certidão(ões) de 

responsabilidade técnica pela execução de obra ou serviço de características 

semelhantes ao objeto da presente licitação. 

g) Declara que foram examinados cuidadosamente o Edital e seus anexos, e nos 

inteiramos de todos os seus detalhes e com eles concordamos, bem como todas as 

dúvidas e/ou questionamentos formulados foram devidamente esclarecidos. 

Estamos cientes e aceitamos todas as condições do Edital de Licitação e a elas 

desde já nos submetemos. 

h) Declaração de Vistoria (modelo anexo XI) ou declaração abstenção de vistoria 

(modelo anexo XII). 

i) Declara que, se for vencedora do certame antes da assinatura do contrato 

apresentará Certidão de Registro ou inscrição da empresa, no Conselho Regional 

Engenharia, e Agronomia - CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - 



Coordenadoria de Aquisições 
Superintendência de Aquisições e Contratos 

Rua Júlio Domingos de Campos, s/n. 
Centro Político Administrativo 

78049-902, Cuiabá-MT, (65) 3613-5410 

 

Página 19 de 122 

 

 

SES 

Fls._______ 

Rub.______ 

CAU do local da sede da licitante com o visto da seção local, em caso de 

proponente estabelecido em outro Estado. 

j) Declaração de que não se encontra em nenhuma das situações previstas no 

parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar Federal nº 123/2006 (esta alínea 

aplica-se APENAS A ME/EPP que quiser usufruir dos benefícios da LC 

123/2006). (modelo – anexo IX). 

k) Declaração de técnico responsável (modelo no Anexo X deste edital). 

l) Declaração de disponibilidade de equipe técnica responsável - Se declarada 

vencedora, a licitante deverá apresentar no prazo de até 05 (cinco) dias uteis a 

relação nominal da equipe técnica de nível superior que será alocada nos 

serviços/obra e ainda atestado(s) relativo(s) aos serviços de engenharia emitido(s) 

por pessoa(s) jurídica(s) de direito publico ou privado, obrigatoriamente pelos 

contratantes titulares das obras, deverão estar acompanhado(s) do(s) respectivo(s) 

Certificado(s) de Acervo Técnico - CAT, expedido(s) pelo(s) CREA(s)/CAU(s) 

da(s) região(ões) onde o(s) serviço(s) tenha(m) sido realizado(s). No(s) atestado(s) 

devera(ão) estar contemplados os seguintes serviços de características 

semelhantes aos do objeto licitado, como descritos abaixo: 
 

I. Profissional Engenheiro Civil / Arquiteto: 

a) Execução de edificação civil 

b) Execução de estrutura metálica 

c) Execução de cobertura em telha metálica com isolamento termo acústico 

d) Execução de piso granilite 

e) Execução de piso intertravado 

f) Execução de instalações hidráulicas prediais em edificações 

institucionais ou comerciais; 

II. Profissional Engenheiro Eletricista: 

a) Execução de instalações elétricas em edificações civil; 

b) Execução de subestação elétrica; 

c) Execução de instalação de sistema de energia, composto de no mínimo: 

 Transformador 

 Grupo gerador 

 Unidade de supervisão de corrente alternada 

 QTA (integrada ou não ao grupo gerador) 

 No break 

d) Execução de sistema de dados e voz (cabeamento estruturado): 

III. Profissional Engenheiro de Segurança: 

 Elaboração e Implantação de PCMAT (Programa de controle do Meio 

Ambiente de Trabalho) em Obras de Natureza de Construção Civil. 

10.3 Sob pena de inabilitação: 

a) Se a licitante for à matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou, 

b) Se a licitante for à filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto 

aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos 

somente em nome da matriz; 

c) Serão dispensados os documentos da filial os documentos que, pela própria natureza, 

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz; e, 
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d) O(s) atestado(s) de capacidade técnica/responsabilidade técnica poderão ser 

apresentados em nome e com CNPJ/MF da matriz e/ou da(s) filial(ais) da licitante. 

10.4 Em substituição aos documentos de habilitação jurídica, regularidade fiscal e 

qualificação econômico-financeira, poderá ser apresentado dentro do envelope 01 – 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:  

a) Para as empresas cadastradas no SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de 

Fornecedores da União, o Certificado de Registro Cadastral válido; ou  

b) Para as empresas cadastradas no CGF/MT - Cadastro de Fornecedores do Governo do 

Estado de Mato Grosso, o Extrato de Situação Cadastral válido; ou  

c) Para as empresas que se cadastraram previamente perante a Comissão 

Permanente de Licitação, o Extrato de Cadastramento específico para esta 

CONCORRÊNCIA. 

10.4.1 As empresas que apresentarem o Extrato do SICAF, deverão apresentar também os 

documentos abaixo elencados: 

a) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida pela Justiça do Trabalho, provando 

a inexistência de débitos inadimplidos, nos termos da Lei n. 12.440/2011, que alterou 

o Decreto-Lei n. 5.452/43 (Consolidação das Leis do Trabalho) e a Lei 8.666/93 (Lei 

de Licitações). 

b) Certidão Negativa de Falência, Concordata ou Recuperação Judicial ou Extrajudicial, 

expedida pelo Cartório do Distribuidor Cível da Comarca onde a pessoa jurídica tiver 

sede; 

10.5 Os documentos apresentados no envelope de habilitação sem disposição expressa do 

órgão expedidor quanto a sua validade, terão o prazo de vencimento de 60 (sessenta) dias 

contados a partir da data de sua emissão; 

10.5.1 Estão excluídos da presunção do item anterior, os atestados de capacidade técnica 

ou responsabilidade técnica e aqueles documentos que por sua natureza sejam 

incompatíveis com a exigência de prazo de validade. 

10.6 A Comissão Permanente de Licitação reserva-se ao direito de solicitar o original de 

qualquer documento, sempre que tiver dúvida e julgar necessário; 

10.7 Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitações de documento em substituição 

aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos. 

10.8 Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer 

dispositivo deste Edital e seus Anexos e, observado ainda o disposto neste edital, a Comissão 

Permanente de Licitação considerará o proponente inabilitado, salvo as situações que 

ensejarem a aplicação do disposto na Lei Complementar nº. 123/2006. 

10.9 Após a decisão da Comissão Permanente de Licitação quanto à habilitação, será 

oportunizada a interposição de recursos, na forma regulada neste edital. 

10.10 Os documentos de habilitação de todos os licitantes serão retidos para juntada aos autos 

do processo licitatório, e quanto aos documentos da proposta de preços, após o encerramento 

da fase recursal da fase de habilitação, poderão ser devolvidos os documentos das licitantes 

inabilitadas definitivamente. 
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11 DA PROPOSTA DE PREÇO 

11.1 Os documentos constantes do ENVELOPE DE PROPOSTA deverão ser apresentados 

em uma via impressa, redigida com clareza em língua portuguesa, salvo quanto às expressões 

técnicas de uso corrente, sem alternativas, sem emendas, sem rasuras ou entrelinhas, 

devidamente datada, carimbado e assinadas na última folha e rubricadas nas demais pelo 

representante legal da licitante, contendo os seguintes elementos, sob pena de 

desclassificação: 

11.1.1 Número desta Concorrência, nome do proponente, endereço, CEP, telefone, número 

do CNPJ e da Inscrição Estadual/Municipal ou do Distrito Federal, número de conta 

corrente e agência bancária, e respectivo Banco, pelos quais a Licitante pretende receber os 

pagamentos e endereço eletrônico (e-mail); 

11.1.2 O prazo de validade da proposta será de 90 (noventa) dias, contados a partir da data 

de sua entrega; 

11.1.3 Planilha Orçamentária com valor unitário e total dos itens e global da proposta em 

moeda corrente, esta em algarismos arábicos e por extenso; sendo que os valores unitários 

e global não poderão ser superiores aos valores da planilha base fornecida pela SES/MT. 

Não serão aceitas propostas apenas com valor global; 

11.1.4 A proposta deverá conter todo e qualquer custo que se fizer necessário para a 

execução dos serviços/obra (mobilização e desmobilização, locações de equipamentos, 

encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais, horas-extras, recomposição 

das áreas danificadas na execução dos serviços, limpeza durante a execução dos serviços, 

limpeza final, remoção do material excedente, encargos sociais, BDI, equipamentos de 

proteção individual e coletivo, alimentação e transporte, guarda etc.);  

11.1.5 Na elaboração da proposta de preço, é necessário que a licitante apresente o valor 

unitário/global no mês-base do orçamento apresentado na planilha de referência, em moeda 

corrente nacional, incluindo todas as despesas diretas e indiretas necessárias à plena 

execução dos serviços/obra objeto da licitação atendendo aos seguintes itens: 

a) Quadro Resumo de Preços, 

b) Planilha Orçamentária sintética; 

c) Planilha de composição de preços unitários; 

d) Cronograma físico financeiro; 

e) Detalhamento do BDI; 

f) Planilha de Leis Sociais. 

11.1.6 Na composição dos preços unitários a licitante deverá apresentar discriminadamente 

as parcelas relativas à mão de obra, materiais, equipamentos e serviços; 

11.1.7 O Cronograma Físico Financeiro deverá ser apresentado, em conformidade com as 

etapas, prazos e demais aspectos fixados pela Administração no Projeto Básico, ajustado à 

proposta apresentada, conforme Modelo 03; 

11.1.8 Do Local e Prazo da execução da obra/serviços; 

11.1.9 O presidente de comissão, poderá solicitar a PROPOSTA DE PREÇOS em via 

digital no formato do tipo “.xls”, “.xlsx” ou “.ods” para possível verificação, caso seja 

necessário. A solicitação será feita em sessão. 
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11.2 A Licitante deverá elaborar a PROPOSTA DE PREÇOS considerando o teor do Anexo – 

PROJETO BÁSICO/PLANO DE TRABALHO, Anexo – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

SINTÉTICA, Anexo – CRONOGRAMA, e na qual conste prazo de entrega da obra, prazo de 

validade da proposta, da composição de todos os preços unitários, escala salarial de mão-de-

obra, composição do BDI e das Leis Sociais. 

11.3 Não serão aceitas as propostas com valores UNITÁRIOS superiores ao limite 

estabelecido na planilha orçamentária de referência, ou com preços manifestamente 

inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade 

através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de 

mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do 

contrato. 

11.4 Considerar-se-á que os preços fixados pela licitante são completos e suficientes para 

assegurar a justa remuneração de todas as etapas dos serviços, da utilização de equipamentos 

e da aquisição de materiais necessários à satisfação do objeto. Quaisquer tributos, despesas e 

custos, diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou incorretamente cotados que não tenham 

causado a desclassificação da mesma por caracterizar preço inexequível no julgamento das 

propostas, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de 

acréscimos, a esse ou qualquer título. 

11.5 Buscando evitar o desbalanceamento da planilha, e propostas com bases desiguais, as 

mesmas deverão apresentar BDI com índice Linear para todos os itens, salvo BDI para 

equipamentos que deverão ser diferenciados conforme Acórdão TCU n° 2.622/2013. 

11.6 Propostas com BDI distintos para cada item da planilha serão desclassificadas, salvo 

casos justificados no item 11.5. 

11.7 Os preços e cotações, apresentados e considerados para efeito de julgamento, serão de 

exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer 

alteração. 

11.8 Em caso de divergência entre preços constantes da PLANILHA DE PREÇOS e os 

constantes da PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, prevalecerão 

sempre os valores da COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS. 

11.9 As propostas de preços e planilhas, serão avaliados pela equipe técnica de elaboração de 

projetos da Superintendência de Obras, Reformas e Manutenção, a qual emitirá parecer 

técnico conclusivo acerca da aceitabilidade. 

11.10 Eventualmente, por ocasião da emissão da ordem de serviço ou ainda durante a 

execução do contrato, a Administração poderá, unilateralmente ou de comum acordo com a 

contratada, alterar ou adequar o CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, visando aos 

melhores interesses ou condições de execução da obra, sempre formalizando tal alteração por 

meio de termo aditivo, devidamente justificado. 

11.11 Não serão admitidas PROPOSTAS que apresentem preço global ou preços unitários 

simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de 

mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e 

instalações de propriedade do própria licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à 

totalidade da remuneração. 
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11.12 Os preços, cotações e valores constantes da PROPOSTA DE PREÇOS serão 

considerados inexequíveis caso sejam iguais ou inferiores ao resultado dos cálculos previstos 

no § 1º do art. 48 da Lei n.º 8.666/1993. 

11.13 Não serão consideradas PROPOSTAS DE PREÇOS com ofertas de vantagens não 

previstas neste Edital, nem com valores ou vantagens baseadas nas ofertas dos demais 

Licitantes, bem como serão desclassificadas aquelas que não atenderem ás especificações e 

exigências do Edital e de seus anexos e que apresentem omissões, irregularidades ou defeitos 

capazes de dificultar o julgamento. 

12 DA SUBCONTRATAÇÃO 

12.1 É permitida a subcontratação parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do 

valor total do contrato, nas seguintes condições: 

12.1.1 A subcontratação depende de autorização prévia da Contratante, a quem incumbe 

avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a 

execução do objeto. 

12.1.2 A SUBCONTRATAÇÃO não exime nem diminui, perante a Administração, a 

responsabilidade direta e integral da CONTRATADA quanto à obra objeto desta licitação, 

principalmente quanto à qualidade e garantia dos materiais, equipamentos e serviços. 

12.1.3 Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da 

Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e 

coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante 

pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da 

subcontratação. 

12.2 A licitante vencedora poderá, subcontratar Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, 

nos termos do art. 9º da Lei Complementar nº 10.442, de 2016, no percentuais mínimo de 5% 

(cinco por cento) e máximo de 30% (trinta por cento), atendidas as disposições dos subitens 

12.1.1 a 12.1.3 acima, bem como as seguintes regras: 

12.2.1 As microempresas e as empresas de pequeno porte a serem subcontratadas deverão 

ser indicadas e qualificadas pelos licitantes no momento da apresentação das propostas, 

com a descrição dos serviços a serem fornecidos e seus respectivos valores;  

12.2.2  No momento da habilitação e ao longo da vigência contratual, deverá ser 

comprovada a regularidade fiscal das microempresas e das empresas de pequeno porte 

subcontratadas, como condição da licitante ser declarado vencedor no certame, bem como 

ao longo da vigência contratual, sob pena de rescisão, se aplicando o prazo para 

regularização previsto no art. 8º da Lei Complementar nº 10.442, de 2016; 

12.2.3 A contratada se comprometerá a substituir à subcontratada, no prazo máximo de 30 

(trinta) dias, na hipótese de extinção da subcontratação, mantendo o percentual 

originalmente subcontratado até a sua execução total, notificando o órgão ou entidade 

contratante, sob pena de rescisão, sem prejuízo das sanções cabíveis, ou a demonstrar a 

inviabilidade da substituição, hipótese em que ficará responsável pela execução da parcela 

originalmente subcontratada; 

12.2.4 Demonstrada a inviabilidade de nova subcontratação, nos termos do art. 8º desta 

Lei, a Administração Pública deverá transferir a parcela subcontratada, desde que sua 

execução já tenha sido iniciada. 
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12.2.5 A empresa contratada responsabiliza-se pela padronização, compatibilidade, 

gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratação. 

12.2.6 Os empenhos e pagamentos do órgão ou entidade da Administração Pública 

poderão ser destinados diretamente às microempresas e empresas de pequeno porte 

subcontratadas. 

12.2.7 Não será exigida subcontratação quando essa for inviável, não for vantajosa para a 

Administração Pública ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser 

contratado. 

13 DO PROCEDIMENTO 

13.1 Os envelopes contendo a “Documentação de Habilitação” e “Proposta de Preços” 

serão recebidos no dia, hora e local indicado neste Edital, sendo que após a hora marcada 

nenhum envelope será recebido pela Comissão, devendo neste caso a ocorrência ficar 

consignada em Ata. 

13.2 A abertura dos envelopes ocorrerá sempre em ato público previamente designado, do 

qual se lavrará Ata assinada pelos licitantes presentes e pelos membros da Comissão 

Permanente de Licitação; 

13.3 Será inabilitada ou desclassificada a empresa que deixar de apresentar documento ou 

anexo exigido neste Edital, mesmo que na interpretação da licitante não tenha nada a ser 

declarado; 

13.4 O Presidente da Comissão submeterá todos os envelopes à rubrica dos presentes, a seguir 

fará a abertura do Envelope nº 01 – “Documentação de Habilitação” que será rubricado e 

apreciado pelos licitantes e comissão; 

13.5 O exame da “Documentação de Habilitação” e decisão sobre o cumprimento dos 

requisitos previstos neste edital, sempre que possível, será realizado na sessão pública do 

certame pela Comissão Permanente de Licitação, quando será dada ciência aos licitantes para 

interposição de recurso, contando-se da sessão o prazo recursal; 

13.6 Se houver ausência de algum licitante na sessão pública, ou se algum não informar se 

pretende ou não interpor recurso, a decisão da Comissão Permanente de Licitação será 

publicada mediante Aviso no Diário Oficial do Estado, contando-se da data de circulação o 

prazo recursal. 

13.7 Após desistência expressa do direito de interpor recurso, transcorrido o prazo recursal ou 

após o julgamento do recurso o Envelope nº 02, devidamente fechado, será devolvido ao 

concorrente INABILITADO, mediante recibo de seu representante.  

13.8 O Envelope n. 02 que não for resgatado após a homologação da licitação será destruído 

pela Comissão Permanente de Licitação, mediante registro nos autos do processo licitatório. 

13.9 As propostas dos concorrentes HABILITADOS serão abertas em sessão pública, 

rubricadas pelos licitantes e Comissão em horário e data previamente informados aos 

licitantes por meio de publicação no Diário Oficial do Estado; 

13.10 Eventuais erros nas Propostas, verificados pela Comissão Permanente de Licitação, 

poderão ser corrigidos nas seguintes hipóteses: 
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13.10.1 Discrepância entre valores grafados em algarismos e por extenso se houver, 

prevalecerá o valor por extenso; 

13.10.2 Erros de transcrição das quantidades do projeto para a Proposta, o produto será 

corrigido devidamente, mantendo-se o preço unitário e corrigindo-se a quantidade e o 

preço total; 

13.10.3 Erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente será 

retificado, mantendo-se o preço unitário e quantidade e corrigindo-se o produto; 

13.10.4 Erro de adição será retificado, conservando-se as parcelas corretas, trocando-se a 

soma; 

13.11 O valor total do serviço apresentado na Proposta será ajustado pela Comissão de 

Licitação em conformidade aos procedimentos acima para correção de erros. O valor 

resultante constituirá o valor contratual. Se a licitante não aceitar as correções procedidas, sua 

Proposta será rejeitada; 

13.12 Com exceção das alterações, entrelinhas ou rasuras feitas pela Comissão de Licitação, 

necessárias para corrigir erros aritméticos cometidos pelos licitantes, não serão aceitas 

Propostas contendo borrões, emendas ou rasuras; 

13.13 Se a proposta da empresa vencedora sofrer correções pela Comissão de Licitação, e a 

critério da Comissão no interesse do Estado de Mato Grosso, a mesma deverá apresentar nova 

planilha corrigida, mantendo os valores apurados pela Comissão. A vencedora terá um prazo 

de até 05 (cinco) dias úteis após a divulgação do resultado e decurso de prazo recursal, para 

reapresentação da Proposta à Comissão de Licitação. Esta Proposta após análise e rubrica fará 

parte do processo licitatório; 

13.14 É facultada a Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, 

vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente 

da proposta; 

13.15 Ultrapassada a fase de habilitação e abertas às propostas não caberá à inabilitação por 

motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só 

conhecidos após o julgamento; 

13.16 Após a fase de habilitação não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão; 

13.17 Quando todas as propostas forem inabilitadas ou desclassificadas, a Administração 

poderá fixar às licitantes, prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de outros 

documentos ou outras propostas, sem as causas que redundaram na sua inabilitação ou 

desclassificação, conforme § 3º, Art. 48 da Lei 8.666 de 1993. 

14 DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO 

14.1 As Propostas de Preços serão analisadas, conferidas, corrigidas e classificadas por ordem 

crescente de valores corrigidos; 

14.2 O julgamento das propostas será realizado em conformidade com o disposto no §1º, 

inciso I do artigo 45, da Lei nº. 8.666/93; e serão desclassificadas nos seguintes casos: 
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14.2.1 As propostas que não atendam às exigências desta CONCORRÊNCIA, conforme o 

inciso I do artigo 48 da Lei nº. 8.666/93. 

14.2.2 O valor da proposta ser superior ao valor de referência estabelecido pela Secretaria 

de Estado de Saúde – SES/MT. 

14.3 No caso de empate entre duas ou mais propostas a classificação se fará, 

obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para o qual todas as licitantes habilitadas serão 

convocadas, salvo nos casos em que o empate se der com Microempresas - ME ou Empresa 

de Pequeno Porte - EPP que serão utilizados os critérios da Lei Complementar nº 123/2006; 

14.4 A Comissão Permanente de Licitação publicará o resultado do julgamento das propostas 

no Diário Oficial do Estado; 

14.5 O Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso adjudicará o objeto licitado e 

homologará o certame ao participante com Proposta de menor preço que cumpra os requisitos 

do presente Edital e seu(s) anexo(s), após correções eventuais, desde que demonstrada sua 

viabilidade e após análise dos preços unitários pela comissão de licitação; 

14.6 Quando a empresa adjudicatária não assinar o Contrato no prazo e nas condições 

estabelecidas, a Administração poderá convocar as licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira 

classificada, ou revogar a licitação, independentemente da cominação prevista no artigo 81 da 

Lei nº. 8.666/93; 

14.7 O resultado e a homologação do presente certame será publicado e divulgado pelo(a) 

Presidente de Comissão o Diário Oficial do Estado de Mato Grosso – DOE/MT, no endereço 

eletrônico https://www.iomat.mt.gov.br/. 

15 DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

15.1 Caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar: a) do dia da sessão pública 

em que todos os licitantes tiverem ciência da decisão; ou b) do dia de circulação do Diário 

Oficial do Estado em que ocorrer a publicação do aviso do ato decisório; 

15.2 Os recursos deverão ser entregues no setor de protocolo da Secretaria de Estado de 

Saúde de Mato Grosso, de 2ª a 6ª feira, das 14h00min às 18h00min (horário local), dirigidos à 

Comissão Permanente de Licitação, vinculada à Superintendência de Aquisições e Contratos 

– SUAC, situada na Rua Júlio Domingos de Campos, s/n., (Antiga Rua D, Quadra 12, Lote 

02, Bloco 05) Centro Político Administrativo, CEP. 78.049-902, Cuiabá/MT; 

15.2.1 Não serão aceitos recursos ou impugnações a recursos enviados por e-mail ou fax. 

15.3 Interposto o recurso será comunicado aos demais licitantes que poderão impugná-lo no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis; 

15.4 Os recursos referentes aos atos de habilitação e julgamento das propostas terão efeitos 

suspensivos, podendo a autoridade competente, motivadamente e presente as razões de 

interesse público, atribuir aos demais recursos interposto eficácia suspensiva; 

15.5 Não será conhecido o recurso cuja petição tenha sido apresentada fora do prazo e/ou 

subscrita por procurador não habilitado legalmente no processo para responder pela empresa; 

15.6 Na contagem dos prazos será excluído o dia do início e incluído o dia do vencimento; 

https://www.iomat.mt.gov.br/
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15.7 Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido de reconsideração se inicia ou corre 

sem que os autos do processo estejam com vista franqueada aos interessados; 

15.8 A Comissão Permanente de Licitações poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis ou, nesse mesmo prazo, encaminhá-los, devidamente informados, para 

apreciação e decisão da autoridade superior, devendo neste caso a decisão ser proferida dentro 

do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do processo, sob pena de 

responsabilidade; 

15.9 Decididos os recursos contra os atos praticados pela Comissão Permanente de Licitação, 

a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação à licitante vencedora, se for 

o caso, e homologará o resultado. 

15.10 O resultado do presente certame será publicado e divulgado no Diário Oficial do Estado 

de Mato Grosso – DOE/MT, no endereço eletrônico https://www.iomat.mt.gov.br/. 

16 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

16.1 As despesas decorrentes da contratação correrão por conta das seguintes dotações 

orçamentárias:  

 Programa: 077 

 Unidade Orçamentária: 21601 

 Projeto Atividade: 3343 

 Natureza de Despesa: 4.4.90.51 

 Fonte: 192 

17 DA CONTRATAÇÃO E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 

17.1 Homologada a licitação pela autoridade competente, a Secretaria de Estado de Saúde de 

Mato Grosso, firmará Contrato de acordo com o artigo 62 da Lei nº 8.666, de 1993, visando à 

execução do objeto desta licitação nos termos e condições da minuta de contrato em anexo 

que integra este Edital. 

17.2 O adjudicatário deve comparecer quando convocado no prazo máximo de 05 (cinco) 

dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinatura do instrumento 

contratual, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 

neste Edital. 

17.2.1 O prazo do subitem acima poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, 

quando solicitado pela licitante vencedora e desde que ocorra motivo justificado aceito 

pela Administração. 

17.3 O período de vigência do contrato será de 820 (oitocentos e vinte) dias, conforme as 

disposições contidas nos respectivos instrumentos, sua duração poderá ser prorrogada, 

condicionada a verificação da real necessidade e vantagem para a Administração na 

continuidade do contrato nos termos do Art. 57 da lei 8.666/93. 

17.4 Após a celebração do contrato, a Contratada deverá manter as mesmas condições de 

habilitação e retirar a nota de empenho/ordem de serviço, no prazo de até 10 (dez) dias 

uteis, contados do recebimento da convocação formal. 

17.5 O prazo para o início dos serviços/obras será de até 15 (quinze) dias corridos contados a 

partir da data de retirada da Nota de Empenho/Ordem de Serviço a ser emitida pela 

https://www.iomat.mt.gov.br/
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Superintendência de Obras, Reformas e Manutenção da Secretaria de Estado de Saúde - SES e 

deverá ser entregue no prazo de até 730 (setecentos e trinta) dias respeitando o cronograma e 

demais parâmetros necessários a execução do objeto. 

17.5.1 Não caberá qualquer prorrogação de prazo de execução em decorrência de rejeição, 

por parte da CONTRATANTE, de etapas dos serviços que estejam em desacordo com o 

projeto executivo e/ou especificações, sem ônus para Administração. 

17.6 O local para a realização da reforma e ampliação será no Centro Integrado de 

Assistência Psicossocial-CIAPS (Hospital Adauto Botelho) localizado na Rua Adauto 

Botelho, s/n - Coophema, Cuiabá/MT, 78.058-529. 

17.7 A execução de todos os serviços inerentes à reforma e ampliação do Centro Integrado 

de Assistência Psicossocial-CIAPS (Hospital Adauto Botelho) será de responsabilidade da 

Contratada, respeitando os projetos, os memoriais descritivos, cronograma, as planilhas 

orçamentárias e demais anexos, bem como, as exigências legais pertinentes ao objeto. 

17.8 O prazo de garantia da obra não poderá ser inferior a 5 (cinco) anos, contado do Termo 

de Recebimento Definitivo da obra, a ser emitido por servidor ou comissão designada pelo 

Secretário de Estado de Saúde, ou por quem lhe vier exercer tal atribuição por delegação 

legal. Conforme Termo de Garantia, modelo Anexo-G da minuta do contrato. 

17.9 A publicação resumida do instrumento de Contrato e de seus eventuais aditamentos na 

imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pela 

Administração no prazo estabelecido pela Lei 8.666/93. 

17.10 Decorridos 90 (noventa) dias da data da entrega das propostas, sem convocação para 

contratação, as licitantes são liberadas da obrigação de contratar com a Administração. 

18 DA GARANTIA CONTRATUAL 

18.1 Para fins de assinatura do CONTRATO oriundo da licitação, e visando garantia de seu 

fiel cumprimento e adimplemento das obrigações decorrentes, a ADJUDICATÁRIA, sob 

pena de decair do direito à contratação, recolherá a titulo de GARANTIA DO CONTRATO a 

importância correspondente a 5% (cinco por cento) do valor a ser contratado, por uma das 

seguintes modalidades de garantia: 

a) Títulos da dívida pública, emitidos sob a forma escritural, mediante registro em 

sistema centralizado de liquidação e custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil 

e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da 

Fazenda. 

b) Caução em dinheiro, mediante depósito bancário no Banco do Brasil. 

c) Seguro-garantia 

d) Fiança Bancária, prestada com renúncia expressa pelo fiador aos benefícios do art. 827 

do Código Civil Brasileiro. 

18.2 No caso de caução em dinheiro, depois de efetivado o depósito proceder-se da seguinte 

forma: 

18.2.1 Será emitido “Termo de Depósito”, em duas vias, pela SES, no qual constará valor, 

data, e número de identificação do depósito bancário realizado, e uma das vias deverá 

integrar o CONTRATO. 
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18.2.2 Os valores depositados em favor da SES, a título de caução em dinheiro, deverão 

ser aplicados em conta bancária remunerada de Instituição Oficial que garanta a 

atualização monetária das quantias depositadas, para fins de posterior devolução da 

GARANTIA DO CONTRATO, nos termos deste Edital. 

18.2.3 A caução em dinheiro, também poderá ser realizada por depósito em instituição 

financeira oficial, aprovada pela SES, em conta remunerada que poderá ser movimentada 

somente por ordem da Contratante. 

18.3 No caso de Títulos da Dívida Pública, deverá ser também apresentado “Laudo de 

Avaliação” da Secretaria do Tesouro Nacional – STN, no qual devam constar as informações 

sobre a exequibilidade, valor e prazo de resgate do respectivo Título; como também de 

“Escritura Pública de Transferência” dos Títulos à Secretaria de Estado de Saúde, pelo 

período de vigência do CONTRATO. 

18.4 No caso de Seguro-Garantia, deverá ser apresentado o original da apólice em favor da 

SES, fornecido pela companhia seguradora, e cuja cobertura deverá conter cláusula de “não 

cancelamento”, e ainda contemplar as hipóteses de inadimplemento das obrigações 

estabelecidas inclusive com destaque para as situações de multas contratuais ou atrasos no 

prazo de execução da obra por culpa do ADJUDICATÁRIO. 

18.5 O montante da GARANTIA DO CONTRATO, determinado consoante os parâmetros 

estabelecidos pelo art. 56, § 3º, da Lei n.º 8.666/1993, é devido em razão do volume de 

recursos financeiros envolvidos no certame, e para que também possa servir para cobrir 

eventuais multas contratuais, quando não subsistirem créditos a receber por parte da 

CONTRATADA. 

18.6 A validade e eficácia da GARANTIA DO CONTRATO deverá acompanhar toda a 

vigência do CONTRATO, inclusive devendo ser prorrogada, quando prestada na forma de 

seguro-garantia ou fiança bancária, quando ocorrer prorrogação do prazo do CONTRATO. 

18.6.1 A Administração poderá, a seu exclusivo critério, perpetrar a rescisão contratual ou 

a execução da garantia original prestada, na hipótese da GARANTIA DO CONTRATO 

não for prorrogada por idêntico prazo de prorrogação do CONTRATO. 

18.7 A GARANTIA DO CONTRATO deverá ser reforçada sempre que houver acréscimo ao 

preço global final pactuado, de forma que sua importância mantenha-se sempre equivalente a 

5% (cinco por cento) do valor vigente contratado. 

18.8 A GARANTIA DO CONTRATO ou o seu respectivo saldo remanescente, se houver, 

será restituída ou liberada em favor da empresa CONTRATADA, uma vez verificada a 

perfeita execução dos serviços, com o respectivo recebimento final da obra objeto desta 

licitação, na forma do § 4º do art. 56 da Lei n.º 8.666/1993. 

18.9 Não haverá qualquer restituição de caução em caso de dissolução contratual, na forma do 

disposto na cláusula de rescisão, hipótese em que a caução reverterá e será apropriada pela 

Contratante. 

18.10 No caso de Consórcios, a garantia de execução do contrato poderá ser apresentada, à 

escolha da licitante: 

 Em nome do Consórcio; 
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 Em nome de um dos membros do Consórcio, ou dividida em mais de uma garantia, em 

nome de diferentes membros do Consórcio, desde que o somatório destas garantias 

parciais atinja o montante estabelecido. 

19 DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

19.1 O valor do contrato poderá ser reajustado anualmente, mediante requerimento da 

contratada, após o interregno mínimo de um ano, contado a partir da data limite para a 

apresentação da proposta, pela variação do índice (Índice Geral de Preços - Mercado - IGP-

M ou Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna - IGP-DI), ou outro que venha 

substituí-lo, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, e afetará exclusivamente as 

etapas/parcelas do empreendimento pendentes de execução e cujo eventual atraso não decorra 

de culpa da contratada.  

19.2 Será admitido o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato para restabelecer a 

relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da contratada e a retribuição 

da Administração para a justa remuneração da obra, objetivando a manutenção do equilíbrio 

econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese da ocorrência de fatos imprevisíveis, ou 

previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução 

do objeto ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, 

configurando álea econômica extraordinária e extracontratual. Devendo ser requerido e 

comprovado pela contratada. 

19.3 Quando contratada, será obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos e supressões que se fizerem necessários nas obras ou serviços até 25% do valor 

inicial do contrato, o que ocorrerá mediante aditivo contratual. 

20 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

20.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e Decreto Estadual 

840 de 2017, a Adjudicatária/Contratada que: 

a) Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 

contratação; 

b) Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

c) Fraudar na execução do contrato; 

d) Comportar-se de modo inidôneo; 

e) Cometer fraude fiscal; 

f) Não mantiver a proposta. 

20.2 A Adjudicatária/Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no 

subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes 

sanções: 

20.2.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 

significativos para a Administração/Contratante; 

20.2.2 Multa moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor 

da parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias; 

20.2.3 Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no 

caso de inexecução total do objeto; 
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20.2.4 Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do 

subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

20.2.5 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 

administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo 

de até dois anos; 

20.2.6 Todas as sanções aplicadas devem ser comunicadas ao Cadastro Geral de 

Fornecedores do Estado de Mato Grosso para registro no cadastro da respectiva sancionada 

e ao Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas-CEIS/MT; 

20.2.7 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 

sempre que a Adjudicatária/Contratada ressarcir a Administração/Contratante pelos 

prejuízos causados; 

20.3 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as 

empresas ou profissionais que: 

a) Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

b) Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude 

de atos ilícitos praticados. 

20.4 Se a Licitante não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

contados da notificação por parte da Secretaria de Estado de Saúde, o respectivo valor será 

descontado dos créditos que esta possuir com o Estado, e, se estes forem inexistentes ou 

insuficientes, o valor será encaminhado para inscrição em Dívida Ativa e execução pela 

Procuradoria Geral do Estado. 

20.5 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Adjudicatária/Contratada, 

observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993 e Decreto Estadual 840 de 

2017. 

20.6 Do ato que aplicar penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar 

da ciência da notificação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo 

encaminhá-la devidamente informada para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo 

prazo. 

20.7 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade 

da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 

Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

20.8 A Contratada poderá ser penalizada inclusive com eventual rescisão do contrato caso à 

qualidade/quantidades dos bens e/ou a presteza no atendimento deixarem de corresponder à 

expectativa. 

21 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

21.1 A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse público 

decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 
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justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de 

terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

21.2 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

21.3 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e 

a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente 

da condução ou do resultado do processo licitatório. 

21.4 A participação na licitação implica plena aceitação, por parte da licitante, das condições 

estabelecidas neste instrumento convocatório e seus Anexos, bem como da obrigatoriedade do 

cumprimento das disposições nele contidas. 

21.5 Qualquer modificação no instrumento convocatório exige divulgação pelo mesmo 

instrumento de publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente 

estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das 

propostas. 

21.6 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 

primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que 

não haja comunicação da Comissão em sentido contrário. 

21.7 É facultada à Comissão ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, 

vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão 

pública. 

21.8 As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 

Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

21.9 Em caso de cobrança pelo fornecimento de cópia da íntegra deste Edital e de seus 

anexos, o valor se limitará ao custo efetivo da reprodução gráfica de tais documentos, nos 

termos do artigo 32, § 5°, da Lei n° 8.666, de 1993. 

21.10 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do 

início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente 

na Administração. 

21.11 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento da 

licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observado os princípios da 

isonomia e do interesse público. 

21.12 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças 

que compõem o processo, prevalecerão as deste Edital. 

21.13 Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão com base nas disposições da Lei n. 

8.666, de 1993, e demais diplomas legais eventualmente aplicáveis. 

21.14 O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico 

http://www.saude.mt.gov.br/licitacao-editais, os autos do processo administrativo 

permanecerão com vista franqueada aos interessados, na Coordenadoria de Aquisições – CA, 

da Superintendência Aquisições e Contratos - SUAC, junto a Comissão Permanente de 

Licitações. 

http://www.saude.mt.gov.br/licitacao-editais
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21.15 Havendo alterações no instrumento convocatório, as mesmas serão aplicadas também à 

minuta de contrato. 

21.16 O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o de Cuiabá-MT, com 

exclusão de qualquer outro. 

21.17 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

 ANEXO I – SÍNTESE DO PROJETO BÁSICO/PLANO DE TRABALHO; 

o MODELO 01 - PLANILHA RESUMO 

o MODELO 02 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA 

o MODELO 03 - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

o MODELO 04 - COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI (BONIFICAÇÕES E 

DESPESA INDIRETAS) 

o MODELO 05 - ENCARGOS SOCIAIS 

 ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS; 

 ANEXO III - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO; 

 ANEXO IV - PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DAS TAXAS DE BONIFICAÇÃO E 

DESPESAS INDIRETAS – BDI; 

 ANEXO V - ENCARGOS SOCIAIS; 

 ANEXO VI - COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS; 

 ANEXO VII - MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO; 

 ANEXO VIII - MODELO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA; 

 ANEXO IX - MODELO DA DECLARAÇÃO 

 ANEXO X - DECLARAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO 

 ANEXO XI - DECLARAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA 

 ANEXO XII - DECLARAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE VISITA TÉCNICA 

 ANEXO XIII - MINUTA DE CONTRATO 

o ANEXO-A – PROPOSTA VENCEDORA 

o ANEXO-B – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

o ANEXO-C – PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DAS TAXAS DE BONIFICAÇÃO E 

DESPESAS INDIRETAS – BDI 

o ANEXO-D – ENCARGOS SOCIAIS 

o ANEXO-E – COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS 

o ANEXO-F – MODELO DIÁRIO DE REGISTRO 

o ANEXO-G – TERMO DE GARANTIA 

 

Cuiabá-MT, 16 de maio de 2018. 
 

 

 

 

Luiz Soares 

Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso 
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ANEXOS 

 

ANEXO I - SÍNTESE DO PROJETO BÁSICO/PLANO DE TRABALHO N° 001/2018 

 

1 IDENTIFICAÇÃO DO DEMANDANTE 

1.1 Órgão Requerente: 

 Secretaria de Estado de Saúde 

1.2 Unidade Solicitante: 

 Unidade: Superintendência de Obras, Reformas e Manutenção. 

 Contato: (65) 3613-5416. 

2 OBJETOS  

2.1 O presente Projeto Básico tem como objeto a contratação de empresa especializada 

em serviço de obra de engenharia para execução de reforma e ampliação, com 

fornecimento de material, mão-de-obra, ferramental e todos os equipamentos 

necessários à perfeita realização dos serviços no Centro Integrado de Assistência 

Psicossocial-CIAPS (Hospital Adauto Botelho), Cuiabá-MT, conforme especificações, 

condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento. 

3 JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

3.1 O hospital Adauto Botelho foi inaugurado em 1957 através de um acordo firmado entre 

o governo do estado de Mato Grosso e o Serviço Nacional de Doenças Mentais. 

Reinaugurado em 1993 com a denominação de Centro Integrado de Assistência Psicossocial 

(CIAPS) ainda vinculado à Secretaria Estadual de Saúde pela lei de nº 6.191 de 10/03/93, 

com uma nova proposta de se tornar um serviço de referência estadual em saúde mental no 

Estado de Mato Grosso. 

3.2 Tendo o objetivo de prestar atendimento aos cidadãos portadores de transtornos mentais 

e comportamentais e usuários de substâncias psicoativas atendendo um fluxo anual de 750 

(setecentos e cinquenta) pacientes, promovendo a implementação da Política Nacional de 

Assistência em Saúde Mental no âmbito do Mato Grosso, disponibilizando uma equipe 

multidisciplinar, constituída de Médicos Psiquiatras, Médicos Clínicos, Enfermeiros, 

Psicólogos, Assistentes Sociais, Fisioterapeutas, Terapeutas Ocupacionais, Educador Físico, 

Arte-Terapeutas, Nutricionistas e Técnicos e auxiliares de Enfermagem, que atuam em prol 

de ações voltadas para reduzir o quanto possível o tempo de internação e intensificar as 

ações dos serviços substitutivos, proporcionando a relação do usuário com a sociedade. 

3.3 Considerando a grande importância da unidade acima citada e a preocupação da diretoria 

desta unidade, quanto à precariedade que se encontra a infraestrutura do Hospital Adauto 

Botelho e as diversas matérias publicadas nos jornais citando a cobrança de providencias 

dos órgãos fiscalizadores. 

3.4 Considerando que o referido hospital foi construído em 1957 e desde então, passa 

apenas por manutenções paliativas. 

3.5 Considerando que os serviços de reforma/ampliação são imprescindíveis. Ademais, 
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existem fatores diversos que influenciam na deterioração da edificação, fatores esses que 

vão desde o envelhecimento natural do prédio até a deterioração por acidentes, 

acompanhados pela dinâmica crescente de modernização e desenvolvimento tecnológico, 

considerando-se também as necessidades dos usuários com acessibilidade. 

3.6 Considerando as dificuldades existente e demandas judiciais que determina que seja 

executado as melhorias sanando as irregularidades apontadas pelos  segmentos a quem 

compete a fiscalização, haja vista que foi protocolado na data de 30/06/2016, processo nº 

315463/2016, oriundo do Núcleo do Juizado Especial Criminal Unificado MT, onde o 

mesmo com o objetivo de garantir um melhor atendimento no Hospital Psiquiátrico 

Supramencionado, solicita providencias a inúmeros problemas estruturais do referido 

Hospital, conforme cópia do processo anexo. 

3.7 Diante do exposto, será necessária a contratação de empresa especializada na prestação 

dos serviços de engenharia, obras e reformas para que seja sanada as irregularidades 

apontadas, através de serviços de reparos, manutenções, avaliações, ampliações de 

componentes defeituosos, entre outros. Visto que os diversos sistemas que compõem a 

edificação encontra-se em estado crítico de conservação, em decorrência da ação 

depreciativa do tempo e da ausência de manutenções preventivas. 

3.8 A reforma e ampliação do CIAPS contempla a demolição do bloco administrativo e 

construção do novo bloco de pronto atendimento, execução de piso em granilite, 

recuperação do piso em granilite existente, pintura geral, aplicação de azulejo em ambientes 

internos, troca do forro existente e instalação de forro nas áreas a ser ampliada, troca parcial 

da cobertura por telha isotérmica, troca da estrutura do telhado de madeira por estrutura 

metálica, instalação de piso drenante em áreas descobertas, ampliação da enfermaria 

masculina, sala de fisioterapia, abrigo de resíduos, quiosque externo e adequações para 

acessibilidade. 

3.9 Considerando a precariedade, conforto, inconformidades das estruturas existentes e a 

segurança dos usuários e profissionais, a reforma da unidade Adauto Botelho, se justifica em 

face da necessidade de se preservar a estrutura da unidade Adauto Botelho, bem como 

promover melhor qualidade e oferecer aos pacientes, servidores e visitantes melhores 

condições e confortos, haja vista que o Centro Integrado de Assistência Psicossocial-CIAPS 

encontra-se danificado por fatores climáticos e por utilização de longos anos sem 

reforma/manutenção, comprometendo o bem estar dos os pacientes, bem com dos 

servidores/profissionais. 

3.10 A reforma e ampliação são necessárias para sua adequação, bem como, adaptação 

tecnológica das instalações, revitalização e atualização da construção, para aumento da vida 

útil do imóvel, por este se encontrar com materiais e instalações em estado de obsolescência 

e em desacordo com as Normas atuais vigentes. 

3.11 Ademais, busca ainda atender aos indicadores de sustentabilidade ambiental, social e 

econômico, em consonância com os projetos Esplanada Sustentável, Acessibilidade para 

Todos, entre outros. 

4 DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: 

4.1 As despesas decorrentes da execução do contrato correrão por conta da seguinte dotação 

orçamentária: 
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 Programa: 077 

 Unidade Orçamentária: 21601 

 Projeto Atividade: 3343 

 Natureza de Despesa: 4.4.90.51 

 Fonte: 192 

5 DO SUPORTE LEGAL 

5.1 A modalidade sugerida é a Concorrência Pública, conforme a Lei 8.666/93, art. 22, 

inciso l, com seus valores limítrofes definidos no art. 23, inciso I, alínea “c” e obedecerá ao 

tipo de “MENOR PREÇO”, sob a forma de execução indireta por regime de 

“EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO”, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, 

alínea “b”, cumulado com o art. 10, inciso II, alínea “b” da mesma Lei. 

5.2 Em sendo possível a participação da Microempresa e Epp’s, a participação ocorrerá na 

forma prevista na Lei Complementar n° 123/ 2006 e alterações posteriores, obedecendo a 

Lei Estadual nº 10.442, de 03 de outubro de 2016, no que couber o Decreto nº 8.538, de 06 

de outubro de 2015. E demais obrigações deste Projeto Básico/Plano de Trabalho e seus 

anexos. 

6 DAS CONDIÇÕES MÍNIMAS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. 

6.1 A execução de todos os serviços inerentes à reforma e ampliação no Centro Integrado de 

Assistência Psicossocial-CIAPS (Hospital Adauto Botelho), Cuiabá-MT, será de 

responsabilidade da Contratada, respeitando os projetos, os memoriais descritivos, 

cronograma, as planilhas orçamentárias e demais anexos, bem como, as exigências legais 

pertinentes ao objeto (Portarias/Normas Regulamentadoras-NRs). 

6.2 A contratada deverá manter os locais, onde forem realizados os serviços, sinalizados e 

isolados do público por placas, faixas, fitas, tapume, telas, etc., com o fim de evitar riscos de 

acidentes aos usuários locais e ao pessoal da empresa. 

6.3 Os serviços poderão ser executados em jornada dupla de trabalho, fora do horário de 

expediente e em finais de semana para garantir o prazo de entrega dos mesmos, sem ônus 

para a Contratante.  

6.4 A contratada deverá manter o Diário de Registro de Obra devidamente atualizado, e 

presente no canteiro de obras, conforme previsto no item 12.5. 

6.4.1 O Diário de Registro de Obra deverá ser encaminhado diariamente em via digital 

com fotos conforme modelo 11 sugerido.  

6.5 A contratada deverá fornecer material, mão-de-obra, ferramental e todos os 

equipamentos necessários à perfeita realização dos serviços de reforma e ampliação do 

Centro Integrado de Assistência Psicossocial-CIAPS (Hospital Adauto Botelho), Cuiabá-

MT. 

6.5.1 Usar material normatizado e de boa qualidade para a realização dos serviços. 

6.6 Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU as Anotações e Registros de 

Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos 

termos das normas pertinentes. 
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6.7 Os serviços não poderão prejudicar o fluxo de pedestres e veículos, exceto quando da 

impossibilidade de realizá-los sem tal prejuízo. 

6.8 Serão de inteira responsabilidade da contratada as despesas com pessoal, impostos, 

alimentação, transporte, material, etc. 

6.9 A contratada deverá realizar os controles tecnológicos e ensaios de cada serviço 

pertinente, como, fornecimento de concreto, de solos, das peças de estrutura metálica, teste 

de carga, entre outros exigidos em norma. 

6.10 A contratada deverá providenciar banheiro, almoxarifado, refeitório ou o que se fizer 

necessário para a realização dos serviços. 

6.11 Verificar com a Fiscalização, local para descarte do material escavado ou outro 

material, de grande volume, que for necessário estocar. 

6.12 Os locais onde serão realizados os serviços deverão ser entregues limpo, sem material 

excedente e bem sinalizado, pronto para o uso público. 

6.13 Manter os seus funcionários equipados com os devidos Equipamentos de Proteção 

Individual – EPI´s e Equipamento de Proteção Coletiva – EPC’s em perfeito estado durante 

todo o período de trabalho, principalmente uniformizados e identificados através de: 

a) Equipamentos de Proteção Individuais – EPI; 

b) Uniforme e Crachás para os funcionários; 

6.14 Os serviços deverão obedecer na íntegra aos projetos e memoriais fornecidos. 

6.15 Os serviços deverão ser executados de acordo com a Associação Brasileira de Normas 

Técnica – ABNT. 

6.16 A fiscalização do contrato, nomeada por portaria de designação da SES, poderá rejeitar 

e solicitar a qualquer tempo a substituição dos colaboradores da contratada, equipamento ou 

materiais que não estiverem de acordo com as normas e/ou que não atendam as 

especificações. 

6.17 É responsabilidade da contratada o fornecimento de energia elétrica para execução da 

obra. 

6.18 Devido à peculiaridade onde o Hospital Adauto Botelho não será totalmente 

desocupado para a reforma, a SES em acordo com a Contratada, determinará o plano 

de ação e quais serão as etapas da obra a serem executadas. 

6.19 Para garantir a boa execução da obra, deverão estar presentes no canteiro de obras 

durante todo o período de execução, Engenheiro Civil ou Arquiteto como responsável 

técnico. Deverá ser relacionado conforme Declaração de técnico responsável presente em 

anexo; 

6.20 Os profissionais indicados pela licitante para fins de comprovação da capacitação 

técnico-profissional deverão participar da obra ou serviço objeto da licitação, 

admitindo-se a substituição nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por 

profissionais de experiência equivalente ou superior, mediante aprovação prévia desta 

administração; 

6.21 A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da 

Contratada e a Contratante, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize 
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pessoalidade e subordinação direta. 

7 DA SUBCONTRATAÇÃO 

7.1 É permitida a subcontratação parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do 

valor total do contrato, nas seguintes condições: 

7.1.1 A subcontratação depende de autorização prévia da Contratante, a quem incumbe 

avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a 

execução do objeto. 

7.1.2 A SUBCONTRATAÇÃO não exime nem diminui, perante a Administração, a 

responsabilidade direta e integral da CONTRATADA quanto à obra objeto desta 

licitação, principalmente quanto à qualidade e garantia dos materiais, equipamentos e 

serviços. 

7.1.3 Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da 

Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e 

coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante 

pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da 

subcontratação. 

7.2 A licitante vencedora poderá, subcontratar Microempresas e Empresas de Pequeno 

Porte, nos termos do art. 9º da Lei Complementar nº 10.442, de 2016, no percentuais 

mínimo de 5% (cinco por cento) e máximo de 30% (trinta por cento), atendidas as 

disposições dos subitens 7.1.1 a 7.1.3 acima, bem como as seguintes regras: 

7.2.1 As microempresas e as empresas de pequeno porte a serem subcontratadas deverão 

ser indicadas e qualificadas pelos licitantes no momento da apresentação das propostas, 

com a descrição dos serviços a serem fornecidos e seus respectivos valores;  

7.2.2  No momento da habilitação e ao longo da vigência contratual, deverá ser 

comprovada a regularidade fiscal das microempresas e das empresas de pequeno porte 

subcontratadas, como condição da licitante ser declarado vencedor no certame, bem 

como ao longo da vigência contratual, sob pena de rescisão, se aplicando o prazo para 

regularização previsto no art. 8º da Lei Complementar nº 10.442, de 2016; 

7.2.3 A contratada se comprometerá a substituir à subcontratada, no prazo máximo de 30 

(trinta) dias, na hipótese de extinção da subcontratação, mantendo o percentual 

originalmente subcontratado até a sua execução total, notificando o órgão ou entidade 

contratante, sob pena de rescisão, sem prejuízo das sanções cabíveis, ou a demonstrar a 

inviabilidade da substituição, hipótese em que ficará responsável pela execução da 

parcela originalmente subcontratada; 

7.2.4 Demonstrada a inviabilidade de nova subcontratação, nos termos do art. 8º desta 

Lei, a Administração Pública deverá transferir a parcela subcontratada, desde que sua 

execução já tenha sido iniciada. 

7.2.5 A empresa contratada responsabiliza-se pela padronização, compatibilidade, 

gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratação. 

7.2.6 Os empenhos e pagamentos do órgão ou entidade da Administração Pública 

poderão ser destinados diretamente às microempresas e empresas de pequeno porte 
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subcontratadas. 

7.2.7 Não será exigida subcontratação quando essa for inviável, não for vantajosa para a 

Administração Pública ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser 

contratado. 

8 DA VIGÊNCIA, DO PRAZO E DO LOCAL DE EXECUÇÃO. 

8.1 A licitante vencedora ficara obrigada no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, assinar o 

contrato e demais documentos necessários, sob pena de decair o direito de contratação. 

8.1.1 O prazo do subitem acima poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, 

quando solicitado pela licitante vencedora e desde que ocorra motivo justificado aceito 

pela Administração. 

8.2 O período de vigência do contrato será de 820 (oitocentos e vinte) dias, conforme as 

disposições contidas nos respectivos instrumentos, sua duração poderá ser prorrogada, 

condicionada a verificação da real necessidade e vantagem para a Administração na 

continuidade do contrato nos termos do Art. 57 da lei 8.666/93. 

8.3 Após a celebração do contrato, a Contratada deverá manter as mesmas condições de 

habilitação e retirar a nota de empenho/ordem de serviço, no prazo de até 10 (dez) dias 

uteis, contados do recebimento da convocação formal. 

8.4 A execução de todos os serviços inerentes à reforma e ampliação do Centro Integrado 

de Assistência Psicossocial-CIAPS (Hospital Adauto Botelho) será de responsabilidade 

da Contratada, respeitando os projetos, os memoriais descritivos, cronograma, as planilhas 

orçamentárias e demais anexos, bem como, as exigências legais pertinentes ao objeto. 

8.5 O prazo para o início dos serviços/obras será de até 15 (quinze) dias corridos contados a 

partir da data de retirada da Nota de Empenho/Ordem de Serviço a ser emitida pela 

Superintendência de Obras, Reformas e Manutenção da Secretaria de Estado de Saúde - SES 

e deverá ser entregue no prazo de até 730 (setecentos e trinta) dias respeitando o 

cronograma e demais parâmetros necessários a execução do objeto. 

8.5.1 Não caberá qualquer prorrogação de prazo de execução em decorrência de rejeição, 

por parte da CONTRATANTE, de etapas dos serviços que estejam em desacordo com o 

projeto executivo e/ou especificações, sem ônus para Administração. 

8.6 O local para a realização da reforma e ampliação será no Centro Integrado de 

Assistência Psicossocial-CIAPS (Hospital Adauto Botelho) localizado na Rua Adauto 

Botelho, s/n - Coophema, Cuiabá/MT, 78.058-529. 

8.7 O prazo de garantia da obra não poderá ser inferior a 5 (cinco) anos, contado do Termo 

de Recebimento Definitivo da obra, a ser emitido por servidor ou comissão designada pelo 

Secretário de Estado de Saúde, ou por quem lhe vier exercer tal atribuição por delegação 

legal. Conforme Termo de Garantia, modelo 10 deste instrumento. 

 

9 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 Conforme cláusula sétima da minuta do contrato (anexo XIII do edital). 
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10 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 Conforme cláusula oitava da minuta do contrato (anexo XIII do edital). 

11 DO RECEBIMENTO 

11.1 Quando a obra e os serviços contratados forem concluídos, caberá à Contratada 

comunicar, por escrito e mediante protocolo, tal fato à Secretaria de Estado de Saúde, à qual 

competirá: 

11.1.1 Realizar o RECEBIMENTO PROVISÓRIO, por intermédio da equipe de 

fiscalização da SES/MT responsável pelo acompanhamento do objeto desta licitação, 

emitindo “Termo de Recebimento Provisório”, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a 

partir do comunicado da Contratada. 

11.1.2 Realizar o RECEBIMENTO DEFINITIVO, por intermédio de comissão técnica 

designada pelo Secretário de Estado de Saúde, ou por quem por ele delegado, emitindo 

“Termo de Recebimento Definitivo”, no prazo de até 90 (noventa) dias, contados do 

Recebimento Provisório. 

11.2 Tanto o RECEBIMENTO PROVISÓRIO quanto o RECEBIMENTO DEFINITIVO 

serão lavrados em quatro vias, de igual teor e forma, as quais deverão estar assinadas pela 

fiscalização e pela Contratada; sendo uma via destinada à Contratada, uma via à 

Contratante, e uma via para o respectivo processo que deu origem ao Contrato 

Administrativo. 

11.3 Para fins do RECEBIMENTO PROVISÓRIO, o fiscal de obras da Secretaria de Estado 

de Saúde designado através de portaria realizará inspeção minuciosa de todos os serviços e 

obras executadas, podendo ser acompanhada por profissionais da Contratada responsáveis 

pela obra, buscando aferir a adequação dos serviços com os parâmetros contratados, e, caso 

existam inconformidades, relacionar os arremates, retoques, e revisões finais que se fizerem 

necessários, consignando-os em relatório técnico de vistoria, que constituirá objeto de 

Notificação Extrajudicial à Contratada, definindo prazo para sanar e/ou justificar as 

inconformidades. 

11.4 O RECEBIMENTO DEFINITIVO será lavrado após os serviços terem sido 

examinados e julgados em perfeitas condições técnicas, e desde que tenham sido 

devidamente atendidas todas as exigências da fiscalização quanto à eventuais pendências 

observadas na obra. 

11.5 A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às 

suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não 

atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais 

pendências que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisório. 

11.6 O RECEBIMENTO DEFINITIVO do objeto licitado não exime a Contratada, em 

qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e 

por força das disposições legais em vigor, podendo ocorrer requerimentos para a execução 

de eventuais correções de defeitos, independentemente da vigência do Contrato. 
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12 DO GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO: 

12.1 Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, serão designados por meio de Portaria os 

representante abaixo relacionados, para acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, 

anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e 

determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados: 

Fiscal do Contrato 
  

Suplente do Fiscal  
  

Fiscal de Obra 
  

12.2 À FISCALIZAÇÃO, designada pela CONTRATANTE antes do início do serviço, 

competirá o controle e fiscalização da execução da obra em suas diversas fases, decidir 

sobre dúvidas surgidas no decorrer da construção, efetuar anotações diárias em livro 

apropriado, proceder às medições dos serviços e manter o CONTRATANTE informado 

quanto ao andamento das obras e das ocorrências que devam ser objeto de apreciação 

superior. 

a) As exigências da FISCALIZAÇÃO se basearão nas especificações e nas Normas 

vigentes. 

b) A fiscalização será realizada conforme portaria, onde dispõe sobre o Fiscal de 

Contrato e o Gestor de Contrato no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde de Mato 

Grosso. 

c) A presença da FISCALIZAÇÃO designada pela CONTRATANTE na obra não 

diminuirá a responsabilidade da CONTRATADA quanto à perfeita execução dos 

trabalhos. 

d) A qualidade dos serviços e materiais aplicados será realizado por FISCALIZAÇÃO 

especifica da Superintendência de Obras da Secretaria de Estado de Saúde que 

também será responsável pela emissão do TRD – Termo de Recebimento Definitivo 

da Obra. 

12.3 A fiscalização de que trata os itens acima não exclui nem reduz a responsabilidade da 

Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 

imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em 

corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o 

art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

12.4 O representante da Contratante anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 

funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização 

das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente 

para as providências cabíveis. 

12.5 Diário de Obras: 

12.5.1 Caberá à CONTRATADA o fornecimento e manutenção de "Diário de Obras", 

devidamente numerado e rubricado pela FISCALIZAÇÃO e pela CONTRATADA 

diariamente, que permanecerá disponível para escrituração no local da obra e terá as 
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seguintes características: 

a) Será único, com páginas numeradas tipograficamente, em 03 vias, sendo a primeira 

da CONTRATANTE e a segunda da CONTRATADA. 

b) Todas as folhas do Diário de Obras deverão ser assinadas pelo RESPONSÁVEL 

TÉCNICO da CONTRATADA, no máximo, um dia após a referida data de entrada 

de dados. 

c) As folhas do Diário de Obras deverão obrigatoriamente ser assinadas pela 

FISCALIZAÇÃO nos dias de vistoria. 

d) Deverá, a qualquer tempo, permitir a reconstituição dos fatos relevantes ocorridos na 

obra e que tenham influenciado de alguma forma seu andamento ou execução, 

contendo, no mínimo, os seguintes campos: nome da contratada, nome do 

contratante, data, prazo contratual, prazo decorrido, prazo restante, condições do 

tempo, máquinas e equipamentos, número e categoria de empregados, campo de 

ocorrências, campo para assinaturas da CONTRATADA e da CONTRATANTE. 

12.5.2 Serão obrigatoriamente registrados no "Diário de Obras", pela CONTRATADA: 

a) Falhas nos serviços de terceiros não sujeitos à sua ingerência; 

b) Consultas à FISCALIZAÇÃO; 

c) Datas de conclusão de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado; 

d) Acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos; 

e) Respostas às interpelações da FISCALIZAÇÃO; 

f) Eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou serviço; 

g) Outros fatos que, a juízo da CONTRATADA, devem ser objeto de registro; 

h) Será objeto de registro no "Diário de Obras" pela FISCALIZAÇÃO: 

 Observações cabíveis a propósito dos lançamentos da CONTRATADA no 

"Diário de Obras"; 

 Observações sobre o andamento da obra ou serviço, tendo em vista as 

especificações, prazos e cronogramas; 

 Soluções às consultas, lançadas ou formuladas pela CONTRATADA, com 

correspondência simultânea para autoridade superior, quando for o caso; 

 Restrições que lhe pareçam cabíveis a respeito do andamento dos trabalhos ou 

do desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe; 

 Determinação de providências para o cumprimento do objeto e especificações; 

 Outros fatos que, a juízo da FISCALIZAÇÃO, devem ser objeto de registro. 

12.5.3 O Diário de Registro de Obra deverá ser encaminhado diariamente em via digital 

com fotos conforme modelo 11 sugerido. 

12.6 Caberá ao Fiscal, além das que perfazem na legislação vigente, Lei nº 8.666/93 e a 

portaria nº 68/2016/GBSES, conferir e atestar a Nota Fiscal emitida pela Contratada. 

13 DOS REQUISITOS DA HABILITAÇÃO 

 Conforme item 10 do Edital 

14 DA VISITA TÉCNICA 

14.1 Por intermédio de seu Responsável, a(s) empresa(s) interessada(s) poderá(ão) 

juntamente com o servidor designado para esse fim, realizar Visita Técnica no local que 
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serão executados os serviços licitados, visando constatar as condições e peculiaridades 

inerentes à sua execução, inclusive com a emissão de DECLARAÇÃO, emitido pela 

unidade demandante, que deverá fazer parte da Documentação de HABILITAÇÃO, 

(Modelo 07). 

14.2 A(s) empresa(s) interessada(s) deverá(ão) agendar, de segunda à sexta-feira, das 14:00 

horas às 18:00 horas, pelo telefone (65) 3613-5416, em até 03 (três) dias úteis anteriores a 

data fixada para realização do certame licitatório, diretamente com a Superintendência 

de Obras, Reformas e Manutenção/SES.  

14.2.1 O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, 

estendendo-se até 03 (três) dias úteis anteriores à data prevista para abertura dos 

envelopes. 

14.2.2 Para a vistoria a licitante, ou o seu representante legal, deverá estar devidamente 

identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela 

empresa comprovando sua habilitação para o ato. 

14.2.3 Eventuais dúvidas de natureza técnica decorrentes da realização da vistoria 

deverão ser encaminhadas à Comissão de Licitação, antes da data fixada para a sessão 

pública. 

14.2.4 A empresa poderá solicitar informações do projeto, com a equipe técnica mediante 

prévio agendamento. 

14.2.5 Por ocasião da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, poderá ser 

entregue CD-ROM, “pen-drive” ou outra forma compatível de reprodução, contendo as 

informações relativas ao objeto da licitação, para que a empresa tenha condições de bem 

elaborar sua proposta. 

14.2.6 A Declaração de Vistoria será expedida pelo servidor responsável do setor de obra 

da SES em até no máximo 48 (quarenta e oito) horas após a realização da visita da 

proponente que a mesma deverá entregar juntamente com a Documentação de 

Habilitação. 

14.3 A(s) empresa(s) interessada(s) poderá(ão) optar por não realizar(em) a Visita 

Técnica, caso em que deverá(ão) emitir uma DECLARAÇÃO que fará parte da 

Documentação de HABILITAÇÃO, de que conhece todos os trabalhos a serem realizados, 

as condições estruturais existentes, os documentos e exigências inerente a execução do 

objeto, assumindo todos os riscos inerentes do não conhecimento das reais condições da 

obra/serviços, e, no caso de ser declarada vencedora que tem totais condições de 

realizar/executar os serviços ora pretendidos, sem prejuízo algum na sua efetiva execução, 

(Modelo 06). 

14.4 A não realização de vistoria não poderá ser alegada como fundamento para o 

inadimplemento total ou parcial de obrigações previstas em quaisquer documentos 

integrantes do instrumento convocatório. 

14.5 A empresa não poderá alegar, a posteriori, desconhecimento de qualquer fato relativo 

às condições do local de execução dos serviços, podendo incorrer em sanções 

administrativas previstas no Edital em consonância com a Lei 8.666/93. 
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15 FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E SUAS CONDIÇÕES 

 Conforme item 11 do Edital. 

16 DO PAGAMENTO E DA APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL 

16.1 O pagamento dos valores pactuados no contrato decorrente desta licitação será 

realizado pela CONTRATANTE, a partir da apuração de medições das etapas previstas no 

cronograma físico-financeiro apresentado pela Contratada, mediante crédito em conta 

corrente da Contratada, por nota de ordem bancária (NOB), em até 30 (trinta) dias, a 

contar do recebimento de nota fiscal referente à medição realizada e dos materiais 

empregados, e quando mantidas as mesmas condições iniciais de habilitação no certame, e 

caso não haja fato impeditivo para o qual tenha concorrido a Contratada.  

16.2 As Notas Fiscais devem ser emitidas em nome do Fundo Estadual de Saúde e 

deverão ser entregues no local indicado pela CONTRATANTE, a fim de serem atestadas e 

deverá conter as seguintes descriminações: 

a) Razão Social e CNPJ; 

b) Número da Nota Fiscal; 

c) Data de emissão; 

d) Nome da Secretaria Solicitante/unidade; 

e) Descrição do Serviço/materiais; 

f) Medições, quantidade, preço unitário, preço total; 

g) Dados Bancários (nome e número do banco, número da agência, número da conta 

corrente); 

h) Número do Contrato; 

i) Número da Nota de Empenho/Ordem de Serviço; 

j) Não deverá possuir rasuras. 

16.3 A Nota Fiscal deverá conter o atestado firmado pelo servidor encarregado de fiscalizar 

o recebimento, comprovando a execução do serviço contratado; 

16.3.1 Caso constatado alguma irregularidade na Nota Fiscal, esta será devolvida a 

Contratada para as necessárias correções, sendo informado o motivo que motivaram a sua 

rejeição.  

16.3.2 Somente após o recebimento da Nota Fiscal/Fatura devidamente corrigida é que se 

iniciará a contagem dos prazos fixados para pagamento à partir da data de sua 

reapresentação. 

16.4 O pagamento será feito em prazo não superior a 30 (trinta) dias, a contar do 

recebimento do bem (atesto na nota fiscal), através de ordem bancária e de acordo com as 

informações repassadas pela Contratada indicando a agência, localidade e número da conta 

corrente em que deverá ser realizado o depósito, observando-se a ordem cronológica 

estabelecida no art. 5° da Lei n° 8666/93. 

16.5 Deverá, obrigatoriamente, fazer acompanhar da Nota Fiscal/Fatura, todas as certidões 

de regularidade fiscal, devidamente válidas: 

a) Prova de regularidade da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN; 

b) Prova de regularidade da Fazenda Estadual (expedida pela Secretaria de Estado de 
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Fazenda da sede ou domicílio do credor); 

c) Prova de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

a) Prova de regularidade da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 

16.6 Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação quaisquer 

obrigações financeiras impostas a Contratada em virtude de penalidade ou inadimplência, 

sem que isso gere direito de atualização monetária. 

16.7 A Contratante não efetuará pagamento de título descontado, ou por meio de cobrança 

em banco, bem como, os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de 

“factoring”. 

16.8 As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão 

de responsabilidade da Contratada. 

16.9 A Contratada deverá manter durante toda a vigência contratual, a plena regularidade 

fiscal, exigida em Lei, e caso não apresente a efetiva documentação de regularidade fiscal 

necessária, dentro do prazo legal, o recebimento ficará prejudicado podendo ser suspenso ou 

interrompido, independentemente das penalidades legais aplicáveis ao fato, até que a 

empresa regularize a situação. 

17 DAS MEDIÇÕES 

17.1 As medições dos serviços executados serão efetivadas mensalmente conforme 

estabelecido em cronograma físico financeiro. Todavia a primeira medição só poderá ser 

realizada após 30 dias da expedição da Ordem de Serviço, e a última medição, após a 

conclusão da obra, independente da periodicidade mensal. Os preços unitários serão os 

constantes da Proposta de Preços Unitários aprovada. 

17.2 Entre duas medições não poderá decorrer menos de 30 (trinta) dias, exceto quando se 

tratar da primeira e da última medição (Medição Final).  

17.3 As medições mensais dos serviços executados serão validadas por uma equipe técnica 

de Fiscalização, designada para o acompanhamento da obra, através de Portaria publicada 

no Diário Oficial, sendo que a 1ª medição somente será liberada se a placa da obra e as 

ligações provisórias de energia e água estiverem instaladas. 

17.4 A medição final SOMENTE ocorrerá após a emissão do Termo de Recebimento 

Definitivo da obra, e após o fornecimento da Planilha AS BUILT pela contratada, que será 

devidamente analisada e aprovada pela equipe de Fiscalização da Obra. 

17.5 A Contratada deverá fornecer para a equipe de Fiscalização do Contrato, 

antecipadamente ou na ocasião da vistoria técnica, planilha de medição “prévia” com 

memória de cálculo para análise e conferência dos serviços realizados “in loco”; 

17.6 Caberá à equipe de Fiscalização do contrato averiguar e atestar a realização dos 

serviços, e caso as planilhas apresentem incorreções e incongruências, serão devolvidas à 

Contratada para as devidas correções.  

17.7 Após a aprovação “inloco” dos serviços realizados, a Contratada deverá protocolizar a 

planilha de medição aprovada pela Fiscalização nos moldes do padrão SES, que será 

fornecida a contratada. A medição deverá estar acompanhada dos seguintes documentos: 

a) Memória de cálculo; 
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b) Folha de medição; 

c) Relatório fotográfico dos serviços executados; 

d) Diários de obras correspondentes ao período da medição; 

e) Cronograma Físico-financeiro da Obra devidamente atualizado; 

f) Resultados dos ensaios de controle tecnológico, devidamente assinados e registrados 

no CREA/MT, acompanhados da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART. 

17.8 Caberá à Equipe de Fiscalização encaminhar a Planilha de Medição aprovada para 

análise e aprovação de pagamento por parte da Secretaria de Fazenda de Mato Grosso – 

SEFAZ/MT. E somente após o parecer da SEFAZ, a equipe de Fiscalização autorizará a 

emissão da respectiva Nota Fiscal/Fatura para pagamento. 

17.9 O item administração, deverá ser medido e pago conforme orientação prescrita no 

acórdão do TCU 2622/2013, proporcionais à execução financeira da obra, não sendo 

permitido desembolsos mensais fixos, evitando-se remunerações indevidas de administração 

local em virtude de atrasos ou de prorrogações injustificadas do prazo de execução 

contratual, com fundamento no art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e no arts. 55, 

inciso III, e 92, da Lei n. 8.666/1993; 

18 DA GARANTIA CONTRATUAL 

 Conforme item 18 do edital e cláusula quinta da minuta do contrato (anexo XIII do 

edital). 

19 DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

 Conforme item 19 do edital e cláusula décima quarta da minuta do contrato (anexo 

XIII do edital). 

20 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 Conforme item 20 do edital e cláusula décima quinta da minuta do contrato (anexo 

XIII do edital). 

21 DOS ANEXOS 

21.1 São entregues junto a este Projeto Básico, os projetos, planilhas, memoriais necessários 

para a execução do objeto do Plano de Trabalho, conforme listado abaixo: 

21.1.1  Planilha Orçamentária: 

a) Resumo; 

b) Planilha orçamentária; 

c) Cronograma Físico Financeiro; 

d) Planilha BDI, encargos trabalhistas; 

e) Memória de Cálculo. 

f) CPU – Composição de Custo Unitário 

21.1.2 Projeto Arquitetônico: 

a) Projeto Arquitetônico - 01/08 - Implantação; 

b) Projeto Arquitetônico - 02/08 - Situação / Acessibilidade; 
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c) Projeto Arquitetônico - 03/08 - Planta Técnica / Quadro de esquadrias; 

d) Projeto Arquitetônico - 04/08 - Cortes, fachadas e detalhamentos; 

e) Projeto Arquitetônico - 05/08 - Planta de Cobertura; 

f) Projeto Arquitetônico - 06/08 - Planta paginação de piso; 

g) Projeto Arquitetônico - 07/08 - Planta Layout; 

h) Projeto Arquitetônico - 08/08 - Planta Construir / Demolir 

i) Memorial descritivo - Arquitetura. 

21.1.3 Projeto de Estrutural: 

a) Projeto Estrutural - 01/02 - Guarita - Projeto de formas e locação - Locação e 

armação dos pilares e sapatas; 

b) Projeto Estrutural - 02/02 - Guarita - Planta de formas do pavimento baldrame e 

cobertura e armação das vigas; 

c) Projeto Estrutural - 01/09 - Cisterna - Planta locação sondagens; 

d) Projeto Estrutural - 02/09 - Cisterna - Locação e detalhamentos das fundações; 

e) Projeto Estrutural - 03/09 - Cisterna - Planta de forma; 

f) Projeto Estrutural - 04/09 - Cisterna - Planta de armaduras do radier; 

g) Projeto Estrutural - 05/09 - Cisterna - Planta de armaduras da laje de tampa; 

h) Projeto Estrutural - 06/09 - Cisterna - Detalhes das cortinas de concreto armado - 

detalhes contrutivos; 

i) Projeto Estrutural - 07/09 - Cisterna - Detalhes das vigas pavimento cobertura; 

j) Projeto Estrutural - 08/09 - Cisterna - Detalhe dos pilares; 

k) Projeto Estrutural - 09/09 - Cisterna - Estrutura metálica cobertura, detalhes 

construtivos; 

l) Projeto Estrutural - 01/20 - CIAPS Adauto Botelho - Planta de locação das 

fundações; 

m) Projeto Estrutural - 02/20 - CIAPS Adauto Botelho - Planta de locação dos Pilares; 

n) Projeto Estrutural - 03/20 CIAPS Adauto Botelho - Planta de forma do pavimento 

fundação; 

o) Projeto Estrutural - 04/20 - CIAPS Adauto Botelho - Planta de forma do pavimento 

fundação; 

p) Projeto Estrutural - 05/20 - CIAPS Adauto Botelho - Planta de forma do pavimento 

fundação; 

q) Projeto Estrutural - 06/20 CIAPS Adauto Botelho - Planta de forma do pavimento 

fundação; 

r) Projeto Estrutural - 07/20 - CIAPS Adauto Botelho - Planta de armação das sapatas; 

s) Projeto Estrutural - 08/20 - CIAPS Adauto Botelho - Planta de armação dos pilares; 

t) Projeto Estrutural - 09/20 - CIAPS Adauto Botelho - Planta de formas do pavimento 

baldrame; 

u) Projeto Estrutural - 10/20 - CIAPS Adauto Botelho - Planta de armação das vigas do 

pavimento braldrame; 

v) Projeto Estrutural - 11/20 - CIAPS Adauto Botelho - Planta de armação das vigas do 

pavimento braldrame; 

w) Projeto Estrutural - 12/20 - CIAPS Adauto Botelho - Planta de armação das vigas do 

pavimento braldrame; 

x) Projeto Estrutural - 13/20 - CIAPS Adauto Botelho - Planta de armação das vigas do 

pavimento braldrame; 

y) Projeto Estrutural - 14/20 - CIAPS Adauto Botelho - Planta de armação das vigas do 

pavimento braldrame; 
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z) Projeto Estrutural - 15/20 - CIAPS Adauto Botelho - Planta de formas do pavimento 

cobertura; 

aa) Projeto Estrutural - 16/20 - CIAPS Adauto Botelho - Planta de armação de vigas do 

pavimento cobertura; 

bb) Projeto Estrutural - 17/20 - CIAPS Adauto Botelho - Planta de armação de vigas do 

pavimento cobertura; 

cc) Projeto Estrutural - 18/20 - CIAPS Adauto Botelho - Planta de armação de vigas do 

pavimento cobertura;; 

dd) Projeto Estrutural - 19/20 - CIAPS Adauto Botelho - Planta de armação de vigas do 

pavimento cobertura; 

ee) Projeto Estrutural - 20/20 - CIAPS Adauto Botelho - Planta de armação de vigas do 

pavimento cobertura; 

ff) Projeto Estrutural - 01/12 - Cobertura A - Dimensionamento e detalhamento 

construtivo, plantas, elevações, 3d esquemático, sessão transversal e detalhe dos 

apoios - Cobertura Metálica; 

gg) Projeto Estrutural - 02/12 - Cobertura B - Dimensionamento e detalhamento 

construtivo, plantas, elevações, 3d esquemático, sessão transversal e detalhe dos 

apoios - Cobertura Metálica; 

hh) Projeto Estrutural - 03/12 - Cobertura C - Dimensionamento e detalhamento 

construtivo, plantas, elevações, 3d esquemático, sessão transversal e detalhe dos 

apoios - Cobertura Metálica; 

ii) Projeto Estrutural - 04/12 - Cobertura D - Dimensionamento e detalhamento 

construtivo, plantas, elevações, 3d esquemático, sessão transversal e detalhe dos 

apoios - Cobertura Metálica; 

jj) Projeto Estrutural - 05/12 - Cobertura E - Dimensionamento e detalhamento 

construtivo, plantas, elevações, 3d esquemático, sessão transversal e detalhe dos 

apoios - Cobertura Metálica; 

kk) Projeto Estrutural - 06/12 - Cobertura F - Dimensionamento e detalhamento 

construtivo, plantas, elevações, 3d esquemático, sessão transversal e detalhe dos 

apoios - Cobertura Metálica; 

ll) Projeto Estrutural - 07/12 - Cobertura G. K, L - Dimensionamento e detalhamento 

construtivo, plantas, elevações, 3d esquemático, sessão transversal e detalhe dos 

apoios - Cobertura Metálica; 

mm) Projeto Estrutural - 08/12 - Cobertura H parte 1 - Dimensionamento e detalhamento 

construtivo, plantas, elevações, 3d esquemático, sessão transversal e detalhe dos 

apoios - Cobertura Metálica; 

nn) Projeto Estrutural - 09/12 - Cobertura H parte 2 - Dimensionamento e detalhamento 

construtivo, plantas, elevações, 3d esquemático, sessão transversal e detalhe dos 

apoios - Cobertura Metálica; 

oo) Projeto Estrutural - 10/12 - Cobertura I - Dimensionamento e detalhamento 

construtivo, plantas, elevações, 3d esquemático, sessão transversal e detalhe dos 

apoios - Cobertura Metálica; 

pp) Projeto Estrutural - 11/12 - Cobertura J - Dimensionamento e detalhamento 

construtivo, plantas, elevações, 3d esquemático, sessão transversal e detalhe dos 

apoios - Cobertura Metálica; 

qq) Projeto Estrutural - 12/12 - Cobertura M - Dimensionamento e detalhamento 

construtivo, plantas, elevações, 3d esquemático, sessão transversal e detalhe dos 

apoios - Cobertura Metálica; 

rr) Memorial Descritivo - Estrutura Cisterna; 
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ss) Memorial Descritivo - Estrutura de concreto e metálica. 

21.1.4 Projeto Elétrico e SPDA: 

a) Projeto Elétrico - 01/08 - Quadros de distribuição, iluminação, tomada. Ar-

condicionado, chuveiro, trajetos de eletroduto e fiação; 

b) Projeto Elétrico - 02/08 - Quadro de cargas, balanceamento de fases, proteção de 

sessão de circuitos; 

c) Projeto Elétrico - 03/08 - Quadro de cargas, balanceamento de fases, proteção de 

sessão de circuitos; 

d) Projeto Elétrico - 04/08 - Diagrama Unifilar dos quadros de cargas; 

e) Projeto Elétrico - 05/08 - Ramal de entrada; 

f) Projeto SPDA - 06/08 - Captação, Descidas e malha de aterramento; 

g) Projeto SPDA - 07/08 - Captação, Descidas e equipotencialização do aterramento; 

h) Projeto Elétrico Alta Tensão - 08/08 - Ramal de entrada subterrâneo, transformador 

abrigado e grupo gerador; 

i) Memorial Descritivo - Cabine posto de transformação 

j) Memorial Descritivo - SPDA 

k) Memorial Descritivo - Baixa tensão 

21.1.5 Projeto Cabeamento estruturado: 

a) Projeto Cabeamento estruturado - 01/03 - Planta baixa cabeamento estruturado; 

b) Projeto Cabeamento estruturado - 02/03 - Ligação entre racks; 

c) Projeto Cabeamento estruturado - 03/03 - Detalhes gerais; 

d) Memorial Descritivo. 

21.1.6 Projeto Incêndio: 

a) Projeto de Incêndio - 01/12 - Detalhes; 

b) Projeto de Incêndio - 02/12 - Isométrica Hidrante; 

c) Projeto de Incêndio - 03/12 - Controle de materiais de acabamentos; 

d) Projeto de Incêndio - 04/12 - Planta de ambientes; 

e) Projeto de Incêndio - 05/12 - Planta de preventivos; 

f) Projeto de Incêndio - 06/12 - Planta de preventivos primeiro pavimento; 

g) Projeto de Incêndio - 07/12 - Planta de preventivos ala masculina; 

h) Projeto de Incêndio - 08/12 - Planta de preventivos cozinha; 

i) Projeto de Incêndio - 09/12 - Planta de preventivos arquivos e área nova; 

j) Projeto de Incêndio - 10/12 - Planta de preventivos guarita, auditório, área nova e 

administrativo; 

k) Projeto de Incêndio - 11/12 - Planta de preventivos ala feminina; 

l) Projeto de Incêndio - 12/12 - Planta de preventivos casa de máquinas; 

m) Memorial Descritivo. 

21.1.7 Projeto de Tratamento de Efluentes: 

a) Projeto de tratamento de efluentes – 01/01 – Planta de implantação;  

b) Projeto de tratamento de efluentes – 01/02 – Detalhe das unidades de tratamento; 

c) Projeto de tratamento de efluentes – 02/02 – Detalhe das unidades de tratamento; 

d) Memorial Descritivo 

21.1.8 Projeto Instalações Sanitárias, Drenagem e água fria: 
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a) Projeto de drenagem de águas pluviais – 01/03 – Implantação e detalhes; 

b) Projeto de drenagem de águas pluviais – 02/03 – Implantação e detalhes; 

c) Projeto de drenagem de águas pluviais – 03/03 – Implantação e detalhes; 

d) Projeto Instalações Sanitárias – 01/10 – Planta Baixa ; 

e)  Projeto Instalações Sanitárias – 02/10 – Planta Baixa; 

f) Projeto Instalações Sanitárias – 03/10 – Planta Baixa; 

g) Projeto Instalações Sanitárias – 04/10 – Planta Baixa; 

h) Projeto Instalações Sanitárias – 05/10 – Planta Baixa; 

i) Projeto Instalações Sanitárias – 06/10 – Planta Detalhes; 

j) Projeto Instalações Sanitárias – 07/10 – Planta Detalhes; 

k) Projeto Instalações Sanitárias – 08/10 – Planta Detalhes; 

l) Projeto Instalações Sanitárias – 09/10 – Planta Detalhes; 

m) Projeto Instalações Sanitárias – 10/10 – Planta Detalhes; 

n) Projeto Instalações Sanitárias – 01/01 – Planta Implantação; 

o) Projeto Instalações de água fria – 01/01 – Planta Baixa; 

p) Projeto Instalações de água fria – 01/19 – Planta Baixa; 

q) Projeto Instalações de água fria – 02/19 – Planta Baixa; 

r) Projeto Instalações de água fria – 03/19 – Planta Baixa; 

s) Projeto Instalações de água fria – 04/19 – Planta Baixa; 

t) Projeto Instalações de água fria – 05/19 – Planta Baixa; 

u) Projeto Instalações de água fria – 06/19 – Planta Baixa; 

v) Projeto Instalações de água fria – 07/19 – Planta Isométricas; 

w) Projeto Instalações de água fria – 08/19 – Planta Isométricas; 

x) Projeto Instalações de água fria – 09/19 – Planta Isométricas; 

y) Projeto Instalações de água fria – 10/19 – Planta Isométricas; 

z) Projeto Instalações de água fria – 11/19 – Planta Isométricas; 

aa) Projeto Instalações de água fria – 12/19 – Planta Cortes; 

bb)  Projeto Instalações de água fria – 13/19 – Planta Cortes; 

cc)  Projeto Instalações de água fria – 14/19 – Planta Cortes; 

dd)  Projeto Instalações de água fria – 15/19 – Planta Cortes; 

ee) Projeto Instalações de água fria – 16/19 – Planta Cortes; 

ff) Projeto Instalações de água fria – 17/19 – Planta Cortes; 

gg) Projeto Instalações de água fria – 18/19 – Planta Cortes; 

hh) Projeto Instalações de água fria – 19/19 – Planta Detalhes reservatórios; 

ii) Memorial Descritivo. 

21.1.9 ART/RRT dos profissionais responsáveis pelos projetos. 

21.1.10 CD contendo projetos e planilha. 

22 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

22.1 É vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente instrumento para 

qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização da Administração. 
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MODELO DOCUMENTOS DO PROJETO BÁSICO/PLANO DE TRABALHO 

 

MODELO 01 - PLANILHA RESUMO 

 

 
 

  

OBRA

Município Cuiabá - MT

Endereço Rua Adauto Botelho s/n, Coophema

BDI: 28,35% Custo por m²:  R$       1.647,23 

Referência: Período: 730 DIAS

ITEM DESCRIÇÃO % VALOR

1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 6,98% 595.848,24

2 SERVIÇOS TÉCNICOS 0,19% 16.040,09

3 SERVIÇOS PRELIMINARES 2,45%         208.800,39 

4 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 1,77%         151.095,99 

5 MÁQUINAS E FERRAMENTAS 0,12%           10.347,40 

6 LIMPEZA DE OBRA 0,28%           23.597,46 

7 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 0,87%           74.374,78 

8 INFRA-ESTRUTURA 2,56%         218.678,87 

9 SUPER-ESTRUTURA 2,36%         201.343,15 

10 ALVENARIA E DIVISÓRIAS 2,59%         221.396,54 

11 ESQUADRIA E FERRAGENS 5,28%         450.711,09 

12 COBERTURA 15,98%      1.363.082,05 

13 IMPERMEABILIZAÇÃO 0,61%           51.633,08 

14 REVESTIMENTO 3,96%         338.120,31 

15 FORRO 2,76%         235.594,68 

16 PINTURA 3,94%         336.509,20 

17 PAVIMENTAÇÕES 4,75%         405.177,83 

18 LOUÇAS E METAIS 0,76%           64.555,00 

19 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 5,70%         486.281,36 

20 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 20,31%      1.732.474,60 

21 ALTA TENSÃO 3,23%         275.410,40 

22 LÓGICA 3,79%         323.485,20 

23 SPDA 1,45%         123.571,19 

24 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 2,47%         210.770,11 

25 ACESSIBILIDADE 0,18%           15.633,80 

26 DRENAGEM 1,63%         139.100,28 

27 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2,62%         223.186,40 

28 LIMPEZA FINAL DE OBRA 0,41%           35.095,98 

TOTAL 100,00%  8.531.915,47 

Reforma e ampliação do Centro Integrado de Assistência Psicossocial – CIAPS - Adauto Botelho.

Contemplando a demolição de bloco administrativo e construção do bloco do novo pronto atendimento,

execução de piso em granilite, recuperação do piso em granilite existente, pintura geral, aplicação de

azulejo em ambientes internos, troca do forro existente e instalação de forro nas áreas a serem ampliadas,

troca parcial da cobertura por telha isotérmica, troca da estrutura do telhado de madeira por estrutura

metálica, instalação de piso drenante em áreas descobertas, ampliação da enfermaria masculina, sala de

fisioterapia, abrigo de resíduos, quiosque externo e adequações para acessibilidade.

02/2018 SINAPI

(Oito milhões, quinhentos e trinta e um mil, novecentos e quinze reais e quarenta e sete centavos)
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MODELO 02 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA 

LOTE ÚNICO 

Descrição do Orçamento: 

 Reforma e ampliação do Centro Integrado de Assistência Psicossocial – CIAPS - Adauto 

Botelho. Contemplando a demolição de bloco administrativo e construção do bloco do novo 

pronto atendimento, execução de piso em granilite, recuperação do piso em granilite existente, 

pintura geral, aplicação de azulejo em ambientes internos, troca do forro existente e instalação 

de forro nas áreas a serem ampliadas, troca parcial da cobertura por telha isotérmica, troca da 

estrutura do telhado de madeira por estrutura metálica, instalação de piso drenante em áreas 

descobertas, ampliação da enfermaria masculina, sala de fisioterapia, abrigo de resíduos, 

quiosque externo e adequações para acessibilidade. 

 

Município: Cuiabá/MT 

Endereço: Rua Adauto Botelho s/n, Coophema, Cuiabá/MT. 

 

B.D.I.: 28,35%; 

Encargos Sociais: Desonerada 

Bancos Utilizados: SINAPI - 02/2018 - MT 

 

TEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UND QUANT. VALOR UNIT 
VALOR UNIT 

COM BDI 
TOTAL 

1 
  

ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 
    

R$ 595.848,24 

1.1 SES0028 PRÓPRIO ADMINISTRAÇÃO DE OBRA ADAUTO BOTELHO UND 1,00 R$ 464.237,04 R$ 595.848,24 R$ 595.848,24 

2 
  

SERVIÇOS TÉCNICOS 
    

R$ 16.040,09 

2.1 SDC01228 PRÓPRIO 
EXECUÇÃO DE SONDAGEM À PERCUSSÃO SPT - 

REGIÃO DE CUIABÁ 
UN 6,00 R$ 1.000,00 R$ 1.283,50 R$ 7.701,00 

2.2 SDC04064 PRÓPRIO EXECUÇÃO DE PROJETO AS-BUILT M² 5179,56 R$ 1,26 R$ 1,61 R$ 8.339,09 

3 
  

SERVIÇOS PRELIMINARES 
    

R$ 208.800,39 

3.1 97634 SINAPI 

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE 

FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

M² 100,58 R$ 7,37 R$ 9,45 R$ 950,48 

3.2 SDC01056 PRÓPRIO 
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO EM CONCRETO 

SIMPLES 10CM DE ESPESSURA 
M² 980,96 R$ 20,50 R$ 26,31 R$ 25.809,05 

3.3 97625 SINAPI 

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO 

DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

M³ 261,77 R$ 32,38 R$ 41,55 R$ 10.876,54 

3.4 97627 SINAPI 

DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO 

ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM 

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

M³ 9,18 R$ 160,91 R$ 206,52 R$ 1.895,85 

3.5 SDC04036 PRÓPRIO 
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE 

BATENTES 
M² 372,04 R$ 12,61 R$ 16,18 R$ 6.019,60 

3.6 SDC01097 PRÓPRIO 
DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/ TELHAS 

ONDULADAS DE FIBROCIMENTO 
M² 2125,91 R$ 3,89 R$ 4,99 R$ 10.608,29 

3.7 SDC01047 PRÓPRIO RETIRADA DE TELHAS CERÂMICAS M² 2914,50 R$ 7,88 R$ 10,11 R$ 29.465,59 

3.8 97650 SINAPI 

REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA 

COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

M² 2914,50 R$ 4,56 R$ 5,85 R$ 17.049,82 

3.9 SDC01005 PRÓPRIO 
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU 

AZULEJO 
M² 1056,68 R$ 15,77 R$ 20,24 R$ 21.387,20 

3.10 SDC01054 PRÓPRIO 
DEMOLIÇÃO DE FORRO DE RIPAS DE MADEIRA / 

PVC 
M² 4358,16 R$ 6,29 R$ 8,07 R$ 35.170,35 

3.11 97642 SINAPI 

REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA 

PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

M² 4358,16 R$ 1,79 R$ 2,29 R$ 9.980,18 

3.12 SDC01105 PRÓPRIO RETIRADA DE ESTRUTURA METÁLICA M² 430,02 R$ 42,26 R$ 54,24 R$ 23.324,28 

3.13 97631 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA M² 1298,10 R$ 2,11 R$ 2,70 R$ 3.504,87 
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MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

3.14 SDC01048 PRÓPRIO RETIRADA DE BANCADA DE PIA M² 27,27 R$ 18,81 R$ 24,14 R$ 658,29 

3.15 97661 SINAPI 
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 
M 22000,00 R$ 0,43 R$ 0,55 R$ 12.100,00 

4 
  

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 
    

R$ 151.095,99 

4.1 74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M² 13,22 R$ 470,25 R$ 603,56 R$ 7.979,06 

4.2 73847/001 SINAPI 

ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET 

LARG=2,20 COMP=6,20M  ALT=2,50M CHAPA ACO 

C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACÚSTICO 

CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC 

TRANSP/CARGA/DESCARGA 

MÊS 24,00 R$ 394,53 R$ 506,37 R$ 12.152,88 

4.3 SDC05002 PRÓPRIO 

LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, 

PARA SANITÁRIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 

LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO 

MÊS 24,00 R$ 573,38 R$ 735,93 R$ 17.662,32 

4.4 SDC05003 PRÓPRIO 

CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITÁRIO, 

C/ 5 BACIAS, 1 LAVATÓRIO E 4 MICTÓRIOS 

(LOCAÇÃO) 

MÊS 24,00 R$ 631,25 R$ 810,20 R$ 19.444,80 

4.5 93208 SINAPI 

EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE 

OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 

INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 

M² 24,00 R$ 390,88 R$ 501,69 R$ 12.040,56 

4.6 93210 SINAPI 

EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO 

INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 

M² 24,00 R$ 312,80 R$ 401,47 R$ 9.635,28 

4.7 73992/001 SINAPI 

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE 

GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS 

A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO 

M² 1054,62 R$ 7,56 R$ 9,70 R$ 10.229,81 

4.8 41598 SINAPI 
ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA 

AÉREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA 
UN 1,00 R$ 1.291,80 R$ 1.658,02 R$ 1.658,02 

4.9 SDC05004 PRÓPRIO LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO UN 1,00 R$ 1.396,59 R$ 1.792,52 R$ 1.792,52 

4.10 74220/001 SINAPI 

TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 

6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO 

DE 2X 

M² 969,84 R$ 47,00 R$ 60,32 R$ 58.500,74 

5 
  

MÁQUINAS E FERRAMENTAS 
    

R$ 10.347,40 

5.1 97064 SINAPI 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME 

TUBULAR TIPO “TORRE” (EXCLUSIVE ANDAIME E 

LIMPEZA). AF_11/2017 

M 665,00 R$ 12,13 R$ 15,56 R$ 10.347,40 

6 
  

LIMPEZA DE OBRA 
    

R$ 23.597,46 

6.1 72897 SINAPI 
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 6 M3 
M³ 549,65 R$ 16,89 R$ 21,67 R$ 11.910,91 

6.2 95302 SINAPI 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 

EM RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTÂNCIAS 

SUPERIORES A 4 KM) 

M3XKM 5496,50 R$ 1,42 R$ 1,82 R$ 10.003,63 

6.3 73859/002 SINAPI CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO M² 1176,87 R$ 1,12 R$ 1,43 R$ 1.682,92 

7 
  

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 
    

R$ 74.374,78 

7.1 79473 SINAPI CORTE E ATERRO COMPENSADO M³ 74,62 R$ 5,07 R$ 6,50 R$ 485,03 

7.2 SDC01021 PRÓPRIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATERRO M³ 105,82 R$ 28,78 R$ 36,93 R$ 3.907,93 

7.3 96386 SINAPI 

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM 

SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - 

EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E 

SOLO. AF_09/2017 

M³ 105,82 R$ 4,63 R$ 5,94 R$ 628,57 

7.4 96523 SINAPI 

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE 

COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE 

FÔRMA. AF_06/2017 

M³ 339,05 R$ 63,46 R$ 81,45 R$ 27.615,62 

7.5 96527 SINAPI 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA 

BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 
M³ 224,48 R$ 83,37 R$ 107,00 R$ 24.019,36 

7.6 94097 SINAPI 

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA 

MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 

INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 

M² 586,53 R$ 4,22 R$ 5,41 R$ 3.173,12 
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7.7 93382 SINAPI 
REATERRO MANUAL DE VALAS COM 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 
M³ 443,03 R$ 19,36 R$ 24,84 R$ 11.004,86 

7.8 72898 SINAPI 
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 
M³ 156,65 R$ 3,43 R$ 4,40 R$ 689,26 

7.9 95302 SINAPI 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 

EM RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTÂNCIAS 

SUPERIORES A 4 KM) 

M3XKM 1566,5 R$ 1,42 R$ 1,82 R$ 2.851,03 

8 
  

INFRAESTRUTURA 
    

R$ 218.678,87 

8.1 96619 SINAPI 

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 

BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 

M² 586,53 R$ 20,24 R$ 25,97 R$ 15.232,18 

8.2 74106/001 SINAPI 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS 

ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS 

DEMÃOS. 

M² 847,00 R$ 8,31 R$ 10,66 R$ 9.029,02 

8.3 96532 SINAPI 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 

FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, 

E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 

M² 210,40 R$ 105,45 R$ 135,34 R$ 28.475,53 

8.4 96533 SINAPI 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 

FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 

M² 847,00 R$ 50,65 R$ 65,00 R$ 55.055,00 

8.5 SDC01198 PRÓPRIO 

CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE 

RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 

20 MM, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM 

ESTRUTURA. 

M³ 120,50 R$ 346,74 R$ 445,04 R$ 53.627,32 

8.6 96543 SINAPI 

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2017 

KG 733,00 R$ 10,74 R$ 13,78 R$ 10.100,74 

8.7 96544 SINAPI 

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2017 

KG 21,00 R$ 9,25 R$ 11,87 R$ 249,27 

8.8 96545 SINAPI 

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2017 

KG 1298,00 R$ 8,81 R$ 11,30 R$ 14.667,40 

8.9 96546 SINAPI 

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2017 

KG 3055,00 R$ 7,16 R$ 9,18 R$ 28.044,90 

8.10 96547 SINAPI 

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2017 

KG 483,00 R$ 6,34 R$ 8,13 R$ 3.926,79 

8.11 96548 SINAPI 

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2017 

KG 36,00 R$ 5,86 R$ 7,52 R$ 270,72 

9 
  

SUPERESTRUTURA 
    

R$ 201.343,15 

9.1 92269 SINAPI 

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, 

E=25 MM. AF_12/2015 

M² 699,30 R$ 50,89 R$ 65,31 R$ 45.671,28 

9.2 92270 SINAPI 
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM 

MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015 
M² 797,40 R$ 39,63 R$ 50,86 R$ 40.555,76 

9.3 SDC01198 PRÓPRIO 

CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE 

RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 

20 MM, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM 

ESTRUTURA. 

M³ 86,80 R$ 346,74 R$ 445,04 R$ 38.629,47 

9.4 92775 SINAPI 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 

AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

KG 1604,00 R$ 10,75 R$ 13,79 R$ 22.119,16 

9.5 92776 SINAPI 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
KG 25,00 R$ 9,27 R$ 11,89 R$ 297,25 
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EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

9.6 92777 SINAPI 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

KG 1240,00 R$ 8,79 R$ 11,28 R$ 13.987,20 

9.7 92778 SINAPI 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

KG 2535,00 R$ 7,09 R$ 9,10 R$ 23.068,50 

9.8 92779 SINAPI 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

KG 697,00 R$ 6,23 R$ 7,99 R$ 5.569,03 

9.9 92780 SINAPI 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

KG 121,00 R$ 5,70 R$ 7,31 R$ 884,51 

9.10 SDC01016 PRÓPRIO 

LAJE PRÉ-MOLDADA TRELIÇADA, PARA 

COBERTURA, INCLUSIVE EPS, CAPEAMENTO 4,0CM 

E ALTURA FINAL 12,0CM, FCK=25MPA. INCLUSO 

ESCORAMENTO 

M² 84,65 R$ 88,62 R$ 113,74 R$ 9.628,09 

9.11 85662 SINAPI 

ARMAÇÃO EM TELA DE ACO SOLDADA 

NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 

15X15CM 

M² 25,97 R$ 9,17 R$ 11,76 R$ 305,40 

9.12 SDC01198 PRÓPRIO 

CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE 

RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 

20 MM, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM 

ESTRUTURA. 

M³ 1,41 R$ 346,74 R$ 445,04 R$ 627,50 

10 
  

ALVENARIA E DIVISÓRIAS 
    

R$ 221.396,54 

10.1 89168 SINAPI 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE 

CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA 

EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) 

E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 

M² 2111,09 R$ 59,83 R$ 76,79 R$ 162.110,60 

10.2 93183 SINAPI 
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS 

DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 
M 437,50 R$ 24,35 R$ 31,25 R$ 13.671,87 

10.3 93195 SINAPI 
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE 

MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 
M 437,50 R$ 22,20 R$ 28,49 R$ 12.464,37 

10.4 93182 SINAPI 
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 

M DE VÃO. AF_03/2016 
M 52,40 R$ 19,15 R$ 24,57 R$ 1.287,46 

10.5 93194 SINAPI 
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 

1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 
M 52,40 R$ 18,91 R$ 24,27 R$ 1.271,74 

10.6 93184 SINAPI 
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 

M DE VÃO. AF_03/2016 
M 26,20 R$ 14,86 R$ 19,07 R$ 499,63 

10.7 93185 SINAPI 
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 

1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 
M 270,10 R$ 23,96 R$ 30,75 R$ 8.305,57 

10.8 89469 SINAPI 

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 

ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK 

= 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 

MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO 

PALHETA. AF_12/2014 

M² 175,98 R$ 83,48 R$ 107,14 R$ 18.854,49 

10.9 93205 SINAPI 

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA 

IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. 

AF_03/2016 

M 102,98 R$ 22,18 R$ 28,46 R$ 2.930,81 

11 
  

ESQUADRIA E FERRAGENS 
    

R$ 450.711,09 

11.1 94559 SINAPI 
JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM 

ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. 
M² 206,93 R$ 450,14 R$ 577,75 R$ 119.553,80 
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AF_07/2016 

11.2 94582 SINAPI 

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, 

FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, 

PADRONIZADA. AF_07/2016 

M² 23,80 R$ 452,69 R$ 581,02 R$ 13.828,27 

11.3 91341 SINAPI 

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA 

COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 

M² 34,18 R$ 940,56 R$ 1.207,20 R$ 41.262,09 

11.4 90842 SINAPI 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-

OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 

BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 

UN 5,00 R$ 642,11 R$ 824,14 R$ 4.120,70 

11.5 91314 SINAPI 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-

OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 

80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 

BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 

UN 12,00 R$ 602,94 R$ 773,87 R$ 9.286,44 

11.6 73933/003 SINAPI 
PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM 

BANDEIRA SEM FERRAGENS 
M² 131,90 R$ 358,81 R$ 460,53 R$ 60.743,90 

11.7 91306 SINAPI 

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, 

COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM 

EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2015 

UN 129,00 R$ 78,95 R$ 101,33 R$ 13.071,57 

11.8 74047/002 SINAPI 

DOBRADIÇA EM ACO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2 

MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA 

BOLA, COM PARAFUSOS 

UN 387,00 R$ 17,07 R$ 21,90 R$ 8.475,30 

11.9 73736/001 SINAPI DOBRADIÇA TIPO VAI E VEM EM LATÃO POLIDO 3" UN 36,00 R$ 50,33 R$ 64,59 R$ 2.325,24 

11.10 68054 SINAPI 
PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA 

PLANA 14 GSG 
M² 10,50 R$ 204,11 R$ 261,97 R$ 2.750,68 

11.11 73933/004 SINAPI 
PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, 

COM REQUADRO E GUARNIÇÃO COMPLETA 
M² 5,50 R$ 488,39 R$ 626,84 R$ 3.447,62 

11.12 72123 SINAPI VIDRO ARAMADO, ESPESSURA 7MM M² 206,93 R$ 321,59 R$ 412,76 R$ 85.412,42 

11.13 85005 SINAPI 
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM 

PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 
M² 10,08 R$ 377,14 R$ 484,05 R$ 4.879,22 

11.14 72120 SINAPI 

VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA 

PARA VEDAÇÃO 

M² 270 R$ 229,13 R$ 294,08 R$ 79.401,60 

11.15 94562 SINAPI 

JANELA DE AÇO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO 

COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. 

AF_07/2016 

M² 4,00 R$ 419,22 R$ 538,06 R$ 2.152,24 

12 
  

COBERTURA 
    

R$ 1.363.082,05 

12.1 SDC01247 PRÓPRIO 

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS 

METÁLICAS GALVANIZADAS, COM UTILIZAÇÃO DE 

PERFIS EM AÇO ASTM A36 

KG 51429,00 R$ 12,49 R$ 16,03 R$ 824.406,87 

12.2 74145/001 SINAPI 

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE 

SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSO UMA DEMÃO DE 

FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE 

REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). 

M² 4741,76 R$ 14,18 R$ 18,20 R$ 86.300,03 

12.3 92796 SINAPI 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 

MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, 

EXCETO LAJES. AF_12/2015 

KG 99,44 R$ 4,56 R$ 5,85 R$ 581,72 

12.4 92795 SINAPI 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 

MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, 

EXCETO LAJES. AF_12/2015 

KG 501,76 R$ 4,63 R$ 5,94 R$ 2.980,45 

12.5 SDC01236 PRÓPRIO 
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA 

TERMOACÚSTICA COM PELÍCULA E = 30 MM, COM 
M² 5168,97 R$ 61,92 R$ 79,47 R$ 410.778,04 
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ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO 

12.6 SDC01044 PRÓPRIO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUMEEIRA EM 

PERFIL METÁLICO TRAPEZOIDAL 
M 162,28 R$ 36,94 R$ 47,41 R$ 7.693,69 

12.7 94229 SINAPI 

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 

24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 

M 137,91 R$ 96,86 R$ 124,31 R$ 17.143,59 

12.8 94231 SINAPI 

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 

24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_06/2016 

M 383,43 R$ 26,82 R$ 34,42 R$ 13.197,66 

13 
  

IMPERMEABILIZAÇÃO 
    

R$ 51.633,08 

13.1 73929/001 SINAPI 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 

CIMENTO ESPECIAL CRISTALIZANTE COM ADESIVO 

LIQUIDO, UMA DEMÃO. 

M² 69,20 R$ 28,06 R$ 36,01 R$ 2.491,89 

13.2 83732 SINAPI 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, COM 

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=1,5 CM 

M² 1298,10 R$ 28,28 R$ 36,29 R$ 47.108,04 

13.3 83738 SINAPI 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA 

ASFÁLTICA (COM POLÍMEROS TIPO APP), E=4 MM 
M² 21,65 R$ 73,17 R$ 93,91 R$ 2.033,15 

14 
  

REVESTIMENTO 
    

R$ 338.120,31 

14.1 89173 SINAPI 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO 

MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 

400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 

UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA 

PADRÃO. AF_12/2014 

M² 4594,27 R$ 23,78 R$ 30,52 R$ 140.217,12 

14.2 87878 SINAPI 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 

COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 

M² 4594,27 R$ 2,94 R$ 3,77 R$ 17.320,39 

14.3 87273 SINAPI 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 

INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA 

DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA 

INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 

M² 2510,59 R$ 50,21 R$ 64,44 R$ 161.782,41 

14.4 87242 SINAPI 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 

EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM 

(PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, 

APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014 

M² 109,07 R$ 134,30 R$ 172,37 R$ 18.800,39 

15 
  

FORRO 
    

R$ 235.594,68 

15.1 96116 SINAPI 

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA 

AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA 

DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P 

M² 4177,88 R$ 38,35 R$ 49,22 R$ 205.635,25 

15.2 96121 SINAPI 
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM 

PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017 
M 3609,57 R$ 6,47 R$ 8,30 R$ 29.959,43 

16 
  

PINTURA 
    

R$ 336.509,20 

16.1 88497 SINAPI 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 
M² 7128,59 R$ 10,40 R$ 13,34 R$ 95.095,39 

16.2 SDC01045 PRÓPRIO 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA EM 

PAREDES, UMA DEMÃO 
M² 3235,96 R$ 12,72 R$ 16,32 R$ 52.810,86 

16.3 88487 SINAPI 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014 

M² 7128,59 R$ 7,67 R$ 9,84 R$ 70.145,32 

16.4 SDC01239 PRÓPRIO 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

ESMALTE SINTÉTICO BRILHO, EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS 

M² 3059,98 R$ 13,10 R$ 16,81 R$ 51.438,26 

16.5 88485 SINAPI 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 

PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 
M² 3715,72 R$ 1,55 R$ 1,98 R$ 7.357,12 
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16.6 88489 SINAPI 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014 

M² 3715,72 R$ 9,69 R$ 12,43 R$ 46.186,39 

16.7 73924/002 SINAPI 
PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃOS, 

SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA 
M² 338,83 R$ 21,03 R$ 26,99 R$ 9.145,02 

16.8 88486 SINAPI 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 
M² 394,43 R$ 8,56 R$ 10,98 R$ 4.330,84 

17 
  

PAVIMENTAÇÕES 
    

R$ 405.177,83 

17.1 94438 SINAPI 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E 

AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM 

ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA 

EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) 

E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 

M² 739,43 R$ 30,52 R$ 39,17 R$ 28.963,47 

17.2 84191 SINAPI 

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA 

ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO 

PLÁSTICAS 

M² 1273,35 R$ 105,59 R$ 135,52 R$ 172.564,39 

17.3 SDC01288 PRÓPRIO 

RODAPÉ DE ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA 

TIPO GRANILITE OU EQUIVALENTE DE QUALIDADE 

COMPROVADA, ALTURA DE 10 CM E ESPESSURA DE 

10 MM, COM CANTOS BOLEADOS, EXECUTADO COM 

CIMENTO E GRANITINA GRANA N.1 

M 533,26 R$ 20,17 R$ 25,88 R$ 13.800,76 

17.4 SDC01290 PRÓPRIO 
PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO DRENANTE, 

ESPESSURA 6CM 
M² 2062,28 R$ 58,90 R$ 75,59 R$ 155.887,74 

17.5 94996 SINAPI 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 

ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 

M² 316,51 R$ 72,74 R$ 93,36 R$ 29.549,37 

17.6 94275 SINAPI 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO 

RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 

SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO 

INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P 

M 105,00 R$ 32,74 R$ 42,02 R$ 4.412,10 

18 
  

LOUÇAS E METAIS 
    

R$ 64.555,00 

18.1 SDC02033 PRÓPRIO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUCHA 

HIGIÊNICA PLÁSTICA COM REGISTRO METÁLICO 

1/2" 

UN 68,00 R$ 75,02 R$ 96,28 R$ 6.547,04 

18.2 86906 SINAPI 

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA 

LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

UN 116,00 R$ 47,17 R$ 60,54 R$ 7.022,64 

18.3 86914 SINAPI 

TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, 

PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2013 

UN 4 R$ 36,24 R$ 46,51 R$ 186,04 

18.4 95470 SINAPI 

VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM 

LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO 

PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 

UN 63,00 R$ 175,72 R$ 225,53 R$ 14.208,39 

18.5 SDC02048 PRÓPRIO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ASSENTO 

PLÁSTICO BRANCO PARA VASO SANITÁRIO, 

PADRÃO POPULAR 

UN 68,00 R$ 23,58 R$ 30,26 R$ 2.057,68 

18.6 9535 SINAPI 
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO 

TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN 49,00 R$ 60,88 R$ 78,13 R$ 3.828,37 

18.7 95472 SINAPI 

VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA 

PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM 

ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA 

BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2016 

UN 5,00 R$ 639,60 R$ 820,92 R$ 4.104,60 

18.8 40729 SINAPI VÁLVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, UN 68,00 R$ 172,30 R$ 221,14 R$ 15.037,52 
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ACABAMENTO EM METAL CROMADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

18.9 94794 SINAPI 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 

1 1/2”, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

UN 62,00 R$ 73,63 R$ 94,50 R$ 5.859,00 

18.10 89985 SINAPI 

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 

3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. 

AF_12/2014 

UN 49,00 R$ 34,22 R$ 43,92 R$ 2.152,08 

18.11 94498 SINAPI 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 

2”, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

UN 4,00 R$ 68,57 R$ 88,00 R$ 352,00 

18.12 94500 SINAPI 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 

3”, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

UN 1,00 R$ 132,95 R$ 170,64 R$ 170,64 

18.13 94501 SINAPI 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 

4”, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

UN 3,00 R$ 246,86 R$ 316,84 R$ 950,52 

18.14 94489 SINAPI 

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

UN 1,00 R$ 20,20 R$ 25,92 R$ 25,92 

18.15 89987 SINAPI 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 

3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. 

AF_12/2014 

UN 32,00 R$ 35,76 R$ 45,89 R$ 1.468,48 

18.16 73795/007 SINAPI 
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 100MM (4") - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN 1,00 R$ 358,62 R$ 460,28 R$ 460,28 

18.17 95674 SINAPI 
HIDRÔMETRO DN 20 (½”), 3,0 M³/H – FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 
UN 1,00 R$ 96,46 R$ 123,80 R$ 123,80 

19 
  

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 
    

R$ 486.281,36 

19.1 89383 SINAPI 

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA 

REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4”, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

UN 113,00 R$ 4,78 R$ 6,13 R$ 692,69 

19.2 89436 SINAPI 

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA 

REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1”, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

UN 1,00 R$ 4,86 R$ 6,23 R$ 6,23 

19.3 89596 SINAPI 

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA 

REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2”, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

UN 192,00 R$ 7,77 R$ 9,97 R$ 1.914,24 

19.4 89610 SINAPI 

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA 

REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2”, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

UN 4,00 R$ 14,47 R$ 18,57 R$ 74,28 

19.5 94670 SINAPI 
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA 

REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4 , 
UN 4,00 R$ 56,85 R$ 72,96 R$ 291,84 
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INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

19.6 89616 SINAPI 

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA 

REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3”, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

UN 2,00 R$ 32,69 R$ 41,95 R$ 83,90 

19.7 SDC02018 PRÓPRIO 
BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA 

COM 75 X 60 MM 
UN 4,00 R$ 22,59 R$ 28,99 R$ 115,96 

19.8 SDC02017 PRÓPRIO 
BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA 

COM 60 X 50 MM 
UN 44,00 R$ 11,43 R$ 14,67 R$ 645,48 

19.9 SDC02003 PRÓPRIO 
BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, 

COM 60X25 MM 
UN 16,00 R$ 17,64 R$ 22,64 R$ 362,24 

19.10 SDC02002 PRÓPRIO 
BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, 

COM 50X25 MM 
UN 69,00 R$ 13,40 R$ 17,19 R$ 1.186,11 

19.11 SDC02259 PRÓPRIO 
BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA 

COM 75 X 50 MM 
UN 1,00 R$ 25,77 R$ 33,07 R$ 33,07 

19.12 SDC02108 PRÓPRIO 
BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, 

COM 110 X 85 MM 
UN 2,00 R$ 78,83 R$ 101,17 R$ 202,34 

19.13 SDC02019 PRÓPRIO 
BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA 

COM 85 X 75 MM 
UN 3,00 R$ 21,11 R$ 27,09 R$ 81,27 

19.14 SDC02001 PRÓPRIO 
BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, 

COM 60 X 50 MM 
UN 1,00 R$ 22,93 R$ 29,43 R$ 29,43 

19.15 SDC02026 PRÓPRIO 
BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, 

COM 85 X 60 MM 
UN 2,00 R$ 31,00 R$ 39,78 R$ 79,56 

19.16 89363 SINAPI 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

UN 4,00 R$ 6,52 R$ 8,36 R$ 33,44 

19.17 89502 SINAPI 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

UN 5,00 R$ 9,94 R$ 12,75 R$ 63,75 

19.18 89501 SINAPI 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

UN 142,00 R$ 9,08 R$ 11,65 R$ 1.654,30 

19.19 89481 SINAPI 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

UN 253,00 R$ 3,15 R$ 4,04 R$ 1.022,12 

19.20 89515 SINAPI 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

UN 1,00 R$ 49,76 R$ 63,86 R$ 63,86 

19.21 89521 SINAPI 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

UN 9,00 R$ 72,43 R$ 92,96 R$ 836,64 

19.22 89505 SINAPI 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

UN 14,00 R$ 23,92 R$ 30,70 R$ 429,80 

19.23 96755 SINAPI 

JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25,  

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

UN 9,00 R$ 106,95 R$ 137,27 R$ 1.235,43 

19.24 89575 SINAPI 

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

UN 1,00 R$ 7,48 R$ 9,60 R$ 9,60 

19.25 89597 SINAPI 

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

UN 2,00 R$ 14,36 R$ 18,43 R$ 36,86 
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19.26 89528 SINAPI 

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

UN 1,00 R$ 2,58 R$ 3,31 R$ 3,31 

19.27 89532 SINAPI 

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 

25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

UN 2,00 R$ 4,28 R$ 5,49 R$ 10,98 

19.28 89356 SINAPI 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

M 670,00 R$ 15,26 R$ 19,58 R$ 13.118,60 

19.29 89449 SINAPI 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

M 503,00 R$ 13,43 R$ 17,23 R$ 8.666,69 

19.30 89450 SINAPI 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

M 202,00 R$ 20,60 R$ 26,44 R$ 5.340,88 

19.31 89451 SINAPI 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

M 56,00 R$ 28,72 R$ 36,86 R$ 2.064,16 

19.32 89452 SINAPI 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

M 173,00 R$ 36,01 R$ 46,21 R$ 7.994,33 

19.33 94655 SINAPI 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

M 124,00 R$ 68,97 R$ 88,52 R$ 10.976,48 

19.34 89630 SINAPI 

TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 

50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

UN 11,00 R$ 42,40 R$ 54,42 R$ 598,62 

19.35 89627 SINAPI 

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 

25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

UN 9,00 R$ 13,65 R$ 17,51 R$ 157,59 

19.36 SDC02089 PRÓPRIO 

TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 

60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

UN 1,00 R$ 89,69 R$ 115,11 R$ 115,11 

19.37 89632 SINAPI 

TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 

60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

UN 13,00 R$ 61,56 R$ 79,01 R$ 1.027,13 

19.38 SDC02029 PRÓPRIO 
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 

75MM 
UN 2,00 R$ 53,96 R$ 69,25 R$ 138,50 

19.39 SDC02199 PRÓPRIO 

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 75 

MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

UN 1,00 R$ 153,64 R$ 197,19 R$ 197,19 

19.40 94702 SINAPI 

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 60 

MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

UN 2,00 R$ 110,43 R$ 141,73 R$ 283,46 

19.41 89440 SINAPI 

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

UN 147,00 R$ 5,85 R$ 7,50 R$ 1.102,50 

19.42 89625 SINAPI 

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

UN 81,00 R$ 13,87 R$ 17,80 R$ 1.441,80 

19.43 89628 SINAPI 

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

UN 35,00 R$ 27,90 R$ 35,80 R$ 1.253,00 

19.44 89631 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM UN 1,00 R$ 71,38 R$ 91,61 R$ 91,61 
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PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

19.45 94791 SINAPI 

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, 

SOLDÁVEL LONGO, DN 110 MM X 4 , INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

UN 2,00 R$ 418,93 R$ 537,69 R$ 1.075,38 

19.46 94789 SINAPI 

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, 

SOLDÁVEL LONGO, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO 

EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

UN 3,00 R$ 211,69 R$ 271,70 R$ 815,10 

19.47 94790 SINAPI 

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, 

SOLDÁVEL LONGO, DN 85 MM X 3 , INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

UN 1,00 R$ 279,89 R$ 359,23 R$ 359,23 

19.48 95141 SINAPI 

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, 

SOLDÁVEL LONGO, DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO 

EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

UN 3,00 R$ 25,34 R$ 32,52 R$ 97,56 

19.49 89427 SINAPI 

LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM X 3/4”, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

UN 51,00 R$ 7,88 R$ 10,11 R$ 515,61 

19.50 90373 SINAPI 

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2” INSTALADO EM RAMAL 

OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

UN 232,00 R$ 9,69 R$ 12,43 R$ 2.883,76 

19.51 89366 SINAPI 

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4” INSTALADO EM RAMAL 

OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

UN 4,00 R$ 10,47 R$ 13,43 R$ 53,72 

19.52 SDC02104 PRÓPRIO 

CISTERNA EM CONCRETO ARMADO, CAP. 25.000 

LITROS, CONFORME PROJETO PADRÃO SEDUC - 

FUNDAÇÕES EM SAPATA CORRIDA 

UN 2,00 R$ 39.441,72 R$ 50.623,44 R$ 101.246,88 

19.53 88503 SINAPI 
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM 

ACESSÓRIOS 
UN 2,00 R$ 647,37 R$ 830,89 R$ 1.661,78 

19.54 SDC02218 PRÓPRIO 
RESERVATÓRIO METÁLICO 30.000 L - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN 1,00 R$ 22.922,29 R$ 29.420,75 R$ 29.420,75 

19.55 94717 SINAPI 

TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

M 40,00 R$ 25,45 R$ 32,66 R$ 1.306,40 

19.56 94720 SINAPI 

TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

M 3,00 R$ 62,25 R$ 79,89 R$ 239,67 

19.57 94742 SINAPI 

JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

UN 4,00 R$ 12,40 R$ 15,91 R$ 63,64 

19.58 90443 SINAPI 

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ 

DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU 

IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 

M 632,00 R$ 8,97 R$ 11,51 R$ 7.274,32 

19.59 91222 SINAPI 
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ 

DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 
M 327,00 R$ 9,66 R$ 12,39 R$ 4.051,53 
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MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 

19.60 90445 SINAPI 

RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ 

DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 

MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 

M 43,00 R$ 17,39 R$ 22,32 R$ 959,76 

19.61 90446 SINAPI 

RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ 

DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 

MM. AF_05/2015 

M 125,00 R$ 18,89 R$ 24,24 R$ 3.030,00 

19.62 83647 SINAPI BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFÁSICA 1,5HP UN 2,00 R$ 1.125,11 R$ 1.444,07 R$ 2.888,14 

   
ESGOTO 

     

19.63 72289 SINAPI 
CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - 

EXECUÇÃO 
UN 10,00 R$ 330,65 R$ 424,38 R$ 4.243,80 

19.64 SDC02090 PRÓPRIO 

CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIÂMETRO MÍNIMO 

300 MM, DIÂMETRO DE SAÍDA 100 MM, CAPACIDADE 

APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA 

UN 3,00 R$ 349,21 R$ 448,21 R$ 1.344,63 

19.65 74166/001 SINAPI 

CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO 

DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

UN 49,00 R$ 167,17 R$ 214,56 R$ 10.513,44 

19.66 SDC02004 PRÓPRIO 
CAIXA SIFONADA DE PVC COM GRELHA BRANCA, 

150 X 150 X 50 MM 
UN 100,00 R$ 38,61 R$ 49,55 R$ 4.955,00 

19.67 89708 SINAPI 

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM 

RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014 

UN 17,00 R$ 46,30 R$ 59,42 R$ 1.010,14 

19.68 SDC02141 PRÓPRIO 
CURVA DE PVC, 45 GRAUS, SERIE R, DN 100 MM, 

PARA ESGOTO PREDIAL 
UN 4,00 R$ 28,77 R$ 36,92 R$ 147,68 

19.69 SDC02140 PRÓPRIO 

CURVA  45 GRAUS, PVC, SERIE R, ESGOTO PREDIAL, 

DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO 

UN 1,00 R$ 17,48 R$ 22,43 R$ 22,43 

19.70 SDC02074 PRÓPRIO 

CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

UN 29,00 R$ 36,09 R$ 46,32 R$ 1.343,28 

19.71 SDC02110 PRÓPRIO 
CURVA PVC LONGA 45G, DN 50 MM, PARA ESGOTO 

PREDIAL 
UN 81,00 R$ 12,16 R$ 15,60 R$ 1.263,60 

19.72 SDC02073 PRÓPRIO 

CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014 

UN 13,00 R$ 25,87 R$ 33,20 R$ 431,60 

19.73 SDC02278 PRÓPRIO 

CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO 

UN 126,00 R$ 10,71 R$ 13,74 R$ 1.731,24 

19.74 89748 SINAPI 

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014 

UN 71,00 R$ 24,75 R$ 31,76 R$ 2.254,96 

19.75 89733 SINAPI 

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014 

UN 31,00 R$ 12,11 R$ 15,54 R$ 481,74 

19.76 89728 SINAPI 

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014 

UN 89,00 R$ 7,27 R$ 9,33 R$ 830,37 
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19.77 89742 SINAPI 

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014 

UN 12,00 R$ 21,38 R$ 27,44 R$ 329,28 

19.78 89732 SINAPI 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

UN 24,00 R$ 7,63 R$ 9,79 R$ 234,96 

19.79 89746 SINAPI 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

UN 1,00 R$ 16,15 R$ 20,72 R$ 20,72 

19.80 89739 SINAPI 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

UN 2,00 R$ 12,94 R$ 16,60 R$ 33,20 

19.81 89726 SINAPI 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

UN 6,00 R$ 6,13 R$ 7,86 R$ 47,16 

19.82 89744 SINAPI 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

UN 63,00 R$ 16,10 R$ 20,66 R$ 1.301,58 

19.83 89731 SINAPI 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

UN 132,00 R$ 7,13 R$ 9,15 R$ 1.207,80 

19.84 SDC02127 PRÓPRIO 
JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 

X *38* MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL 
UN 89,00 R$ 7,29 R$ 9,35 R$ 832,15 

19.85 SDC02274 PRÓPRIO 
JUNÇÃO PVC ESGOTO 75X50MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 
UN 20,00 R$ 25,51 R$ 32,74 R$ 654,80 

19.86 SDC02131 PRÓPRIO 
JUNÇÃO 45° DE PVC BRANCO COM REDUÇÃO, 

PONTA BOLSA E VIROLA, 150 X 100 MM 
UN 7,00 R$ 86,18 R$ 110,61 R$ 774,27 

19.87 SDC02273 PRÓPRIO 
JUNÇÃO PVC ESGOTO 100X50MM - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO 
UN 50,00 R$ 32,87 R$ 42,18 R$ 2.109,00 

19.88 SDC02129 PRÓPRIO 
JUNÇÃO 45° DE PVC BRANCO COM REDUÇÃO, 

PONTA BOLSA E VIROLA, 100 X 75 MM 
UN 18,00 R$ 32,93 R$ 42,26 R$ 760,68 

19.89 89797 SINAPI 

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014 

UN 18,00 R$ 30,23 R$ 38,80 R$ 698,40 

19.90 89785 SINAPI 

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014 

UN 14,00 R$ 13,52 R$ 17,35 R$ 242,90 

19.91 89783 SINAPI 

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

UN 13,00 R$ 8,21 R$ 10,53 R$ 136,89 

19.92 95693 SINAPI 

LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014 

UN 7,00 R$ 34,40 R$ 44,15 R$ 309,05 

19.93 89778 SINAPI 
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
UN 188,00 R$ 12,81 R$ 16,44 R$ 3.090,72 
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E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

19.94 89753 SINAPI 

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

UN 138,00 R$ 6,11 R$ 7,84 R$ 1.081,92 

19.95 89774 SINAPI 

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

UN 37,00 R$ 10,20 R$ 13,09 R$ 484,33 

19.96 SDC02106 PRÓPRIO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL DE 

VENTILAÇÃO, SÉRIE NORMAL, DN 75MM 
UN 11,00 R$ 7,56 R$ 9,70 R$ 106,70 

19.97 SDC02008 PRÓPRIO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL DE 

VENTILAÇÃO, SÉRIE NORMAL, DN 50MM 
UN 32,00 R$ 7,22 R$ 9,26 R$ 296,32 

19.98 SDC02132 PRÓPRIO 

BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO 

UN 54,00 R$ 6,15 R$ 7,89 R$ 426,06 

19.99 SDC02135 PRÓPRIO 

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO 

UN 2,00 R$ 11,18 R$ 14,34 R$ 28,68 

19.100 SDC02082 PRÓPRIO 

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO 

UND 18,00 R$ 11,16 R$ 14,32 R$ 257,76 

19.101 SDC02253 PRÓPRIO 

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE 

COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 

MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM 

NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS 

M 22,00 R$ 38,00 R$ 48,77 R$ 1.072,94 

19.102 89849 SINAPI 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014 

M 365,00 R$ 32,71 R$ 41,98 R$ 15.322,70 

19.103 89714 SINAPI 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014 

M 576,00 R$ 36,31 R$ 46,60 R$ 26.841,60 

19.104 89713 SINAPI 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 

MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014 

M 82,00 R$ 28,04 R$ 35,98 R$ 2.950,36 

19.105 89712 SINAPI 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 

MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014 

M 374,00 R$ 18,73 R$ 24,03 R$ 8.987,22 

19.106 89711 SINAPI 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 

MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014 

M 235,00 R$ 12,76 R$ 16,37 R$ 3.846,95 

19.107 89784 SINAPI 

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 

50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014 

UN 59,00 R$ 12,75 R$ 16,36 R$ 965,24 

19.108 SDC02053 PRÓPRIO 
TE 90º DE REDUÇÃO DE PVC BRANCO, PONTA BOLSA 

E VIROLA, DN 75X50MM 
UN 17,00 R$ 53,91 R$ 69,19 R$ 1.176,23 

19.109 SDC02011 PRÓPRIO 
FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA - TIJOLO COMUM 

MACIÇO, DIMENSÕES 350 X 180 X 150 CM (9,45M³) 
UN 1,00 R$ 6.783,74 R$ 8.706,93 R$ 8.706,93 

19.110 SDC02064 PRÓPRIO FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA - TIJOLO COMUM UN 2,00 R$ 13.641,81 R$ 17.509,26 R$ 35.018,52 
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MACIÇO, DIMENSÕES 475 X 240 X 180 CM (20,52M³) 

19.111 
95463 

02/2018 
SINAPI 

FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO 

CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 

1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, 

REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E 

IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO 

ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM 

UN 1,00 R$ 1.326,91 R$ 1.703,08 R$ 1.703,08 

19.112 SDC02040 PRÓPRIO 
EXECUÇÃO DE FILTRO ANAERÓBICO D=2M E 

PROFUNDIDADE=2,50M 
UN 9,00 R$ 5.737,46 R$ 7.364,02 R$ 66.276,18 

19.113 SDC02039 PRÓPRIO 

EXECUÇÃO DE SUMIDOURO EM ALVENARIA DE 

TIJOLO MACIÇO ASSENTADO EM 1 VEZ COM 

ESPASSAMENTO ENTRE OS TIJOLOS: DIÂMETRO 

3,00M PROFUNDIDADE 3,00M 

UN 8,00 R$ 3.998,66 R$ 5.132,28 R$ 41.058,24 

19.114 74198/001 SINAPI 

SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO 

MACIÇO DIÂMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM 

TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO 1,40M E 

ESPESSURA 10CM 

UN 1,00 R$ 1.209,45 R$ 1.552,32 R$ 1.552,32 

19.115 
74051/001 

02/2018 
SINAPI 

CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO DN 60MM COM TAMPA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO 

UN 5,00 R$ 164,24 R$ 210,80 R$ 1.054,00 

20 
  

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
    

R$ 1.732.474,60 

20.1 83443 SINAPI 
CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM 

TAMPA 
UN 3 R$ 42,74 R$ 54,85 R$ 164,55 

20.2 91939 SINAPI 

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), 

PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 404 R$ 18,77 R$ 24,09 R$ 9.732,36 

20.3 91940 SINAPI 

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO 

PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 286 R$ 9,93 R$ 12,74 R$ 3.643,64 

20.4 91941 SINAPI 

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO 

PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 326 R$ 6,61 R$ 8,48 R$ 2.764,48 

20.5 91936 SINAPI 
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
UN 901 R$ 8,66 R$ 11,11 R$ 10.010,11 

20.6 91957 SINAPI 

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 

INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 228 R$ 29,24 R$ 37,52 R$ 8.554,56 

20.7 91959 SINAPI 

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 8 R$ 25,37 R$ 32,56 R$ 260,48 

20.8 91955 SINAPI 

INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 32 R$ 19,94 R$ 25,59 R$ 818,88 

20.9 91992 SINAPI 

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 404 R$ 25,41 R$ 32,61 R$ 13.174,44 

20.10 92000 SINAPI 

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 

A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 326 R$ 16,91 R$ 21,70 R$ 7.074,20 

20.11 91996 SINAPI 

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 

A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 286 R$ 19,29 R$ 24,75 R$ 7.078,50 

20.12 SDC03072 PRÓPRIO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA CEGA P/ 

CAIXA 4" X 2" 
UN 44 R$ 3,98 R$ 5,10 R$ 224,40 

20.13 91834 SINAPI 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 

MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

M 4529,23 R$ 5,49 R$ 7,04 R$ 31.885,77 
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AF_12/2015 

20.14 91836 SINAPI 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 

MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

M 385,25 R$ 7,00 R$ 8,98 R$ 3.459,54 

20.15 91856 SINAPI 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 

MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

M 25 R$ 7,22 R$ 9,26 R$ 231,50 

20.16 91854 SINAPI 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 

MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

M 1567,9 R$ 5,76 R$ 7,39 R$ 11.586,78 

20.17 73860/008 SINAPI 

CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 

RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

M 21504,7 R$ 3,24 R$ 4,15 R$ 89.244,62 

20.18 73860/009 SINAPI 

CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 

RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

M 6369,48 R$ 3,82 R$ 4,90 R$ 31.210,45 

20.19 73860/010 SINAPI 

CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 

RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

M 4054,13 R$ 4,85 R$ 6,22 R$ 25.216,68 

20.20 73860/011 SINAPI 

CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 10MM2 

RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

M 3247,85 R$ 6,99 R$ 8,97 R$ 29.133,21 

20.21 73860/012 SINAPI 

CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 16MM2 

RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

M 454,38 R$ 9,71 R$ 12,46 R$ 5.661,57 

20.22 SDC03032 PRÓPRIO 
CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL 

150MM² - 0,6KV/1KV/90° 
M 2679,84 R$ 77,97 R$ 100,07 R$ 268.171,58 

20.23 SDC03063 PRÓPRIO 
CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL 16MM² 

- 0,6KV/1KV/90° 
M 3063,93 R$ 12,09 R$ 15,51 R$ 47.521,55 

20.24 SDC03064 PRÓPRIO 
CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL 25MM² 

- 0,6KV/1KV/90° 
M 8306,93 R$ 15,98 R$ 20,51 R$ 170.375,13 

20.25 SDC03066 PRÓPRIO 
CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL 50MM² 

- 0,6KV/1KV/90° 
M 683,62 R$ 31,14 R$ 39,96 R$ 27.317,45 

20.26 SDC03067 PRÓPRIO 
CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL 70MM² 

- 0,6KV/1KV/90° 
M 2554,17 R$ 39,14 R$ 50,23 R$ 128.295,95 

20.27 SDC03068 PRÓPRIO 
CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL 95MM² 

- 0,6KV/1KV/90° 
M 800,43 R$ 51,69 R$ 66,34 R$ 53.100,52 

20.28 SDC03065 PRÓPRIO 
CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL 35MM² 

- 0,6KV/1KV/90° 
M 2025,14 R$ 21,34 R$ 27,38 R$ 55.448,33 

20.29 SDC03031 PRÓPRIO 
CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL 

120MM² - 0,6KV/1KV/90° 
M 2310,34 R$ 66,28 R$ 85,07 R$ 196.540,62 

20.30 SDC03062 PRÓPRIO 
CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL 10MM² 

- 0,6KV/1KV/90° 
M 600 R$ 9,11 R$ 11,69 R$ 7.014,00 

20.31 SDC03261 PRÓPRIO 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COM 

BARRAMENTO 3Ø+N+T PARA 150A, COM ESPAÇO 

PARA DISJUNTOR GERAL, PARA 48 ELEMENTOS, 

DISJUNTOR MOD. DIN - QGFLS, CONFORME PROJETO 

UN 22 R$ 1.207,27 R$ 1.549,53 R$ 34.089,66 

20.32 SDC03012 PRÓPRIO 

QUADRO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO PARA 

DISJUNTOR DE ENTRADA 400A, INCLUINDO 

FIXAÇÃO, PLACA DE ACRÍLICO SEM BARRAMENTOS 

SECUNDÁRIOS E SEM DISJUNTOR DE ENTRADA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 3 R$ 1.147,21 R$ 1.472,44 R$ 4.417,32 

20.33 SDC03007 PRÓPRIO 

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 

LÂMPADA TUBULAR LED 2X20W COM FLUXO 

LUMINOSO MÍNIMO DE 4400 LÚMENS, COMPLETA, 

UN 876 R$ 122,36 R$ 157,04 R$ 137.567,04 
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FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

20.34 SDC03128 PRÓPRIO 
REFLETOR/PROJETOR LED, PARA ILUMINAÇÃO DE 

QUADRA, 150W, BIVOLT 
UN 25 R$ 1.328,59 R$ 1.705,24 R$ 42.631,00 

20.35 73769/003 SINAPI 

POSTE DE ACO CÔNICO CONTINUO CURVO DUPLO, 

FLANGEADO, COM JANELA DE INSPEÇÃO H=9M - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 1 R$ 1.909,88 R$ 2.451,33 R$ 2.451,33 

20.36 SDC03139 PRÓPRIO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROTETOR DE 

SURTO (DPS) 175V - 45KA EM QUADRO DE 

DISTRIBUIÇÃO. 

UN 100 R$ 77,76 R$ 99,80 R$ 9.980,00 

20.37 83450 SINAPI 
CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 FUNDO BRITA COM 

TAMPA 
UN 20 R$ 381,89 R$ 490,15 R$ 9.803,00 

20.38 93020 SINAPI 

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, 

ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 3 R$ 18,64 R$ 23,92 R$ 71,76 

20.39 93026 SINAPI 

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, 

ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 18 R$ 51,91 R$ 66,62 R$ 1.199,16 

20.40 93024 SINAPI 

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, 

ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 2 R$ 32,16 R$ 41,27 R$ 82,54 

20.41 93022 SINAPI 

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, 

ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 1 R$ 30,53 R$ 39,18 R$ 39,18 

20.42 93009 SINAPI 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM 

(2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
M 18,25 R$ 12,68 R$ 16,27 R$ 296,92 

20.43 93011 SINAPI 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM 

(3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
M 57,42 R$ 21,09 R$ 27,06 R$ 1.553,78 

20.44 93012 SINAPI 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM 

(4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
M 1229,85 R$ 31,41 R$ 40,31 R$ 49.575,25 

20.45 93010 SINAPI 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 

1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
M 17,92 R$ 17,39 R$ 22,32 R$ 399,97 

20.46 93014 SINAPI 

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 

MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

UN 6 R$ 11,76 R$ 15,09 R$ 90,54 

20.47 93016 SINAPI 

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 

MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

UN 4 R$ 21,18 R$ 27,18 R$ 108,72 

20.48 93017 SINAPI 

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 

MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

UN 36 R$ 31,54 R$ 40,48 R$ 1.457,28 

20.49 93015 SINAPI 

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 

MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

UN 2 R$ 17,51 R$ 22,47 R$ 44,94 

20.50 94962 SINAPI 

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 

(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 

M³ 13,096 R$ 247,67 R$ 317,88 R$ 4.162,95 

20.51 93654 SINAPI 

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 

NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2016 

UN 169 R$ 8,38 R$ 10,75 R$ 1.816,75 

20.52 93662 SINAPI 

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 

NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2016 

UN 90 R$ 41,90 R$ 53,77 R$ 4.839,30 

20.53 93664 SINAPI 

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 

NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2016 

UN 49 R$ 43,74 R$ 56,14 R$ 2.750,86 

20.54 93672 SINAPI 

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 

NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2016 

UN 2 R$ 60,14 R$ 77,18 R$ 154,36 
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20.55 93673 SINAPI 

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 

NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2016 

UN 1 R$ 65,90 R$ 84,58 R$ 84,58 

20.56 SDC03224 PRÓPRIO 
DISJUNTOR TRIPOLAR 63A, ICC 25KA, CAIXA 

MOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN 4 R$ 67,12 R$ 86,14 R$ 344,56 

20.57 74130/010 SINAPI 

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM 

CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO 

UN 2 R$ 399,15 R$ 512,30 R$ 1.024,60 

20.58 74130/007 SINAPI 

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM 

CAIXA MOLDADA 250A 600V, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

UN 2 R$ 659,66 R$ 846,67 R$ 1.693,34 

20.59 74130/008 SINAPI 

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM 

CAIXA MOLDADA 300 A 400A 600V, FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO 

UN 4 R$ 901,27 R$ 1.156,78 R$ 4.627,12 

20.60 SES0009 PRÓPRIO 

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM 

CAIXA MOLDADA 150A, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

UN 12 R$ 255,84 R$ 328,37 R$ 3.940,44 

20.61 SES0010 PRÓPRIO 

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM 

CAIXA MOLDADA 100A, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

UN 4 R$ 190,97 R$ 245,10 R$ 980,40 

20.62 SES0011 PRÓPRIO 

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM 

CAIXA MOLDADA 40A, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

UN 18 R$ 53,56 R$ 68,74 R$ 1.237,32 

20.63 SES0012 PRÓPRIO 

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM 

CAIXA MOLDADA 50A, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

UN 4 R$ 53,56 R$ 68,74 R$ 274,96 

20.64 74130/008 SINAPI 

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM 

CAIXA MOLDADA 300 A 400A 600V, FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO 

UN 2 R$ 901,27 R$ 1.156,78 R$ 2.313,56 

20.65 SES0014 PRÓPRIO DISJUNTOR RESIDUAL TRIFÁSICO DR 100 UN 2 R$ 140,31 R$ 180,08 R$ 360,16 

20.66 SES0013 PRÓPRIO DISJUNTOR RESIDUAL TRIFÁSICO DR 63 UN 3 R$ 178,11 R$ 228,60 R$ 685,80 

20.67 SES0015 PRÓPRIO DISJUNTOR RESIDUAL TRIFÁSICO DR 40A UN 9 R$ 98,72 R$ 126,70 R$ 1.140,30 

20.68 SES0003 PRÓPRIO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA 

PERFURADA 200 X 100 MM 
UND 1055,4 R$ 37,27 R$ 47,83 R$ 50.479,78 

20.69 SES0006 PRÓPRIO 
CRUZETA HORIZONTAL 90 "U" 200X100MM PARA 

ELETROCALHA PERFURADA METÁLICA 
UN 2 R$ 79,77 R$ 102,38 R$ 204,76 

20.70 SES0007 PRÓPRIO 
CURVA HORIZONTAL 45 "U" 200X100MM PARA 

ELETROCALHA METÁLICA 
UN 4 R$ 22,47 R$ 28,84 R$ 115,36 

20.71 SES0002 PRÓPRIO 
CURVA HORIZONTAL 200 X 100 MM PARA 

ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° 
UN 45 R$ 39,00 R$ 50,05 R$ 2.252,25 

20.72 SES0016 PRÓPRIO 
CURVA VERTICAL 200 X 100 MM PARA 

ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° 
UN 96 R$ 25,25 R$ 32,40 R$ 3.110,40 

20.73 SES0008 PRÓPRIO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TÊ 

HORIZONTAL 90 "U" 200X100MM PARA 

ELETROCALHA 

UN 6 R$ 33,99 R$ 43,62 R$ 261,72 

20.74 SES0026 PRÓPRIO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRUPO 

GERADOR CARENADO DE 150KVA COMPLETO 
UND 1 R$ 80.127,57 R$ 102.843,73 R$ 102.843,73 

21 
  

ALTA TENSÃO 
    

R$ 275.410,40 

21.1 72254 SINAPI 
CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 
M 50 R$ 34,25 R$ 43,95 R$ 2.197,50 

21.2 COMP.SES - 071 PRÓPRIO CONJUNTO PORCA E ARRUELA 1/4 POL UN 620 R$ 3,56 R$ 4,56 R$ 2.827,20 

21.3 73783/017 SINAPI 

POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 

COMPRIMENTO=10M CARGA NOMINAL NO TOPO 

600KG INCLUSIVE ESCAVAÇÃO EXCLUSIVE 

TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 

UND 1 R$ 1.379,00 R$ 1.769,94 R$ 1.769,94 

21.4 COMP.SES - 073 PRÓPRIO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARA-RAIO  

280V, 10 KA 
UND 3 R$ 102,95 R$ 132,13 R$ 396,39 

21.5 COMP.SES - 074 PRÓPRIO CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR DE MÉDIA UN 1 R$ 1.685,97 R$ 2.163,94 R$ 2.163,94 
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TENSÃO 630 A - 15KV 

21.6 COMP.SES - 075 PRÓPRIO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE 

INSPEÇÃO CILÍNDRICA EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, INSLUSIVE TAMPA E LANÇAMENTO DE 

BRITA NO FUNDO, DIM. 30CM X 40CM - 

ATERRAMENTO 

UN 2 R$ 90,58 R$ 116,25 R$ 232,50 

21.7 COMP.SES - 087 PRÓPRIO 
CAIXA  DE MEDIÇÃO , COM VISOR, EM CHAPA DE 

ACO 18 USG 1600A 
UN 1 R$ 1.392,44 R$ 1.787,19 R$ 1.787,19 

21.8 SES0001 PRÓPRIO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA TRIFÁSICO 

750KVA 

UND 1 R$ 35.907,27 R$ 46.086,98 R$ 46.086,98 

21.9 COMP.SES - 091 PRÓPRIO 
CABO DE ALUMÍNIO 25MM 8.7/15K FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. 
M 300 R$ 20,44 R$ 26,23 R$ 7.869,00 

21.10 COMP.SES - 092 PRÓPRIO 

TERMINAL A PRESSÃO REFORÇADO PARA 

CONEXÃO DE CABO DE COBRE A BARRA, CABO 25 E 

95MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 11 R$ 261,27 R$ 335,34 R$ 3.688,74 

21.11 COMP.SES - 093 PRÓPRIO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA DE AÇO  

PARA CAIXA DE INSPEÇÃO 300MM 
UN 2 R$ 48,42 R$ 62,14 R$ 124,28 

21.12 91992 SINAPI 

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 4 R$ 25,41 R$ 32,61 R$ 130,44 

21.13 91953 SINAPI 

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 1 R$ 16,04 R$ 20,58 R$ 20,58 

21.14 COMP.SES - 096 PRÓPRIO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE DE 

ATERRAMENTO COBREADA DE ALTA CAMADA 5/8" 

X 2,4 M 

UN 9 R$ 29,94 R$ 38,42 R$ 345,78 

21.15 COMP.SES - 100 PRÓPRIO INSTALAÇÃO DE CABINE DE ALTA TENSÃO UND 1 R$ 84.343,49 R$ 108.254,86 R$ 108.254,86 

21.16 SES0029 PRÓPRIO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR 

REGULÁVEL DE 2500A 
UND 2 R$ 37.987,96 R$ 48.757,54 R$ 97.515,08 

22 
  

LÓGICA 
    

R$ 323.485,20 

22.1 SDC03071 PRÓPRIO CURVA 90º PARA ELETRODUTO ZINCADO 3/4" UN 37,00 R$ 13,20 R$ 16,94 R$ 626,78 

22.2 91854 SINAPI 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 

MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

M 594,00 R$ 5,76 R$ 7,39 R$ 4.389,66 

22.3 SDC03023 PRÓPRIO 
CURVA 90° DE FERRO ZINCADO P/ ELETRODUTO DE 

1" 
UN 2,00 R$ 14,56 R$ 18,68 R$ 37,36 

22.4 SDC03097 PRÓPRIO DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PEAD Ø = 3/4 M 25,00 R$ 7,50 R$ 9,62 R$ 240,50 

22.5 SDC03198 PRÓPRIO 

DUTO CORRUGADO EM PEAD POLIETILENO DE 

ALTA DENSIDADE, PARA PROTEÇÃO DE CABOS 

SUBTERRÂNEOS Ø2" 50MM 

M 35,00 R$ 19,86 R$ 25,49 R$ 892,15 

22.6 91834 SINAPI 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 

MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

M 484,00 R$ 5,49 R$ 7,04 R$ 3.407,36 

22.7 95730 SINAPI 

ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM 

(3/4’’), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P 

M 139,00 R$ 5,94 R$ 7,62 R$ 1.059,18 

22.8 91872 SINAPI 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM 

(1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

M 7,00 R$ 9,58 R$ 12,29 R$ 86,03 

22.9 95727 SINAPI 

ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM 

(3/4’’), APARENTE, INSTALADO EM TETO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P 

M 74,00 R$ 4,56 R$ 5,85 R$ 432,90 

22.10 91864 SINAPI 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM 

(1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
M 8,00 R$ 8,76 R$ 11,24 R$ 89,92 
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FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

22.11 95733 SINAPI 

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 

MM (3/4’’), APARENTE, INSTALADA EM TETO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P 

UN 74,00 R$ 3,83 R$ 4,91 R$ 363,34 

22.12 95734 SINAPI 

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 

MM (1’’), APARENTE, INSTALADA EM TETO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P 

UN 4,00 R$ 5,09 R$ 6,53 R$ 26,12 

22.13 83447 SINAPI 
CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM 

TAMPA 
UN 3,00 R$ 150,23 R$ 192,82 R$ 578,46 

22.14 91939 SINAPI 

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), 

PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 22,00 R$ 18,77 R$ 24,09 R$ 529,98 

22.15 91941 SINAPI 

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO 

PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 229,00 R$ 6,61 R$ 8,48 R$ 1.941,92 

22.16 SDC03030 PRÓPRIO CONECTOR RJ45 FÊMEA - CAT.06 UN 311,00 R$ 28,56 R$ 36,65 R$ 11.398,15 

22.17 SDC03118 PRÓPRIO ESPELHO 4" X 2" P/ 01 RJ45 UN 251,00 R$ 9,89 R$ 12,69 R$ 3.185,19 

22.18 SDC03029 PRÓPRIO PATCH PANEL 24P - CAT.06 UN 5,00 R$ 548,12 R$ 703,51 R$ 3.517,55 

22.19 SDC03037 PRÓPRIO PATCH PANEL 48P - CAT.06 UN 6,00 R$ 1.715,16 R$ 2.201,40 R$ 13.208,40 

22.20 SDC03095 PRÓPRIO PATCH CORD - CAT.06 - 1,5M UN 408,00 R$ 32,05 R$ 41,13 R$ 16.781,04 

22.21 SDC03035 PRÓPRIO PATCH CORD - CAT.06 - 2,5M UN 408,00 R$ 37,74 R$ 48,43 R$ 19.759,44 

22.22 SDC03028 PRÓPRIO CABO UTP 04P - CAT. 06 M 9764,00 R$ 12,43 R$ 15,95 R$ 155.735,80 

22.23 SES0018 PRÓPRIO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CÂMERA DOME 

IP POE 2 MPIXEL IR20 3.6MM 20M VIP1220D 
UN 15,00 R$ 235,05 R$ 301,68 R$ 4.525,20 

22.24 SES0019 PRÓPRIO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CÂMERA 

BULLET IP POE 2 MPIXEL IR20 3.6MM 20M VIP1220B 
UN 15,00 R$ 427,70 R$ 548,95 R$ 8.234,25 

22.25 SES0020 PRÓPRIO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NVR 32 CANAIS 

IP NVD7032 
UND 1,00 R$ 3.174,86 R$ 4.074,93 R$ 4.074,93 

22.26 SES0021 PRÓPRIO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HD HARD DISK 

8TB 7200 RPM 
UND 2,00 R$ 2.065,69 R$ 2.651,31 R$ 5.302,62 

22.27 SES0017 PRÓPRIO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUIA CABO 19" 

HORIZONTAL FECHADO 1U X 50MM PARA RACK 

LÓGICA 

UN 11,00 R$ 22,32 R$ 28,64 R$ 315,04 

22.28 SES0025 PRÓPRIO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORD 

OPTICO DUPLEX SM 0.9 ST/ST 2M 
UND 70,00 R$ 52,68 R$ 67,61 R$ 4.732,70 

22.29 SES0022 PRÓPRIO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISTRIBUIDOR 

OPTICO 19" X 1U 12P SM 0.9 SC COMPLETO 
UND 4,00 R$ 474,44 R$ 608,94 R$ 2.435,76 

22.30 SES0023 PRÓPRIO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DEDISTRIBUIDOR 

OPTICO 19" X 1U 24P SM 0.9 SC COMPLETO 
UND 1,00 R$ 697,54 R$ 895,29 R$ 895,29 

22.31 SES0024 PRÓPRIO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE FIBRA 

OPTICA SM 0.9  6FO ANTI ROEDOR 
M 618,00 R$ 9,59 R$ 12,30 R$ 7.601,40 

22.32 SES0003 PRÓPRIO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA 

PERFURADA 200 X 100 MM 
UND 387,00 R$ 37,27 R$ 47,83 R$ 18.510,21 

22.33 SES0002 PRÓPRIO 
CURVA HORIZONTAL 200 X 100 MM PARA 

ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° 
UN 7,00 R$ 39,00 R$ 50,05 R$ 350,35 

22.34 SES0008 PRÓPRIO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TÊ 

HORIZONTAL 90 "U" 200X100MM PARA 

ELETROCALHA 

UN 9,00 R$ 33,99 R$ 43,62 R$ 392,58 

22.35 SES0004 PRÓPRIO CONEXÃO ELETRODUTO/ELETROCALHA UN 84,00 R$ 8,52 R$ 10,93 R$ 918,12 

22.36 SES0030 PRÓPRIO  SERVIÇO DE FUSÃO DE FIBRA OPTICA UND 54,00 R$ 80,00 R$ 102,68 R$ 5.544,72 

22.37 SES0031 PRÓPRIO SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO DE FIBRA OPTICA UND 24,00 R$ 40,00 R$ 51,34 R$ 1.232,16 

22.38 SES0032 PRÓPRIO 
SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO DE CABEAMENTO DE 

REDE TIPO CAT5E, CAT6 
UND 341,00 R$ 46,00 R$ 59,04 R$ 20.132,64 

23 
  

SPDA 
    

R$ 123.571,19 

23.1 SDC03046 PRÓPRIO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA CHATA 

DE ALUMÍNIO 1/4" X 3/4", BARRA DE 6M 
UN 354 R$ 72,70 R$ 93,31 R$ 33.031,74 

23.2 SDC03058 PRÓPRIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA 90 UN 62 R$ 15,99 R$ 20,52 R$ 1.272,24 



Coordenadoria de Aquisições 
Superintendência de Aquisições e Contratos 

Rua Júlio Domingos de Campos, s/n. 
Centro Político Administrativo 

78049-902, Cuiabá-MT, (65) 3613-5410 

 

Página 72 de 122 

 

 

SES 

Fls._______ 

Rub.______ 

GRAUS DE BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 3/4" X 1/4", 

COM CURVA DE 300MM 

23.3 SDC03015 PRÓPRIO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO 

SEXTAVADO INOX 1/4" X 1" COM ARRUELA LISA 

ZINCADA 

UN 708 R$ 0,30 R$ 0,38 R$ 269,04 

23.4 72315 SINAPI 
TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM 

BASE DE FIXAÇÃO H = 30CM 
UN 174 R$ 24,69 R$ 31,68 R$ 5.512,32 

23.5 SDC03014 PRÓPRIO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE  CAIXA DE 

INSPEÇÃO SUSPENSA. 
UN 62 R$ 24,18 R$ 31,03 R$ 1.923,86 

23.6 72262 SINAPI 
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA 

CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN 62 R$ 13,21 R$ 16,95 R$ 1.050,90 

23.7 72263 SINAPI 
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA 

CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN 62 R$ 17,76 R$ 22,79 R$ 1.412,98 

23.8 91872 SINAPI 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM 

(1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

M 124 R$ 9,58 R$ 12,29 R$ 1.523,96 

23.9 SDC03004 PRÓPRIO ABRAÇADEIRA TIPO "D" COM CUNHA, DIÂMETRO 1" UN 124 R$ 4,83 R$ 6,19 R$ 767,56 

23.10 SDC04023 PRÓPRIO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO COM 

BUCHA S8 
UN 248 R$ 3,10 R$ 3,97 R$ 984,56 

23.11 72253 SINAPI 
CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 
M 310 R$ 24,18 R$ 31,03 R$ 9.619,30 

23.12 72254 SINAPI 
CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 
M 962 R$ 34,25 R$ 43,95 R$ 42.279,90 

23.13 SDC03013 PRÓPRIO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE 

INSPEÇÃO TIPO SOLO EM PVC COM DIÂMETRO 

250MM, INCLUSIVE TAMPA EM AÇO GALVANIZADO 

REDONDA DE 250MM. 

UN 101 R$ 71,96 R$ 92,36 R$ 9.328,36 

23.14 96985 SINAPI 
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 
UN 101 R$ 38,73 R$ 49,70 R$ 5.019,70 

23.15 SDC03016 PRÓPRIO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARTUCHO 

PARA SOLDA 115MM 
UN 200 R$ 8,15 R$ 10,46 R$ 2.092,00 

23.16 90105 SINAPI 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM 

PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 

TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE 

DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 

HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 

M³ 145 R$ 11,46 R$ 14,70 R$ 2.131,50 

23.17 93378 SINAPI 

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM 

RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA 

DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 

ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO 

(SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS 

COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 

M³ 145 R$ 14,22 R$ 18,25 R$ 2.646,25 

23.18 SDC03017 PRÓPRIO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE 

EQUIPOTENCIALIZAÇÃO 20 X 20 X10 CM 
UN 1 R$ 316,86 R$ 406,68 R$ 406,68 

23.19 95779 SINAPI 

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA 

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM 

(3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016_P 

UN 62 R$ 17,28 R$ 22,17 R$ 1.374,54 

23.20 91917 SINAPI 

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, 

ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 62 R$ 11,61 R$ 14,90 R$ 923,80 

24 
  

PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 
    

R$ 210.770,11 

24.1 SDC07020 PRÓPRIO EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC, CAPACIDADE 6 KG, UN 21,00 R$ 166,40 R$ 213,57 R$ 4.484,97 
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ALCANCE MÉDIO DO JATO 5M , TEMPO DE 

DESCARGA 12S, NBR9443, 9444, 10721 

24.2 73775/002 SINAPI 

EXTINTOR INCÊNDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L 

INCL SUPORTE PAREDE CARGA  COMPLETA 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 

UN 20,00 R$ 137,62 R$ 176,63 R$ 3.532,60 

24.3 72554 SINAPI 
EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 
UN 7,00 R$ 428,00 R$ 549,33 R$ 3.845,31 

24.4 SDC07001 PRÓPRIO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE 

SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR 20X30CM 
UN 43,00 R$ 17,26 R$ 22,15 R$ 952,45 

24.5 79460 SINAPI PINTURA EPOXI, DUAS DEMÃOS M² 1,00 R$ 34,79 R$ 44,65 R$ 44,65 

24.6 SDC07002 PRÓPRIO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE 

SINALIZAÇÃO INDICATIVA, SAÍDA DE EMERGÊNCIA, 

SAÍDA LATERAL ESQUERDA/DIREITA/SAÍDA EM 

FRENTE 

UN 147,00 R$ 24,59 R$ 31,56 R$ 4.639,32 

24.7 SDC07004 PRÓPRIO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACIONADOR 

MANUAL PARA ALARME, TIPO QUEBRA VIDRO, 

COM MARTELO 

UN 13,00 R$ 79,62 R$ 102,19 R$ 1.328,47 

24.8 SDC07005 PRÓPRIO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SIRENE 

ELETRÔNICA, 12V, ALARME DE EMERGÊNCIA 
UN 13,00 R$ 40,06 R$ 51,41 R$ 668,33 

24.9 SDC07006 PRÓPRIO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE 

ALARME IPA, 12 LAÇOS, SEM BATERIA 
UN 3,00 R$ 596,91 R$ 766,13 R$ 2.298,39 

24.10 SDC07007 PRÓPRIO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BATERIA 

SELADA PARA CENTRAL DE ALARME, 12V/5A 
UN 3,00 R$ 229,41 R$ 294,44 R$ 883,32 

24.11 91927 SINAPI 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-

CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 5259,00 R$ 2,82 R$ 3,61 R$ 18.984,99 

24.12 SDC07008 PRÓPRIO 

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA 

INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 

X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS 

(SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME 

NBR 13434) 

UN 13,00 R$ 21,26 R$ 27,28 R$ 354,64 

24.13 SDC03005 PRÓPRIO 

ABRAÇADEIRA EM ACO PARA AMARRAÇÃO DE 

ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE 

FIXAÇÃO 

UN 298,00 R$ 4,75 R$ 6,09 R$ 1.814,82 

24.14 SDC03009 PRÓPRIO 
CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO COM 

TAMPA PARAFUSADA, DIMENSÕES 15X15X10CM 
UN 2,00 R$ 25,72 R$ 33,01 R$ 66,02 

24.15 SDC07022 PRÓPRIO 

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, VERMELHO, PARA 

INCÊNDIO, DN 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

UN 120,00 R$ 7,30 R$ 9,36 R$ 1.123,20 

24.16 SDC07021 PRÓPRIO 

CONDULETE DE PVC, VERMELHO, PARA INCÊNDIO,  

3/4", COM TAMPA CEGA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

UN 50,00 R$ 9,42 R$ 12,09 R$ 604,50 

24.17 SDC07018 PRÓPRIO 
ELETRODUTO PVC VERMELHO 3/4" X 3M - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
M 447,00 R$ 14,50 R$ 18,61 R$ 8.318,67 

24.18 SDC07024 PRÓPRIO 
ADAPTADOR PVC VERMELHO 3/4" PARA INCÊNDIO  - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN 160,00 R$ 2,90 R$ 3,72 R$ 595,20 

24.19 74145/001 SINAPI 

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE 

SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSO UMA DEMÃO DE 

FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE 

REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). 

M² 13,00 R$ 14,18 R$ 18,20 R$ 236,60 

24.20 SDC07041 PRÓPRIO 

DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PEAD Ø = 1', TIPO 

KANALEX OU SIMILAR, LANÇADO DIRETAMENTE 

NO SOLO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO 

M 8,00 R$ 8,25 R$ 10,58 R$ 84,64 

24.21 91890 SINAPI 

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, 

ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 60,00 R$ 7,00 R$ 8,98 R$ 538,80 

24.22 72288 SINAPI CAIXA DE INCÊNDIO 60X75X17CM - FORNECIMENTO UN 13,00 R$ 271,99 R$ 349,09 R$ 4.538,17 
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E INSTALAÇÃO 

24.23 92346 SINAPI 

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), 

CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM 

PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

UN 13,00 R$ 50,21 R$ 64,44 R$ 837,72 

24.24 74169/001 SINAPI 

REGISTRO/VÁLVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 

EM LATÃO PARA HIDRANTES DE INCÊNDIO 

PREDIAL DN 2.1/2”, COM VOLANTE, CLASSE DE 

PRESSÃO DE ATE 200 PSI - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

UN 13,00 R$ 187,91 R$ 241,18 R$ 3.135,34 

24.25 71516 SINAPI 

CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A 

INCÊNDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 

1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COM 2 LANCES 

DE 15M CADA 

UN 13,00 R$ 543,28 R$ 697,29 R$ 9.064,77 

24.26 SDC02037 PRÓPRIO 
ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TAMPÃO DE 

FERRO FUNDIDO 600 MM 
UN 2,00 R$ 396,22 R$ 508,54 R$ 1.017,08 

24.27 SDC07011 PRÓPRIO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESGUICHO JATO 

SÓLIDO, EM LATÃO, ENGATE RÁPIDO 1.1/2" X 19MM 
UN 13,00 R$ 86,60 R$ 111,15 R$ 1.444,95 

24.28 SDC07010 PRÓPRIO 

FORNECIMENTO DE CHAVE PARA CONEXÃO DE 

MANGUEIRA TIPO STORZ ENGATE RÁPIDO DUPLA  

1.1/2" X 2.1/2" 

UN 13,00 R$ 15,53 R$ 19,93 R$ 259,09 

24.29 94474 SINAPI 

COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, 

CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2”), INSTALADO 

EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

UN 6,00 R$ 68,11 R$ 87,41 R$ 524,46 

24.30 94473 SINAPI 

COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, 

CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2”), INSTALADO 

EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

UN 21,00 R$ 63,03 R$ 80,89 R$ 1.698,69 

24.31 SDC07017 PRÓPRIO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADAPTADOR 

STORZ PARA ENGATE RÁPIDO 2.1/2 COM TAMPÃO E 

CORRENTE 

UN 15,00 R$ 214,40 R$ 275,18 R$ 4.127,70 

24.32 SDC07030 PRÓPRIO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGISTRO 

GAVETA BRUTO, D = 65 MM (2 1/2)" 
UND 2,00 R$ 124,15 R$ 159,34 R$ 318,68 

24.33 73795/013 SINAPI 
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 65MM 

(2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN 1,00 R$ 255,46 R$ 327,88 R$ 327,88 

24.34 94475 SINAPI 

COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, 

CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3”), INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

UN 2,00 R$ 86,17 R$ 110,59 R$ 221,18 

24.35 SDC03042 PRÓPRIO 
LUVA DE ACO GALVANIZADO 2 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN 2,00 R$ 45,11 R$ 57,89 R$ 115,78 

24.36 94468 SINAPI 

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2”), INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

UN 2,00 R$ 38,71 R$ 49,68 R$ 99,36 

24.37 SDC02266 PRÓPRIO 

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, 

CLASSE MÉDIA, DN 4", CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 

HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

M 112,00 R$ 115,50 R$ 148,24 R$ 16.602,88 

24.38 92367 SINAPI 

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, 

CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 325,00 R$ 56,27 R$ 72,22 R$ 23.471,50 
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24.39 92368 SINAPI 

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, 

CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 

HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

M 17,00 R$ 74,01 R$ 94,99 R$ 1.614,83 

24.40 92642 SINAPI 

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE 

DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 1,00 R$ 111,70 R$ 143,36 R$ 143,36 

24.41 SDC03130 PRÓPRIO 

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 1200 LUMENS DE 24 

LEDS, POTENCIA 32 W, BATERIA DE LÍTIO, 

AUTONOMIA DE 3 HRS 

UN 191,00 R$ 243,40 R$ 312,40 R$ 59.668,40 

24.42 SES0027 PRÓPRIO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA 

CENTRIFUCA 15HP 
UND 2,00 R$ 7.933,55 R$ 10.182,71 R$ 20.365,42 

24.43 94791 SINAPI 

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, 

SOLDÁVEL LONGO, DN 110 MM X 4 , INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

UN 1,00 R$ 418,93 R$ 537,69 R$ 537,69 

24.44 72669 SINAPI 
LUVA REDUÇÃO ACO GALVANIZADO 4X3" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN 1,00 R$ 127,04 R$ 163,05 R$ 163,05 

24.45 92936 SINAPI 

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 

2.1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM 

REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 3,00 R$ 79,85 R$ 102,48 R$ 307,44 

24.46 72667 SINAPI 
LUVA REDUÇÃO ACO GALVANIZADO 4X2.1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN 2,00 R$ 123,82 R$ 158,92 R$ 317,84 

24.47 SDC02086 PRÓPRIO 

COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAÍDA COM 

ROSCA, DE 32 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL 

DE AGUA 

UN 1,00 R$ 14,58 R$ 18,71 R$ 18,71 

24.48 94499 SINAPI 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 

2 1/2”, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

UN 2,00 R$ 113,52 R$ 145,70 R$ 291,40 

24.49 72719 SINAPI 
TE DE ACO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 
UN 7,00 R$ 192,25 R$ 246,75 R$ 1.727,25 

24.50 92642 SINAPI 

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE 

DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 6,00 R$ 111,70 R$ 143,36 R$ 860,16 

24.51 72482 SINAPI 
UNIÃO DE ACO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO 
UN 4,00 R$ 214,67 R$ 275,52 R$ 1.102,08 

24.52 72681 SINAPI 
NIPLE DE ACO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 
UN 4,00 R$ 87,14 R$ 111,84 R$ 447,36 

25 
  

ACESSIBILIDADE 
    

R$ 15.633,80 

25.1 SDC04010 PRÓPRIO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO 

PODOTÁTIL, EM CONCRETO, 25X25CM, 

DIRECIONAL/ALERTA 

M² 37,75 R$ 172,19 R$ 221,00 R$ 8.342,75 

25.2 74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M² 3,50 R$ 470,25 R$ 603,56 R$ 2.112,46 

25.3 84665 SINAPI 
PINTURA ACRÍLICA PARA SINALIZAÇÃO 

HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO 
M² 102,40 R$ 16,04 R$ 20,58 R$ 2.107,39 

25.4 SDC04009 PRÓPRIO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE 

APOIO PARA PCD, EM AÇO INOX, 80CM 
UN 10,00 R$ 239,29 R$ 307,12 R$ 3.071,20 

26 
  

DRENAGEM 
    

R$ 139.100,28 

   

INSTALAÇÕES DE DRENAGEM COM GRELHAS E 

TUBOS ENTERRADOS      

26.1 83671 SINAPI TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - M 15,00 R$ 44,76 R$ 57,44 R$ 861,60 
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FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

26.2 89849 SINAPI 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014 

M 230,00 R$ 32,71 R$ 41,98 R$ 9.655,40 

26.3 SDC02254 PRÓPRIO 

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE 

COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 

MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM 

NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS 

M 36,00 R$ 58,38 R$ 74,93 R$ 2.697,48 

26.4 83623 SINAPI 
GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA 

LARG = 30CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 
M 101,00 R$ 221,08 R$ 283,75 R$ 28.658,75 

26.5 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M³ 92,00 R$ 55,54 R$ 71,28 R$ 6.557,76 

26.6 96995 SINAPI 
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. 

AF_10/2017 
M³ 43,00 R$ 33,67 R$ 43,21 R$ 1.858,03 

26.7 72131 SINAPI 

ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 

5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO 

COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E 

AREIA) 

M² 99,00 R$ 113,57 R$ 145,76 R$ 14.430,24 

26.8 87878 SINAPI 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 

COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 

M² 99,00 R$ 2,94 R$ 3,77 R$ 373,23 

26.9 87530 SINAPI 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, 

EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 

APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO 

DE TALISCAS. AF_06/2014 

M² 99,00 R$ 26,56 R$ 34,08 R$ 3.373,92 

26.10 5968 SINAPI 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDIA), TRAÇO 

1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM. 

M² 99,00 R$ 33,80 R$ 43,38 R$ 4.294,62 

26.11 83534 SINAPI 

LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, 

INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, 

LANÇAMENTO E ADENSAMENTO 

M³ 25,25 R$ 459,57 R$ 589,85 R$ 14.893,71 

26.12 79482 SINAPI 
ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO 

HIDRÁULICO 
M³ 5,63 R$ 56,36 R$ 72,33 R$ 407,21 

26.13 83627 SINAPI 

TAMPÃO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA 

MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE 

PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREIA / POCO 

VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

UN 20,00 R$ 421,34 R$ 540,78 R$ 10.815,60 

26.14 SDC02051 PRÓPRIO 
CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 COM TAMPA DE 

GRELHA DE FERRO FUNDIDO 
UN 9,00 R$ 328,94 R$ 422,19 R$ 3.799,71 

26.15 83450 SINAPI 
CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 FUNDO BRITA COM 

TAMPA 
UN 1,00 R$ 381,89 R$ 490,15 R$ 490,15 

26.16 83449 SINAPI 
CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM 

TAMPA 
UN 2,00 R$ 320,41 R$ 411,24 R$ 822,48 

26.17 74104/001 SINAPI 

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO 

MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO 

COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) 

E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE 

CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - 

ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO 

UN 1,00 R$ 133,30 R$ 171,09 R$ 171,09 

26.18 74104/001 SINAPI 

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO 

MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO 

COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) 

E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE 

CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - 

ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO 

UN 17,00 R$ 133,30 R$ 171,09 R$ 2.908,53 

26.19 74104/001 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO UN 9,00 R$ 133,30 R$ 171,09 R$ 1.539,81 
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MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO 

COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) 

E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE 

CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - 

ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO 

26.20 72289 SINAPI 
CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - 

EXECUÇÃO 
UN 3,00 R$ 330,65 R$ 424,38 R$ 1.273,14 

26.21 74198/002 SINAPI 

SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO 

MACIÇO DIÂMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM 

TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO 1,60M E 

ESPESSURA 10CM 

UN 4,00 R$ 1.502,89 R$ 1.928,95 R$ 7.715,80 

   

INSTALAÇÕES DE DRENAGEM COM TUBOS DE 

DECIDA DAS CALHAS      

26.22 72131 SINAPI 

ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 

5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO 

COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E 

AREIA) 

M² 61,20 R$ 113,57 R$ 145,76 R$ 8.920,51 

26.23 87878 SINAPI 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 

COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 

M² 61,20 R$ 2,94 R$ 3,77 R$ 230,72 

26.24 87530 SINAPI 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, 

EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 

APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO 

DE TALISCAS. AF_06/2014 

M² 61,20 R$ 26,56 R$ 34,08 R$ 2.085,69 

26.25 83671 SINAPI 
TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
M 112,00 R$ 44,76 R$ 57,44 R$ 6.433,28 

26.26 89797 SINAPI 

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014 

UN 2,00 R$ 30,23 R$ 38,80 R$ 77,60 

26.27 89811 SINAPI 

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 

UN 67,00 R$ 20,58 R$ 26,41 R$ 1.769,47 

26.28 89531 SINAPI 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, 

DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_12/2014 

UN 2,00 R$ 21,54 R$ 27,64 R$ 55,28 

26.29 89554 SINAPI 

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_12/2014 

UN 61,00 R$ 13,44 R$ 17,25 R$ 1.052,25 

26.30 SDC02050 PRÓPRIO RALO HEMISFÉRICO EM Fº Fº, TIPO ABACAXI 100MM UN 23,00 R$ 29,72 R$ 38,14 R$ 877,22 

27 
  

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
    

R$ 223.186,40 

27.1 85172 SINAPI 

ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO "T", 

ALTURA LIVRE 2M, ESPAÇADOS A CADA 2M, COM 

TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E 

MALHA QUADRADA 5X5CM 

M 713,87 R$ 97,83 R$ 125,56 R$ 89.633,51 

27.2 SDC01003 PRÓPRIO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEITORIL EM 

GRANITO ANDORINHA, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), 

PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA 

M² 58,83 R$ 576,34 R$ 739,73 R$ 43.518,31 

27.3 SDC04120 PRÓPRIO BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM M² 74,06 R$ 525,84 R$ 674,91 R$ 49.983,83 

27.4 SDC04015 PRÓPRIO 

FORNECIMENTO DE TOTEM EM CONCRETO 

ARMADO DE ACORDO COM MODELO DA SEDUC, 

DIMENSÕES 260X110X15CM, INCLUSIVE PLACA EM 

UN 1,00 R$ 3.800,00 R$ 4.877,30 R$ 4.877,30 
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AÇO INOX 

27.5 95547 SINAPI 

SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA 

SABONETE LIQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 

ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 

UN 21,00 R$ 50,28 R$ 64,53 R$ 1.355,13 

27.6 95544 SINAPI 
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM 

TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 
UN 25,00 R$ 34,99 R$ 44,90 R$ 1.122,50 

27.7 SDC04001 PRÓPRIO 
TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL 

TOALHA INTERFOLHADO 
UN 22,00 R$ 56,09 R$ 71,99 R$ 1.583,78 

27.8 SDC04033 PRÓPRIO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LETRA CAIXA 

30 CM EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA COM 

TINTA AUTOMOTIVA, PARA LETREIRO COM NOME 

DA INSTITUIÇÃO 

UN 18,00 R$ 180,00 R$ 231,03 R$ 4.158,54 

27.9 SDC04004 PRÓPRIO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE 

PORTA, EM PVC, COM ESCRITA EM BRAILE, 

DIMENSÕES 30X10CM 

UN 150,00 R$ 140,00 R$ 179,69 R$ 26.953,50 

28 
  

LIMPEZA FINAL DE OBRA 
    

R$ 35.095,98 

28.1 73948/003 SINAPI LIMPEZA AZULEJO M² 2510,59 R$ 5,59 R$ 7,17 R$ 18.000,93 

28.2 73948/008 SINAPI LIMPEZA VIDRO COMUM M² 230,73 R$ 10,51 R$ 13,48 R$ 3.110,24 

28.3 9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA M² 5.179,56 R$ 2,11 R$ 2,70 R$ 13.984,81 

   
  TOTAL GERAL 

  
R$ 8.531.915,47 

 

(Oito milhões, quinhentos e trinta e um mil, novecentos e quinze reais e quarenta e sete centavos) 
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OBRA

Município Cuiabá - MT BDI: 28,35% Referência

Endereço Rua Adauto Botelho s/n, Coophema PERÍODO: 730 DIAS

VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) %

1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 595.848,24 6,98%        26.813,17 4,50%        26.813,17 4,50%          38.730,14 6,50%           23.833,93 4,00%            47.667,86 8,00%            29.792,41 5,00%           23.833,93 4,00%             29.792,41 5,00%           26.813,17 4,50%            20.854,69 3,50%            17.875,45 3,00%

2 SERVIÇOS TÉCNICOS 16.040,09 0,19%          7.699,24 48,00%

3 SERVIÇOS PRELIMINARES 208.800,39 2,45%      125.280,23 60,00%            41.760,08 20,00%

4 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 151.095,99 1,77%      128.431,59 85,00%

5 MÁQUINAS E FERRAMENTAS 10.347,40 0,12%             517,37 5,00%               517,37 5,00%                517,37 5,00%                 517,37 5,00%                 517,37 5,00%                517,37 5,00%                  517,37 5,00%                517,37 5,00%                 517,37 5,00%                 517,37 5,00%

6 LIMPEZA DE OBRA 23.597,46 0,28%          8.259,11 35,00%          8.259,11 35,00%            7.079,24 30,00%

7 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 74.374,78 0,87%          7.437,48 10,00%        48.343,61 65,00%            7.437,48 10,00%            11.156,22 15,00%

8 INFRA-ESTRUTURA 218.678,87 2,56%        21.867,89 10,00%      109.339,44 50,00%          43.735,77 20,00%           21.867,89 10,00%

9 SUPER-ESTRUTURA 201.343,15 2,36%        20.134,32 10,00%        120.805,89 60,00%           10.067,16 5,00%            30.201,47 15,00%

10 ALVENARIA E DIVISÓRIAS 221.396,54 2,59%          66.418,96 30,00%         110.698,27 50,00%            22.139,65 10,00%

11 ESQUADRIA E FERRAGENS 450.711,09 5,28%           67.606,66 15,00%             90.142,22 20,00%

12 COBERTURA 1.363.082,05 15,98%          204.462,31 15,00%          204.462,31 15,00%

13 IMPERMEABILIZAÇÃO 51.633,08 0,61%          5.163,31 10,00%        25.816,54 50,00%          10.326,62 20,00%             5.163,31 10,00%

14 REVESTIMENTO 338.120,31 3,96%         101.436,09 30,00%          169.060,16 50,00%

15 FORRO 235.594,68 2,76%             47.118,94 20,00%           70.678,40 30,00%            23.559,47 10,00%

16 PINTURA 336.509,20 3,94%             67.301,84 20,00%         100.952,76 30,00%            33.650,92 10,00%

17 PAVIMENTAÇÕES 405.177,83 4,75%            40.517,78 10%            60.776,67 15,00%           81.035,57 20,00%             40.517,78 10,00%           40.517,78 10%

18 LOUÇAS E METAIS 64.555,00 0,76%             19.366,50 30,00%              6.455,50 10,00%

19 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 486.281,36 5,70%          9.725,63 2,00%          14.588,44 3,00%           24.314,07 5,00%            48.628,14 10,00%            24.314,07 5,00%           24.314,07 5,00%             24.314,07 5,00%           24.314,07 5,00%            24.314,07 5,00%            24.314,07 5,00%

20 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1.732.474,60 20,31%        34.649,49 2,00%          51.974,24 3,00%           86.623,73 5,00%          173.247,46 10,00%            86.623,73 5,00%           86.623,73 5,00%             86.623,73 5,00%           86.623,73 5,00%            86.623,73 5,00%            86.623,73 5,00%

21 ALTA TENSÃO 275.410,40 3,23%        27.541,04 10,00%        82.623,12 30,00%        165.246,24 60,00%

22 LÓGICA 323.485,20 3,79%          6.469,70 2,00%            9.704,56 3,00%           16.174,26 5,00%            32.348,52 10,00%            16.174,26 5,00%           16.174,26 5,00%             16.174,26 5,00%           16.174,26 5,00%            16.174,26 5,00%            16.174,26 5,00%

23 SPDA 123.571,19 1,45%            18.535,68 15,00%            18.535,68 15,00%

24
PREVENÇÃO E COMBATE A 

INCÊNDIO
210.770,11 2,47%            4.215,40 2,00%             6.323,10 3,00%            21.077,01 10,00%            10.538,51 5,00%            10.538,51 5,00%            10.538,51 5,00%

25 ACESSIBILIDADE 15.633,80 0,18%             4.690,14 30,00%

26 DRENAGEM 139.100,28 1,63%           20.865,04 15,00%             20.865,04 15,00%

27 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 223.186,40 2,62%        44.637,28 20,00%        44.637,28 20,00%           22.318,64 10,00%             22.318,64 10,00%

28 LIMPEZA FINAL DE OBRA 35.095,98 0,41%           10.528,79 30,00%

TOTAL   8.531.915,47 100,00%   403.130,34 4,72%   417.328,77 4,89%     540.780,34 6,34%      379.987,98 4,45%       756.062,28 8,86%       451.735,01 5,29%      343.289,27 4,02%       465.052,80 5,45%      408.841,67 4,79%       299.350,78 3,51%       184.638,53 2,16%

ACUMULADO   403.130,34 4,72%   820.459,11 9,62%  1.361.239,45 15,95%   1.741.227,43 20,41%    2.497.289,71 29,27%    2.949.024,72 34,56%   3.292.313,99 38,59%     3.757.366,79 44,04%   4.166.208,46 48,83%    4.465.559,24 52,34%    4.650.197,77 54,50%

Reforma e ampliação do Centro Integrado de Assistência Psicossocial – CIAPS - Adauto Botelho. Contemplando a demolição de bloco administrativo e construção do bloco do novo pronto atendimento, execução de piso em granilite,  recuperação do piso em granilite existente,  pintura geral, aplicação de azulejo em ambientes internos, troca do forro existente e instalação de forro nas áreas a serem 

ampliadas, troca parcial da cobertura por telha isotérmica, troca da estrutura do telhado de madeira por estrutura metálica, instalação de piso drenante em áreas descobertas, ampliação da enfermaria masculina, sala de fisioterapia, abrigo de resíduos, quiosque externo e adequações para acessibilidade.

MÊS 10 MÊS 11MÊS 09

02/2018 SINAPI

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO VALOR %
MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06 MÊS 07 MÊS 08

MODELO 03 - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

 
 

 

 
 
 



Coordenadoria de Aquisições 
Superintendência de Aquisições e Contratos 

Rua Júlio Domingos de Campos, s/n. 
Centro Político Administrativo 

78049-902, Cuiabá-MT, (65) 3613-5410 

 

Página 80 de 122 

 

 

SES 

Fls._______ 

Rub.______ 

VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) %

           17.875,45 3,00%            20.854,69 3,50%            38.730,14 6,50%            26.813,17 4,50%            20.854,69 3,50%            17.875,45 3,00%          23.833,93 4,00%            20.854,69 3,50%             14.896,21 2,50%           29.792,41 5,00%           26.813,17 4,50%            11.916,96 2,00%           11.916,96 2,00%

            8.340,85 52,00%

         41.760,08 20,00%

         22.664,40 15,00%

                517,37 5,00%                 517,37 5,00%                 517,37 5,00%                 517,37 5,00%                 517,37 5,00%                 517,37 5,00%               517,37 5,00%                 517,37 5,00%                  517,37 5,00%                517,37 5,00%

           21.867,89 10,00%

         20.134,32 10,00%

           22.139,65 10,00%

           67.606,66 15,00%            67.606,66 15,00%         112.677,77 25,00%            45.071,11 10,00%

         340.770,51 25,00%          204.462,31 15,00%         272.616,41 20%         136.308,21 10%

             5.163,31 10,00%

           33.812,03 10,00%          33.812,03 10,00%

         23.559,47 10,00%            23.559,47 10,00%           23.559,47 10,00%            23.559,47 10,00%

         33.650,92 10,00%            33.650,92 10,00%           33.650,92 10,00%            33.650,92 10,00%

           40.517,78 10,00%            40.517,78 10,00%             20.258,89 5,00%           40.517,78 10%

             9.683,25 15%          12.911,00 20,00%            16.138,75 25,00%

           24.314,07 5,00%            24.314,07 5,00%            24.314,07 5,00%            24.314,07 5,00%            24.314,07 5,00%            24.314,07 5,00%          24.314,07 5,00%            24.314,07 5,00%             24.314,07 5,00%           24.314,07 5,00%

           86.623,73 5,00%            86.623,73 5,00%            86.623,73 5,00%            86.623,73 5,00%            86.623,73 5,00%            86.623,73 5,00%          86.623,73 5,00%            86.623,73 5,00%             86.623,73 5,00%           86.623,73 5,00%

           16.174,26 5,00%            16.174,26 5,00%            16.174,26 5,00%            16.174,26 5,00%            16.174,26 5,00%            16.174,26 5,00%          16.174,26 5,00%            16.174,26 5,00%             16.174,26 5,00%           16.174,26 5,00%

           24.714,24 20,00%            18.535,68 15,00%           24.714,24 20%           12.357,12 10%             6.178,56 5%

           31.615,52 15,00%            21.077,01 10,00%            31.615,52 15,00%          21.077,01 10,00%            21.077,01 10,00%           10.538,51 5,00%           10.538,51 5,00%

             6.253,52 40,00%             4.690,14 30,00%

           20.865,04 15,00%            20.865,04 15,00%            13.910,03 10,00%            13.910,03 10,00%           13.910,03 10,00%           13.910,03 10,00%

           22.318,64 10,00%            22.318,64 10,00%           11.159,32 5,00%            22.318,64 10,00%           11.159,32 5,00%

         12.283,59 35,00%           12.283,59 35%

      231.797,46 2,72%      240.627,20 2,82%       585.778,47 6,87%      391.350,61 4,59%       299.090,75 3,51%      240.142,73 2,81%     373.316,17 4,38%      248.911,17 2,92%       162.784,53 1,91%      509.180,30 5,97%      385.664,65 4,52%      152.655,85 1,79%        60.417,79 0,71%

   4.881.995,24 57,22%    5.122.622,44 60,04%    5.708.400,91 66,91%    6.099.751,53 71,49%    6.398.842,28 75,00%    6.638.985,01 77,81%  7.012.301,18 82,19%    7.261.212,35 85,11%     7.423.996,88 87,01%   7.933.177,18 92,98%   8.318.841,82 97,50%    8.471.497,68 99,29%   8.531.915,47 100,00%

MÊS 22 MÊS 23 MÊS 24MÊS 16 MÊS 17 MÊS 18 MÊS 19 MÊS 20 MÊS 21MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 MÊS 15
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MODELO 04 - COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI (BONIFICAÇÕES E 

DESPESA INDIRETAS) 

 

 
 

  

% SOBRE PV

AC - Administração Central 4,00% de PV 4,00%

DF - Custos Financeiros CF do (PV-Lucro Operacional) 1,23%
C - Riscos 1,25% de PV 1,27%
S + G - Seguros e Garantias 2,50% a.a. sobre 5,00% do PV 0,80%

Sub-total 7,30%

% SOBRE PV
E - Lucro Operacional 7,50% de PV 7,40%

Sub-total 7,40%

14,13%

% SOBRE PV

F - PIS 0,65% de PV 0,65%

G - COFINS 3,00% de PV 3,00%

H - ISSQN 0,80% de PV 2,00%

Contribuição Previdenciária - Lei N° 13.161/15 4,50%

Sub-total 10,15%

BDI COM IMPOSTOS 28,35%
Custo Direto - CD 80,22%

BDI Final com impostos 100,00%

Preço de Venda - PV 28,35%

PV = Preço de Venda IA = Inflação Acumulada (período de 12 meses - IPCA) = 4,84%

CD = Custo Direto CF = ((1 + Selic)¹/¹² x ((1+IA)¹/¹² -1)

Selic Fev/2014 = 10,52%

Localidade / alíquota ISSQN Para Mão de Obra

Alíquota de Cuiabá = 5,0% 40% sobre alíquota

Seguros e Garantias (2,5% a.a. sobre 5% do PV) - Prazo médio de 1 

ano

Lucro Operacional conforme Portaria SINFRA n°. 343/05 de 07 de 

junho de 2005.

ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

LUCRO

BDI SEM IMPOSTOS

TAXAS E IMPOSTOS

Legenda:
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MODELO 05 - ENCARGOS SOCIAIS 

 

 
 

  

HORISTA (%) MENSALISTA (%)

A1 INSS 0,00% 0,00%

A2 SESI 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60%

A6 Salario Educação 2,50% 2,50%

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 0,00% 0,00%

A Total 16,80% 16,80%

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,77% Não incide

B2 Feriados 3,67% Não incide

B3 Auxilio - Enfermidade 0,92% 0,70%

B4 13º Salario 11,03% 8,33%

B5 Licença Paternidade 0,07% 0,05%

B6 Faltas Justificadas 0,74% 0,56%

B7 Dias de chuvas 1,10% Não incide

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08%

B9 Férias Gozadas 13,20% 9,97%

B10 Salário Maternidade 0,03% 0,02%

B Total 48,64% 19,71%

C1 Aviso Prévio Indenizado 7,94% 6,00%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,19% 0,14%

C3 Férias Indenizadas 0,89% 0,67%

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 4,83% 3,65%

C5 Indenização Adicional 0,67% 0,50%

C Total 14,52% 10,96%

D1 Reincidência de Grupo A Sobre Grupo B 8,17% 3,31%

D2
Reincidência de Grupo A Sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência 

do FGTS Sobre Aviso Prévio Indenizado
0,67% 0,50%

D Total 8,84% 3,81%

88,80% 51,28%

GRUPO C

GRUPO D

TOTAL (A+B+C+D)

ESCALA SALARIAL DE MÃO-DE-OBRA 

CÓDIGO DESCRIÇÃO
COM DESONERAÇÃO

GRUPO A

GRUPO B



Coordenadoria de Aquisições 
Superintendência de Aquisições e Contratos 

Rua Júlio Domingos de Campos, s/n. 
Centro Político Administrativo 

78049-902, Cuiabá-MT, (65) 3613-5410 

 

Página 83 de 122 

 

 

SES 

Fls._______ 

Rub.______ 

DEMAIS ANEXOS 

 

ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 

Edital de CONCORRÊNCIA Nº ______ /2018 – SES/MT  

Tipo: MENOR PREÇO  

Critério de Julgamento: LOTE ÚNICO 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES 

 

Licitante: ________________C.N.P.J ______________ Inscrição Estadual:__________ 

Tel Fax: (__)_______ E-mail ___________Tel. (__)________ Celular: (__)__________  

Endereço: ________________________________________________________________ 

Conta Corrente: ____________ Agência: ______________ Banco: __________ 
 

 

OBRA XXXXXXXXXXX 

Município xxxxxx -xx 
 

BDI: xx,xx% 
  

Referência/ Fonte 

Endereço xxxxxxxxxxxxxx, xx, xxxxx   
 

  

                

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND QNT P. BASE P. UNT P. TOTAL 

XXXXXXXXXXXXX 

1.0 
 

XXXXXXXXXXXX 
     

1.1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx,xx  xx.xxx,xx  xx.xxx,xx    xxx.xxx,xx 

    TOTAL DO ITEM           xxx.xxx,xx 

2.0 
 

XXXXXXXXXXXX 
     

2.1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx,xx    xx.xxx,xx xx.xxx,xx xx.xxx,xx 

2.2 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx,xx xx.xxx,xx xx.xxx,xx xx.xxx,xx 

2.3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx,xx xx.xxx,xx xx.xxx,xx xx.xxx,xx 

2.4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx,xx xx.xxx,xx xx.xxx,xx xx.xxx,xx 

  
   

  

    TOTAL DO ITEM           xx.xxx,xx 

  
 

   XXXXXXXXXXXXX          xxx.xxx,xx 

XXXXXXXXXXXXX 

3.0 
 

XXXXXXXXXXXX 
     

3.1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx,xx  xx.xxx,xx  xx.xxx,xx     xxx.xxx,xx 

3.2 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx,xx  xx.xxx,xx  xx.xxx,xx     xxx.xxx,xx 

    TOTAL DO ITEM           xxx.xxx,xx 

4.0 
 

XXXXXXXXXXXX 
     

4.1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx,xx    xx.xxx,xx xx.xxx,xx xx.xxx,xx 

4.2 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx,xx xx.xxx,xx xx.xxx,xx xx.xxx,xx 

4.3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx,xx xx.xxx,xx xx.xxx,xx xx.xxx,xx 

    TOTAL DO ITEM           xx.xxx,xx 

  
 

   XXXXXXXXXXXXX          xxx.xxx,xx 

      PREÇO GLOBAL     x.xxx.xxx,xx 

    Preço Global por extenso.      

 

 Deverá ser observada na integra a seção 11 do Edital. 

 A proposta deverá conter todo e qualquer custo que se fizer necessário para a execução 

dos serviços/obra (mobilização e desmobilização, locações de equipamentos, encargos 



Coordenadoria de Aquisições 
Superintendência de Aquisições e Contratos 

Rua Júlio Domingos de Campos, s/n. 
Centro Político Administrativo 

78049-902, Cuiabá-MT, (65) 3613-5410 

 

Página 84 de 122 

 

 

SES 

Fls._______ 

Rub.______ 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais, horas-extras, recomposição das 

áreas danificadas na execução dos serviços, limpeza durante a execução dos serviços, 

limpeza final, remoção do material excedente, encargos sociais, BDI, equipamentos de 

proteção individual e coletivo, alimentação e transporte, guarda etc.). 

 Valor total da Proposta: R$ *** (valor por extenso). 

 Validade da proposta; 90 (noventa) dias. 

 Do Local e do Prazo: (conforme item 08 da síntese do projeto básico/plano de 

trabalho, anexo I do edital). 

 Obs.: A empresa licitante deverá observar o Convênio ICMS 087/2002, caso o 

serviço se enquadre nesse Convênio deverá preencher sua proposta 

discriminando os valores com cálculo da alíquota do ICMS. 

 

Cidade/UF, ____ de ______ de 2018. 

 

 

 

__________________________________________ 

LICITANTE/CNPJ (MF) 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
(Nome, identidade, carimbo e assinatura do representante legal da empresa ou consórcio) 
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ANEXO III - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

 

 

OBRA XXXXXXXXXXXXXXXX 
 

BDI: XX,XX% 
 

REFERÊNCIA/FONTE: 
  

MUNICÍPIO XXXXXX - XX 
        

  
   

ENDEREÇO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
  

PERÍODO: XXX DIAS 
     

                                

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR % 

MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS ... 

VALOR 

(R$) 
% 

VALOR 

(R$) 
% 

VALO

R (R$) 
% 

VALO

R (R$) 
% 

VALO

R (R$) 
% ... ... 

1.0 xxxxxxxxxx xxxx,xx x,xx% xxxx,xx x,xx% xxxx,xx x,xx% xxxx,xx x,xx% xxxx,xx x,xx% xxxx,xx x,xx% xxxx,xx x,xx% 

2.0 xxxxxxxxxx xxxx,xx x,xx% xxxx,xx x,xx% 
          

3.0 xxxxxxxxxx xxxx,xx x,xx% xxxx,xx x,xx% 
          

4.0 xxxxxxxxxx xxxx,xx x,xx% xxxx,xx x,xx% 
          

5.0 xxxxxxxxxx xxxx,xx x,xx% 
  

xxxx,xx x,xx% xxxx,xx x,xx% xxxx,xx x,xx% xxxx,xx x,xx% xxxx,xx x,xx% 

6.0 xxxxxxxxxx xxxx,xx x,xx% xxxx,xx x,xx% xxxx,xx x,xx% xxxx,xx x,xx% 
      

7.0                

8.0                

...                

 

 

 

 

(LOCAL E DATA). 

 

 

 

___________________________________________ 

LICITANTE/CNPJ (MF) 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
(Nome, identidade, carimbo e assinatura do representante legal da empresa ou consórcio) 

 

 

  

TOTAL  xxxx,xx x,xx%  xxxx,xx x,xx%  xxxx,xx x,xx%  xxxx,xx x,xx%  xxxx,xx x,xx%  xxxx,xx x,xx%  xxxx,xx x,xx%

ACUMULADO  xxxx,xx x,xx%  xxxx,xx x,xx%  xxxx,xx x,xx%  xxxx,xx x,xx%  xxxx,xx x,xx%  xxxx,xx x,xx%
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ANEXO IV - PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DAS TAXAS DE BONIFICAÇÃO E 

DESPESAS INDIRETAS – BDI  

(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

 

Local e Data, 

 

 

________________________________ 

LICITANTE/CNPJ (MF) 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 

 

  

  

Referência xxxx 

   Itens relativos à Administração da Obra % sobre PV 

AC - Administração Central x,xx% de PV XX% 

DF - Custos Financeiros CF do (PV-Lucro Operacional) XX% 

C - Riscos x,xx % de PV XX% 

S - Seguros e Garantias Contratuais 
x,xx % a.a. sobre  xx,x % do PV 

XX% 

G - Garantias  XX% 

 
Sub-total XX% 

   Lucro % sobre PV 

E - Lucro Operacional x,xx % de PV XX% 

 
Sub-total XX% 

   BDI sem impostos   

Taxas e Impostos % sobre PV 

F - PIS x,xx % de PV XX% 

G - COFINS x,xx % de PV XX% 

H - ISSQN x,xx % de PV XX% 

Contribuição Previdenciária - Lei N° 13.161/15 

 

XX% 

 
Sub-total XX% 

   BDI com impostos 

 

XX% 

Custo Direto - CD 

 

XX% 

BDI Final com impostos 

 

XX% 

Preço de Venda - PV 

 

XX% 

   
   Legenda: 

  PV = Preço de Venda 

  CD = Custo Direto 

  Selic Fev/2014 =  xx,xx % 

  IA = Inflação Acumulada (período de 12 meses - 

IPCA) =  x,xx % 

  CF = ((1 + Selic)¹/¹² x ((1+IA)¹/¹² -1) 

  Seguros e Garantias ( x,xx % a.a. sobre  x,xx % do PV) - Prazo médio de 1 ano 

 Lucro Operacional conforme Portaria SINFRA n°. 343/05 de 07 de junho de 2005. 

 
   Localidade / alíquota ISSQN Para Mão de Obra 

 
Alíquota de Nome da Cidade =X% xx,xx % sobre alíquota 
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ANEXO V - ENCARGOS SOCIAIS 

(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

 
ENCARGOS SOCIAIS 

CÓDIGO DESCRIÇÃO 
COM DESONERAÇÃO 

HORISTA (%) MENSALISTA (%) 

GRUPO A 

XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX XX 

XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX XX 

XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  XX XX 

XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX XX 

XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX XX 

XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX XX 

XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX XX 

XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX XX 

XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX XX 

A Total XX XX 

GRUPO B 

XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX XX 

XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX XX 

XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX XX 

XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX XX 

XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX XX 

XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX XX 

XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX XX 

XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX XX 

XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX XX 

XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX XX 

B Total XX XX 

GRUPO C 

XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX XX 

XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX XX 

XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX XX 

XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX XX 

XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX XX 

C Total XX XX 

GRUPO D 

XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX XX 

XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX XX 

D Total XX XX 

TOTAL (A+B+C+D) XX XX 
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ANEXO VI - COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS 

(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

 
CADERNO DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS 

        

Referência: XXXXXXXXXXXX 
    

Abrangência: Mato Grosso 
  

Localidade: Cuiabá 
 

                

CÓDIGO DA 
COMPOSIÇÃO 

DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 

XXX00000 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxx 

Criada em: 
XX/20XX 

Última revisão: XX/XX/20XX Revisador por: Eng XXXXXXXX 

TIPO DO ÍTEM TABELA CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEFICIENTE 
CUSTO 
UNT. 

CUSTO 
TOTAL 

XXXXXX XXXX XXXXX xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx X X,XX XX,XX XXXXX 

XXXXXX XXXX XXXXX xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx X X,XX XX,XX XXXXX 

XXXXXX XXXX XXXXX xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx X X,XX XX,XX XXXXX 

XXXXXX XXXX XXXXX xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx X X,XX XX,XX XXXXX 

XXXXXX XXXX XXXXX xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx X X,XX XX,XX XXXXX 

TOTAL DO ÍTEM  XXX  

 

 
CÓDIGO DA 

COMPOSIÇÃO 
RESUMO DE COTAÇÃO UND 

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX 

    
  

  

MÊS DA COTAÇÃO ITEM EMPRESA UND PREÇO 

XX/XXXX 01 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX  XX,XX  

XX/XXXX 02 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX  XX,XX  

XX/XXXX 03 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX  XX,XX  

MÉDIA  XXXXXX  

PREÇO UNITÁRIO   XXXXXX  
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ANEXO VII - MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 

 

A 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE/MT 

REF.: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº ---/2018 

TIPO MENOR PREÇO 

 

 

 

A empresa ___________________________________, inscrita no CNPJ nº. ___________, 

estabelecida no endereço ______________________________________, indicamos o(a) 

Sr.(a)_____________________________________, portador(a) da cédula de identidade RG 

nº. _________________, órgão expedidor _________ e do CPF/MF Nº. 

_________________________ como nosso representante legal na Licitação em referência, 

podendo rubricar a documentação de HABILITAÇÃO e das PROPOSTAS DE PREÇOS, 

manifestar, prestar todos os esclarecimentos à nossa Proposta, interpor recursos, desistir de 

prazos e recursos, enfim, praticar todos os atos necessários ao fiel cumprimento do presente 

Credenciamento. 

 

Cidade/UF, ____ de ____________ de 2018. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

Assinatura do representante legal sob carimbo 

RG: 

CPF/MF: 

CNPJ/MF da empresa 

 

 

 

 

 

OBS.: Deverá ser reconhecida a firma em caso de representação por meio de 

procuração/credenciamento particular. 
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ANEXO VIII - MODELO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

(Timbre/logomarca da Pessoa Jurídica Emitente) 

 

 

A empresa __________________________________, CNPJ/MF nº ____________, Inscrição 

Estadual Nº. ________________________________ estabelecida na rua e/ou avenida 

________________________ nº. _______, Telefone:____________, atesta para os devidos 

fins que a Empresa ________________________________, com sede na 

_____________________, executa/executou o objeto desta licitação, abaixo relacionados, 

sendo cumpridora dos prazos e termos firmados na contratação, não havendo contra o mesmo 

nenhum registro que a desabone. 

 

01. ______________________________________________________________; 

02. ______________________________________________________________; 

03. ______________________________________________________________. 

 

 

Cidade/UF, ____ de ____________ de 2018. 

 

 

 

 

________________________________________________________________ 

Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica 

 emitente deste atestado e sua assinatura 

RG e CFP/MF 
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ANEXO IX - MODELO DA DECLARAÇÃO 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 

A 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES 

Ref: EDITAL DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº. ___/2018  

TIPO: MENOR PREÇO 

 

___________________________, (Nome da Empresa) CNPJ Nº. _____________, sediada na 

_________________, nº. ___, bairro, _____________, CEP __________, Município/Estado 

_________________, por seu representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao 

solicitado no Edital da presente licitação, DECLARA, sob as penas da lei, que: 

 

 Está ciente da obrigatoriedade de declarar a superveniência de fatos impeditivos da 

habilitação, na forma do Art. 32, § 2º, da Lei 8.666/93; 

 Que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem 

como, não empregamos menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir 

de catorze anos, para fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal 

e inciso V, do artigo 27 da lei 8.666/93. 

 Não possui em seu quadro de pessoal, servidor ou dirigente de órgão ou entidade 

contratante ou responsável pela licitação. 

 Que não se encontra apenada com suspensão ou impedimento de contratar com a 

Administração, nos termos do inciso III do art. 87 da Lei 8.666/93, nem declarada 

inidônea para licitar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV do mesmo 

dispositivo legal, bem como que irá comunicar qualquer fato ou evento superveniente que 

venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e 

econômico-financeira. 

 Declaração que não se encontrem sob falência, concordata, recuperação judicial, 

concurso de credores, dissolução ou liquidação. 

 Declaração de que possui materiais, equipamentos e profissionais necessários para 

imediata realização dos serviços/obra, inclusive, profissional(ais) de nível superior 

registrado(s) no CREA/CAU, detentor(es) de atestado(s) ou certidão(ões) de 

responsabilidade técnica pela execução de obra ou serviço de características semelhantes 

ao objeto da presente licitação. 

 Declara que foram examinados cuidadosamente o Edital e seus anexos, e nos inteiramos 

de todos os seus detalhes e com eles concordamos, bem como todas as dúvidas e/ou 

questionamentos formulados foram devidamente esclarecidos. Estamos cientes e 

aceitamos todas as condições do Edital de Licitação e a elas desde já nos submetemos. 

 Declara que, se for vencedora do certame antes da assinatura do contrato apresentará 

Certidão de Registro ou inscrição da empresa, no Conselho Regional Engenharia, e 

Agronomia - CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU do local da sede 

da licitante com o visto da seção local, em caso de proponente estabelecido em outro 

Estado. 

 Declaração de que não se encontra em nenhuma das situações previstas no parágrafo 4º 

do artigo 3º da Lei Complementar Federal nº 123/2006 (esta alínea aplica-se APENAS A 

ME/EPP que quiser usufruir dos benefícios da LC 123/2006). 

 Declaração de disponibilidade de equipe técnica responsável - Se declarada 

vencedora, a licitante deverá apresentar no prazo de até 05 (cinco) dias uteis a 

relação nominal da equipe técnica de nível superior que será alocada nos serviços/obra 



Coordenadoria de Aquisições 
Superintendência de Aquisições e Contratos 

Rua Júlio Domingos de Campos, s/n. 
Centro Político Administrativo 

78049-902, Cuiabá-MT, (65) 3613-5410 

 

Página 92 de 122 

 

 

SES 

Fls._______ 

Rub.______ 

e ainda atestado(s) relativo(s) aos serviços de engenharia emitido(s) por pessoa(s) 

jurídica(s) de direito publico ou privado, obrigatoriamente pelos contratantes titulares 

das obras, deverão estar acompanhado(s) do(s) respectivo(s) Certificado(s) de Acervo 

Técnico - CAT, expedido(s) pelo(s) CREA(s)/CAU(s) da(s) região(ões) onde o(s) 

serviço(s) tenha(m) sido realizado(s). No(s) atestado(s) devera(ão) estar contemplados 

os seguintes serviços de características semelhantes aos do objeto licitado, como 

descritos abaixo: 
 

I. Profissional Engenheiro Civil / Arquiteto: 

a) Execução de edificação civil 

b) Execução de estrutura metálica 

c) Execução de cobertura em telha metálica com isolamento termo acústico 

d) Execução de piso granilite 

e) Execução de piso intertravado 

f) Execução de instalações hidráulicas prediais em edificações 

institucionais ou comerciais; 

II. Profissional Engenheiro Eletricista: 

a) Execução de instalações elétricas em edificações civil; 

b) Execução de subestação elétrica; 

c) Execução de instalação de sistema de energia, composto de no mínimo: 

 Transformador 

 Grupo gerador 

 Unidade de supervisão de corrente alternada 

 QTA (integrada ou não ao grupo gerador) 

 No break 

d) Execução de sistema de dados e voz (cabeamento estruturado): 

III. Profissional Engenheiro de Segurança: 

 Elaboração e Implantação de PCMAT (Programa de controle do Meio 

Ambiente de Trabalho) em Obras de Natureza de Construção Civil. 

 

Cidade/UF, ____ de ____________ de 2018. 

 

 

 

_____________________________________ 

Assinatura do representante legal sob carimbo 

RG: 

CPF/MF: 

CNPJ/MF da empresa 
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ANEXO X - DECLARAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO 

(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

 

 

 

 

(Denominação ou Razão Social) __________________, CNPJ N.º ______________, sediada 

(ENDEREÇO COMPLETO) ___________________________, em cumprimento ao Edital da 

CONCORRÊNCIA N.º ***/2018/SES, indica o Senhor(a)  (NOME DO RESPONSÁVEL 

TÉCNICO)________________________, (NACIONALIDADE), (ESTADO CIVIL), 

(PROFISSÃO), portador da Cédula de Identidade n.º (N.º DOCUMENTO) emitido por 

(ÓRGÃO EMISSOR/ESTADO), e do C.P.F. n.º (N.º DO CPF), residente à (ENDEREÇO 

COMPLETO, CIDADE/ESTADO), inscrito sob n.º (N.º DO CREA OU CAU) no (CREA OU 

CAU/ESTADO), pertencente ao quadro permanente da empresa, como Responsável Técnico 

pela execução dos serviços objeto da licitação. 

 

O Responsável Técnico, supra indicado é pertencente ao quadro permanente da empresa, 

DECLARA, expressamente, sua disponibilidade profissional para a execução dos serviços da 

licitação. 

 

Cidade/UF, ____ de ____________ de 2018. 

 

 

 

 

LICITANTE/CNPJ (MF) 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 

(Nome, identidade, carimbo e assinatura do representante legal da empresa ou consórcio) 

 

 

 

_____________________________________ 

(Nome, identidade e assinatura do profissional indicado como Responsável Técnico) 
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ANEXO XI - DECLARAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA 

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviço de obra de engenharia para 

execução de reforma e ampliação, com fornecimento de material, mão-de-obra, ferramental e 

todos os equipamentos necessários à perfeita realização dos serviços no Centro Integrado de 

Assistência Psicossocial-CIAPS (Hospital Adauto Botelho), Cuiabá-MT. 

 

 

 

 

Declaro para fins de participação na CONCORRÊNCIA N.º ***/2018/SES, que a empresa 

___________ inscrita no CNPJ nº _____________, sediada na_________________ por 

intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ____________________, portador da carteira 

de identidade nº _______________ e do CPF nº_________________, vistoriou as áreas onde 

serão executados os serviços __________, de maneira que tomou pleno conhecimento de suas 

instalações (condições físicas) e das dificuldades que os serviços possam apresentar no futuro, 

constatando  as peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, não cabendo 

posteriormente, qualquer alegação de desconhecimento ou solicitação de acréscimo no preço 

por falta de informação. 

 

Cidade/UF, ____ de ____________ de 2018. 

 

 

 

_________________________________ 

RESPONSÁVEL DA CONTRATANTE 

MATRÍCULA RG e CPF 

 

 

 

_______________________________________ 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA COM CNPJ 

Carimbo e assinatura do Responsável legal 

RG e CPF 

 

(Nome, identidade, carimbo e assinatura do representante legal da empresa ou consórcio). 
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ANEXO XII - DECLARAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE VISITA TÉCNICA 

(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviço de obra de engenharia para 

execução de reforma e ampliação, com fornecimento de material, mão-de-obra, ferramental e 

todos os equipamentos necessários à perfeita realização dos serviços no Centro Integrado de 

Assistência Psicossocial-CIAPS (Hospital Adauto Botelho), Cuiabá-MT. 

 

 

 

 

A empresa ___________________________, inscrita no CNPJ sob Nº _______________, 

por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ____________________, portador da 

carteira de identidade nº _______________ e do CPF nº_________________, DECLARA, 

para efeito legais, que tem conhecimento de todas as condições do projeto executivo, referente 

a CONCORRÊNCIA N.º ***/2018/SES, realizada pela Secretaria de Estado de Saúde, e que 

faz a opção de se abster da visita, que conhece todos os trabalhos a serem realizados, as 

condições estruturais existentes, os documentos e exigências inerente a execução do objeto, 

assumindo todos os riscos inerentes do não conhecimento das reais condições da 

obra/serviços, e, no caso de ser declarada vencedora que tem totais condições de 

realizar/executar os serviços ora pretendidos, sem prejuízo algum na sua efetiva execução. 

 

Cidade/UF, ____ de ____________ de 2018. 

 

 

 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA COM CNPJ 

Carimbo e assinatura do Responsável legal 

RG e CPF 

 

(Nome, identidade, carimbo e assinatura do representante legal da empresa ou consórcio). 
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ANEXO XIII - MINUTA DE CONTRATO 

 

CONTRATO N° ___/2018 

ORIGEM: CONCORRÊNCIA N° ___/2018 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 418087/2017 

 

 

 

O ESTADO DE MATO GROSSO por meio da SECRETARIA ESTADUAL DE 

SAÚDE/FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, com sede no Centro Político Administrativo, 

bloco 05, Cuiabá/MT, inscrita no CNPJ sob n. 04.441.389/0001-61, neste ato representado 

pelo Secretário de Estado de Saúde ________________________, brasileiro, portador da 

cédula de identidade RG nº ______________, inscrito no CPF sob o nº _______________, 

denominada CONTRATANTE e de outro lado à empresa (RAZÃO SOCIAL), com sede na 

(ENDEREÇO COMPLETO), neste ato representado por __________________, 

(nacionalidade), portador da Cédula de Identidade ______________, inscrito no CPF sob o 

nº. _______________, denominada CONTRATADA. Considerando os documentos que 

instruem o processo administrativo 418087/2017, procedimento licitatório na modalidade 

CONCORRÊNCIA nº ___/2018, resolvem celebrar o presente CONTRATO, que será 

regido pela Lei n.º 8.666/1993, Leis Complementares: n° 123/2006 e nº 10.442/2016, 

Decretos Estaduais: n° 840/2017, n° 7.218/2006 e nº 8.199/2006, e suas alterações, 

supletivamente, pelos princípios da teoria geral dos contratos e pelas disposições de direito 

privado e, ainda, pelas cláusulas e condições a seguir delineadas: 

1 CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 O presente contrato tem como objeto a “contratação de empresa especializada em 

serviço de obra de engenharia para execução de reforma e ampliação, com fornecimento de 

material, mão-de-obra, ferramental e todos os equipamentos necessários à perfeita 

realização dos serviços no Centro Integrado de Assistência Psicossocial-CIAPS (Hospital 

Adauto Botelho), Cuiabá-MT”. 

2 CLÁUSULA SEGUNDA - DO AMPARO LEGAL E DA LEGISLAÇÃO 

APLICÁVEL À EXECUÇÃO DO CONTRATO 

2.1 A lavratura do presente CONTRATO decorre da realização da CONCORRÊNCIA Nº ---

/2018, realizado com fundamento na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações 

posteriores e demais normas Federais, Estaduais pertinentes ao caso. 

2.1.1 A CONCORRÊNCIA PÚBLICA obedeceu ao tipo MENOR PREÇO, conforme 

artigos 22, inciso I e §1º, e 45, §1º, Inciso I, da Lei 8.666/1993, cujo regime de execução 

foi a EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO”, conforme disposto no art. 6º, inciso 

VIII, alínea “b”, cumulado com o art. 10, inciso II, alínea “b” ambos da mesma Lei. 

3 CLÁUSULA TERCEIRA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO 

CONTRATO 

3.1 Constituem partes integrantes deste Contrato, estando a ele vinculado, como se neste 

estivessem transcritos, os seguintes documentos, cujo teor as partes declaram ter pleno 

conhecimento: 

 À proposta vencedora; 
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 Projeto Básico/Plano de Trabalho n° 001/2018/GBSAAQ/SUPO/SES. 

 Edital da CONCORRÊNCIA n°. ___/2018 e seus anexos. 

3.2 Os documentos referidos na presente Cláusula são considerados suficientes para, em 

complemento a este Contrato, definir a sua intenção e, desta forma, reger sua execução dentro 

do mais alto padrão da técnica atual. 

4 CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA, DOS PRAZOS E DO LOCAL DE 

EXECUÇÃO. 

4.1 Após a celebração do contrato, a Contratada deverá manter as mesmas condições de 

habilitação e retirar a nota de empenho/ordem de serviço, no prazo de até 10 (dez) dias 

uteis, contados do recebimento da convocação formal. 

4.2 O período de vigência do contrato será de 820 (oitocentos e vinte) dias corridos, tendo 

início em ___/___/_____ e término em ___/___/_____, conforme as disposições contidas nos 

respectivos instrumentos, sua duração poderá ser prorrogada, condicionada a verificação da 

real necessidade e vantagem para a Administração na continuidade do contrato nos termos do 

Art. 57 da lei 8.666/93. 

4.3 O prazo para o início dos serviços/obras será de até 15 (quinze) dias corridos contados a 

partir da data de retirada da Nota de Empenho/Ordem de Serviço a ser emitida pela 

Superintendência de Obras, Reformas e Manutenção da Secretaria de Estado de Saúde - SES e 

deverá ser entregue no prazo de até 730 (setecentos e trinta) dias respeitando o cronograma e 

demais parâmetros necessários a execução do objeto. 

4.3.1 Não caberá qualquer prorrogação de prazo de execução em decorrência de rejeição, 

por parte da CONTRATANTE, de etapas dos serviços que estejam em desacordo com o 

projeto executivo e/ou especificações, sem ônus para Administração. 

4.4 O local para a realização da reforma e ampliação será no Centro Integrado de 

Assistência Psicossocial-CIAPS (Hospital Adauto Botelho) localizado na Rua Adauto 

Botelho, s/n - Coophema, Cuiabá/MT, 78.058-529. 

4.5 A execução de todos os serviços inerentes à reforma e ampliação do Centro Integrado 

de Assistência Psicossocial-CIAPS (Hospital Adauto Botelho) será de responsabilidade da 

Contratada, respeitando os projetos, os memoriais descritivos, cronograma, as planilhas 

orçamentárias e demais anexos, bem como, as exigências legais pertinentes ao objeto. 

4.6 O prazo de garantia da obra não poderá ser inferior a 5 (cinco) anos, contado do Termo de 

Recebimento Definitivo da obra, a ser emitido por servidor ou comissão designada pelo 

Secretário de Estado de Saúde, ou por quem lhe vier exercer tal atribuição por delegação 

legal. Conforme Termo de Garantia, modelo Anexo-G deste instrumento. 

4.7 É vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente instrumento para 

qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização da Administração. 

4.8 A divulgação do extrato do contrato ocorrerá por publicação no Diário Oficial do Estado 

no endereço eletrônico https://www.iomat.mt.gov.br/.  

5 CLÁUSULA QUINTA – DA GARANTIA DO CONTRATO 

5.1 No ato da Assinatura deste CONTRATO, visando garantia de seu fiel cumprimento e 

adimplemento das obrigações decorrentes, a CONTRATADA, sob pena de decair do direito à 

https://www.iomat.mt.gov.br/
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contratação, recolherá a titulo de GARANTIA DO CONTRATO a importância 

correspondente a 5% (cinco por cento) do valor a ser contratado, por uma das seguintes 

modalidades de garantia: 

a) Títulos da dívida pública, emitidos sob a forma escritural, mediante registro em 

sistema centralizado de liquidação e custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil 

e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da 

Fazenda. 

b) Caução em dinheiro, mediante depósito bancário no Banco do Brasil. 

c) Seguro-garantia 

d) Fiança Bancária, prestada com renúncia expressa pelo fiador aos benefícios do art. 827 

do Código Civil Brasileiro. 

5.2 No caso de caução em dinheiro, depois de efetivado o depósito proceder-se da seguinte 

forma: 

5.2.1 Será emitido “Termo de Depósito”, em duas vias, pela SES, no qual constará valor, 

data, e número de identificação do depósito bancário realizado, e uma das vias deverá 

integrar o CONTRATO. 

5.2.2 Os valores depositados em favor da CONTRATANTE, a título de caução em 

dinheiro, deverão ser aplicados em conta bancária remunerada de Instituição Oficial que 

garanta a atualização monetária das quantias depositadas, para fins de posterior devolução 

da GARANTIA DO CONTRATO, nos termos deste contrato. 

5.2.3 A caução em dinheiro, também poderá ser realizada por depósito em instituição 

financeira oficial, aprovada pela CONTRATANTE, em conta remunerada que poderá ser 

movimentada somente por ordem da CONTRATANTE. 

5.3 No caso de Títulos da Dívida Pública, deverá ser também apresentado “Laudo de 

Avaliação” da Secretaria do Tesouro Nacional – STN, no qual devam constar as informações 

sobre a exequibilidade, valor e prazo de resgate do respectivo Título; como também de 

“Escritura Pública de Transferência” dos Títulos à Secretaria de Estado de Saúde, pelo 

período de vigência deste CONTRATO. 

5.4 No caso de Seguro-Garantia, deverá ser apresentado o original da apólice em favor da 

CONTRATANTE, fornecido pela companhia seguradora, e cuja cobertura deverá conter 

cláusula de “não cancelamento”, e ainda contemplar as hipóteses de inadimplemento das 

obrigações estabelecidas inclusive com destaque para as situações de multas contratuais ou 

atrasos no prazo de execução da obra por culpa da CONTRATADA. 

5.5 O montante da GARANTIA DO CONTRATO, determinado consoante os parâmetros 

estabelecidos pelo art. 56, § 3º, da Lei n.º 8.666/1993, é devido em razão do volume de 

recursos financeiros envolvidos no certame, e para que também possa servir para cobrir 

eventuais multas contratuais, quando não subsistirem créditos a receber por parte da 

CONTRATADA. 

5.6 A validade e eficácia da GARANTIA DO CONTRATO deverá acompanhar toda a 

vigência do CONTRATO, inclusive devendo ser prorrogada, quando prestada na forma de 

seguro-garantia ou fiança bancária, quando ocorrer prorrogação do prazo do CONTRATO. 

5.6.1 A Administração poderá, a seu exclusivo critério, perpetrar a rescisão contratual ou a 

execução da garantia original prestada, na hipótese da GARANTIA DO CONTRATO não 

for prorrogada por idêntico prazo de prorrogação do CONTRATO. 
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5.7 A GARANTIA DO CONTRATO deverá ser reforçada sempre que houver acréscimo ao 

preço global final pactuado, de forma que sua importância mantenha-se sempre equivalente a 

5% (cinco por cento) do valor vigente contratado. 

5.8 A GARANTIA DO CONTRATO ou o seu respectivo saldo remanescente, se houver, será 

restituída ou liberada em favor da CONTRATADA, uma vez verificada a perfeita execução 

dos serviços, com o respectivo recebimento final da obra objeto desta licitação, na forma do 

§4º do art. 56 da Lei n.º 8.666/1993. 

5.9 Não haverá qualquer restituição de caução em caso de dissolução contratual, na forma do 

disposto na cláusula de rescisão, hipótese em que a caução reverterá e será apropriada pela 

CONTRATANTE. 

5.10 No caso de Consórcios, a garantia de execução do contrato poderá ser apresentada, à 

escolha da licitante: 

 Em nome do Consórcio; 

 Em nome de um dos membros do Consórcio, ou dividida em mais de uma garantia, em 

nome de diferentes membros do Consórcio, desde que o somatório destas garantias 

parciais atinja o montante estabelecido. 

6 CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES MÍNIMAS PARA A EXECUÇÃO DOS 

SERVIÇOS E DA SUBCONTRATAÇÃO. 

6.1 Os preços contratados, as especificações, os quantitativos, encontram-se relacionados 

no Anexo-A do presente contrato; 

6.2 A execução de todos os serviços inerentes à reforma e ampliação no Centro Integrado de 

Assistência Psicossocial-CIAPS (Hospital Adauto Botelho), Cuiabá-MT, será de 

responsabilidade da Contratada, respeitando os projetos, os memoriais descritivos, 

cronograma, as planilhas orçamentárias e demais anexos, bem como, as exigências legais 

pertinentes ao objeto (Portarias/Normas Regulamentadoras-NRs). 

6.3 A contratada deverá manter os locais, onde forem realizados os serviços, sinalizados e 

isolados do público por placas, faixas, fitas, tapume, telas, etc., com o fim de evitar riscos de 

acidentes aos usuários locais e ao pessoal da empresa. 

6.4 Os serviços poderão ser executados em jornada dupla de trabalho, fora do horário de 

expediente e em finais de semana para garantir o prazo de entrega dos mesmos, sem ônus para 

a contratante.  

6.5 A contratada deverá manter o Diário de Registro de Obra devidamente atualizado, e 

presente no canteiro de obras, conforme previsto na cláusula décima no item 10.5. 

6.5.1 O Diário de Registro de Obra deverá ser encaminhado diariamente em via digital 

com fotos conforme modelo no Anexo-F deste contrato.  

6.6 A contratada deverá fornecer material, mão-de-obra, ferramental e todos os equipamentos 

necessários à perfeita realização dos serviços de reforma e ampliação do Centro Integrado de 

Assistência Psicossocial-CIAPS (Hospital Adauto Botelho), Cuiabá-MT. 

6.6.1 Usar material normatizado e de boa qualidade para a realização dos serviços. 
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6.7 Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU as Anotações e Registros de Responsabilidade 

Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas 

pertinentes. 

6.8 Os serviços não poderão prejudicar o fluxo de pedestres e veículos, exceto quando da 

impossibilidade de realizá-los sem tal prejuízo. 

6.9 Serão de inteira responsabilidade da contratada as despesas com pessoal, impostos, 

alimentação, transporte, material, etc. 

6.10 A contratada deverá realizar os controles tecnológicos e ensaios de cada serviço 

pertinente, como, fornecimento de concreto, de solos, das peças de estrutura metálica, teste de 

carga, entre outros exigidos em norma. 

6.11 A contratada deverá providenciar banheiro, almoxarifado, refeitório ou o que se fizer 

necessário para a realização dos serviços. 

6.12 A contratada deverá verificar com a Fiscalização, local para descarte do material 

escavado ou outro material, de grande volume, que for necessário estocar. 

6.13 Os locais onde serão realizados os serviços deverão ser entregues limpo, sem material 

excedente e bem sinalizado, pronto para o uso público. 

6.14 A contratada deverá manter os seus funcionários equipados com os devidos 

Equipamentos de Proteção Individual – EPI´s e Equipamento de Proteção Coletiva – EPC’s 

em perfeito estado durante todo o período de trabalho, principalmente uniformizados e 

identificados através de: 

c) Equipamentos de Proteção Individuais – EPI; 

d) Uniforme e Crachás para os funcionários; 

6.15 Os serviços deverão obedecer na íntegra aos projetos e memoriais fornecidos. 

6.16 Os serviços deverão ser executados de acordo com a Associação Brasileira de Normas 

Técnica – ABNT. 

6.17 A fiscalização do contrato, nomeada por portaria de designação da contratante, poderá 

rejeitar e solicitar a qualquer tempo a substituição dos colaboradores da contratada, 

equipamento ou materiais que não estiverem de acordo com as normas e/ou que não atendam 

as especificações. 

6.18 É responsabilidade da contratada o fornecimento de energia elétrica para execução da 

obra. 

6.19 Devido à peculiaridade onde o Hospital Adauto Botelho não será totalmente 

desocupado para a reforma, a CONTRATANTE em acordo com a CONTRATADA, 

determinará o plano de ação e quais serão as etapas da obra a serem executadas. 

6.20 Para garantir a boa execução da obra, deverão estar presentes no canteiro de obras 

durante todo o período de execução, Engenheiro Civil ou Arquiteto como responsável 

técnico. Deverá ser relacionado conforme Declaração de técnico responsável presente 

(modelo no Anexo X do Edital). 

6.21 Os profissionais indicados pela contratada para fins de comprovação da capacitação 

técnico-profissional deverão participar da obra/serviço, objeto desta contratação, 

admitindo-se a substituição nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por 
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profissionais de experiência equivalente ou superior, mediante aprovação prévia da 

contratante; 

6.22 A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da 

Contratada e a Contratante, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize 

pessoalidade e subordinação direta; 

6.23 É permitida a subcontratação parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por 

cento) do valor total do contrato, nas seguintes condições: 

6.23.1 A subcontratação depende de autorização prévia da Contratante, a quem incumbe 

avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a 

execução do objeto. 

6.23.2 A SUBCONTRATAÇÃO não exime nem diminui, perante a Administração, a 

responsabilidade direta e integral da CONTRATADA quanto à obra objeto desta licitação, 

principalmente quanto à qualidade e garantia dos materiais, equipamentos e serviços. 

6.23.3 Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da 

Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e 

coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante 

pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da 

subcontratação. 

6.24 A contratada poderá subcontratar Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos 

termos do art. 9º da Lei Complementar nº 10.442, de 2016, no percentual mínimo de 5% 

(cinco por cento) e máximo de 30% (trinta por cento), atendidas as disposições dos subitens 

6.23.1 a 6.23.3 acima, bem como as seguintes regras: 

6.24.1 As microempresas e as empresas de pequeno porte a serem subcontratadas deverão 

ser indicadas e qualificadas pelos licitantes no momento da apresentação das propostas, 

com a descrição dos serviços a serem fornecidos e seus respectivos valores;  

6.24.2  No momento da habilitação e ao longo da vigência contratual, deverá ser 

comprovada a regularidade fiscal das microempresas e das empresas de pequeno porte 

subcontratadas, como condição da licitante ser declarado vencedor no certame, bem como 

ao longo da vigência contratual, sob pena de rescisão, se aplicando o prazo para 

regularização previsto no art. 8º da Lei Complementar nº 10.442, de 2016; 

6.24.3 A contratada se comprometerá a substituir à subcontratada, no prazo máximo de 30 

(trinta) dias, na hipótese de extinção da subcontratação, mantendo o percentual 

originalmente subcontratado até a sua execução total, notificando o órgão ou entidade 

contratante, sob pena de rescisão, sem prejuízo das sanções cabíveis, ou a demonstrar a 

inviabilidade da substituição, hipótese em que ficará responsável pela execução da parcela 

originalmente subcontratada; 

6.24.4 Demonstrada a inviabilidade de nova subcontratação, nos termos do art. 8º desta 

Lei, a Administração Pública deverá transferir a parcela subcontratada, desde que sua 

execução já tenha sido iniciada. 

6.24.5 A contratada responsabiliza-se pela padronização, compatibilidade, gerenciamento 

centralizado e qualidade da subcontratação. 
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6.24.6 Os empenhos e pagamentos do órgão ou entidade da Administração Pública 

poderão ser destinados diretamente às microempresas e empresas de pequeno porte 

subcontratadas. 

6.24.7 Não será exigida subcontratação quando essa for inviável, não for vantajosa para a 

Administração Pública ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser 

contratado. 

6.25 Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, quando ocorridos 

após a data da celebração deste contrato, ficarão a cargo da Contratada, não sendo 

considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo o serviço ser entregue 

sem ônus adicionais, eximindo a Administração de qualquer responsabilidade. 

7 CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

7.1 Como condição para assinatura do Contrato, a CONTRATADA deverá estar com a 

documentação obrigatória válida no SICAF ou comprovar situação regular no Cadastro de 

Fornecedores Estadual e, obrigatoriamente apresentar: 

a) Certidão Negativa de Débitos e Tributos Federais, Estaduais e Municipais; 

b) Certidão Negativa de Débito do FGTS e INSS; 

c) CNPJ; 

d) Contrato Social e Alterações (autenticados); 

7.2 A Contratada ficará obrigada a retirar a nota de empenho/ordem de serviço no prazo não 

superior ao preestabelecido neste contrato, conforme cláusula quarta. 

7.3 A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes neste Contrato, no Edital e seus 

anexos e na sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas 

decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda: 

7.3.1 Executar a obra, observando, de modo geral, as Especificações e Normas Técnicas 

vigentes na ABNT, aquelas Complementares e Particulares e outras pertinentes aos 

serviços contratados, constantes dos respectivos projetos, as instruções, recomendações e 

determinações de fiscalização e, quando houver, da Supervisão dos Órgãos Ambientais e 

de Controle. 

7.3.2 Assinar o instrumento contratual no prazo estabelecido, sob pena de infringir nas 

penalidades contratuais. 

7.3.3 Comunicar ao fiscal do contrato qualquer irregularidade detectada. 

7.3.4 Acatar as determinações do fiscal do contrato, exceto as manifestamente ilegais. 

7.3.5 Se a Contratante relevar o descumprimento no todo ou em parte de quaisquer 

obrigações da Contratada, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer modo 

afetar ou prejudicar essas mesmas obrigações, as quais permanecerão inalteradas como se 

nenhuma omissão ou tolerância houvesse ocorrido. 

7.3.6 Disponibilizar equipamentos dos tipos, tamanhos e quantidades, necessários para 

executar satisfatoriamente os serviços, podendo a fiscalização ordenar a remoção e exigir a 

substituição de qualquer equipamento que não atenda a exigência. 

7.3.7 Fornecer pessoal qualificado para executar adequadamente os serviços que lhes 

forem atribuídos, objeto deste Contrato. 
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7.3.8 Indicar profissional responsável técnico, que deverá estar permanentemente na obra, 

admitindo-se sua substituição, mediante justificativa, por profissional de experiência 

equivalente ou superior, devendo esta medida ter a aprovação da CONTRATANTE através 

da coordenadoria competente, conforme previsto no parágrafo 10, artigo 30 da Lei 

8.666/93. 

7.3.9 Fornecer e manter durante toda a execução da obra as placas de obra, no modelo a ser 

disponibilizado pela fiscalização da Contratante, pois as placas deverão ser confeccionadas 

de acordo com cores, medidas, proporções e demais. 

7.3.10 Promover a sinalização da obra durante o período de execução. 

7.3.11 Prover meios de segurança para os operários, equipe de fiscalização e visitantes 

credenciados pela CONTRATANTE, no ambiente onde serão realizados os serviços, de 

acordo com a legislação pertinente vigente, observando a proibição de trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis 

anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, nos termos do art. 7º, 

XXXIII, da Constituição Federal e ainda proibição do trabalho do menor de dezoito anos 

nas atividades descritas na Lista TIP, conforme Decreto Presidencial nº 6.481, de 

12/06/2008. 

7.3.12 Responsabilizar-se pelos danos causados às propriedades públicas e privadas, linhas 

de transmissão de energia elétrica, telefônica e/ou outros serviços públicos, ao longo e nas 

adjacências do objeto contratado, devendo tais serviços ser executados, sem ônus para a 

CONTRATANTE. Na ocorrência de interferências com os serviços públicos, cabe à 

CONTRATADA a comunicação do fato aos órgãos competentes e à fiscalização da 

CONTRATANTE. 

7.3.13 Manter as mesmas condições de habilitação e qualificação durante toda execução 

dos serviços ou obra e durante o prazo de vigência do Contrato. 

7.3.14 Responsabilizar-se pela reparação, correção, remoção, reconstrução ou substituição, 

às suas expensas, no todo ou em parte, do objeto do contrato, em que se verificarem vícios, 

defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais empregados. 

7.3.15 Responsabilizar-se pelo pagamento de todos os encargos fiscais, trabalhistas, 

securitários, previdenciários e eventuais despesas de alimentação e transporte de seus 

profissionais encarregados da execução dos serviços objeto do presente contrato, bem 

como com quaisquer questões relacionadas com exigências municipais, estaduais ou 

federais, em cada unidade de execução dos serviços, e tudo mais que se fizer necessário à 

execução da obra. 

7.3.16 Arcar com todos os impostos, taxas e emolumentos que incidam ou venham a 

incidir para a execução do contrato. 

7.3.17 A contratada deverá cumprir as Normas Regulamentadoras (NRs), relativas à 

segurança e medicina do trabalho, instituídas pela Portaria nº 3.214/78 do Ministério do 

Trabalho e Emprego, em especial: 

 NR 4 – Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho; 

 NR 5 – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (* Se houver acima de 20 

funcionário trabalhando); 

 NR 6 – Equipamento de Proteção Individual; 

 NR 7 – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional; 
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 NR 9 – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais; 

 NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade; 

 NR 12 – Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos; 

 NR 15 – Atividades e Operações Insalubres (com ênfase na implementação do Programa 

de Conservação Auditiva – PCA e Programa de Proteção Respiratória – PPR); 

 NR 17 – Ergonomia; 

 NR 18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção (com ênfase 

aos riscos de acidentes em trabalhos em altura - plataformas de trabalho aéreo; escadas, 

rampas e passarelas); 

 NR 23 – Proteção Contra Incêndios; e, 

 NR 24 – Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho; 

7.3.18 Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento 

do seu empregado acidentado ou com mal súbito. 

7.3.19 Fica estabelecido que é de responsabilidade da CONTRATADA: 

a) Cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e 

medicina do trabalho; 

b) Dar ciência aos empregados, por meio de ordens de serviço, das normas 

regulamentadoras sobre segurança e medicina do trabalho. 

7.3.20 Os Serviços deverão ser executados de forma a atender perfeitamente todas as 

normas e legislações federais, estaduais e municipais de segurança, higiene e medicina do 

trabalho e acessibilidade. 

7.3.21 Serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA quaisquer danos causados à 

CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes do não cumprimento do constante do item 

anterior, ou da própria execução dos serviços contratados. 

7.3.22 Os serviços ou obra serão considerados concluídos depois de cumpridas todas as 

exigências do projeto, bem como efetuada a limpeza geral e os reparos que a fiscalização 

julgar necessários. 

7.3.23 Nenhum pagamento adicional será efetuado em razão de remuneração aos serviços 

descritos no item acima. 

7.3.24 Fica a CONTRATADA obrigada a disponibilizar à SES, quando solicitado, as 

Notas Fiscais de entrada de mercadorias destinadas à execução da obra, para fins de 

aferição das isenções do ICMS, bem como da compatibilidade das quantidades dos 

materiais adquiridos ao previsto para a obra, sem prejuízo de outras análises. 

7.3.25 Recolher taxas referentes à Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 

(CREA/MT). 

7.3.26 Será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, 

resultante da execução do Contrato. 

7.3.27 Responsabilizar-se por todas as despesas com pessoal, equipamentos, impostos, 

alimentação, transporte, material, etc. 

7.3.28 Ser responsável pelas providências administrativas relativas ao deslocamento de 

seus prepostos, terceirizados e outros encargos. 



Coordenadoria de Aquisições 
Superintendência de Aquisições e Contratos 

Rua Júlio Domingos de Campos, s/n. 
Centro Político Administrativo 

78049-902, Cuiabá-MT, (65) 3613-5410 

 

Página 105 de 122 

 

 

SES 

Fls._______ 

Rub.______ 

7.3.29 Atender a prestação dos serviços com pessoal devidamente qualificado e 

devidamente identificado com uniformes e crachás, bem como, observar rigorosamente o 

cronograma físico financeiro de execução ou outras condições estabelecidas entre as 

partes. 

7.3.30 Executar os serviços, objeto do Contrato conforme o Plano de Trabalho, planilha de 

serviços, seus anexos e toda documentação constante no Processo que lhe deu origem. 

7.3.31 Aceitar, nas mesmas condições iniciais do contrato, os acréscimos e supressões que 

se fizerem necessárias, dentro do limite permitido em lei.  

7.3.32 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução deste Contrato, não excluindo ou reduzindo 

a fiscalização ou acompanhamento pelo Contratante. 

7.3.33 Comunicar ao fiscal da obra e do contrato, o término de cada etapa para 

recebimento dos serviços contratados, observando os prazos estabelecidos no respectivo 

cronograma. 

7.3.34 A Contratada deverá comunicar a conclusão dos serviços ao Fiscal de obra e do 

Contrato, para o recebimento provisório dos serviços contratados, ficando posterior o 

recebimento definitivo a cargo da Comissão de Engenheiros designados pela Contratante. 

7.3.35 O recebimento definitivo ocorrerá após o saneamento das eventuais pendências 

relacionadas no recebimento provisório. Caberá a empresa o comissionamento (testes 

necessários para comprovação do atendimento às especificações e normas técnicas 

vigentes) dos sistemas e equipamentos. 

7.3.36 A Contratada deverá manter estrutura administrativa mínima fixa no local da obra; 

7.3.37 A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às 

suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não 

atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais 

pendências que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisório. 

7.4 Todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações do objeto 

correrão por conta exclusivos da Contratada. 

7.5 A CONTRATADA deverá absorver em sua mão de obra, na execução do contrato, 

egressos do sistema carcerário, e de cumpridores de medidas e penas alternativas, conforme 

percentuais estabelecidos na Lei Estadual n.º 9.879 de 07 de janeiro de 2013, os quais poderão 

ser recrutados por intermédio da Fundação Nova Chance – FUNAC, nos termos do Decreto 

Estadual n.º 1.609 de 07 de fevereiro de 2013. 

8 CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

8.1 Efetuar o pagamento à CONTRATADA, desde que atendidas às condições estabelecidas 

às condições previstas em cláusula contratual, no prazo estabelecido no Cronograma de 

Execução, salvo a ocorrência de fatos não previstos neste Contrato. 

8.2 Fornecer à CONTRATADA todas as informações necessárias à perfeita execução do 

objeto contratual. 
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8.3 Promover através do seu representante, o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, 

sob os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas 

e comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, 

exijam medidas corretivas por parte daquela. 

8.4 Promover através do seu representante na fiscalização do respectivo contrato, no que 

couber as orientações contidas na Instrução Normativa nº 02, de 30/04/2008, expedida pela 

Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão (DOU 23/05/2008), que dispõe sobre regras e diretrizes para contratação 

de serviços, realizando-se em qualquer caso a fiscalização a respeito da higidez do meio 

ambiente de trabalho, em especial quanto à verificação do fornecimento e do uso de 

equipamentos de proteção individual. 

8.5 Solicitar a mudança dos Responsáveis Técnicos da Obra em decorrência de real 

necessidade levantada pela fiscalização, mediante justificativa fundamentada. 

8.6 Expedir formalmente, por escrito, as advertências, penalidades e multas dirigidas à 

CONTRATADA, observado o contraditório e ampla defesa. 

8.7 Realizar a Fiscalização dos serviços por meio da equipe técnica de engenheiros, indicados 

pela SES. 

8.8 Indicar e garantir a participação de representantes nas reuniões com a Contratada. 

8.9 Comunicar por escrito e tempestivamente a Contratada qualquer alteração ou 

irregularidade na execução do objeto. 

8.10 Comunicar a Contratada a necessidade de substituição de qualquer profissional 

indesejado. 

8.11 Designar por portaria, o(s) fiscal(is) da obra e do contrato, para a realização do seu 

acompanhamento e fiscalização. 

8.11.1 O(s) fiscal(s) designado(s), na realização do acompanhamento e fiscalização da obra 

deverão aferir os resultados da contratação observando: 

a) Execução dos serviços em conformidade com as exigências deste Projeto 

Básico/Plano de Trabalho, Proposta de Preços da vencedora e demais anexos e 

informações do processo que lhe deu origem; 

b) Avaliação do material utilizado na execução dos serviços e sua conformidade com as 

especificações da Planilha Orçamentária e Proposta Comercial; 

c) Medição “in loco” dos serviços finalizados e entregues; 

8.12 A Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada 

com terceiros, ainda que vinculados à execução do Contrato, bem como por qualquer dano 

causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou 

subordinados. 

9 CLÁUSULA NONA – DO RECEBIMENTO 

9.1 Quando a obra e os serviços contratados forem concluídos, caberá à Contratada 

comunicar, por escrito e mediante protocolo, tal fato à Contratante, à qual competirá: 

9.1.1 Realizar o RECEBIMENTO PROVISÓRIO, por intermédio da equipe de 

fiscalização responsável pelo acompanhamento do objeto deste contrato, emitindo “Termo 
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de Recebimento Provisório”, no prazo de até 30 (trinta) dias corrido, contados a partir do 

comunicado da Contratada. 

9.1.2 Realizar o RECEBIMENTO DEFINITIVO, por intermédio de comissão técnica 

designada pela Contratante, ou por quem por ele delegado, emitindo “Termo de 

Recebimento Definitivo”, no prazo de até 90 (noventa) dias, contados do Recebimento 

Provisório. 

9.2 Tanto o RECEBIMENTO PROVISÓRIO quanto o RECEBIMENTO DEFINITIVO serão 

lavrados em quatro vias, de igual teor e forma, as quais deverão estar assinadas pela 

fiscalização e pela Contratada; sendo uma via destinada à Contratada, uma via à Contratante, 

e uma via para o respectivo processo que deu origem ao Contrato Administrativo. 

9.3 Para fins do RECEBIMENTO PROVISÓRIO, o fiscal de obras da Secretaria de Estado de 

Saúde designado através de portaria realizará inspeção minuciosa de todos os serviços e obras 

executadas, podendo ser acompanhada por profissionais da Contratada responsáveis pela 

obra, buscando aferir a adequação dos serviços com os parâmetros contratados, e, caso 

existam inconformidades, relacionar os arremates, retoques, e revisões finais que se fizerem 

necessários, consignando-os em relatório técnico de vistoria, que constituirá objeto de 

Notificação Extrajudicial à Contratada, definindo prazo para sanar e/ou justificar as 

inconformidades. 

9.4 O RECEBIMENTO DEFINITIVO será lavrado após os serviços terem sido examinados e 

julgados em perfeitas condições técnicas, e desde que tenham sido devidamente atendidas 

todas as exigências da fiscalização quanto às eventuais pendências observadas na 

obra/serviços. 

9.5 A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 

expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última 

e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que 

possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisório. 

9.6 O RECEBIMENTO DEFINITIVO do objeto licitado não exime a Contratada, em 

qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por 

força das disposições legais em vigor, podendo ocorrer requerimentos para a execução de 

eventuais correções de defeitos, independentemente da vigência do Contrato. 

10 CLÁUSULA DÉCIMA – DO GERENCIAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

10.1 Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, serão designados por meio de Portaria os 

representante abaixo relacionados, para acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, 

anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e 

determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados: 

Fiscal do Contrato  

Suplente do Fiscal   

Fiscal de Obra  
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10.2 À FISCALIZAÇÃO, designada pela CONTRATANTE antes do início do serviço, 

competirá o controle e fiscalização da execução da obra em suas diversas fases, decidir sobre 

dúvidas surgidas no decorrer da construção, efetuar anotações diárias em livro apropriado, 

proceder às medições dos serviços e manter o CONTRATANTE informado quanto ao 

andamento das obras e das ocorrências que devam ser objeto de apreciação superior. 

a) As exigências da FISCALIZAÇÃO se basearão nas especificações e nas Normas 

vigentes. 

b) A fiscalização será realizada conforme portaria, onde dispõe sobre o Fiscal de Contrato 

e o Gestor de Contrato no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso. 

c) A presença da FISCALIZAÇÃO designada pela CONTRATANTE na obra não 

diminuirá a responsabilidade da CONTRATADA quanto à perfeita execução dos 

trabalhos. 

d) A qualidade dos serviços e materiais aplicados será realizado por FISCALIZAÇÃO 

especifica da Superintendência de Obras da Secretaria de Estado de Saúde que também 

será responsável pela emissão do TRD – Termo de Recebimento Definitivo da Obra. 

10.3 A fiscalização de que trata os itens acima não exclui nem reduz a responsabilidade da 

Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 

imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em 

corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o 

art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

10.4 O representante da Contratante anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 

funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização 

das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente 

para as providências cabíveis. 

10.5 Diário de Obras: 

10.5.1 Caberá à CONTRATADA o fornecimento e manutenção de "Diário de Obras", 

devidamente numerado e rubricado pela FISCALIZAÇÃO e pela CONTRATADA 

diariamente, que permanecerá disponível para escrituração no local da obra e terá as 

seguintes características: 

a) Será único, com páginas numeradas tipograficamente, em 03 vias, sendo a primeira da 

CONTRATANTE e a segunda da CONTRATADA. 

b) Todas as folhas do Diário de Obras deverão ser assinadas pelo RESPONSÁVEL 

TÉCNICO da CONTRATADA, no máximo, um dia após a referida data de entrada de 

dados. 

c) As folhas do Diário de Obras deverão obrigatoriamente ser assinadas pela 

FISCALIZAÇÃO nos dias de vistoria. 

d) Deverá, a qualquer tempo, permitir a reconstituição dos fatos relevantes ocorridos na 

obra e que tenham influenciado de alguma forma seu andamento ou execução, 

contendo, no mínimo, os seguintes campos: nome da contratada, nome do contratante, 

data, prazo contratual, prazo decorrido, prazo restante, condições do tempo, máquinas 

e equipamentos, número e categoria de empregados, campo de ocorrências, campo 

para assinaturas da CONTRATADA e da CONTRATANTE. 

10.5.2 Serão obrigatoriamente registrados no "Diário de Obras", pela CONTRATADA: 

a) Falhas nos serviços de terceiros não sujeitos à sua ingerência; 
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b) Consultas à FISCALIZAÇÃO; 

c) Datas de conclusão de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado; 

d) Acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos; 

e) Respostas às interpelações da FISCALIZAÇÃO; 

f) Eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou serviço; 

g) Outros fatos que, a juízo da CONTRATADA, devem ser objeto de registro; 

h) Será objeto de registro no "Diário de Obras" pela FISCALIZAÇÃO: 

 Observações cabíveis a propósito dos lançamentos da CONTRATADA no "Diário 

de Obras"; 

 Observações sobre o andamento da obra ou serviço, tendo em vista as 

especificações, prazos e cronogramas; 

 Soluções às consultas, lançadas ou formuladas pela CONTRATADA, com 

correspondência simultânea para autoridade superior, quando for o caso; 

 Restrições que lhe pareçam cabíveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do 

desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe; 

 Determinação de providências para o cumprimento do objeto e especificações; 

 Outros fatos que, a juízo da FISCALIZAÇÃO, devem ser objeto de registro. 

10.5.3 O Diário de Registro de Obra deverá ser encaminhado diariamente em via digital 

com fotos conforme modelo no Anexo-F sugerido. 

10.6 Caberá ao Fiscal, além das que perfazem na legislação vigente, Lei nº 8.666/93 e a 

portaria nº 68/2016/GBSES, conferir e atestar a Nota Fiscal emitida pela Contratada. 

11 CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS MEDIÇÕES 

11.1 As medições dos serviços executados serão efetivadas mensalmente conforme 

estabelecido em cronograma físico financeiro. Todavia a primeira medição só poderá ser 

realizada após 30 dias da expedição da Ordem de Serviço, e a última medição, após a 

conclusão da obra, independente da periodicidade mensal. Os preços unitários serão os 

constantes da Proposta de Preços Unitários aprovada. 

11.2 Entre duas medições não poderá decorrer menos de 30 (trinta) dias, exceto quando se 

tratar da primeira e da última medição (Medição Final).  

11.3 As medições mensais dos serviços executados serão validadas por uma equipe técnica de 

Fiscalização, designada para o acompanhamento da obra, através de Portaria publicada no 

Diário Oficial, sendo que a 1ª medição somente será liberada se a placa da obra e as ligações 

provisórias de energia e água estiverem instaladas. 

11.4 A medição final SOMENTE ocorrerá após a emissão do Termo de Recebimento 

Definitivo da obra, e após o fornecimento da Planilha AS BUILT pela contratada, que será 

devidamente analisada e aprovada pela equipe de Fiscalização da Obra. 

11.5 A Contratada deverá fornecer para a equipe de Fiscalização do Contrato, 

antecipadamente ou na ocasião da vistoria técnica, planilha de medição “prévia” com 

memória de cálculo para análise e conferência dos serviços realizados “in loco”; 

11.6 Caberá à equipe de Fiscalização do contrato averiguar e atestar a realização dos serviços, 

e caso as planilhas apresentem incorreções e incongruências, serão devolvidas à Contratada 

para as devidas correções.  
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11.7 Após a aprovação “inloco” dos serviços realizados, a Contratada deverá protocolizar a 

planilha de medição aprovada pela Fiscalização nos moldes do padrão SES, que será 

fornecida a contratada. A medição deverá estar acompanhada dos seguintes documentos: 

a) Memória de cálculo; 

b) Folha de medição; 

c) Relatório fotográfico dos serviços executados; 

d) Diários de obras correspondentes ao período da medição; 

e) Cronograma Físico-financeiro da Obra devidamente atualizado; 

f) Resultados dos ensaios de controle tecnológico, devidamente assinados e registrados 

no CREA/MT, acompanhados da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART. 

11.8 Caberá à Equipe de Fiscalização encaminhar a Planilha de Medição aprovada para 

análise e aprovação de pagamento por parte da Secretaria de Fazenda de Mato Grosso – 

SEFAZ/MT. E somente após o parecer da SEFAZ, a equipe de Fiscalização autorizará a 

emissão da respectiva Nota Fiscal/Fatura para pagamento. 

11.9 O item administração, deverá ser medido e pago conforme orientação prescrita no 

acórdão do TCU 2622/2013, proporcionais à execução financeira da obra, não sendo 

permitido desembolsos mensais fixos, evitando-se remunerações indevidas de administração 

local em virtude de atrasos ou de prorrogações injustificadas do prazo de execução contratual, 

com fundamento no art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e no arts. 55, inciso III, e 92, 

da Lei n. 8.666/1993. 

12 CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

12.1 As despesas decorrentes da execução do presente Contrato, neste exercício financeiro 

correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 

 Programa: 077 

 Unidade Orçamentária: 21601 

 Projeto Atividade: 3343 

 Natureza de Despesa: 4.4.90.51 

 Fonte: 192 

13 CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO PAGAMENTO E DA APRESENTAÇÃO 

DA NOTA FISCAL 

13.1 Dá-se a este contrato o valor total de R$ _______________ (__________________). 

13.2 O pagamento dos valores pactuados no contrato decorrente desta licitação será realizado 

pela CONTRATANTE, a partir da apuração de medições das etapas previstas no cronograma 

físico-financeiro apresentado pela Contratada, mediante crédito em conta corrente da 

Contratada, por nota de ordem bancária (NOB), em até 30 (trinta) dias, a contar do 

recebimento de nota fiscal referente à medição realizada e dos materiais empregados, e 

quando mantidas as mesmas condições iniciais de habilitação no certame, e caso não haja fato 

impeditivo para o qual tenha concorrido a Contratada.  

13.3 As Notas Fiscais devem ser emitidas em nome do Fundo Estadual de Saúde e deverão 

ser entregues no local indicado pela CONTRATANTE, a fim de serem atestadas e deverá 

conter as seguintes descriminações: 

a) Razão Social e CNPJ; 
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b) Número da Nota Fiscal; 

c) Data de emissão; 

d) Nome da Secretaria Solicitante/unidade; 

e) Descrição do Serviço/materiais; 

f) Medições, quantidade, preço unitário, preço total; 

g) Dados Bancários (nome e número do banco, número da agência, número da conta 

corrente); 

h) Número do Contrato; 

i) Número da Nota de Empenho/Ordem de Serviço; 

j) Não deverá possuir rasuras. 

13.4 A Nota Fiscal deverá conter o atestado firmado pelo servidor encarregado de fiscalizar o 

recebimento, comprovando a execução do serviço contratado; 

13.4.1 Caso constatado alguma irregularidade na Nota Fiscal, esta será devolvida a 

Contratada para as necessárias correções, sendo informado o motivo que motivaram a sua 

rejeição.  

13.4.2 Somente após o recebimento da Nota Fiscal/Fatura devidamente corrigida é que se 

iniciará a contagem dos prazos fixados para pagamento à partir da data de sua 

reapresentação. 

13.5 O pagamento será feito em prazo não superior a 30 (trinta) dias, a contar do 

recebimento do bem (atesto na nota fiscal), através de ordem bancária e de acordo com as 

informações repassadas pela Contratada indicando a agência, localidade e número da conta 

corrente em que deverá ser realizado o depósito, observando-se a ordem cronológica 

estabelecida no art. 5° da Lei n° 8666/93. 

13.6 Deverá, obrigatoriamente, fazer acompanhar da Nota Fiscal/Fatura, todas as certidões de 

regularidade fiscal, devidamente válidas: 

a) Prova de regularidade da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN; 

b) Prova de regularidade da Fazenda Estadual (expedida pela Secretaria de Estado de 

Fazenda da sede ou domicílio do credor); 

c) Prova de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

b) Prova de regularidade da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 

13.7 Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações 

financeiras impostas a Contratada em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso 

gere direito de atualização monetária. 

13.8 A Contratante não efetuará pagamento de título descontado, ou por meio de cobrança em 

banco, bem como, os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de 

“factoring”. 

13.9 As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de 

responsabilidade da Contratada. 

13.10 A Contratada deverá manter durante toda a vigência contratual, a plena regularidade 

fiscal, exigida em Lei, e caso não apresente a efetiva documentação de regularidade fiscal 

necessária, dentro do prazo legal, o recebimento ficará prejudicado podendo ser suspenso ou 

interrompido, independentemente das penalidades legais aplicáveis ao fato, até que a empresa 

regularize a situação. 
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14 CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO E DO 

REAJUSTE 

14.1 O contrato poderá ser alterado somente em um dos casos previstos no art. 65 da Lei 

8.666/93 e suas alterações, com as devidas justificativas e mediante interesse da Contratante. 

14.2 O valor do contrato poderá ser reajustado anualmente, mediante requerimento da 

contratada, após o interregno mínimo de um ano, contado a partir da data limite para a 

apresentação da proposta, pela variação do índice (Índice Geral de Preços - Mercado - IGP-

M ou Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna - IGP-DI), ou outro que venha 

substituí-lo, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, e afetará exclusivamente as 

etapas/parcelas do empreendimento pendentes de execução e cujo eventual atraso não decorra 

de culpa da contratada.  

14.3 Será admitido o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato para restabelecer a 

relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da contratada e a retribuição 

da Administração para a justa remuneração da obra, objetivando a manutenção do equilíbrio 

econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese da ocorrência de fatos imprevisíveis, ou 

previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução 

do objeto ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, 

configurando álea econômica extraordinária e extracontratual. Devendo ser requerido e 

comprovado pela contratada. 

14.4 A contratada, será obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 

e supressões que se fizerem necessários nas obras ou serviços até 25% do valor inicial do 

contrato, o que ocorrerá mediante aditivo contratual. 

15 CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

15.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e Decreto Estadual 

840 de 2017, se a Contratada: 

a) Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 

contratação; 

b) Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

c) Fraudar na execução do contrato; 

d) Comportar-se de modo inidôneo; 

e) Cometer fraude fiscal; 

f) Não mantiver a proposta. 

15.2 A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará 

sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

15.2.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 

significativos para a Contratante; 

15.2.2 Multa moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor 

da parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias; 

15.2.3 Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no 

caso de inexecução total do objeto; 

15.2.4 Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do 

subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 
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15.2.5 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 

administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo 

de até dois anos; 

15.2.6 Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública com o consequente 

descredenciamento no Cadastro de Fornecedores do Estado de Mato Grosso - CGF/MT 

pelo prazo de até dois anos; 

15.2.7 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 

sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados; 

15.3 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as 

empresas ou profissionais que: 

d) Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

e) Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

f) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude 

de atos ilícitos praticados. 

15.4 Se a Licitante não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

contados da notificação por parte da Secretaria de Estado de Saúde, o respectivo valor será 

descontado dos créditos que esta possuir com o Estado, e, se estes forem inexistentes ou 

insuficientes, o valor será encaminhado para inscrição em Dívida Ativa e execução pela 

Procuradoria Geral do Estado. 

15.5 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o 

procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993 e Decreto Estadual 840 de 2017. 

15.6 Do ato que aplicar penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar 

da ciência da notificação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo 

encaminhá-la devidamente informada para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo 

prazo. 

15.7 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade 

da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 

Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

15.8 A Contratada poderá ser penalizada inclusive com eventual rescisão do contrato caso à 

qualidade/quantidades dos bens e/ou a presteza no atendimento deixarem de corresponder à 

expectativa. 

16 CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA CLÁUSULA ANTICORRUPÇÃO 

16.1 Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se 

comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem 

quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, 

doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios de qualquer espécie, seja de forma 

direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele não relacionada, o 

que deve ser observado, ainda, pelos prepostos e colaboradores. 
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17 CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA RESCISÃO 

17.1 A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos 

artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93; 

17.1.1 Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do 

processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa; 

17.2 A rescisão do contrato poderá ser: 

17.2.1 Determinada por ato unilateral e escrito pela CONTRATANTE, nos casos 

enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, assegurando o 

contraditório e a ampla defesa; 

17.2.2 Amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a 

Contratante; 

17.2.3 Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

17.3 A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 

fundamentada da autoridade competente. 

18 CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À EXECUÇÃO 

DO CONTRATO 

18.1 A execução do presente contrato e aos casos omissos aplicam-se as disposições contidas 

na Lei n.º 8.666/1993, Leis Complementares: n° 123/2006 e nº 10.442/2016, Decretos 

Estaduais: n° 840/2017, n° 7.218/2006 e nº 8.199/2006 e demais normas Federais, Estaduais 

pertinentes ao caso. 

19 CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA PUBLICIDADE 

19.1 A Contratante providenciará a publicação deste Contrato, por extrato, no Diário 

Eletrônico do Tribunal de Contas no endereço eletrônico https://www.iomat.mt.gov.br/, em 

até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura para ocorrer no prazo máximo de 

vinte dias, daquela data. 

20 CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO FORO 

20.1 Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste contrato, não resolvidos na esfera 

administrativa, será competente o foro da Comarca da Capital do Estado de Mato Grosso, 

com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E assim, por estarem às partes justas e contratadas, foi lavrado o presente instrumento em 03 

(três) vias de igual teor e forma que, lido e achado conforme pelas PARTES, vai por elas 

assinado para que produza todos os efeitos de direito, na presença das testemunhas abaixo 

identificadas. 

 

Cuiabá - MT, ___ de ______________ de 2018. 

 

__________________________________ 

******** 

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE  

https://www.iomat.mt.gov.br/
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ANEXO-A – PROPOSTA VENCEDORA 

 

1.1 Os preços contratados, as especificações, os quantitativos, encontram-se a baixo relacionados: 

 

OBRA XXXXXXXXXXX 

Município xxxxxx -xx 
 

BDI: xx,xx% 
  

Referência/ Fonte 

Endereço xxxxxxxxxxxxxx, xx, xxxxx   
 

  

                

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND QNT P. BASE P. UNT P. TOTAL 

XXXXXXXXXXXXX 

1.0 
 

XXXXXXXXXXXX 
     

1.1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx,xx  xx.xxx,xx  xx.xxx,xx    xxx.xxx,xx 

    TOTAL DO ITEM           xxx.xxx,xx 

2.0 
 

XXXXXXXXXXXX 
     

2.1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx,xx    xx.xxx,xx xx.xxx,xx xx.xxx,xx 

2.2 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx,xx xx.xxx,xx xx.xxx,xx xx.xxx,xx 

2.3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx,xx xx.xxx,xx xx.xxx,xx xx.xxx,xx 

2.4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx,xx xx.xxx,xx xx.xxx,xx xx.xxx,xx 

  
   

  

    TOTAL DO ITEM           xx.xxx,xx 

  
 

   XXXXXXXXXXXXX          xxx.xxx,xx 

XXXXXXXXXXXXX 

3.0 
 

XXXXXXXXXXXX 
     

3.1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx,xx  xx.xxx,xx  xx.xxx,xx     xxx.xxx,xx 

3.2 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx,xx  xx.xxx,xx  xx.xxx,xx     xxx.xxx,xx 

    TOTAL DO ITEM           xxx.xxx,xx 

4.0 
 

XXXXXXXXXXXX 
     

4.1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx,xx    xx.xxx,xx xx.xxx,xx xx.xxx,xx 

4.2 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx,xx xx.xxx,xx xx.xxx,xx xx.xxx,xx 

4.3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx,xx xx.xxx,xx xx.xxx,xx xx.xxx,xx 

    TOTAL DO ITEM           xx.xxx,xx 

  
 

   XXXXXXXXXXXXX          xxx.xxx,xx 

      PREÇO GLOBAL     x.xxx.xxx,xx 

    Preço Global por extenso.      
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ANEXO-B – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

 

 

OBRA XXXXXXXXXXXXXXXX 
 

BDI: XX,XX% 
 

REFERÊNCIA/FONTE: 
  

MUNICÍPIO XXXXXX - XX 
        

  
   

ENDEREÇO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
  

PERÍODO: XXX DIAS 
     

                                

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR % 

MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS ... 

VALOR 

(R$) 
% 

VALOR 

(R$) 
% 

VALO

R (R$) 
% 

VALO

R (R$) 
% 

VALO

R (R$) 
% ... ... 

1.0 xxxxxxxxxx xxxx,xx x,xx% xxxx,xx x,xx% xxxx,xx x,xx% xxxx,xx x,xx% xxxx,xx x,xx% xxxx,xx x,xx% xxxx,xx x,xx% 

2.0 xxxxxxxxxx xxxx,xx x,xx% xxxx,xx x,xx% 
          

3.0 xxxxxxxxxx xxxx,xx x,xx% xxxx,xx x,xx% 
          

4.0 xxxxxxxxxx xxxx,xx x,xx% xxxx,xx x,xx% 
          

5.0 xxxxxxxxxx xxxx,xx x,xx% 
  

xxxx,xx x,xx% xxxx,xx x,xx% xxxx,xx x,xx% xxxx,xx x,xx% xxxx,xx x,xx% 

6.0 xxxxxxxxxx xxxx,xx x,xx% xxxx,xx x,xx% xxxx,xx x,xx% xxxx,xx x,xx% 
      

7.0                

8.0                

...                

 

 

 

 

(LOCAL E DATA). 

 

 

 

___________________________________________ 

LICITANTE/CNPJ (MF) 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
(Nome, identidade, carimbo e assinatura do representante legal da empresa ou consórcio) 

 

 

  

TOTAL  xxxx,xx x,xx%  xxxx,xx x,xx%  xxxx,xx x,xx%  xxxx,xx x,xx%  xxxx,xx x,xx%  xxxx,xx x,xx%  xxxx,xx x,xx%

ACUMULADO  xxxx,xx x,xx%  xxxx,xx x,xx%  xxxx,xx x,xx%  xxxx,xx x,xx%  xxxx,xx x,xx%  xxxx,xx x,xx%
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ANEXO-C – PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DAS TAXAS DE BONIFICAÇÃO E 

DESPESAS INDIRETAS – BDI 

 

 

Local e Data, 

 

 

________________________________ 

LICITANTE/CNPJ (MF) 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 

 

  

  

Referência xxxx 

   Itens relativos à Administração da Obra % sobre PV 

AC - Administração Central x,xx% de PV XX% 

DF - Custos Financeiros CF do (PV-Lucro Operacional) XX% 

C - Riscos x,xx % de PV XX% 

S - Seguros e Garantias Contratuais 
x,xx % a.a. sobre  xx,x % do PV 

XX% 

G - Garantias  XX% 

 
Sub-total XX% 

   Lucro % sobre PV 

E - Lucro Operacional x,xx % de PV XX% 

 
Sub-total XX% 

   BDI sem impostos   

Taxas e Impostos % sobre PV 

F - PIS x,xx % de PV XX% 

G - COFINS x,xx % de PV XX% 

H - ISSQN x,xx % de PV XX% 

Contribuição Previdenciária - Lei N° 13.161/15 

 

XX% 

 
Sub-total XX% 

   BDI com impostos 

 

XX% 

Custo Direto - CD 

 

XX% 

BDI Final com impostos 

 

XX% 

Preço de Venda - PV 

 

XX% 

   
   Legenda: 

  PV = Preço de Venda 

  CD = Custo Direto 

  Selic Fev/2014 =  xx,xx % 

  IA = Inflação Acumulada (período de 12 meses - 

IPCA) =  x,xx % 

  CF = ((1 + Selic)¹/¹² x ((1+IA)¹/¹² -1) 

  Seguros e Garantias ( x,xx % a.a. sobre  x,xx % do PV) - Prazo médio de 1 ano 

 Lucro Operacional conforme Portaria SINFRA n°. 343/05 de 07 de junho de 2005. 

 
   Localidade / alíquota ISSQN Para Mão de Obra 

 
Alíquota de Nome da Cidade =X% xx,xx % sobre alíquota 
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ANEXO-D – ENCARGOS SOCIAIS 

 
 

ENCARGOS SOCIAIS 

CÓDIGO DESCRIÇÃO 
COM DESONERAÇÃO 

HORISTA (%) MENSALISTA (%) 

GRUPO A 

XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX XX 

XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX XX 

XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  XX XX 

XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX XX 

XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX XX 

XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX XX 

XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX XX 

XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX XX 

XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX XX 

A Total XX XX 

GRUPO B 

XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX XX 

XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX XX 

XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX XX 

XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX XX 

XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX XX 

XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX XX 

XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX XX 

XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX XX 

XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX XX 

XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX XX 

B Total XX XX 

GRUPO C 

XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX XX 

XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX XX 

XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX XX 

XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX XX 

XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX XX 

C Total XX XX 

GRUPO D 

XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX XX 

XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX XX 

D Total XX XX 

TOTAL (A+B+C+D) XX XX 
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ANEXO-E – COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS 

 

 
CADERNO DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS 

        

Referência: XXXXXXXXXXXX 
    

Abrangência: Mato Grosso 
  

Localidade: Cuiabá 
 

                

CÓDIGO DA 
COMPOSIÇÃO 

DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 

XXX00000 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxx 

Criada em: 
XX/20XX 

Última revisão: XX/XX/20XX Revisador por: Eng XXXXXXXX 

TIPO DO ÍTEM TABELA CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEFICIENTE 
CUSTO 
UNT. 

CUSTO 
TOTAL 

XXXXXX XXXX XXXXX xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx X X,XX XX,XX XXXXX 

XXXXXX XXXX XXXXX xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx X X,XX XX,XX XXXXX 

XXXXXX XXXX XXXXX xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx X X,XX XX,XX XXXXX 

XXXXXX XXXX XXXXX xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx X X,XX XX,XX XXXXX 

XXXXXX XXXX XXXXX xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx X X,XX XX,XX XXXXX 

TOTAL DO ÍTEM  XXX  

 

 
CÓDIGO DA 

COMPOSIÇÃO 
RESUMO DE COTAÇÃO UND 

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX 

    
  

  

MÊS DA COTAÇÃO ITEM EMPRESA UND PREÇO 

XX/XXXX 01 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX  XX,XX  

XX/XXXX 02 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX  XX,XX  

XX/XXXX 03 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX  XX,XX  

MÉDIA  XXXXXX  

PREÇO UNITÁRIO   XXXXXX  
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ANEXO-F – MODELO DIÁRIO DE REGISTRO 
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ANEXO-G – TERMO DE GARANTIA 

 

O ESTADO DE MATO GROSSO, através da SECRETARIA ESTADUAL DE 

SAÚDE/FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, com sede no Centro Político Administrativo, 

bloco 05, Cuiabá/MT, inscrita no CNPJ sob n. 04.441.389/0001-61, neste ato representado 

pelo Secretário de Estado de Saúde Sr. _____________, e de outro lado a empresa 

___________ Ltda., com sede a _________________, nº ___, complemento ____, Bairro 

____, Cep. ___________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº _______, representada pelo Sr. 

_________, garante neste Termo o cumprimento do contrato nº ______, oriunda da 

CONCORRÊNCIA nº ___/2018, referente a contratação de empresa especializada em 

serviço de obra de engenharia para execução de reforma e ampliação, com 

fornecimento de material, mão-de-obra, ferramental e todos os equipamentos 

necessários à perfeita realização dos serviços no Centro Integrado de Assistência 

Psicossocial-CIAPS (Hospital Adauto Botelho), Cuiabá-MT, conforme especificações 

descritas no Contrato, no Edital e seus anexos, acordam celebrar o seguinte termo de garantia: 

 

1. A empresa ____________, garante estar executando corretamente, de acordo com as boas 

regras de arte e Engenharia, os trabalhos na obra mencionada, bem como garante a qualidade 

dos materiais aplicados; 

 

2. A garantia prestada implica a reparação de todos os defeitos que surjam nos trabalhos 

executados, desde que esses defeitos resultem de deficiências dos materiais aplicados ou da 

técnica de aplicação empregue; 

 

3. A garantia é válida pelo período máximo e improrrogável de 05 (cinco) anos contados a 

partir do Recebimento Definitivo da obra; 

 

4. A garantia não abrange as situações em que ocorram algumas das seguintes circunstâncias: 

 

a) Os defeitos resultem de fatores ou circunstâncias não imputáveis à Contratada; 

b) Os defeitos não sejam comunicados à Contratada no prazo de 30 dias, por escrito, após 

o seu descobrimento; 

c) O objeto de execução dos trabalhos for utilizado para fins diferentes dos normais; 

d) Sobre a área de execução dos trabalhos de impermeabilização, tenham ocorrido 

intervenções, de qualquer tipo, de outras entidades; 

e) Em caso de força maior. 

 

5. A presente garantia não compreende os trabalhos auxiliares ou quaisquer outros necessários 

à boa execução dos trabalhos de reparação; 

 

6. Não serão iniciados quaisquer trabalhos de reparação no âmbito da garantia prestada caso o 

preço dos trabalhos já executados não se encontrem integralmente liquidados; 

 

7. Caso a Contratada proceda a qualquer reparação no âmbito da garantia prestada, a mesma 

não dará origem à contagem de novo prazo de garantia; 

 

8. A presente garantia compreende unicamente o compromisso de reparar, sem qualquer outro 

encargo, o local onde se verifique a não adoção de técnicas e materiais qualificados para os 

serviços; 
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9. Pelo presente, a Contrata garante que os serviços executados sempre serão segundo as boas 

regras de arte e engenharia; 

 

10. Temos ciência das normas legais estabelecidas nas Leis de Licitações, nº 8.666/1993 e 

alterações, e no Código Civil Brasileiro, em seu Art. 618 “períodos de garantia de 5 (cinco) 

anos”. 

 

11. Em caso de divergência sobre os motivos que originem os problemas de não atendimento 

aos conceitos de engenharia e materiais de baixa qualidade, detectados posteriormente a 

conclusão e entrega dos serviços, e em consequência, no que se refere à forma de proceder à 

respectiva reparação, as partes aceitam, pelo presente, submeter à resolução do litígio a 

Comarca de Cuiabá/MT. 

 

Cuiabá/MT, ___ de ___________ de 2018. 

 

 

 

__________________________________ 

************ 

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE 

 

 

 

__________________________ 

NOME DA LICITANTE 

CNPJ (MF) Nº. 


