

OBRA	Construção da Rede de Frio - Escritório Regional de Saúde de Alta Floresta		
Município	Alta Floresta - MT		
Endereço	Av. Perimental Rogério Silva, Lote Urbano LP 04-C, Centro		
BDI:	28,35%		
Referência:	SINAPI - 06/2018 - MT	Período:	300 dias
		Custo/m²:	R\$ 2.488,36
PLANILHA RESUMO			
ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	6,35%	69.499,21
2	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,70%	7.701,00
3	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	5,50%	60.149,81
4	MÁQUINAS E FERRAMENTAS	0,09%	1.032,40
5	LIMPEZA DA OBRA	0,41%	4.482,48
6	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	2,02%	22.123,48
7	INFRA-ESTRUTURA	10,95%	119.819,45
8	SUPER-ESTRUTURA	6,36%	69.573,41
9	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	7,47%	81.773,24
10	ESQUADRIA E FERRAGENS	9,11%	99.723,66
11	COBERTURA	10,50%	114.899,21
12	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,44%	4.850,02
13	REVESTIMENTO	8,69%	95.148,26
14	FORRO	2,46%	26.892,47
15	PINTURA	4,55%	49.827,34
16	PAVIMENTAÇÕES	7,11%	77.819,84
17	LOUÇAS E METAIS	1,15%	12.593,03
18	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	1,76%	19.269,33
19	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICA	10,15%	111.046,48
20	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	0,33%	3.574,99
21	ACESSIBILIDADE	1,74%	19.090,84
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,79%	19.595,69
22	LIMPEZA FINAL DE OBRA	0,37%	3.996,63
TOTAL		100,00%	1.094.482,27
<i>(Um milhão, noventa e quatro mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e vinte e sete centavos)</i>			