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Objeto:

“Contratacdo de empresa especializada em servico de obra de engenharia
para execucao de reforma e ampliacdo, com fornecimento de material, méao-
de-obra, ferramental e todos o0s equipamentos necessarios a perfeita
realizacéo dos servicos na Sede da Vigilancia em Saude, Cuiaba-MT.”

Tipo

MENOR PRECO POR EMPREITADA POR PRECO UNITARIO

Periodo de Cadastramento
para as Empresas ndo
cadastradas.

No minimo, 03 (trés) dias Uteis antes da data designada para
Sessdo Publica, junto as competentes Unidades Cadastradoras ou
perante a Comissdo Permanente de Licitagdo. (horario de
atendimento de 14h as 18h).

Sessdo Publica:

02 de outubro de 2018, as 9 h
(horario local).

Local da Sessao Publica:

A TOMADA DE PRECOS sera realizada em sessdo publica,
na Sala de Reunido do Conselho Estadual de Salde, Secretaria
de Estado de Salde de Mato Grosso, Rua Julio Domingos de
Campos, s/n. (Antiga Rua D, Quadra 12, Lote 02, Bloco 05),
Centro Politico Administrativo, 78049-902, Cuiaba-MT.

Local para protocolo de
documentos

Superintendéncia de Aquisi¢es e Contratos da Secretaria
de Estado de Salde de Mato Grosso, Rua Julio Domingos de
Campos, s/n. (Antiga Rua D, Quadra 12, Lote 02, Bloco 05),
Centro Politico Administrativo, 78049-902, Cuiaba-MT.

Enderego para retirada do
Edital:

O Edital completo podera ser retirado no @ site

http://www.saude.mt.gov.br/licitacao.

Presidente da Comissao
Permanente de Licitagéo

José Luiz da S. R. Malta
Telefones: (65) 3613-5410
E-mail: cpl@ses.mt.gov.br
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EDITAL

TOMADA DE PRECOS N° 005/2018

1 PREAMBULO

1.1 A Secretaria de Estado de Saude — SES/MT, sediada no Centro Politico Administrativo
do Estado de Mato Grosso, em Cuiaba/MT, na Rua D, Quadra 12, Lote 02, Bloco 05, CEP:
78050-970, torna publico, para conhecimento dos interessados, que realizara licitacdo, na
modalidade TOMADA DE PRECOS, do tipo MENOR PRECO, conforme artigos 22,
inciso | e 81°, e 45, §1°, Inciso I, da Lei 8.666 de 21 de junho/1993, cujo regime de execugao
sera EMPREITADA POR PRECO UNITARIO”, conforme disposto no art. 6°, inciso VIII,
alinea “b”, cumulado com o art. 10, inciso II, alinea “b” ambos da mesma Lei, com a
finalidade de selecionar proposta mais vantajosa para a execucao do objeto, conforme Projeto
Basico e anexos deste Edital, na forma da legislacdo pertinente, em especial da Lei n.°
8.666/1993, Lei n® 5.764/1971, Leis Complementares: n° 123/2006 e n° 10.442/2016,
Decretos Estaduais: n°® 840/2017, n° 7.218/2006 e n° 8.199/2006 e demais normas Federais,
Estaduais pertinentes ao caso, obedecendo ainda as condigdes estabelecidas neste Edital e
Seus anexos.

2 DISPOSICOES INICIAIS

2.1 Os envelopes contendo os documentos de HABILITACAO e as PROPOSTAS, conforme
disciplinado neste edital, serdo recebidos pelo Presidente da Comissdo de Licitacdo até as 9
horas do dia 02/10/2018, com tolerancia maxima de 10 (dez) minutos, na Sala de Reunido do
Conselho Estadual de Salde, Secretaria de Estado de Salde de Mato Grosso, Rua Jalio
Domingos de Campos, s/n. (Antiga Rua D, Quadra 12, Lote 02, Bloco 05), Centro Politico
Administrativo, 78049-902, Cuiaba-MT.

2.2 Ap6s o recebimento dos envelopes, a COMISSAO DE LICITACAO realizard o
Credenciamento dos representantes presentes no ato da sesséo publica.

2.3 Finalizado o credenciamento dos presentes, serdo abertos os envelopes contendo 0s
documentos de HABILITACAO, que poderdo ser verificados mediante consultas “on line”,
apos a habilitacdo da empresa sera aberta a PROPOSTAS COMERCIAIS, nesta ordem,
observadas as demais disposicOes deste edital.

2.4 Para todos os atos pertinentes a presente licitagdo sera considerado o horario vigente na
Capital do Estado de Mato Grosso.

2.5 O aviso sobre este EDITAL sera publicado no Diario Oficial do Estado de Mato Grosso —
DOE/MT, e todas as publicacbes posteriores, relativas ao presente certame, serdo feitas
somente no DOE/MT.

3 DO OBJETO

3.1 A presente licitacdo tem por objeto a “contratacdo de empresa especializada em servico
de obra de engenharia para execucdo de reforma e ampliacdo, com fornecimento de
material, mao-de-obra, ferramental e todos o0s equipamentos necessarios a perfeita
realizacdo dos servicos na Sede da Vigilancia em Saude, Cuiaba-MT”, conforme
especificacOes e condigOes constantes no edital e seus anexos.
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3.2 A licitacdo compdBe-se de item Unico, conforme tabela constante do Projeto Béasico/Plano
de Trabalho n° 003/2018 — Modelo 02, sagrando-se vencedor a licitante que ofertar o menor

preco.

Obs.: Se ndo estiverem disponiveis juntamente com o edital no sitio eletronico da Secretaria
de Estado de Saude, os projetos, as planilhas, o cronograma, memorial descritivo e/ou outros
documentos, estardo disponiveis para visualizacdo e/ou cdpia na Coordenadoria de
Aquisicdes da Superintendéncia de Aquisi¢cBes e Contratos — SUAC, junto a comissdo de
licitacdo, no endereco supracitado. Para disponibilizar copia via midia os interessados deverao
trazer o CD/DVD ou Pen Drive.

4 DAS CONDICOES PARA PARTICIPACAO

4.1 Poderdo participar desta licitagdo, os interessados cujo ramo de atividade seja compativel
com o objeto desta licitacdo, o que sera verificado no momento da HABILITACAO através
do contrato ou estatuto social da licitante, e que, até o terceiro dia Util anterior a data da
sessdo: a) estejam inscritos no SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores, nos termos da Instru¢cdo Normativa MARE n° 005/1995; ou b) estejam
inscritos no CGF/MT — Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Mato Grosso, nos
termos do Decreto Estadual n® 7.218/2006; ou c) se cadastrem perante a COMISSAO
PERMANENTE DE LICITACAO, apresentando para tanto todos os documentos exigidos
para habilitacdo neste edital.

4.2 Os Licitantes que n&o se encontraram cadastrados no SICAF ou no CGF/MT, ou que se
encontrem com 0s seus registros vencidos ou nao validos, e que quiserem participar deste
certame utilizando-se um daqueles cadastros para fins de habilitacdo, deverdo providenciar o
cadastro ou a sua atualizacdo/revalidacdo, no minimo, em 03 (trés) dias Uteis antes da data
designada para o recebimento da proposta, junto as competentes Unidades Cadastradoras.

4.3 As empresas que solicitarem o Cadastro perante a COMISSAO PERMANENTE DE
LICITACAO obterdo desta um Extrato de Cadastramento, indicando os dados de
identificacdo da empresa, os documentos apresentados, a data de validade de cada um e a data
de cadastramento.

4.4 A apresentacdo dos documentos da Habilitacdo para fins de cadastro ndo isenta a entrega
do envelope pertinente aos Documentos de Habilitacdo na ocasido oportuna, fixada neste
edital, podendo, no entanto, ser apresentado o certificado ou extrato do cadastro em
substituicdo aos documentos de habilitacdo em validade e nele indicados, exceto quanto ao
ato constitutivo da empresa e documentos de representacao.

4.5 Sera permitida a participacdo de sociedades cooperativas, desde que apresentem modelo
de gestdo operacional adequado ao objeto desta licitacdo, com compartilhamento ou rodizio
das atividades de coordenacdo e supervisdo da execucdo da obra, e desde que executados
obrigatoriamente pelos cooperados, vedando-se qualquer intermediagdo ou subcontratacao.

4.6 Nao podera participar, direta ou indiretamente, da presente licitagdo as empresas
enquadradas em quaisquer das hipdteses a seguir elencadas:

4.6.1 Interessados suspensos de participar de licitagdes e impedidos de contratar com o
orgao responsavel por esta licitagdo, conforme art. 87, inciso 111, da Lei n° 8.666, de 1993.

4.6.2 Cujo dirigente participe na condi¢do de acionista com poder de mando, cotista ou
socio de outro licitante, também participante da presente licitacao;
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4.6.3 Empresas que tenham sido declaradas inidoneas por 6rgdos da Administracdo Publica
Direta ou Indireta, nas esferas Federal, Estadual ou Municipal, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da puni¢do, ou punidas com suspensdo, desde que a punicao
alcance esta Administracdo. Em ambos os casos, o0 ato deverd ter sido publicado na
Imprensa Oficial ou registrado no Cadastro Estadual de Empresas Inidéneas ou Suspensas
- CEIS/MT, conforme Lei Estadual n°® 9312/2010;

4.6.4 Interessados que estejam sob faléncia, em recuperacdo judicial ou extrajudicial,
concurso de credores, concordata ou insolvéncia, em processo de dissolucao ou liquidacéo;

4.6.5 Os licitantes que estejam reunidos em consorcio qualquer que seja a sua constituicéo,
tendo em vista que a presente licitacdo possui objeto simples e executavel por completo
pelas empresas atuantes no mercado;

4.6.6 Sociedades empresariais cujo objeto social ndo seja pertinente nem compativel com o
objeto deste procedimento licitatério;

4.6.7 Empresa que possua em seus quadros socios, diretores, responsaveis legais ou
técnicos, membros de conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo, comuns
aos quadros de outra empresa que esteja participando desta licitacao;

4.6.8 Entidades estrangeiras que nao tenham representacdo legal no Brasil com poderes
expressos para receber citagcdo e responder administrativa ou judicialmente;

4.6.9 Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedacgdes previstas no artigo 9° da Lei
n° 8.666, de 1993.

4.6.10 Empresas cujo(s) socio(s), dirigente(s), gerente(s) ou responsavel(is) técnico(s)
seja(m) servidor(es) efetivos, comissionados ou empregados no ambito do Governo do
Estado de Mato Grosso.

5 DO REPRESENTANTE E DO CREDENCIAMENTO

5.1 No dia e horario constante no item 2.1 deste edital serd iniciado o credenciamento dos
participantes e a abertura dos envelopes contendo as documentagdes de habilitagdo. Os
licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do procedimento licitatorio deverdo
estar devidamente representados por:

5.1.1 Titular da empresa licitante, devendo apresentar cédula de identidade ou outro
documento de identificacdo oficial, acompanhado de: registro comercial no caso de
empresa individual, contrato social/consolidado ou estatuto em vigor, no caso de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ac¢des, dos documentos de eleicdo de
seus administradores; inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,
acompanhada de prova de diretoria em exercicio; e ata de fundacdo e estatuto social em
vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial
ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede;

5.1.2 Representante designado pela empresa licitante, que devera apresentar
instrumento particular de procuracdo ou documento equivalente, com poderes para se
manifestar em nome da empresa licitante em qualquer fase da licitacdo, acompanhado de
documento de identificagéo oficial e do registro comercial, no caso de empresa individual;
contrato social ou estatuto em vigor no caso de sociedades comerciais e no caso de
sociedades por acgdes, acompanhado, neste Gltimo, de documentos de eleicdo de seus

Pégina 6 de 109



Coordenadoria de Aquisicdes. (65) 3613-5410 SES

SES GOVERNO DO ESTADO‘ DE Superintendéncia de AquisicBes e Contratos

SECRETARIA DE Rua Julio Domingos de Campos, s/n. | Fis.
ESTADO DE SalDE MATO GROSSO Centro Politico Administrativo
78049-902, Cuiaba-MT | Rub.

administradores; inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada
de prova de diretoria em exercicio; e ata de fundac&o e estatuto social em vigor, com a ata
da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no
Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, no caso de sociedades
cooperativas;

5.1.3 Podera ser usado alternativamente o Termo de Credenciamento conforme modelo no
Anexo |11 ao Edital

5.2 Os documentos de credenciamento deverdo ser apresentados separadamente dos
documentos de habilitagcdo, ou seja, caso algum documento de credenciamento também seja
exigido para fins de habilitagdo, deverdo ser apresentadas duas vias do mesmo documento,
sendo certo que uma via deverd ser apresentada no credenciamento e a outra via devera
constar dentro do Envelope de Habilitagéo.

5.3 O representante legal/credenciado da empresa licitante terd competéncia para intervir em
qualquer fase do procedimento licitatorio, respondendo, em todos os atos e para todos 0s
efeitos, pelo representado.

5.3.1 Poderéa estar presente mais de um representante autorizado de cada licitante, porém
apenas um unico (credenciado) participard e manifestard durante a realizacdo dos
trabalhos.

5.3.2 Cada representante legal/credenciado deverd representar apenas uma empresa
licitante, e serd o Unico admitido a intervir no procedimento licitatério.

5.3.3 O previsto acima, ndo exclui a possibilidade de tantos quantos outros integrantes ou
representantes do Licitante se fizerem presentes nas Sessdes Publicas, para assistir o ato
publico, contudo apenas ao representante credenciado do Licitante sera oportunizado se
manifestar e participar dos trabalhos junto a Comissao.

5.4 O ndo credenciamento ou incorrecdo de documentos, ndo constituird motivo para a
inabilitacdo do Licitante ou desclassificacdo de proposta, contudo, restard vedado a este
Licitante declarar a intencéo de interpor ou de renunciar recurso administrativo, consignar em
ata suas observac0es, rubricar documentos, bem como praticar os demais atos da licitacao.

5.5 A responsabilidade é da empresa licitante pela autenticidade da documentacédo solicitada
neste Edital, artigos 297 a 301 do Cddigo Penal.

5.6 E facultado ao Presidente ou autoridade superior de promover diligéncias, conforme
disposto no art. 43, § 3°, Lei n°. 8.666/93.

5.7 As Microempresa e Empresa de Pequeno Porte deverdo observar as normas descritas
no item 6 do presente edital.

6 DA PARTICIPACAO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

6.1 As empresas que quiserem usufruir do tratamento diferenciado e favorecido, estabelecidos
nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n® 123, de 2006, na Lei Complementar n°
10.442/2016, na condi¢cdo de Microempresa — ME ou Empresa de Pequeno Porte — EPP,
deverdo apresentar no momento do credenciamento, sem prejuizo dos outros documentos
exigidos para a habilitacdo e proposta, 0 seguinte:

6.1.1 Quando optante pelo SIMPLES NACIONAL a Licitante devera apresentar:
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a) Comprovacdo de opcéo pelo SIMPLES nacional, obtido na pagina de internet (site) da
Secretaria da Receita Federal,

b) Declaracdo de que se enquadra na condi¢do de Microempresa/Empresa de Pequeno
Porte e que ndo se encontra em nenhuma das situacbes do § 4° art. 3° da Lei
Complementar n°. 123/2006. (conforme anexo V deste edital).

6.1.2 Quando ndo optante pelo SIMPLES NACIONAL a Licitante devera apresentar:

a) Apresentacdo de copia da declaracdo anual de rendimentos/imposto de renda ou
Balanco Patrimonial e Demonstracdo do Resultado do Exercicio — DRE, comprovando
ter receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos | e Il do art. 3° da Lei
Complementar Federal n° 123/06;

b) Declaracdo de que se enquadra na condi¢cdo de Microempresa/Empresa de Pequeno
Porte e que ndo se encontra em nenhuma das situagdes do § 4°, art. 3° da LC 123/2006.
(conforme V deste edital).

6.1.3 A apresentacdo declaracdo mencionada no subitem anterior é facultativa e devera ser
entregue tdo somente pelas licitantes efetivamente enquadradas que pretendam se
beneficiar do regime legal diferenciado e que ndo tenham sido alcancadas por alguma
hipbtese de exclusdo do tratamento juridico diferenciado.

6.2 Como condicdo para a aplicacdo do tratamento diferenciado previsto na Leli
Complementar n. 123/2006, a Comisséo de Licitacdo podera realizar consultas e diligéncias
para verificar se 0 somatorio dos valores das ordens bancérias recebidas pela ME/EPP/COOQOP,
no exercicio anterior, extrapola o limite previsto no artigo 3°, inciso Il, da referida Lei, ou 0
limite proporcional de que trata o artigo 3°, §2°, do mesmo diploma, em caso de inicio de
atividade no exercicio considerado.

6.3 Nos termos do artigo 43 da LC 123/2006, as ME e EPP deverdo apresentar toda a
documentacdo exigida para efeito de comprovacao de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restrigéo.

6.4 Constatada a existéncia de alguma restricdo no que tange a regularidade fiscal de
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, a mesma tera o prazo de
5 (cinco) dias Uteis para a regularizacdo da documentacdo, a realizacdo do pagamento ou
parcelamento do débito e a emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito
de certiddo negativa. O prazo para regularizacéo fiscal sera contado a partir da divulgacéo do
resultado do julgamento das propostas e podera ser prorrogado por igual periodo a critério da
administracdo publica, quando requerida pela licitante, mediante apresentacédo de justificativa.

6.5 A participagcdo em licitacdo na condigdo de microempresa ou empresa de pequeno porte
ou equiparada, sem que haja o enquadramento nessas categorias, ensejard a aplicacdo das
sangOes previstas em Lei e a exclusdo do regime de tratamento diferenciado. A comisséo
podera realizar diligéncias para verificar a veracidade da declaragéo.

7 DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES

7.1 Até o dia e horério designados para a sessdo publica os documentos relativos a habilitacéo
e a proposta de precos deverdo ser entregues em envelopes separados, em papel opaco,
fechados, lacrados, rubricados no fecho e identificados com o nome do licitante e contendo
em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, as seguintes informagoes:
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SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE

COMISSAO DE LICITACOES

TOMADA DE PRECOS N° 005/2018

ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
RAZAO SOCIAL (DO LICITANTE)

C.N.P.J.: (DO LICITANTE)

DATA/HORA: 02/10/2018 AS 9 h.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE
COMISSAO DE LICITACOES

TOMADA DE PRECOS N° 005/2018
ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA DE PRECOS
RAZAO SOCIAL (DO LICITANTE)

C.N.P.J.: (DO LICITANTE)

DATA/HORA: 02/10/2018 AS 9 h.

7.2 A abertura dos envelopes de Habilitacdo e a Proposta de Precos sera feita em ato publico
pela Comissdo de Licitacdo, na data e horario designados para a sessdo publica e em
conformidade com este Edital e seus Anexos, ndo sendo aceita, a partir desse momento, a
admissao de novos licitantes;

7.3 Inicialmente, sera aberto o Envelope 01 - Documentos de Habilitacdo e ap6s a habilitacdo
da empresa sera aberta 0 Envelope 2 - Proposta de Precos;

7.4 As licitantes deverdo apresentar os documentos estritamente necessarios, evitando
duplicidade e inclusdo de documentos supérfluos ou dispensaveis;

7.5 A apresentacio dos envelopes com os DOCUMENTOS DE HABILITACAO E
PROPOSTA implicara na plena aceitacdo, por parte da licitante, das condi¢des estabelecidas
no Edital e seus anexos;

7.6 Os documentos apresentados pelas licitantes nos documentos de habilitagdo e nas
propostas de precos, quando redigidos em lingua estrangeira, s6 terdo validade quando
acompanhados da respectiva traducéo realizada por tradutor juramentado ou consularizado;

7.7 Os documentos exigidos deverao estar com prazo vigente e poderdo ser apresentados em
cépias_acompanhados dos originais, cOpias autenticadas em cartério ou decorrentes de
publicacbes em o6rgdo da Imprensa Oficial, perfeitamente legiveis, sob pena de
INABILITACAO.

8 DA IMPUGNACAO

8.1 Decaira do direito de impugnar os termos deste Edital perante esta Administracdo, o
licitante que néo o fizer até o segundo dia Util que anteceder a abertura dos envelopes com as
propostas, pelas falhas ou irregularidades que viciariam este Edital, hipotese em que tal
comunicacdo nao terd efeito de recurso, conforme previsto no paragrafo 2°, do artigo 41, da
Lei n°. 8.666/93.

8.2 A impugnacdo feita tempestivamente pelo licitante ndo o impedird de participar do
processo licitatorio até o transito em julgado da deciséo a ela pertinente.
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8.3 Qualquer cidaddao é parte legitima para impugnar o presente Edital, bem com suas
retificagOes, por irregularidade na aplicacdo da Lei n° 8.666, de 1993, devendo protocolar o
pedido formal e expressamente, com todos os dados de identificacdo e qualificacdo
necessarios, no setor de protocolo da Secretaria de Estado de Saude de Mato Grosso, de 22 a
62 feira, das 14h00min as 18h00min (horéario local), dirigidos a Coordenadoria de Aquisicdes,
da Superintendéncia de Aquisi¢Ges e Contratos — SUAC, situada na Rua Julio Domingos de
Campos, s/n., Centro Politico Administrativo, CEP. 78.049-902, Cuiaba/MT; ou digitalizada
e encaminhada na forma eletronica, pelo e-mail cpl@ses.mt.gov.br, em quaisquer das opgoes
devera ser direcionada a Comissdo de Licitacbes, até o quinto dia util que anteceder a data
fixada para a abertura dos invélucros de Habilitacdo, conforme previsto no § 1° do artigo 41
da Lei n°® 8666/93.

8.4 Se procedente e acolhida a peticdo, os vicios do Edital serdo sanados e nova data sera
designada para a realizac&o do certame;

8.5 Na hipdtese da impugnacdo ser rejeitada, ficardo mantidas as condicbes originalmente
previstas neste edital.

9 DA VISITA TECNICA.

9.1 Por intermédio de seu Responsavel, a(s) empresa(s) interessada(s) podera(ao) juntamente
com o servidor designado para esse fim, realizar Visita Técnica no local que serdo executados
0s servicos licitados, visando constatar as condicdes e peculiaridades inerentes a sua
execucdo, inclusive com a emissdo de DECLARACAO, emitido pela unidade demandante,
que devera fazer parte da Documentacio de HABILITACAO, (anexo VI).

9.2 A(s) empresa(s) interessada(s) devera(do) agendar, de segunda a sexta-feira, das 14:00
horas as 18:00 horas, pelo telefone (65) 3613-5416, em até 03 (trés) dias Uteis anteriores a
data fixada para realizacdo do certame licitatorio, diretamente com a Superintendéncia de
Obras, Reformas e Manuteng&o/SES.

9.2.1 O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital,
estendendo-se até 03 (trés) dias Uteis anteriores a data prevista para abertura dos envelopes.

9.2.2 Para a vistoria a licitante, ou 0 seu representante legal, devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitacdo para o ato.

9.2.3 Eventuais duvidas de natureza técnica decorrentes da realizacdo da vistoria deverdo
ser encaminhadas a Comissdo de Licitacdo, antes da data fixada para a sessdo publica.

9.2.4 A empresa podera solicitar informacdes do projeto, com a equipe técnica mediante
prévio agendamento.

9.2.5 Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser
entregue CD-ROM, “pen-drive” ou outra forma compativel de reprodugdo, contendo as
informac0es relativas ao objeto da licitagdo, para que a empresa tenha condi¢Ges de bem
elaborar sua proposta.

9.2.6 A Declaragéo de Vistoria sera expedida pelo servidor responsavel do setor de obra da
SES em até no maximo 48 (quarenta e oito) horas apos a realizacdo da visita da proponente
gue a mesma devera entregar juntamente com a Documentacéo de Habilitacdo.
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9.3 A(s) empresa(s) interessada(s) podera(do) optar por ndo realizar(em) a Visita Técnica,
caso em que devera(do) emitir uma DECLARACAO que fara parte da Documentacdo de
HABILITACAO, de que conhece todos os trabalhos a serem realizados, as condicdes
estruturais existentes, os documentos e exigéncias inerente a execugdo do objeto, assumindo
todos os riscos inerentes do ndo conhecimento das reais condi¢des da obra/servigos, €, no caso
de ser declarada vencedora que tem totais condi¢cdes de realizar/executar 0s servicos ora
pretendidos, sem prejuizo algum na sua efetiva execucao, (anexo VII).

9.4 A ndo realizacdo de vistoria ndo poderd ser alegada como fundamento para o
inadimplemento total ou parcial de obrigacGes previstas em quaisquer documentos integrantes
do instrumento convocatorio.

9.5 A empresa ndo podera alegar, a posteriori, desconhecimento de qualquer fato relativo as
condigdes do local de execugédo dos servigos, podendo incorrer em san¢des administrativas
previstas no Edital em consonancia com a Lei 8.666/93.

10 DA HABILITACAO

10.1 Na fase de habilitacdo a Comissdo Permanente de Licitacdo examinara a adequacao,
segundo as exigéncias a seguir descritas, da documentacdo contida no Envelope n°® 01 —
DOCUMENTACAO DE HABILITACAO.

10.2 Os DOCUMENTOS DE HABILITACAO a serem apresentados estdo relacionados nos
subitens abaixo, e deverao ser entregues no Envelope n°® 01 — DOCUMENTACOES DE
HABILITACAO, de forma organizada, em sequéncia e numerados do primeiro ao ultimo.

10.2.1 Documentos de Habilitacéo juridica:

I. No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede.

Il. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada
- EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento
comprobatdrio de seus administradores.

1. No caso de sociedade comercial: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em
vigor e devidamente registrado, e, no caso de sociedade por acdes, acompanhada da
documentacdo de eleicdo dos seus administradores;

IV. No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacdo dos seus
administradores;

V. Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento
expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir;

V1. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certiddo expedida pela Junta
Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Juridicas, conforme o caso, que
comprove a condi¢cdo de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do
artigo 8° da Instrucdo Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional
de Registro do Comércio — DNRC.

VII. No caso de sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social em vigor, com a
ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou
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VIII.

inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, bem como o
registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 1971.
Documento de identidade valido do representante da licitante, sendo que, em caso de

representacdo por procuracao:

a) Por instrumento publico, devera ser apresentada, além da respectiva procuracao,
0 documento de identidade do outorgado;

b) Por instrumento particular, devera ser apresentada a procuragdo com
reconhecimento de firma do outorgante e os documentos de identidade validos
do outorgante e do outorgado.

10.2.1.1 Os documentos supracitados deverdo estar acompanhados de todas as
alteracdes ou da consolidacdo respectiva.

10.2.1.2 Em relacdo as licitantes cooperativas sera, ainda, exigida a seguinte
documentacéo:

a) A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a
contratacdo e que executardo o contrato, com as respectivas atas de inscri¢do e a
comprovagdo de que estdo domiciliados na localidade da sede da cooperativa,
respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso XI, 21, inciso | e 42, §82° a 6° da Lei n.
5.764 de 1971,

b) A declaracdo de regularidade de situacdo do contribuinte individual — DRSCI,
para cada um dos cooperados indicados;

c) A comprovacdao do capital social proporcional ao ndmero de cooperados
necessarios a prestacao do servico;

d) O registro previsto na Lei n. 5.764/71, art. 107;

e) A comprovacdo de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos
cooperados que executardo o contrato;

f) Os seguintes documentos para a comprovacdo da regularidade juridica da
cooperativa: a) ata de fundacdo; b) estatuto social com a ata da assembleia que o
aprovou; c¢) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da
assembleia; d) editais de convocacdo das trés UGltimas assembleias gerais
extraordinarias; e) trés registros de presenca dos cooperados gque executardo o
contrato em assembleias gerais ou nas reunides seccionais; e f) ata da sesséo que
0s cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitacdo; e,

g) A ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art.
112 da Lei n. 5.764/71 ou uma declaracdo, sob as penas da lei, de que tal
auditoria ndo foi exigida pelo érgdo fiscalizador.

10.2.2 Documentos de Regularidade Fiscal e Trabalhista:

Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas CNPJ (disponivel no
site: www.receita.fazenda.gov.br);

Certiddo Conjunta de Tributos Federais e Divida Ativa da Unido e Previdenciaria
(disponivel no site: www.receita.fazenda.gov.br);

Certiddo Negativa de Débito Fiscal Estadual ndo inscrito em divida ativa (CND)
especifica para participar de licitacbes, emitida pelo respectivo 6rgdo fazendario
estadual ou distrital (para as empresas sediadas no Estado de Mato Grosso, podera
ser retirada no site: www.sefaz.mt.gov.br);

Certiddo Negativa de Deébitos Inscritos em Divida Ativa, de competéncia da
Procuradoria Geral do Estado;

Pagina 12 de 109



http://www.receita.fazenda.gov.br/
http://www.receita.fazenda.gov.br/
http://www.sefaz.mt.gov.br/

Coordenadoria de Aquisicdes. (65) 3613-5410 SES

SES GOVERNO DO ESTADO‘ DE Superintendéncia de AquisicBes e Contratos

SECRETARIA DE Rua Julio Domingos de Campos, s/n. | Fis.
ESTADO DE SalDE MATO GROSSO Centro Politico Administrativo
78049-902, Cuiaba-MT | Rub.

V. Certiddo Negativa de Débito Municipal, expedida pela Prefeitura do respectivo
domicilio tributério;

VI. Certiddo de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico —
FGTS, emitida pela Caixa Econbémica Federal (disponivel no site
WWW.caixa.gov.br);

VII. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida pela Justica do Trabalho
(disponivel no site www.tst.jus.br).

10.2.2.1 Todas as certiddes de regularidade fiscal acima exigidas devem se referir ao
domicilio tributario da licitante;

10.2.2.2 As certiddes descritas nos incisos Il e 1V acima podem ser apresentadas de
forma consolidada, se assim for permitido pela legislacdo do domicilio tributario do
licitante, caso em que a Comissdo Permanente de Licitagdo podera exigir do licitante a
comprovacao da respectiva norma e vigéncia;

10.2.2.3 As certiddes positivas com efeito de negativas produzirdo os mesmos efeitos
das certiddes negativas, nos termos do Codigo Tributario Nacional.

10.2.2.4 Caso o fornecedor seja considerado isento de tributos relacionados ao objeto
licitatério, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracao
emitida pela correspondente Fazenda do domicilio ou sede do fornecedor, ou outra
equivalente, na forma da lei.

10.2.2.5 Caso a licitante detentor do menor preco seja microempresa, empresa de
pequeno porte ou sociedade cooperativa devera apresentar toda a documentacdo exigida
para efeito de comprovacdo de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restricdo, conforme estabelece o item 6.4, sob pena de inabilitacao.

10.2.2.6 Ndo seré aceita certiddo com prazo de validade vencido ou, ainda, comprovante
de solicitacdo de documento, salvo o caso previsto neste edital.

10.2.3 Qualificacdo Econdmico — Financeira:

I. Certiddo negativa de faléncia ou recuperacdo judicial, ou liquidacdo judicial, ou de
execucdo patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede da
licitante, ou de seu domicilio, dentro do prazo de validade previsto na propria
certidao, ou, na omissdo desta, expedida a menos de 60 (sessenta) dias contados da
data da sua apresentacgéo;

Il. Balanco patrimonial e demonstracdes contdbeis do ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira
da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisorios,
podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3
(trés) meses da data de apresentacdo da proposta, tomando como base a variacao,
ocorrida no periodo, do INDICE GERAL DE PRECOS - DISPONIBILIDADE
INTERNA - IGP-DI, publicado pela Fundagdo Getulio Vargas - FGV ou de outro
indicador que o venha substituir.

I11. Caso a licitante seja cooperativa, tais documentos deverdo ser acompanhados da
ultima auditoria contabil-financeira, conforme dispGe o artigo 112 da Lei n® 5.764, de
1971, ou de uma declaragéo, sob as penas da lei, de que tal auditoria n&o foi exigida
pelo orgao fiscalizador.

IVV. Comprovagéo da boa situacgdo financeira da empresa, por uma das seguintes opgoes:
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a) Obtencdo de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC) iguais ou superiores a 1,0 (um), a partir da aplicacdo das
férmulas abaixo, cujos dados serdo extraidos das informacdes do balanco
patrimonial apresentado na forma do inciso anterior:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

LG =

Ativo Total
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

Ativo Circulante

LC= Passivo Circulante

b) Patriménio liquido, indicado no balanco patrimonial apresentado na forma do
inciso anterior, de no minimo 10% do valor estimado ou do valor total de sua
proposta de precgo, o que for menor, conforme o artigo 31, 88 2° e 3°, da Lei n°
8.666/93;

10.2.3.1 Junto com o balan¢o patrimonial exigido no inciso Il podera ser apresentado o
demonstrativo de calculo dos indices acima, assinado pelo profissional contabil
responsavel pela empresa.

10.2.3.2 O balanco patrimonial, as demonstragdes contabeis e o balanco de abertura
deverdo estar assinados pelos administradores das empresas constantes do ato
constitutivo, estatuto ou contrato social e por Contador ou por outro profissional
equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

10.2.3.3 Serdo considerados como na forma da lei o balan¢o patrimonial e
demonstracfes contabeis assim apresentados:

V.

Sociedades regidas pela Lei n° 6.404/76 (sociedade an6nima):

a) Publicados em Diério Oficial; ou

b) Publicados em jornal de grande circulacao; ou

c) Por fotocOpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou
domicilio da licitante.

Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA.): acompanhados por

fotocépia dos Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Diério,

devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante ou

em outro érgdo equivalente;

Microempreendedor Individual e Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na

Lei Complementar 123/2006 — Estatuto da Microempresa e da Empresa de

Pequeno Porte: acompanhados por fotocopia dos Termos de Abertura e de

Encerramento do Livro Diario, devidamente autenticado na Junta Comercial da

sede ou domicilio da licitante ou em outro 6rgédo equivalente;

Sociedade criada no exercicio em curso: fotocdpia do Balan¢o de Abertura,

devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio

dos licitantes nos casos de sociedades anénimas;
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V.

VI.

O balan¢o patrimonial, as demonstracdes e o balanco de abertura deverdo estar
assinados pelos administradores das empresas constantes do ato constitutivo,
estatuto ou contrato social e por Contador legalmente habilitado;
Os tipos societarios obrigados e/ou optantes pela Escrituragdo Contabil Digital —
ECD, consoante disposi¢cdes contidas no Decreto n° 6.022/2007, regulamentado
através da IN n° 787/2007 da RFB e disciplinado pela IN n° 109/2008 do DNRC,
apresentardo documentos extraido do Sistema Publico de Escrituracdo Digital —
Sped ou através do site da Junta Comercial do Estado da sede da licitante, na
seguinte forma:
a) Recibo de Entrega de Livro Digital transmitido através do Sistema Publico
de Escrituracdo Digital — Sped,;
b) Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diario Digital extraidos do
Sistema Publico de Escrituracdo Digital — Sped;
c) Balango e Demonstragdo do Resultado do Exercicio extraidos do Sistema
Pablico de Escrituracdo Digital — Sped.

10.2.3.4 Quando a licitante se enquadrar na condi¢cdo de microempresa, empresa
de pequeno porte e microempreendedor individual a qualificacdo econdmico-
financeira poderd ser_comprovada de acordo com o art. 7° da Lei Estadual n°
10.442, de 03 de outubro de 2016, da seguinte forma:

a)

b)

Apresentacédo de certiddo negativa de faléncia e/ou recuperacéo judicial, expedida
pelo cartorio distribuidor da sede da pessoa juridica, ou execucdo patrimonial,
expedida pelo domicilio da pessoa fisica;

Apresentacdo de copia da declaracdo anual de rendimentos/imposto de renda, ou
as opcoes relacionadas nos incisos Il e 1V do item 10.2.3;

10.2.4 Relativos a Qualificacdo Técnica, todos os licitantes, credenciados ou ndo no
SICAF ou CGF/MT, deverdo comprovar, ainda, a qualificacdo técnica, por meio da

apresentacdo dos documentos gue sequem no envelope n° 1:

Registro/Certiddo de inscricdo da empresa e do(s) responsavel(is) técnico(s) no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho Regional
de Arquitetura e Urbanismo - CAU, da regido da sede da empresa.

. Comprovacdo de a Licitante possuir em seu quadro permanente, na data da

licitacdo e constante da Certiddo de Registro de Pessoa Juridica do CREA/CAU,
engenheiro(s) e/ou arquiteto detentor(es) Certiddo de Acervo Técnico — CAT
com registro de atestado(s) por execuc¢do de servicos compativeis com o objeto da
licitacdo, a seguir relacionados:

ITEM SERVICO REQUERIDO

1 EXECUCAO DE COBERTURA METALICA COM TELHA TERMOACUSTICA DE NO MINIMO 200 m?

2 EXECUCAO DE ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO DE OBRA DE NO MINIMO 200 m2

INSTALACAO DE CENTRAL HIBRIDA DE TELEFONIA PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO

3 .
(ANALOGICO E DIGITAL)

4 EXECUCAOQ DE NO MINIMO 150 PONTOS DE REDE UTP CATEGORIA 6

Obs.: Para fins de comprovacdo dos itens de Capacitagdo Tecnica
Profissional, 01 ao 04, a licitante deverd comprovar experiéncia na
execucdo de no minimo 03 (trés) dos 04 (quatro) elementos listados acima.
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11.1) O(s) atestado(s) e/ou certiddo(6es) fornecido(s) por pessoas juridicas de
direito publico ou privado, somente serd(&o) aceito(s) com a(s) respectiva(s)
certidao(es) do CREA/CAU.

11.2) Apresentar somente o(s) atestado(s) e/ou certiddo(Ges) necessario(s) e
suficiente(s) para a comprovacdo do exigido, e indicar com marca texto 0s
itens que comprovarao as exigéncias.

11.3) A comprovacdo do vinculo do(s) profissional(is) relacionado no inciso
“II", acima, sera feita mediante:

a) Socio: copia do contrato social e sua Ultima alteracdo, devidamente
registrados no oOrgdo competente, e certiddo do CREA e CAU
devidamente atualizado;

b) Diretor: copia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou
limitada ou copia do estatuto social e da ata de eleicdo devidamente
publicada na imprensa, em se tratando de sociedade anénima, e certiddo
do CREA e CAU devidamente atualizado;

c) Empregado da empresa: cOpia da carteira de trabalho, ou ficha de
registro de empregados (FRE), ou guia de recolhimento do FGTS, onde
conste o(s) nome(s) do (s) profissional(s) e demonstrem a identificacdo
do mesmo;

d) Profissional contratado: copia do contrato de prestacdo de servicos,
celebrado entre o profissional e o licitante de acordo com a legislacao
civil comum.

11.4) O profissional devera constar como responsavel técnico do licitante junto
ao CREA-MT, obrigatoriamente.

I11. Atestado de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito
publico ou privado, comprovando que a licitante executou, a qualquer tempo
servicos/obra de grau de complexidade igual ou superior ao objeto licitado,
devidamente anexado com a planilha do atestado com descricdo e quantificacdo
dos servicos executados, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor
significativo do objeto contendo no minimo trés dos seguintes itens:

ITEM SERVICO REQUERIDO
1 |EXECUCAO DE INSTALACOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAQ
2 EXECUCAQO DE COBERTURA METALICA COM TELHA TERMOACUSTICA DE NO MINIMO 200 m?
3 EXECUCAQ DE ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO DE OBRA DE NO MINIMO 200 m?
4 EXECUCAQ DE LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA DE NO MINIMO 150 m?
Obs.: Para fins de comprovacdo dos itens 1 ao 4, a licitante devera
comprovar experiéncia na execucdo de no minimo 3 (trés) dos 4 (quatro)
elementos listados acima

I11.1) Para atendimento das exigéncias relacionadas acima serd permitida a
apresentacdo de tantos atestados quantos forem necessarios.

111.2) O registro de atestado sera efetivado por meio de sua vinculagéo a CAT, do
respectivo contrato;

111.3) No caso de obra prépria, o atestado deve estar acompanhado de documento
publico que comprove a conclusdo da obra ou servigo, conforme Resolucdo n°
1.025/2009 do CONFEA — Conselho Federal de Engenharia e Agronomia.
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I11.4) A(s) certiddo(bes) e o(s) atestado(s) apresentado(s) deverd(do) conter as
seguintes informagdes basicas:

a) Nome do contratado e do contratante;

b) Identificagdo do objeto do contrato (tipo ou natureza do servico);
c) Localizacdo do servico (municipio, comunidade, gleba);

d) Servigos executados (discriminagdo e quantidades).

10.2.4.1 Nenhum engenheiro e/ou arquiteto, ainda que credenciado na licitagdo, podera
representar mais de uma licitante. Fica vedada, sob pena de inabilitacdo dos Licitantes, a
indicacdo de idéntico Responséavel Técnico por mais de uma pessoa juridica Licitante.

10.2.4.2 Os documentos de habilitacdo referente a qualificacdo técnica serdo avaliados
pela equipe técnica da Superintendéncia de Obras, Reformas e Manutencdo, a qual
emitira parecer técnico.

10.2.5 Documentacdo Complementar - os licitantes deverdo anexar no Envelope de
Habilitacdo as declaracdes abaixo indicadas, devidamente assinadas pelo representante
legal da empresa:

a)

b)

d)

f)

9)
h)

Declaracdo de inexisténcia de fato superveniente que possa impedir sua
habilitacdo neste certame, inclusive na vigéncia contratual caso venha a ser
contratado pelo ORGAO, na forma do artigo 32, § 2° da lei 8.666/93; (modelo —
anexo V).

Declaracdo de ndo emprego menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre, bem como ndo emprego de menor de dezesseis anos, salvo na
condicdo de aprendiz, a partir de catorze anos, para fins do disposto no inciso
XXX do art. 7° da Constituicdo Federal e inciso V, do artigo 27 da lei 8.666/93;
(modelo — anexo V)

Declaracdo de ndo possuir em seu quadro de pessoal, servidor ou dirigente de
Orgdo ou entidade contratante ou responsavel pela licitacdo; (modelo — anexo V)
Declara que ndo se encontra apenada com suspensdo ou impedimento de contratar
com a Administracdo, nos termos do inciso Il do art. 87 da Lei 8.666/93, nem
declarada inid6nea para licitar com a Administracdao Publica, nos termos do inciso
IV do mesmo dispositivo legal, bem como que ira comunicar qualquer fato ou
evento superveniente que venha alterar a atual situacdo quanto a capacidade
juridica, técnica, regularidade fiscal e econémico-financeira; (modelo — anexo V).
Declara que ndo se encontrem sob faléncia, concordata, recuperacdo judicial,
concurso de credores, dissolucdo ou liquidacéo.

Declaragédo de que possui materiais, equipamentos e profissionais necessarios para
imediata realizacdo dos servigos/obra, inclusive, profissional(ais) de nivel superior
registrado(s) no CREA/CAU, detentor(es) de atestado(s) ou certiddo(Ges) de
responsabilidade técnica pela execugdo de obra ou servigo de caracteristicas
semelhantes ao objeto da presente licitacao.

Declaragéo de Vistoria (anexo VI) ou declaracdo de abstencdo de vistoria (Anexo
VII).

Declara que foram examinados cuidadosamente o Edital e seus anexos, e nos
inteiramos de todos os seus detalhes e com eles concordamos, bem como todas as
duvidas e/ou questionamentos formulados foram devidamente esclarecidos.
Estamos cientes e aceitamos todas as condi¢des do Edital de Licitacdo e a elas
desde ja nos submetemos.
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i) Declara que, se for vencedora do certame antes da assinatura do contrato
apresentard Certiddo de Registro ou inscri¢cdo da empresa, no Conselho Regional
Engenharia, e Agronomia - CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo -
CAU do local da sede do licitante com o visto da secdo local, em caso de
proponente estabelecido em outro Estado.

j) Declaracdo de disponibilidade de equipe técnica responsavel - Se declarada
vencedora, a licitante devera apresentar no prazo de até 05 (cinco) dias uteis a
relagdo nominal da equipe técnica de nivel superior que serd alocada nos
servigos/obra e ainda atestado(s) relativo(s) aos servicos de engenharia emitido(s)
por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, obrigatoriamente pelos
contratantes titulares das obras, deverdo estar acompanhado(s) do(s) respectivo(s)
Certificado(s) de Acervo Técnico - CAT, expedido(s) pelo(s) CREA(s)/CAU(s)
da(s) regido(6es) onde o(s) servigo(s) tenha(m) sido realizado(s). No(s) atestado(s)
devera(do) estar contemplados o0s seguintes servicos de caracteristicas
semelhantes aos do objeto licitado, como descritos abaixo:

I. Profissional Engenheiro Civil / Arquiteto:

a) Execucdo de edificacao civil;
b) Execuc&o de estrutura metélica;
c) Execucdo de cobertura em telha metélica com isolamento termo acustico

k) Declaragdo de que ndo se encontra em nenhuma das situagdes previstas no
paragrafo 4° do artigo 3° da Lei Complementar Federal n® 123/2006 (esta alinea
aplica-se APENAS A ME/EPP que quiser usufruir dos beneficios da LC
123/2006). (modelo — anexo V)

e Obs.: no caso de microempresa e empresa de pequeno porte que, nos termos
da LC 123/2006, possuir alguma restricdo na documentacdo referente a
regularidade fiscal, esta deverd ser mencionada, como ressalva, nesta
declaragéo.

10.3 Sob pena de inabilitag&o:

a) Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz; ou,

b) Se a licitante for a filial, todos os documentos deverao estar em nome da filial, exceto
aqueles documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos
somente em nome da matriz;

c) Serdo dispensados os documentos da filial os documentos que, pela propria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz; e,

d) O(s) atestado(s) de capacidade técnica/responsabilidade técnica poderdo ser
apresentados em nome e com CNPJ/MF da matriz e/ou da(s) filial(ais) da licitante.

10.4 Em substituicdo aos documentos de habilitacdo juridica, regularidade fiscal e
qualificagdo econdmico-financeira, podera ser apresentado dentro do envelope 01 —
DOCUMENTOS DE HABILITACAO:

a) Para as empresas cadastradas no SICAF — Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores da Unido, o Certificado de Registro Cadastral véalido; ou

b) Para as empresas cadastradas no CGF/MT - Cadastro de Fornecedores do Governo do
Estado de Mato Grosso, 0 Extrato de Situacdo Cadastral valido; ou
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c) Para as empresas que se cadastraram previamente perante a Comissao
Permanente de Licitacdo, o Extrato de Cadastramento especifico para esta
Tomada de Precos.

10.4.1 As empresas que apresentarem o Extrato do SICAF, deverdo apresentar também os
documentos abaixo elencados:

a) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida pela Justica do Trabalho, provando
a inexisténcia de debitos inadimplidos, nos termos da Lei n. 12.440/2011, que alterou
0 Decreto-Lei n. 5.452/43 (Consolidagdo das Leis do Trabalho) e a Lei 8.666/93 (Lei
de Licitacdes).

b) Certiddo Negativa de Faléncia, Concordata ou Recuperacdo Judicial ou Extrajudicial,
expedida pelo Cartdrio do Distribuidor Civel da Comarca onde a pessoa juridica tiver
sede;

10.5 Os documentos apresentados no envelope de habilitagdo sem disposicdo expressa do
0rgdo expedidor quanto a sua validade, terdo o prazo de vencimento de 60 (sessenta) dias
contados a partir da data de sua emisséo;

10.5.1 Estdo excluidos da presuncdo do item anterior, os atestados de capacidade técnica
ou responsabilidade técnica e aqueles documentos que por sua natureza sejam
incompativeis com a exigéncia de prazo de validade.

10.6 A Comissdo Permanente de Licitacdo reserva-se ao direito de solicitar o original de
qualquer documento, sempre que tiver ddvida e julgar necessario;

10.7 Nao serdo aceitos protocolos de entrega ou solicitacdes de documento em substituicao
aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.

10.8 Se a documentacgéo de habilitagdo ndo estiver completa e correta ou contrariar qualquer
dispositivo deste Edital e seus Anexos e, observado ainda o disposto neste edital, a Comisséo
Permanente de Licitacdo considerara o proponente inabilitado, salvo as situacdes que
ensejarem a aplicacdo do disposto na Lei Complementar n°. 123/2006.

10.9 Apos a decisdo da Comissdo de Licitacdo quanto a habilitacdo, serd oportunizada a
interposicao de recursos, na forma regulada neste edital.

10.10 Os documentos de habilitacdo de todos os licitantes serdo retidos para juntada aos autos
do processo licitatorio, e quanto aos documentos da proposta de precos, apds 0 encerramento
da fase recursal da fase de habilitacdo, poderdo ser devolvidos os documentos (proposta de
precos) das licitantes inabilitadas definitivamente.

11 DA PROPOSTA DE PRECO

11.1 Os documentos constantes do ENVELOPE DE PROPOSTA deverao ser apresentados
em uma via impressa, redigida com clareza em lingua portuguesa, salvo quanto as expressoes
técnicas de uso corrente, sem alternativas, sem emendas, sem rasuras ou entrelinhas,
devidamente datada, carimbado e assinadas na ultima folha e rubricadas nas demais pelo
representante legal da licitante, contendo o0s seguintes elementos, sob pena de
desclassificagao:

11.1.1 NUmero desta tomada de pregos, nome do proponente, endereco, CEP, telefone,
numero do CNPJ e da Inscricdo Estadual/Municipal ou do Distrito Federal, nUmero de
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conta corrente e agéncia bancaria, (Banco do Brasil), pelos quais o Licitante pretende
receber os pagamentos e endereco eletronico (e-mail);

11.1.2 O prazo de validade da proposta sera de 90 (noventa) dias, contados a partir da data
de sua entrega;

11.1.3 Planilha Orgamentaria com valor unitario e total dos itens e global da proposta em
moeda corrente, esta em algarismos ardbicos e por extenso; sendo que os valores unitarios
e global ndo poderdo ser superiores aos valores da planilha base fornecida pela SES/MT.
N&o serdo aceitas propostas apenas com valor global;

11.1.4 A proposta deverd conter todo e qualquer custo que se fizer necessario para a
execucdo dos servigos/obra (mobilizacdo e desmobilizagdo, locagOes de equipamentos,
encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais, horas-extras, recomposi¢do
das areas danificadas na execucdo dos servicos, limpeza durante a execucdo dos servicos,
limpeza final, remocdo do material excedente, encargos sociais, BDI, equipamentos de
protecéo individual e coletivo, alimentag&o e transporte, guarda etc.);

11.1.5 Na elaboracdo da proposta de preco, é necessario que a licitante apresente o valor
unitario/global no més-base do or¢camento apresentado na planilha de referéncia, em moeda
corrente nacional, incluindo todas as despesas diretas e indiretas necessarias a plena
execucdo dos servigos/obra objeto da licitacdo atendendo aos seguintes itens:

a) Quadro Resumo de Precos,

b) Planilha Orcamentéria sintética;

¢) Cronograma fisico financeiro;

d) Planilha de composicéao da parcela de BDI;
e) Planilha de Leis Sociais.

f) Composicdo analitica de precos

11.1.6 Na composi¢do dos pre¢os unitarios a licitante devera apresentar discriminadamente
as parcelas relativas a méo de obra, materiais, equipamentos e servicos;

11.1.7 O Cronograma Fisico Financeiro devera ser apresentado, em conformidade com as
etapas, prazos e demais aspectos fixados pela Administracdo no Projeto Basico, ajustado a
proposta apresentada, conforme Modelo 03;

11.1.8 Do Local e Prazo da obra/servicos (conforme item 8 do plano de trabalho - anexo |
deste Edital);

11.1.9 O presidente de comissdo, podera solicitar a PROPOSTA DE PRECOS em via

digital no formato do tipo “.xls”, “xlIsx” ou “.ods” para possivel verificacdo, caso seja
necessario. A solicitacdo sera feita em sesséo;

11.2 A Licitante devera elaborar a PROPOSTA DE PRECOS considerando o teor do Anexo —
PROJETO BASICO/PLANO DE TRABALHO, Anexo — PLANILHA ORCAMENTARIA
SINTETICA, CRONOGRAMA, e na qual conste prazo de entrega da obra, prazo de validade
da proposta, da composicdo de todos os pregos unitérios, escala salarial de méo-de-obra,
composicao do BDI e das Leis Socialis.

11.3 Ndo serdo aceitas as propostas com valores UNITARIOS superiores ao limite
estabelecido na planilha orcamentaria de referéncia, ou com pre¢cos manifestamente
inexequiveis, assim considerados aqueles que ndo venham a ter demonstrada sua viabilidade

Pagina 20 de 109



Coordenadoria de Aquisicdes. (65) 3613-5410 SES

SES GOVERNO DO ESTADO‘ DE Superintendéncia de AquisicBes e Contratos

SECRETARIA DE Rua Julio Domingos de Campos, s/n. | Fis.
ESTADO DE SalDE MATO GROSSO Centro Politico Administrativo
78049-902, Cuiaba-MT | Rub.

através de documentacdo que comprove gque 0s custos dos insumos sdo coerentes com os de
mercado e que os coeficientes de produtividade sdo compativeis com a execucdo do objeto do
contrato.

11.4 Considerar-se-a4 que os precos fixados pela licitante sdo completos e suficientes para
assegurar a justa remuneracdo de todas as etapas dos servigos, da utilizacdo de equipamentos
e da aquisicdo de materiais necessarios a satisfacdo do objeto. Quaisquer tributos, despesas e
custos, diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou incorretamente cotados que néo tenham
causado a desclassificacdo da mesma por caracterizar preco inexequivel no julgamento das
propostas, serdo considerados como inclusos nos precos, ndo sendo considerados pleitos de
acréscimos, a esse ou qualquer titulo.

11.5 Buscando evitar o desbalanceamento da planilha, e propostas com bases desiguais, as
mesmas deverdo apresentar BDI com indice Linear para todos os itens, salvo BDI para
equipamentos que deverdo ser diferenciados conforme Acérddao TCU n° 2.622/2013.

11.6 Propostas com BDI distintos para cada item da planilha serdo desclassificadas, salvo
casos justificados no item 11.5.

11.7 Os precos e cotacdes, apresentados e considerados para efeito de julgamento, serdo de
exclusiva responsabilidade da licitante, ndo lhe cabendo o direito de pleitear qualquer
alteracdo.

11.8 Em caso de divergéncia entre pregos constantes da PLANILHA DE PRECOS e os
constantes da PLANILHA DE COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS, prevalecerdo
sempre 0s valores da COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS.

11.9 As propostas de precos e planilhas, serdo avaliados pela equipe técnica de elaboragdo de
projetos da Superintendéncia de Obras, Reformas e Manutencdo, a qual emitira parecer
técnico conclusivo acerca da aceitabilidade.

11.10 Eventualmente, por ocasido da emissdo da ordem de servico ou ainda durante a
execucdo do contrato, a Administracdo poderd, unilateralmente ou de comum acordo com a
contratada, alterar ou adequar o0 CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO, visando aos
melhores interesses ou condi¢fes de execucdo da obra, sempre formalizando tal alteracdo por
meio de termo aditivo, devidamente justificado.

11.11 N&o serdo admitidas PROPOSTAS que apresentem preco global ou pregos unitérios
simbdlicos, irrisorios ou de valor zero, incompativeis com 0s precos dos insumos e salarios de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e
instalacbes de propriedade do propria licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a
totalidade da remuneracao.

11.12 Os precos, cotacdes e valores constantes da PROPOSTA DE PRECOS serdo
considerados inexequiveis caso sejam iguais ou inferiores ao resultado dos calculos previstos
no 8§ 1° do art. 48 da Lei n.° 8.666/1993.

11.13 Néo seréo consideradas PROPOSTAS DE PRECOS com ofertas de vantagens nédo
previstas neste Edital, nem com valores ou vantagens baseadas nas ofertas dos demais
Licitantes, bem como serdo desclassificadas aquelas que ndo atenderem &s especificagOes e
exigéncias do Edital e de seus anexos e que apresentem omissdes, irregularidades ou defeitos
capazes de dificultar o julgamento.
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12 DA SUBCONTRATACAO

12.1 E permitida a subcontratacio parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do
valor total do contrato, nas seguintes condigdes:

12.1.1 A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia da Contratante, a quem incumbe
avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a
execucéo do objeto.

12.1.2 A SUBCONTRATACAO ndo exime nem diminui, perante a Administracdo, a
responsabilidade direta e integral da CONTRATADA quanto a obra objeto desta licitagéo,
principalmente quanto a qualidade e garantia dos materiais, equipamentos e servicos.

12.1.3 Em qualquer hipotese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e
coordenacao das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante
pelo rigoroso cumprimento das obrigagOes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratacéo.

12.2 A licitante vencedora podera subcontratar Microempresas e Empresas de Pequeno Porte,
nos termos do art. 9° da Lei Complementar n°® 10.442, de 2016, nos percentuais minimo de 5%
(cinco por cento) e maximo de 30% (trinta por cento), atendidas as disposi¢fes dos subitens
12.1.1 a12.1.3 acima, bem como as seguintes regras:

12.2.1 As microempresas e as empresas de pequeno porte a serem subcontratadas deverédo
ser indicadas e qualificadas pelos licitantes no momento da apresentacdo das propostas,
com a descricdo dos servicos a serem fornecidos e seus respectivos valores;

12.2.2 No momento da habilitacdio e ao longo da vigéncia contratual, devera ser
comprovada a regularidade fiscal das microempresas e das empresas de pequeno porte
subcontratadas, como condicdo da licitante ser declarado vencedor no certame, bem como
ao longo da vigéncia contratual, sob pena de rescisdo, se aplicando o prazo para
regularizacdo previsto no art. 8° da Lei Complementar n® 10.442, de 2016;

12.2.3 A contratada se comprometera a substituir a subcontratada, no prazo maximo de 30
(trinta) dias, na hip6tese de extincdo da subcontratacdo, mantendo o percentual
originalmente subcontratado até a sua execucdo total, notificando o érgdo ou entidade
contratante, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sancBes cabiveis, ou a demonstrar a
inviabilidade da substituicdo, hipotese em que ficara responsavel pela execucdo da parcela
originalmente subcontratada;

12.2.4 Demonstrada a inviabilidade de nova subcontratagdo, nos termos do art. 8° desta
Lei, a Administracdo Publica devera transferir a parcela subcontratada, desde que sua
execucao ja tenha sido iniciada.

12.25 A empresa contratada responsabiliza-se pela padronizagdo, compatibilidade,
gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratacao.

12.2.6 Os empenhos e pagamentos do o6rgdo ou entidade da Administracdo Publica
poderdo ser destinados diretamente as microempresas e empresas de pequeno porte
subcontratadas.
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12.2.7 Nao seré exigida subcontratacdo quando essa for inviavel, ndo for vantajosa para a
Administracdo Publica ou representar prejuizo ao conjunto ou complexo do objeto a ser
contratado.

13 DO PROCEDIMENTO

13.1 Os envelopes contendo a “Documentagdo de Habilitagdo” e “Proposta de Precos”
serdo recebidos no dia, hora e local indicado neste Edital, sendo que apds a hora marcada
nenhum envelope sera recebido pela Comissdo, devendo neste caso a ocorréncia ficar
consignada em Ata.

13.2 A abertura dos envelopes ocorrera sempre em ato publico previamente designado, do
qual se lavrard Ata assinada pelos licitantes presentes e pelos membros da Comissdo
Permanente de Licitacdo;

13.3 Sera inabilitada ou desclassificada a empresa que deixar de apresentar documento ou
anexo exigido neste Edital, mesmo que na interpretacdo da licitante ndo tenha nada a ser
declarado;

13.4 O Presidente da Comissdo submetera todos os envelopes a rubrica dos presentes, a seguir
farad a abertura do Envelope n® 01 — “Documenta¢ao de Habilitagdo” que sera rubricado e
apreciado pelos licitantes e comissé&o;

13.50 exame da “Documentacdo de Habilitacdo” e decisdo sobre o cumprimento dos
requisitos previstos neste edital, sempre que possivel, serd realizado na sessdo publica do
certame pela Comissdo Permanente de Licitacdo, quando sera dada ciéncia aos licitantes para
interposicdo de recurso, contando-se da sessdo o prazo recursal,

13.6 Se houver auséncia de algum licitante na sessdo publica, ou se algum ndo informar se
pretende ou ndo interpor recurso, a decisdo da Comissdo Permanente de Licitacdo sera
publicada mediante Aviso no Diario Oficial do Estado, contando-se da data de circulacdo o
prazo recursal.

13.7 Apos desisténcia expressa do direito de interpor recurso, transcorrido o prazo recursal ou
apos o julgamento do recurso o Envelope n® 02, devidamente fechado, serd devolvido ao
concorrente INABILITADO, mediante recibo de seu representante.

13.8 O Envelope n. 02 que ndo for resgatado apds a homologacao da licitacdo sera destruido
pela Comissdo Permanente de Licitacdo, mediante registro nos autos do processo licitatorio.

13.9 As propostas dos concorrentes HABILITADOS serdo abertas em sessdao publica,
rubricadas pelos licitantes e Comissdo em horario e data previamente informados aos
licitantes por meio de publicacdo no Diario Oficial do Estado;

13.10 Eventuais erros nas Propostas, verificados pela Comissdo Permanente de Licitagéo,
poderdo ser corrigidos nas seguintes hipdteses:

13.10.1 Discrepancia entre valores grafados em algarismos e por extenso se houver,
prevalecerd o valor por extenso;

13.10.2 Erros de transcricdo das quantidades do projeto para a Proposta, 0 produto sera
corrigido devidamente, mantendo-se o prego unitério e corrigindo-se a quantidade e o
preco total;
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13.10.3 Erro de multiplicacdo do preco unitario pela quantidade correspondente sera
retificado, mantendo-se o preco unitéario e quantidade e corrigindo-se o produto;

13.10.4 Erro de adigdo seré retificado, conservando-se as parcelas corretas, trocando-se a
soma;

13.11 O valor total do servico apresentado na Proposta sera ajustado pela Comissdo de
Licitacio em conformidade aos procedimentos acima para corre¢do de erros. O valor
resultante constituird o valor contratual. Se a licitante ndo aceitar as corre¢des procedidas, sua
Proposta seré rejeitada;

13.12 Com excecao das alteracdes, entrelinhas ou rasuras feitas pela Comissdo de Licitacao,
necessarias para corrigir erros aritméticos cometidos pelos licitantes, ndo serdo aceitas
Propostas contendo borrbes, emendas ou rasuras;

13.13 Se a proposta da empresa vencedora sofrer correcfes pela Comissdo de Licitacdo, e a
critério da Comissédo no interesse do Estado de Mato Grosso, a mesma devera apresentar nova
planilha corrigida, mantendo os valores apurados pela Comissao. A vencedora tera um prazo
de até 05 (cinco) dias Uteis apds a divulgacdo do resultado e decurso de prazo recursal, para
reapresentacdo da Proposta a Comissdo de Licitacdo. Esta Proposta apds analise e rubrica fard
parte do processo licitatorio;

13.14 E facultada a Comissdo ou autoridade superior, em qualquer fase da licitacdo, a
promocdo de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instru¢do do processo,
vedada a incluséo posterior de documento ou informacéo que deveria constar originariamente
da proposta;

13.15 Ultrapassada a fase de habilitacdo e abertas as propostas ndo cabera a inabilitacdo por
motivo relacionado com a habilitacdo, salvo em razdo de fatos supervenientes ou s6
conhecidos ap6s o julgamento;

13.16 Apds a fase de habilitacdo ndo cabe desisténcia de proposta, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissao;

13.17 Quando todas as propostas forem inabilitadas ou desclassificadas, a Administracao
poderd fixar as licitantes, prazo de 08 (oito) dias Uteis para apresentacdo de outros
documentos ou outras propostas, sem as causas que redundaram na sua inabilitacdo ou
desclassificacdo, conforme § 3°, Art. 48 da Lei 8.666 de 1993.

14 DOS CRITERIOS DE JULGAMENTO E ADJUDICACAO

14.1 As Propostas de Precos serdo analisadas, conferidas, corrigidas e classificadas por ordem
crescente de valores corrigidos;

14.2 O julgamento das propostas sera realizado em conformidade com o disposto no §1°,
inciso | do artigo 45, da Lei n°. 8.666/93; e seréo desclassificadas nos seguintes casos:

14.2.1 As propostas que ndo atendam as exigéncias desta Tomada de Precos, conforme o
inciso | do artigo 48 da Lei n°. 8.666/93.

14.2.2 O valor da proposta ser superior ao valor de referéncia estabelecido pela Secretaria
de Estado de Satde — SES/MT.
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143 No caso de empate entre duas ou mais propostas a classificacdo se fard,
obrigatoriamente, por sorteio, em ato publico, para o qual todas as licitantes habilitadas seréo
convocadas, salvo nos casos em que o empate se der com Microempresas - ME ou Empresa
de Pequeno Porte - EPP que serdo utilizados os critérios da Lei Complementar n° 123/2006;

14.4 A Comissdo Permanente de Licitacdo publicard o resultado do julgamento das propostas
no Diério Oficial do Estado;

145 O Secretario de Estado de Saude de Mato Grosso adjudicard o objeto licitado e
homologara o certame ao participante com Proposta de menor preco que cumpra 0s requisitos
do presente Edital e seu(s) anexo(s), apos correcBes eventuais, desde que demonstrada sua
viabilidade e ap6s anélise dos precos unitéarios pela comissdo de licitagéo;

14.6 Quando a empresa adjudicataria ndo assinar o Contrato no prazo e nas condi¢bes
estabelecidas, a Administracdo poderd convocar as licitantes remanescentes, na ordem de
classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condi¢fes propostas pela primeira
classificada, ou revogar a licitagdo, independentemente da cominacgdo prevista no artigo 81 da
Lei n°. 8.666/93;

14.7 O resultado e a homologacdo do presente certame serd publicado e divulgado pelo(a)
Presidente de Comissao o Diario Oficial do Estado de Mato Grosso — DOE/MT, no endere¢o
eletronico https://www.iomat.mt.gov.br/.

15 DOS RECURSOS

15.1 Cabera recurso, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis a contar: a) do dia da sessdo publica
em que todos os licitantes tiverem ciéncia da decisdo; ou b) do dia de circulagdo do Diéario
Oficial do Estado em que ocorrer a publicacdo do aviso do ato decisorio;

15.2 Os recursos deverdo ser entregues no setor de protocolo da Secretaria de Estado de
Saude de Mato Grosso, de 22 a 62 feira, das 14h00min as 18h00min (horério local), dirigidos a
Comissao Permanente de Licitacdo, vinculada a Superintendéncia de Aquisi¢cdes e Contratos -
SUAC, situada na Rua Julio Domingos de Campos, s/n., (Antiga Rua D, Quadra 12, Lote 02,
Bloco 05) Centro Politico Administrativo, CEP. 78.049-902, Cuiabd/MT;

15.2.1 Nao serdo aceitos recursos ou impugnacdes a recursos enviados por e-mail ou fax.

15.3 Interposto o recurso serd comunicado aos demais licitantes que poderdo impugna-lo no
prazo de 05 (cinco) dias Uteis;

15.4 Os recursos referentes aos atos de habilitacdo e julgamento das propostas terdo efeitos
suspensivos, podendo a autoridade competente, motivadamente e presente as razbes de
interesse publico, atribuir aos demais recursos interposto eficacia suspensiva;

15.5 N&o serd conhecido o recurso cuja peticdo tenha sido apresentada fora do prazo e/ou
subscrita por procurador ndo habilitado legalmente no processo para responder pela empresa;

15.6 Na contagem dos prazos sera excluido o dia do inicio e incluido o dia do vencimento;

15.7 Nenhum prazo de recurso, representacdo ou pedido de reconsideragédo se inicia ou corre
sem que os autos do processo estejam com vista franqueada aos interessados;

15.8 A Comissdo Permanente de Licitacdes podera reconsiderar sua deciséo, no prazo de 05
(cinco) dias Uteis ou, nesse mesmo prazo, encaminha-los, devidamente informados, para
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apreciacdo e decisdo da autoridade superior, devendo neste caso a decisao ser proferida dentro
do prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contado do recebimento do processo, sob pena de
responsabilidade;

15.9 Decididos os recursos contra os atos praticados pela Comissdo Permanente de Licitacao,
a autoridade competente fara a adjudicacdo do objeto da licitacdo a licitante vencedora, se for
0 caso, e homologara o resultado.

15.10 O resultado do presente certame sera publicado e divulgado no Diario Oficial do Estado
de Mato Grosso — DOE/MT, no endereco eletronico https://www.iomat.mt.gov.br/.

16 DA DOTACAO ORCAMENTARIA

16.1 As despesas decorrentes da contratacdo correrdo por conta das seguintes dotacdes
orcamentarias:

Programa: 0077

Unidade Orcamentaria: 21601
Projeto Atividade: 2522

Fonte: 395/195

Natureza de Despesa: 3.3.90.39
Natureza de Despesa: 4.4.90.51

17 DA CONTRATACAO E OBRIGACOES CONTRATUAIS

17.1 Homologada a licitacdo pela autoridade competente, a Secretaria de Estado de Saude de
Mato Grosso, podera firmar Contrato de acordo com o artigo 62 da Lei n° 8.666, de 1993,
visando a execucdo do objeto desta licitacdo nos termos e condi¢des da minuta de contrato em
anexo que integra este Edital.

17.2 O adjudicatario deve comparecer quando convocado no prazo maximo 05 (cinco) dias
Gteis, contados a partir da data de sua convocacgdo, para assinatura do instrumento contratual,
sob pena de decair do direito a contratacdo, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

17.2.1 O prazo do subitem acima poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo,
quando solicitado pela licitante vencedora e desde que ocorra motivo justificado aceito
pela Administragao.

17.3 As OBRIGACOES DA CONTRATANTE e da CONTRATADA, sancdes por
inadimplemento, critérios de reajuste e reequilibrio econémico-financeiro e condic6es de
pagamento sdo aquelas constantes neste Edital, no Termo de Referéncia e/ou Projeto
Béasico/Plano de Trabalho e Minuta do Contrato, juntamente com todos os elementos
apresentados pela licitante vencedora que tenham servido de base para o julgamento da
presente licitacdo, que integrarédo o Contrato, independente de transcrigao.

17.4 Se o adjudicatario, no ato da assinatura do instrumento Contratual, ndo comprovar que
mantém as mesmas condi¢des de habilitagdo, ou quando, injustificadamente, recusar-se a
assinatura, poderd ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de
classificacdo para celebrar a contratacdo nas mesmas condic¢des da proposta vencedora, sem
prejuizo das sancdes previstas em Lei conforme estabelece este edital.

17.5 O periodo de vigéncia do contrato serd de 390 (trezentos e noventa) dias, conforme as
disposi¢cdes contidas nos respectivos instrumentos, sua duracdo poderd ser prorrogada,
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condicionada a verificagdo da real necessidade e vantagem para a Administracdo na
continuidade do contrato nos termos do Art. 57 da lei 8.666/93.

17.6 ApOs a celebracdo do contrato, a Contratada devera manter as mesmas condi¢fes de
habilitacdo e retirar a nota de empenho/ordem de servi¢o, no prazo de até 10 (dez) dias
uteis, contados do recebimento da convocagéo formal.

17.7 A execucdo de todos os servicos inerentes a reforma e adequacgédo da Sede da Vigilancia
em Saude serd de responsabilidade da Contratada, respeitando 0s projetos, 0s memoriais
descritivos, cronograma, as planilhas or¢camentarias e demais anexos, bem como, as
exigéncias legais pertinentes ao objeto.

17.8 O prazo para o inicio dos servicos/obras seréa de até 15 (quinze) dias corridos contados a
partir da data de retirada da Nota de Empenho/Ordem de Servico a ser emitida pela
Superintendéncia de Obras, Reformas e Manutengfes da Secretaria de Estado de Saude - SES
e devera ser entregue no prazo de até 300 (trezentos) dias respeitando o cronograma e demais
parametros necessarios a execucao do objeto.

17.8.1 Né&o caberé qualquer prorrogacdo de prazo de execucdo em decorréncia de rejeicao,
por parte da CONTRATANTE, de etapas dos servigos que estejam em desacordo com 0
projeto executivo e/ou especificacfes, sem Onus para Administracao.

17.9 O local para a realizacdo da reforma e ampliacdo serd na Sede da Vigilancia em Salde
localizado na Rua Nova lguacu - Coophema, Cuiabd/MT.

17.10 O prazo de garantia da obra ndo podera ser inferior a 5 (cinco) anos, contado do Termo
de Recebimento Definitivo da obra, a ser emitido por servidor ou comissdao designada pelo
Secretéario de Estado de Saude, ou por quem lhe vier exercer tal atribuicdo por delegacdo
legal. Conforme Termo de Garantia, anexo G do contrato.

17.11 A publicacdo resumida do instrumento de Contrato e de seus eventuais aditamentos se
dara na imprensa oficial, que é condicdo indispensavel para sua eficécia, providenciada pela
Administracdo no prazo estabelecido pela Lei 8.666/93.

17.12 Decorridos 90 (noventa) dias da data da entrega das propostas, sem convocacdo para
contratacdo, as licitantes sdo liberadas da obrigacéo de contratar com a Administracéo.

18 DA GARANTIA CONTRATUAL

18.1 Para fins de assinatura do CONTRATO oriundo desta licitacdo, e visando garantia de seu
fiel cumprimento e adimplemento das obrigacdes decorrentes, 0 ADJUDICATARIO, sob
pena de decair do direito a contratacdo, recolher a titulo de GARANTIA DO CONTRATO a
importancia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor a ser contratado, no prazo de até
15 (quinze) dias corridos, contados da data assinatura do contrato, por uma das seguintes
modalidades de garantia:

a) Titulos da divida publica, emitidos sob a forma escritural, mediante registro em
sistema centralizado de liquidacdo e custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil
e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda.

b) Caucdo em dinheiro, mediante depdsito bancario no Banco do Brasil.

c) Seguro-garantia
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d) Fianca Bancaria, prestada com rendncia expressa pelo fiador aos beneficios do art. 827
do Cddigo Civil Brasileiro.

18.2 No caso de caucdo em dinheiro, depois de efetivado o depdsito proceder-se da seguinte
forma:

18.2.1 Sera emitido “Termo de Dep0sito”, em duas vias, pela SES, no qual constara valor,
data, e nimero de identificacdo do depoésito bancério realizado, e uma das vias devera
integrar o CONTRATO.

18.2.2 Os valores depositados em favor da SES, a titulo de caucdo em dinheiro, deverdo
ser aplicados em conta bancaria remunerada de Instituicdo Oficial que garanta a
atualizagdo monetéria das quantias depositadas, para fins de posterior devolucdo da
GARANTIA DO CONTRATO, nos termos deste Edital.

18.2.3 A caucdo em dinheiro, também podera ser realizada por depdsito em instituicdo
financeira oficial, aprovada pela SES, em conta remunerada que podera ser movimentada
somente por ordem da Contratante.

18.3 No caso de Titulos da Divida Publica, devera ser também apresentado “Laudo de
Avaliacdo” da Secretaria do Tesouro Nacional — STN, no qual devam constar as informacdes
sobre a exequibilidade, valor e prazo de resgate do respectivo Titulo; como também de
“Escritura Pablica de Transferéncia” dos Titulos a Secretaria de Estado de Satde, pelo
periodo de vigéncia do CONTRATO.

18.4 No caso de Seguro-Garantia, devera ser apresentado o original da apdlice em favor da
SES, fornecido pela companhia seguradora, ¢ cuja cobertura devera conter clausula de “néo
cancelamento”, e ainda contemplar as hipdteses de inadimplemento das obrigagdes
estabelecidas inclusive com destaque para as situacGes de multas contratuais ou atrasos no
prazo de execucdo da obra por culpa do ADJUDICATARIO.

18.5 O montante da GARANTIA DO CONTRATO, determinado consoante 0s parametros
estabelecidos pelo art. 56, 8 3° da Lei n.° 8.666/1993, é devido em razdo do volume de
recursos financeiros envolvidos no certame, e para que também possa servir para cobrir
eventuais multas contratuais, quando ndo subsistirem créditos a receber por parte da
CONTRATADA.

18.6 A validade e eficacia da GARANTIA DO CONTRATO deverd acompanhar toda a
vigéncia do CONTRATO, inclusive devendo ser prorrogada, quando prestada na forma de
seguro-garantia ou fianca bancéria, quando ocorrer prorrogacdo do prazo do CONTRATO.

18.6.1 A Administragdo podera, a seu exclusivo critério, perpetrar a rescisdo contratual ou
a execucdo da garantia original prestada, na hipétese da GARANTIA DO CONTRATO
ndo for prorrogada por idéntico prazo de prorrogacdo do CONTRATO.

18.7 A GARANTIA DO CONTRATO devera ser reforcada sempre que houver acréscimo ao
preco global final pactuado, de forma que sua importancia mantenha-se sempre equivalente a
5% (cinco por cento) do valor vigente contratado.

18.8 A GARANTIA DO CONTRATO ou o0 seu respectivo saldo remanescente, se houver,
sera restituida ou liberada em favor da empresa CONTRATADA, uma vez verificada a
perfeita execucdo dos servicos, com o respectivo recebimento final da obra objeto desta
licitacdo, na forma do § 4° do art. 56 da Lei n.° 8.666/1993.
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18.9 Nao havera qualquer restituicdo de caucdo em caso de dissolucdo contratual, na forma do
disposto na clausula de rescisdo, hipotese em que a caucao reverterd e serd apropriada pela
Contratante.

19 DAS ALTERACOES CONTRATUAIS

19.1 O valor do contrato podera ser reajustado anualmente, mediante requerimento da
contratada, apds o interregno minimo de um ano, contado a partir da data limite para a
apresentacdo da proposta, pela variagio do indice (Indice Geral de Pregos - Mercado - IGP-
M ou Indice Geral de Precos - Disponibilidade Interna - IGP-DI), ou outro que venha
substitui-lo, divulgado pela Fundacdo Getulio Vargas — FGV, e afetara exclusivamente as
etapas/parcelas do empreendimento pendentes de execucdo e cujo eventual atraso ndo decorra
de culpa da contratada.

19.2 Serd admitido o reequilibrio econdmico-financeiro do contrato para restabelecer a
relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuicéo
da Administracdo para a justa remuneracdo da obra, objetivando a manutencéo do equilibrio
econémico-financeiro inicial do contrato, na hipdtese da ocorréncia de fatos imprevisiveis, ou
previsiveis, porém de consequéncias incalculdveis, retardadores ou impeditivos da execucdo
do objeto ajustado, ou ainda, em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe,
configurando &lea econdmica extraordindria e extracontratual. Devendo ser requerido e
comprovado pela contratada.

19.3 Quando contratada, serd obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, 0s
acréscimos e supressdes que se fizerem necessarios nas obras ou servicos até 25% do valor
inicial do contrato, o que ocorrera mediante aditivo contratual.

20 DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

20.1 Comete infracdo administrativa nos termos da Lei n° 8.666, de 1993 e Decreto Estadual
840 de 2017, a Adjudicataria/Contratada que:

a) Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacdes assumidas em decorréncia da
contratacao;

b) Ensejar o retardamento da execugéo do objeto;

c) Fraudar na execuc¢do do contrato;

d) Comportar-se de modo inidéneo;

e) Cometer fraude fiscal,

f) N&o mantiver a proposta.

20.2 A Adjudicatéaria/Contratada que cometer qualquer das infragdes discriminadas no
subitem acima ficara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes
sancgoes:

20.2.1 Adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos
significativos para a Administragdo/Contratante;

20.2.2 Multa moratéria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor
da parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;

20.2.3 Multa compensatoria de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no
caso de inexecucdo total do objeto;
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20.2.4 Em caso de inexecucao parcial, a multa compensatoria, no mesmo percentual do
subitem acima, serd aplicada de forma proporcional & obrigacdo inadimplida;

20.2.5 Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo
de até dois anos;

20.2.6 Todas as sancOes aplicadas devem ser comunicadas ao Cadastro Geral de
Fornecedores do Estado de Mato Grosso para registro no cadastro da respectiva sancionada
e ao Cadastro de Empresas Inidoneas e Suspensas-CEIS/MT;

20.2.7 Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
sempre que a Adjudicataria/Contratada ressarcir a Administracdo/Contratante pelos
prejuizos causados;

20.3 Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Il1l e IV da Lei n° 8.666, de 1993, as
empresas ou profissionais que:

a) Tenham sofrido condenacéo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacéo;

c) Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude
de atos ilicitos praticados.

20.4 Se a Licitante ndo proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias Uteis,
contados da notificacdo por parte da Secretaria de Estado de Saude, o respectivo valor sera
descontado dos créditos que esta possuir com o Estado, e, se estes forem inexistentes ou
insuficientes, o valor serd encaminhado para inscricdo em Divida Ativa e execucdo pela
Procuradoria Geral do Estado.

20.5 A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurard o contraditério e a ampla defesa a Adjudicatéria/Contratada,
observando-se o procedimento previsto na Lei n°® 8.666, de 1993 e Decreto Estadual 840 de
2017.

20.6 Do ato que aplicar penalidade cabera recurso, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a contar
da ciéncia da notificacdo, podendo a Administracdo reconsiderar sua decisdo ou nesse prazo
encaminha-la devidamente informada para a apreciacao e decisdo superior, dentro do mesmo
prazo.

20.7 A autoridade competente, na aplicacdo das sancdes, levard em consideracdo a gravidade
da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a
Administracédo, observado o principio da proporcionalidade.

20.8 A Contratada podera ser penalizada inclusive com eventual rescisdo do contrato caso a
qualidade/quantidades dos bens e/ou a presteza no atendimento deixarem de corresponder a
expectativa.
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21 DAS DISPOSICOES GERAIS

21.1 A autoridade competente podera revogar a licitacdo por razbes de interesse publico
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para
justificar tal conduta, devendo anula-la por ilegalidade, de oficio ou por provocacdo de
terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

21.2 A homologacéo do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratagéo.

21.3 Os licitantes assumem todos 0s custos de preparacéo e apresentacdo de suas propostas e
a Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente
da conducdo ou do resultado do processo licitatério.

21.4 A participacdo na licitacdo implica plena aceitacdo, por parte do licitante, das condicdes
estabelecidas neste instrumento convocatdrio e seus Anexos, bem como da obrigatoriedade do
cumprimento das disposicdes nele contidas.

21.5 Qualquer modificacdo no instrumento convocatério exige divulgacdo pelo mesmo
instrumento de publicacdo em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteracdo ndo afetar a formulacdo das
propostas.

21.6 Ndo havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o
primeiro dia Gtil subsequente, no mesmo horario e local anteriormente estabelecido, desde que
ndo haja comunicacdo da Comissdo em sentido contrario.

21.7 E facultada a Comissdo ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitacdo, a
promocdo de diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrucdo do processo,
vedada a inclusdo posterior de documento ou informac&o que deveria constar no ato da sessdo
publica.

21.8 As normas que disciplinam este certame serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da
Administracdo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

21.9 Em caso de cobranca pelo fornecimento de cOpia da integra deste Edital e de seus
anexos, o valor se limitard ao custo efetivo da reproducdo grafica de tais documentos, nos
termos do artigo 32, 8 5°, da Lei n° 8.666, de 1993.

21.10 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-a4 o do vencimento. So se iniciam e vencem o0s prazos em dias de expediente
na Administracao.

21.11 O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observado os principios da
isonomia e do interesse publico.

21.12 Em caso de divergéncia entre disposicOes deste Edital e de seus Anexos ou demais
pecas que compdem o processo, prevalecerdo as deste Edital.

21.13 Os casos omissos serdo dirimidos pela Comissdo com base nas disposicdes da Lei n.
8.666, de 1993, e demais diplomas legais eventualmente aplicaveis.
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21.14 O Edital estd disponibilizado, na integra, no endereco eletrénico
http://www.saude.mt.gov.br/licitacao, os autos do processo administrativo permanecerdo com
vista franqueada aos interessados, na Coordenadoria de Aquisicbes — CA, da
Superintendéncia Aquisi¢cbes e Contratos — SUAC, junto a Comissdo Permanente de
LicitacOes.

21.15 Havendo altera¢des no instrumento convocatorio, as mesmas serdo aplicadas também a
minuta de contrato.

21.16 O foro para dirimir questdes relativas ao presente Edital serd o de Cuiaba-MT, com
exclusdo de qualquer outro.

21.17 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:

e ANEXO | - Sintese do Plano de Trabalho N° 002/2018/GBSAAQ/SUPQO/SES;
MODELO 01 - PLANILHA RESUMO

MODELO 02 - PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA

MODELO 03 - CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

MODELO 04 - COMPOSICAO DA PARCELA DE BDI

MODELO 05 - ENCARGOS SOCIAIS

o MODELO 06 - COMPOSICAO ANALITICA DE PRECOS

ANEXO Il - MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS;

ANEXO Il - MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO;

ANEXO IV - MODELO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA;
ANEXO V - MODELO DA DECLARACAO;

ANEXO VI - DECLARACAO DE VISTORIA TECNICA;

ANEXO VII - DECLARACAO DE ABSTENCAO DE VISTORIA TECNICA,;

ANEXO VIII - MINUTA DE CONTRATO;

o ANEXO-A - PROPOSTA VENCEDORA

o ANEXO-B - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

o ANEXO-C —PLANILHA DE COMPOSICAO DAS TAXAS DE BONIFICACAO E DESPESAS
INDIRETAS - BDI

ANEXO-D — ENCARGOS SOCIAIS

ANEXO-E — COMPOSICAO ANALITICA DE PRECOS

ANEXO-F — MODELO DIARIO DE REGISTRO

ANEXO-G — TERMO DE GARANTIA

o O O O O

O O O O

Cuiaba-MT, de de 2018.

Luiz Soares
Secretario de Estado de Saude de Mato Grosso
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ANEXO I - SINTESE DO PROJETO BASICO/PT N° 003/2018/GBSAAQ/SUPO/SES

1 IDENTIFICACAO DO DEMANDANTE

1.1 Orgio Requerente:
e Secretaria de Estado de Saude
1.2 Unidade Solicitante:

e Unidade: Superintendéncia de Obras, Reformas e Manutencao.
e Contato: (65) 3613-5416.

2 OBJETOS

2.1 O presente Projeto Basico tem como objeto a contratacdo de empresa especializada em servico
de obra de engenharia para execucdo de reforma e ampliacdo, com fornecimento de material,
mé&o-de-obra, ferramental e todos os equipamentos necessarios a perfeita realizacdo dos servigos
na Sede da Vigilancia em Saude, Cuiaba-MT, conforme especificacBes, condigdes, quantidades e
exigéncias estabelecidas neste instrumento.

3 JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO

3.1 Conforme solicitagdo da Superintendéncia de Vigilancia em Salide com Memorando n°
110/2018/SVS/ISES-MT, foi constatado a necessidade de reforma e ampliagdo do prédio onde esta
instalado o laboratorio de entomologia no bairro Coophema para a instalagdo da Vigilancia em
Saude, onde, os servidores se encontram no momento no prédio da Secretaria Estadual de Saude, que
ndo os comporta fisica e ergonomicamente. Ha a necessidade de adequacdo de espaco fisico para
acomodar os servidores da Vigilancia em Salde e do laboratério de entomologia, bem como uma
série de adequagOes, de acesso, segurancga (saidas de emergéncia, prevengdo de incéndio e pénico,
dentre outros), as quais dependem também de mudancas estruturais.

3.2 Considerando a grande importancia da unidade e a preocupacéo da diretoria desta unidade.

3.3 Considerando que o servigo de reforma e ampliacdo é imprescindivel. Ademais, existem fatores
diversos que influenciam na deterioracdo da edificacdo, fatores esses que vdo desde o
envelhecimento natural do prédio até a deterioracdo por acidentes, acompanhados pela dindmica
crescente de modernizagdo e desenvolvimento tecnoldgico, considerando-se também as necessidades
dos usuérios com acessibilidade.

3.4 Diante do exposto, serd necessaria a contratacdo de empresa especializada na prestacdo dos
servicos de engenharia, obras e reformas para que seja sanada as adequacgdes apontadas, através de
servigos de reparos, manutencdes, avaliacGes, ampliacdes de componentes defeituosos, entre outros.
Visto que os diversos sistemas que compdem a edificacdo encontram-se em estado critico de
conservagdo, em decorréncia da acdo depreciativa do tempo e da auséncia de manutencdes
preventivas.

3.5 A reforma e ampliacdo da Sede da Vigilancia em Salde contempla a aclimatacdo dos ambientes
internos do prédio onde esta instalado o laboratério de entomologia, adequacdo do telhado,
considerando estrutura metélica e telha termoacustica, projetos complementares (elétrico,
hidrossanitario, incéndio, 1dgica) e, adequacdes para acessibilidade.

3.6 Considerando a precariedade, conforto, inconformidades das estruturas existentes e a seguranca
dos usuarios e profissionais, a reforma e adequacdo da unidade Sede da Vigilancia em Salde, se
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SES

justifica em face da necessidade de se preservar a estrutura da unidade, bem como promover melhor
qualidade e oferecer aos pacientes, servidores e visitantes melhores condigdes e confortos, haja vista
gue a unidade Sede da Vigilancia em Saude encontra-se danificada por fatores climaticos e por
utilizacdo de longos anos sem reforma/manutencdo, comprometendo o bem estar dos os pacientes,
bem como dos servidores/profissionais.

3.7 A reforma é necessaria para sua adequacgdo, bem como, adaptacdo tecnoldgica das instalagdes,
revitalizacdo e atualizagdo da construcdo, para aumento da vida util do imovel, por este se encontrar
com materiais e instalacbes em estado de obsolescéncia e em desacordo com as Normas atuais
vigentes.

3.8 Ademais, busca ainda atender aos indicadores de sustentabilidade ambiental, social e econdmico,
em consonancia com os projetos, Acessibilidade para Todos, entre outros.

4 DA PREVISAO ORCAMENTARIA:

o As despesas decorrentes da execucdo do contrato correrdo por conta da seguinte
dotagdo orgamentaria:

e Programa: 0077

Unidade Orgamentaria: 21601
Projeto Atividade: 2522

Fonte: 395/195

Natureza de Despesa: 3.3.90.39
Natureza de Despesa: 4.4.90.51

5 DO SUPORTE LEGAL

5.1 A modalidade sugerida ¢ a TOMADA DE PRECOS, conforme a Lei 8.666/93, art. 22, inciso |,
com seus valores limitrofes definidos no art. 23, inciso I, alinea “c” e obedecera ao tipo de
“MENOR PRECO”, sob a forma de execugdo indireta por regime de “EMPREITADA POR
PRECO UNITARIO”, conforme disposto no art. 6°, inciso VIII, alinea “b”, cumulado com o art.

10, inciso II, alinea “b” da mesma Lei.

5.2 Em sendo possivel a participagdo da Microempresa e Epp’s, a participagdo ocorrera na forma
prevista na Lei Complementar n°® 123/ 2006 e alteragdes posteriores, obedecendo a Lei Estadual n®
10.442, de 03 de outubro de 2016, no que couber o Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015. E
demais obriga¢des deste Projeto Basico/Plano de Trabalho e seus anexos.

6 DAS CONDICOES MINIMAS PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS.

6.1 A execucdo de todos os servigos inerentes a reforma e ampliacdo na Sede da Vigilancia em
Saude, Cuiaba-MT, sera de responsabilidade da Contratada, respeitando os projetos, 0s memoriais
descritivos, cronograma, as planilhas orcamentérias e demais anexos, bem como, as exigéncias legais
pertinentes ao objeto (Portarias/Normas Regulamentadoras-NRs).

6.2 A contratada devera manter os locais, onde forem realizados os servigos, sinalizados e isolados
do publico por placas, faixas, fitas, tapume, telas, etc., com o fim de evitar riscos de acidentes aos
usuarios locais e ao pessoal da empresa.

6.3 Os servicos poderdo ser executados em jornada dupla de trabalho, fora do horario de expediente
e em finais de semana para garantir o prazo de entrega dos mesmos, sem énus para a Contratante.

6.4 A contratada devera manter o Diario de Registro de Obra devidamente atualizado, e presente no
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canteiro de obras, conforme previsto no item 12.5.

6.4.1 O Diario de Registro de Obra devera ser encaminhado diariamente em via digital com fotos
conforme modelo 11 sugerido.

6.5 A contratada devera fornecer material, mao-de-obra, ferramental e todos os equipamentos
necessarios a perfeita realizagdo dos servicos de reforma da unidade.

6.5.1 Usar material normatizado e de boa qualidade para a realizagdo dos servigos.

6.6 Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU as AnotacOes e Registros de Responsabilidade
Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas
pertinentes.

6.7 Os servicos nao poderdo prejudicar o fluxo de pedestres e veiculos, exceto quando da
impossibilidade de realiza-los sem tal prejuizo.

6.8 Serdo de inteira responsabilidade da contratada as despesas com pessoal, impostos, alimentagdo,
transporte, material, etc.

6.9 A contratada devera realizar os controles tecnoldgicos e ensaios de cada servigo pertinente,
como, fornecimento de concreto, de solos, das pecas de estrutura metéalica, teste de carga, entre
outros exigidos em norma.

6.10 A contratada deverd providenciar banheiro, almoxarifado, refeitério ou o que se fizer
necessario para a realizacéo dos servicos.

6.11 Verificar com a Fiscalizacdo, local para descarte do material escavado ou outro material, de
grande volume, que for necessario estocar.

6.12 Os locais onde serdo realizados o0s servigos deverdo ser entregues limpos, sem material
excedente e bem sinalizado, pronto para o uso publico.

6.13 Manter os seus funcionarios equipados com os devidos Equipamentos de Protecdo Individual —
EPI’s e Equipamento de Protecdo Coletiva — EPC’s em perfeito estado durante todo o periodo de
trabalho, principalmente uniformizados e identificados através de:

a) Equipamentos de Prote¢do Individuais — EPI;
b) Uniforme e Crachéas para os funcionarios;

6.14 Os servigos deverdo obedecer na integra aos projetos € memoriais fornecidos.

6.15 Os servigos deverdo ser executados de acordo com a Associacao Brasileira de Normas Técnica
— ABNT.

6.16 A fiscalizacdo do contrato, nomeada por portaria de designacdo da SES, podera rejeitar e
solicitar a qualquer tempo a substituicdo dos colaboradores da contratada, equipamento ou materiais
gue ndo estiverem de acordo com as normas e/ou que ndo atendam as especificagoes.

6.17 E responsabilidade da contratada o fornecimento de energia elétrica para execucao da obra.

6.18 Devido a peculiaridade onde a Sede da Vigilancia em Salde ndo sera desocupada para a
reforma e ampliacdo, a SES em acordo com a Contratada, determinara o plano de acdo e quais
serdo as etapas da obra a serem executadas. Este plano de acdo devera ser elaborado em até
30(trinta dias) apos a contratacao.

6.19 Para garantir a boa execugdo da obra, deverdo estar presentes no canteiro de obras durante todo
0 periodo de execucdo, Engenheiro Civil ou Arquiteto como responsavel técnico. Devera ser
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relacionado conforme Declaracdo de técnico responsavel;

6.20 Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovacdo da capacitacdo técnico-
profissional deverdo participar da obra ou servico objeto da licitacdo, admitindo-se a substituigdo
nos termos do artigo 30, 8§10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia equivalente
ou superior, mediante aprovacao prévia desta administracéo;

6.21 A prestacdo dos servicos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a
Contratante, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagéo
direta.

7 DA SUBCONTRATACAO

e Conforme item 12 do Edital e Clausula Sexta da minuta do Contrato.

8 DA VIGENCIA, DO PRAZO E DO LOCAL DE EXECUCAO.

8.1 A licitante vencedora ficara obrigada no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, assinar o contrato e
demais documentos necessarios, sob pena de decair o direito de contratacao.

8.1.1 O prazo do subitem acima podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, quando
solicitado pela licitante vencedora e desde que ocorra motivo justificado aceito pela
Administracao.

8.2 O periodo de vigéncia do contrato serd de 390 (trezentos e noventa) dias, conforme as
disposicGes contidas nos respectivos instrumentos, sua duragdo podera ser prorrogada, condicionada
a verificacdo da real necessidade e vantagem para a Administracdo na continuidade do contrato nos
termos do Art. 57 da lei 8.666/93.

8.3 Apbs a celebracdo do contrato, a Contratada devera manter as mesmas condicdes de habilitagdo
e retirar a nota de empenho/ordem de servico, no prazo de até 10 (dez) dias uteis, contados do
recebimento da convocagéo formal.

8.4 A execucdo de todos os servicos inerentes a reforma e adequacdo da Sede da Vigilancia em
Salde sera de responsabilidade da Contratada, respeitando os projetos, 0os memoriais descritivos,
cronograma, as planilhas orgamentérias e demais anexos, bem como, as exigéncias legais pertinentes
ao objeto.

8.5 O prazo para o inicio dos servicos/obras serd de até 15 (quinze) dias corridos contados a partir
da data de retirada da Nota de Empenho/Ordem de Servico a ser emitida pela Superintendéncia de
Obras, Reformas e Manutencdes da Secretaria de Estado de Salde - SES e deverd ser entregue no
prazo de até 300 (trezentos) dias respeitando o cronograma e demais parametros necessarios a
execucdo do objeto.

8.5.1 Néo cabera qualquer prorrogacdo de prazo de execucdo em decorréncia de rejeicdo, por
parte da CONTRATANTE, de etapas dos servicos que estejam em desacordo com o projeto
executivo e/ou especificacdes, sem 6nus para Administracéo.

8.6 O local para a realizacdo da reforma e ampliacdo serd na Sede da Vigilancia em Salde
localizado na Rua Nova Iguagu - Coophema, Cuiab&/MT.

8.7 O prazo de garantia da obra ndo podera ser inferior a 5 (cinco) anos, contado do Termo de
Recebimento Definitivo da obra, a ser emitido por servidor ou comissdo designada pelo Secretario
de Estado de Saude, ou por quem lhe vier exercer tal atribuicdo por delegacdo legal. Conforme
Termo de Garantia, anexo G do instrumento contratual.
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9 DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

e Conforme Clausula Sétima da minuta do Contrato.

10 DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

e Conforme Clausula Oitava da minuta do Contrato.

11 DO RECEBIMENTO

11.1 Quando a obra e os servicos contratados forem concluidos, cabera a Contratada comunicar, por
escrito e mediante protocolo, tal fato a Secretaria de Estado de Salde, a qual competira:

11.1.1 Realizar o RECEBIMENTO PROVISORIO, por intermédio da equipe de fiscalizagdo da
SES/MT responsavel pelo acompanhamento do objeto desta licitacdo, emitindo “Termo de
Recebimento Provisorio”, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do comunicado da
Contratada.

11.1.2 Realizar o RECEBIMENTO DEFINITIVO, por intermédio de comissdo técnica
designada pelo Secretario de Estado de Satide, ou por quem por ele delegado, emitindo “Termo
de Recebimento Definitivo”, no prazo de até 90 (noventa) dias, contados do Recebimento
Provisorio.

11.2 Tanto o RECEBIMENTO PROVISORIO quanto o RECEBIMENTO DEFINITIVO serdo
lavrados em quatro vias, de igual teor e forma, as quais deverdo estar assinadas pela fiscalizacdo e
pela Contratada; sendo uma via destinada & Contratada, uma via a SUPOF, e uma via para o
respectivo processo que deu origem ao Contrato Administrativo.

11.3 Para fins do RECEBIMENTO PROVISORIO, o fiscal de obras da Secretaria de Estado de
Saude designado através de portaria realizara inspe¢do minuciosa de todos os servicos e obras
executadas, podendo ser acompanhada por profissionais da Contratada responsaveis pela obra,
buscando aferir a adequagdo dos servicos com o0s parametros contratados, e, caso existam
inconformidades, relacionar os arremates, retoques, e revisfes finais que se fizerem necessarios,
consignando-os em relatério técnico de vistoria, que constituird objeto de Notificacdo Extrajudicial a
Contratada, definindo prazo para sanar e/ou justificar as inconformidades.

11.4 O RECEBIMENTO DEFINITIVO sera lavrado apds os servicos terem sido examinados e
julgados em perfeitas condi¢Bes técnicas, e desde que tenham sido devidamente atendidas todas as
exigéncias da fiscalizacdo quanto a eventuais pendéncias observadas na obra.

11.5 A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a Ultima e/ou
Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Termo de Recebimento Provisorio.

11.6 O RECEBIMENTO DEFINITIVO do objeto licitado ndo exime a Contratada, em qualquer
época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forga das
disposicdes legais em vigor, podendo ocorrer requerimentos para a execucdo de eventuais corregdes
de defeitos, independentemente da vigéncia do Contrato.

12 DO GERENCIAMENTO E FISCALIZACAO:

12.1 Nos termos do art. 67 Lei n° 8.666, de 1993, serdo designados por meio de Portaria 0s
representantes abaixo relacionados, para acompanhar e fiscalizar a execugdo dos servigos, anotando
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em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execucdo e determinando o que for
necessario a regularizacao de falhas ou defeitos observados:

Sr.

CPF:
Matricula:
Cargo:
E-mail:
Telefone:
Sr.

CPF:
Matricula:
Cargo:
E-mail:
Telefone:
Sr.

CPF:
Matricula:
Cargo:
E-mail:
Telefone:

Fiscal do Contrato

Suplente do Fiscal

Fiscal de Obra

12.2 A FISCALIZACAO, designada pela CONTRATANTE antes do inicio do servico, competira o
controle e fiscalizacdo da execucdo da obra em suas diversas fases, decidir sobre davidas surgidas no
decorrer da construgdo, efetuar anotacBes diarias em livro apropriado, proceder as medicGes dos
servicos e manter o CONTRATANTE informado quanto ao andamento das obras e das ocorréncias
gue devam ser objeto de apreciacdo superior.

a) As exigéncias da FISCALIZACAO se baseardo nas especificacdes e nas Normas vigentes.

b) A fiscalizacdo sera realizada conforme portaria, onde dispde sobre o Fiscal de Contrato e 0
Gestor de Contrato no &mbito da Secretaria de Estado de Satde de Mato Grosso.

c) A presenca da FISCALIZACAO designada pela CONTRATANTE na obra n&o diminuira a
responsabilidade da CONTRATADA quanto a perfeita execucao dos trabalhos.

d) A qualidade dos servicos e materiais aplicados sera realizado por FISCALIZACAO
especifica da Superintendéncia de Obras da Secretaria de Estado de Salde que também sera
responsavel pela emissdo do TRD — Termo de Recebimento Definitivo da Obra.

12.3 A fiscalizacdo de que trata os itens acima ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicdes técnicas ou vicios redibitorios, e, na ocorréncia desta, ndo implica em
corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da
Lei n® 8.666, de 1993.

12.4 O representante da Contratante anotara em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas
com a execucdo do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funcionérios
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizacao das falhas ou defeitos
observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

12.5 Diério de Obras:

12.5.1 Caber& a CONTRATADA o fornecimento e manutencdo de "Diario de Obras",
devidamente numerado e rubricado pela FISCALIZACAO e pela CONTRATADA diariamente,
que permanecera disponivel para escrituracdo no local da obra e tera as seguintes caracteristicas:

a) Sera Unico, com paginas numeradas tipograficamente, em 03 vias, sendo a primeira da
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CONTRATANTE e a segunda da CONTRATADA.

b) Todas as folhas do Diario de Obras deveréo ser assinadas pelo RESPONSAVEL TECNICO
da CONTRATADA, no méaximo, um dia apos a referida data de entrada de dados.

¢) As folhas do Diério de Obras deverdo obrigatoriamente ser assinadas pela FISCALIZACAO
nos dias de vistoria.

d) Deverd, a qualquer tempo, permitir a reconstituicdo dos fatos relevantes ocorridos na obra e
gue tenham influenciado de alguma forma seu andamento ou execucdo, contendo, no
minimo, os seguintes campos: nome da contratada, nome do contratante, data, prazo
contratual, prazo decorrido, prazo restante, condi¢es do tempo, maquinas e equipamentos,
nimero e categoria de empregados, campo de ocorréncias, campo para assinaturas do
CONTRATADO e do CONTRATANTE.

12.5.2 Serdo obrigatoriamente registrados no "Diario de Obras", pela CONTRATADA:

a) Falhas nos servigos de terceiros ndo sujeitos a sua ingeréncia;
b) Consultas a FISCALIZACAO;
c) Datas de conclusdo de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado;
d) Acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;
e) Respostas as interpelacdes da FISCALIZACAO;
f) Eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou servico;
g) Outros fatos que, a juizo da CONTRATADA, devem ser objeto de registro;
h) Seré objeto de registro no "Diario de Obras" pela FISCALIZACAO:
e Observagdes cabiveis a propdsito dos lancamentos da CONTRATADA no "Diério de
Obras";
e Observagdes sobre 0 andamento da obra ou servico, tendo em vista as especificagoes,
prazos e cronogramas;
e Solugbes as consultas, lancadas ou formuladas pela CONTRATADA, com
correspondéncia simultanea para autoridade superior, quando for o caso;
e Restricbes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do
desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;
e Determinacdo de providéncias para o cumprimento do objeto e especificagdes;
e Outros fatos que, a juizo da FISCALIZACAO, devem ser objeto de registro.

12.5.3 O Diério de Registro de Obra devera ser encaminhado diariamente em via digital com
fotos conforme anexo - F sugerido.

12.6 Cabera ao Fiscal, além das que perfazem na legislacéo vigente, Lei n® 8.666/93 e a portaria n°
68/2016/GBSES, conferir e atestar a Nota Fiscal emitida pela Contratada.

13 DOS REQUISITOS DA HABILITACAO

e Conforme item 10 do Edital.

14 DA VISITA TECNICA

14.1 Por intermédio de seu Responsavel, a(s) empresa(s) interessada(s) podera(do) juntamente com
o servidor designado para esse fim, realizar Visita Técnica no local que serdo executados 0s servi¢os
licitados, visando constatar as condigdes e peculiaridades inerentes a sua execucao, inclusive com a
emissdo de DECLARACAO, emitido pela unidade demandante, que devera fazer parte da
Documentagéo de HABILITACAO.

14.2 A(s) empresa(s) interessada(s) devera(do) agendar, de segunda a sexta-feira, das 14:00 horas as
18:00 horas, pelo telefone (65) 3613-5416, em até 03 (trés) dias Uteis anteriores a data fixada
para realizacdo do certame licitatdrio, diretamente com a Superintendéncia de Obras, Reformas e
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Manutencao/SES.

14.2.1 O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia Gtil seguinte ao da publicacdo do Edital,
estendendo-se até 03 (trés) dias Uteis anteriores a data prevista para abertura dos envelopes.

14.2.2 Para a vistoria a licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitacdo para o ato.

14.2.3 Eventuais davidas de natureza técnica decorrentes da realizacdo da vistoria deverdo ser
encaminhadas a Comissao de Licitacdo, antes da data fixada para a sessdo publica.

14.2.4 A empresa podera solicitar informacdes do projeto, com a equipe técnica mediante prévio
agendamento.

14.2.5 Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser entregue
CD-ROM, “pen-drive” ou outra forma compativel de reproducdo, contendo as informagdes
relativas ao objeto da licitacdo, para que a empresa tenha condi¢des de bem elaborar sua proposta.

14.2.6 A Declaragdo de Vistoria sera expedida pelo servidor responsavel do setor de obra da SES
em até no maximo 48 (quarenta e oito) horas apos a realizacdo da visita da proponente que a
mesma devera entregar juntamente com a Documentacdo de Habilitag&o.

14.3 A(s) empresa(s) interessada(s) podera(éo) optar por ndo realizar(em) a Visita Técnica, caso
em que devera(30) emitir uma DECLARACAO que fara parte da Documentacdo de
HABILITAC;AO, de que conhece todos os trabalhos a serem realizados, as condigdes estruturais
existentes, os documentos e exigéncias inerente a execucdo do objeto, assumindo todos os riscos
inerentes do ndo conhecimento das reais condi¢fes da obra/servicos, e, no caso de ser declarada
vencedora que tem totais condices de realizar/executar os servigos ora pretendidos, sem prejuizo
algum na sua efetiva execugdo.

14.4 A ndo realizagdo de vistoria ndo podera ser alegada como fundamento para o inadimplemento
total ou parcial de obrigaches previstas em quaisquer documentos integrantes do instrumento
convocatorio.

14.5 A empresa ndo podera alegar, a posteriori, desconhecimento de qualquer fato relativo as
condigdes do local de execucao dos servigos, podendo incorrer em san¢Oes administrativas previstas
no Edital em consonéncia com a Lei 8.666/93.

15 FORMA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA E SUAS CONDICOES

e Conforme item 11 do Edital

16 DO PAGAMENTO E DA APRESENTACAO DA NOTA FISCAL

16.1 O pagamento dos valores pactuados no contrato decorrente desta licitacdo sera realizado pela
CONTRATANTE, a partir da apuracdo de medicOes das etapas previstas no cronograma fisico-
financeiro apresentado pela Contratada, mediante crédito em conta corrente da Contratada, por nota
de ordem bancéria (NOB), em até 30 (trinta) dias, a contar do recebimento de nota fiscal
referente & medicdo realizada e dos materiais empregados, e quando mantidas as mesmas
condicdes iniciais de habilitacdo no certame, e caso ndo haja fato impeditivo para o qual tenha
concorrido a Contratada.

16.2 As Notas Fiscais devem ser emitidas em nome do Fundo Estadual de Saude e deverdo ser
entregues no local indicado pela CONTRATANTE, a fim de serem atestadas e devera conter as
seguintes descriminagdes:
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a) Razdo Social e CNPJ;

b) Numero da Nota Fiscal;

c) Data de emissdo;

d) Nome da Secretaria Solicitante/unidade;

e) Descricdo do Servico/materiais;

f) Medices, quantidade, preco unitério, prego total,

g) Dados Bancérios (nome e nimero do banco, nimero da agéncia, nimero da conta
corrente, junto ao Banco do Brasil S.A);

h) Numero da Nota de Empenho/Ordem de Servigo;

i) N&o deverd possuir rasuras.

16.3 A Nota Fiscal devera conter o atestado firmado pelo servidor encarregado de fiscalizar o
recebimento, comprovando a execucdo do servigo contratado;

16.3.1 Caso constatado alguma irregularidade na Nota Fiscal, esta serd devolvida a Contratada
para as necessarias correc¢des, sendo informado o motivo que motivaram a sua rejeicao.

16.3.2 Somente apds o recebimento da Nota Fiscal/Fatura devidamente corrigida é que se
iniciara a contagem dos prazos fixados para pagamento a partir da data de sua reapresentagao.

16.4 O pagamento sera feito em prazo nao superior a 30 (trinta) dias, a contar do recebimento do
bem (atesto na nota fiscal), através de ordem bancéria e de acordo com as informacdes repassadas
pela Contratada indicando a agéncia, localidade e nimero da conta corrente em que devera ser
realizado o dep06sito, observando-se a ordem cronoldgica estabelecida no art. 5° da Lei n° 8666/93.

16.5 Devera, obrigatoriamente, fazer acompanhar da Nota Fiscal/Fatura, todas as certiddes de
regularidade fiscal, devidamente validas:

a) Prova de regularidade da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional — PGFN;

b) Prova de regularidade da Fazenda Estadual (expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda da
sede ou domicilio do credor);

c) Prova de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS);

a) Prova de regularidade da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

16.6 Nenhum pagamento serd efetuado enquanto pendente de liquidacdo quaisquer obrigacdes
financeiras impostas a Contratada em virtude de penalidade ou inadimpléncia, sem que isso gere
direito de atualizacdo monetéria.

16.7 A Contratante ndo efetuara pagamento de titulo descontado, ou por meio de cobranca em
banco, bem como, os que forem negociados com terceiros por intermédio da operacdo de
“factoring”.

16.8 As despesas bancarias decorrentes de transferéncia de valores para outras pracas serdo de
responsabilidade da Contratada.

16.9 A Contratada devera manter durante toda a vigéncia contratual, a plena regularidade fiscal,
exigida em Lei, e caso ndo apresente a efetiva documentacdo de regularidade fiscal necessaria,
dentro do prazo legal, o recebimento ficara prejudicado podendo ser suspenso ou interrompido,
independentemente das penalidades legais aplicaveis ao fato, até que a empresa regularize a situag&o.

17 DAS MEDICOES

17.1 As medices dos servigos executados serdo efetivadas mensalmente conforme estabelecido em
cronograma fisico financeiro. Todavia a primeira medigdo s6 poderd ser realizada apds 30 dias da
expedicdo da Ordem de Servico, e a Ultima medicdo, ap6s a conclusdo da obra, independente da
periodicidade mensal. Os precos unitarios serdo 0s constantes da Proposta de Precos Unitarios
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aprovada.

17.2 Entre duas medicGes ndo podera decorrer menos de 30 (trinta) dias, exceto quando se tratar da
primeira e da Gltima medicdo (Medicao Final).

17.3 As medicGes mensais dos servigos executados serdo validadas por uma equipe técnica de
Fiscalizacdo, designada para o acompanhamento da obra, através de Portaria publicada no Diario
Oficial, sendo que a 1* medicao somente serd liberada se a placa da obra e as ligacBes provisérias de
energia e 4gua estiverem instaladas.

17.4 A medicédo final SOMENTE ocorrera ap6s a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo da
obra, e ap6s o fornecimento da Planilha AS BUILT pela contratada, que serd devidamente analisada
e aprovada pela equipe de Fiscalizacdo da Obra.

17.5 A Contratada devera fornecer para a equipe de Fiscalizacdo do Contrato, antecipadamente ou
na ocasido da vistoria técnica, planilha de medicdo “prévia” com memoria de calculo para analise e
conferéncia dos servigos realizados “in loco”;

17.6 Cabera a equipe de Fiscalizagdo do contrato averiguar e atestar a realizacdo dos servicos, e caso
as planilhas apresentem incorreg¢@es e incongruéncias, serdo devolvidas a Contratada para as devidas
corregoes.

17.7 Apos a aprovagdo “inloco” dos servigos realizados, a Contratada devera protocolizar a planilha
de medicdo aprovada pela Fiscalizagdo nos moldes do padréo SES, que sera fornecida ao contratado.
A medicdo devera estar acompanhada dos seguintes documentos:

a) Memoria de calculo;

b) Folha de medicéo;

c) Relatdrio fotografico dos servicos executados;

d) Diérios de obras correspondentes ao periodo da medicéo;

e) Cronograma Fisico-financeiro da Obra devidamente atualizado;

f) Resultados dos ensaios de controle tecnoldgico, devidamente assinados e registrados no
CREA/MT, acompanhados da Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART.

17.8 Cabera a Equipe de Fiscalizagdo encaminhar a Planilha de Medicdo aprovada para anélise e aprovago
de pagamento por parte da Secretaria de Fazenda de Mato Grosso — SEFAZ/MT. E somente apds o parecer da
SEFAZ, a equipe de Fiscalizacdo autorizara a emissao da respectiva Nota Fiscal/Fatura para pagamento.

17.9 O item administracdo, devera ser medido e pago conforme orientagdo prescrita no acérdio do TCU
2622/2013, proporcionais & execugdo financeira da obra, ndo sendo permitido desembolsos mensais fixos,
evitando-se remuneracfes indevidas de administragdo local em virtude de atrasos ou de prorrogacdes
injustificadas do prazo de execugdo contratual, com fundamento no art. 37, inciso XXI, da Constituicdo
Federal e no arts. 55, inciso I11, e 92, da Lei n. 8.666/1993,;

18 DA GARANTIA CONTRATUAL

e Conforme item 18 do edital e Clausula Quinta da minuta do Contrato

19 DAS ALTERACOES CONTRATUAIS

e Conforme item 19 do edital e Clausula Décima Quarta da minuta do Contrato

20 DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

e Conforme item 20 do edital e Clausula Décima Quinta da minuta do Contrato
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21 DOS ANEXOS

21.1 Sao entregues junto a este Projeto Basico, os projetos, planilhas, memoriais necessarios para a
execucdo do objeto do Plano de Trabalho, conforme listado abaixo:

21.2 Planilha Orcamentaria:

a) Resumo;

b) Planilha orcamentaria;

¢) Cronograma Fisico-Financeiro;

d) Planilha BDI, encargos trabalhistas;

e) Memoria de Célculo;

f) CPU — Composicdo de Custo Unitario;
g) Cotagdes.

21.3 Projeto Arquitetonico:

a) Projeto Arquitetdnico - 01/04 — Planta Técnica/Quadro de Esquadrias;
b) Projeto Arquitetdnico - 02/04 — Planta Técnica/Quadro de Esquadrias;
c) Projeto Arquitetbnico - 03/04 — Detalhes;

d) Projeto Arquitetonico - 04/04 — Planta Acessibilidade;

e) Memorial descritivo — Reforma e Ampliag&o.

21.4 Projeto Estrutural:

a) Projeto Estrutural - 01/07 — Planta de Formas e Locacao das Sapatas e Pilares;

b) Projeto Estrutural - 02/07 — Planta de Armacdo de Sapatas e Pilares;

c) Projeto Estrutural - 03/07 — Planta de Formas do Pavimento Baldrame;

d) Projeto Estrutural - 04/07 — Planta de Armacéo das Vigas do Pavimento Baldrame;

e) Projeto Estrutural - 05/07 — Planta de Armag&o das Vigas do Pavimento Baldrame;

f) Projeto Estrutural - 06/07 — Planta de F6rmas do Pavimento Cobertura;

g) Projeto Estrutural - 07/07 — Planta de Armag&o das Vigas do Pavimento Cobertura;

h) Projeto Estrutural Cobertura Metalica- 01/03 — Dimensionamento e Detalhamento
Construtivo; Plantas, Elevagdes, 3D Esquematico, Secéo transversal e detalhe dos apoios;

i) Projeto Estrutural Cobertura Metalica- 02/03 — Dimensionamento e Detalhamento
Construtivo; Plantas, Elevagdes, 3D Esquematico, Se¢do transversal e detalhe dos apoios;

j) Projeto Estrutural Cobertura Metalica- 03/03 — Dimensionamento e Detalhamento
Construtivo; Plantas, Elevagdes, 3D Esquematico, Secdo transversal e detalhe dos apoios;

k) Memorial Descritivo — Estrutural em Concreto Armado e Cobertura Metélica.

21.5 Projeto Elétrico:

a) Projeto Elétrico — 01/03 — Projeto de Baixa Tensao;

b) Projeto Elétrico — 02/03 — Ramal e Entrada e Alimentacdo dos Quadros;
c) Projeto Elétrico — 03/03;

d) Memorial Descritivo Projeto Elétrico Baixa Tensdo.

21.6 Projeto Cabeamento Estruturado:

a) Projeto Cabeamento Estruturado — 01/02 — Cabeamento Estruturado;
b) Projeto Cabeamento Estruturado — 02/02 — Detalhes Gerais;
c) Memorial Descritivo Projeto de Cabeamento Estruturado.

21.7 Projeto Instalagdes Hidrossanitarias:

a) Projeto de Instalagbes de Esgoto — 01/02 — Planta de Implantacdo;
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b) Projeto de InstalacBes de Esgoto — 02/02 — Detalhes ;

¢) Projeto de Instalacdes de Agua Fria —01/04 — Planta de Implantac&o;
d) Projeto de Instalacbes de Agua Fria — 02/04 — Isométrica;

e) Projeto de Instalacbes de Agua Fria —03/04 — Isométricas e Cortes;
f) Projeto de Instalagdes de Agua Fria — 04/04 — Isométricas e Cortes;
g) Memorial Descritivo InstalagcGes Hidrossanitarias.

21.8 Projeto de Seguranca Contra Incéndio e Panico:

a) Projeto de Seguranca Contra Incéndio e Panico — 01/01;
b) Memorial Descritivo Combate a Incéndio e Panico.

21.9 ART/RRT dos profissionais responsaveis pelos projetos.

21.10 CD contendo projetos e planilha.

22 DAS DISPOSICOES GERAIS

22.1 E vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente instrumento para qualquer
operacdo financeira, sem prévia e expressa autoriza¢do da Administracao.
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MODELO DOCUMENTOS DO PROJETO BASICO/PLANO DE TRABALHO

MODELO 01 - PLANILHA RESUMO

OBRA Reforma geral e ampliagdo da Sede da Vigilancia em Saude, adequacgdo do telhado e execugdo de estrutura
Municipio Cuiaba-MT
Enderego Rua Nova Iguacu, s/n - Coophema
BDI: 28,35%
Referéncia: SINAPI-04/2018 - MT Periodo: 300 dias
Custo/m?2: RS 1.362,42
PLANILHA RESUMO
ITEM DESCRICAO % VALOR
PLANILHA AMPLIACAO
1 ADMINISTRAGAO DE OBRA 5,29% 76.755,09
2 SERVICOS TECNICOS 0,35% 5.134,00
3 SERVICOS PRELIMINARES 0,55% 8.020,56
4 INSTALACOES PROVISORIAS 3,16% 45.851,86
5 MAQUINAS E FERRAMENTAS 0,07% 1.032,40
6 LIMPEZA DA OBRA 0,29% 4.245,49
7 MOVIMENTACAO DE TERRA 1,58% 22.881,96
8 INFRA-ESTRUTURA 6,08% 88.159,42
9 SUPER-ESTRUTURA 9,37% 135.875,43
10 ALVENARIAS E DIVISORIAS 3,39% 49.182,59
11 ESQUADRIA E FERRAGENS 5,50% 79.760,13
12 COBERTURA 8,72% 126.367,58
13 IMPERMEABILIZACAO 0,84% 12.208,04
14 REVESTIMENTO 3,18% 46.042,88
15 FORRO 2,06% 29.930,47
16 PINTURA 1,32% 19.180,95
17 PAVIMENTACOES 6,33% 91.713,08
18 LOUCAS E METAIS 0,70% 10.163,68
19 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 0,78% 11.303,56
20 INSTALACOES ELETRICAS 3,00% 43.499,67
21 LOGICA 10,28% 148.988,13
22 PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO 0,69% 10.072,87
23 ACESSIBILIDADE 1,35% 19.614,85
24 SERVICOS COMPLEMENTARES 0,66% 9.575,07
25 LIMPEZA FINAL DE OBRA 0,15% 2.214,78
PLANILHA REFORMA
26 SERVICOS PRELIMINARES 0,05% 778,09
27 MAQUINAS E FERRAMENTAS 0,18% 2.581,00
28 LIMPEZA DA OBRA 0,04% 645,46
29 ALVENARIAS E DIVISORIAS 0,44% 6.354,07
30 ESQUADRIA E FERRAGENS 4,50% 65.311,68
31 COBERTURA 0,72% 10.392,00
32 IMPERMEABILIZACAO 0,15% 2.191,78
33 REVESTIMENTO 2,54% 36.842,30
34 FORRO 0,24% 3.437,69
35 PINTURA 2,47% 35.763,56
36 PAVIMENTACOES 1,68% 24.419,01
37 LOUCAS E METAIS 0,56% 8.062,53
38 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 0,56% 8.136,96
39 INSTALACOES ELETRICAS 3,70% 53.710,56
40 LOGICA 3,30% 47.858,63
41 PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO 1,53% 22.173,16
42 ACESSIBILIDADE 1,40% 20.357,96
43 SERVICOS COMPLEMENTARES 006% __ _ _____837.60]
44 LIMPEZA FINAL DE OBRA 0,15% 2.147,37
TOTAL 98,39% 1.449.795,95
(Um milhdo, quatrocentos e quarenta e nove mil, setecentos e noventa e cinco reais e noventa e cinco centavos)
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MODELO 02 - PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA

DESCRIGCAO DO ORCAMENTO:

REFORMA GERAL E AMPLIACAO DA SEDE DA VIGILANCIA EM SAUDE, ADEQUAGCAO
DO TELHADO E EXECUCAO DE ESTRUTURA METALICA EM TELHA TERMOACUSTICA E
ADEQUACOES PARA ACESSIBILIDADE.

Municipio Cuiaba/MT - Rua Nova lguacu, s/n - Coophema.
B.D.I.: 28,35%;

Encargos Sociais: Desonerada

Bancos Utilizados: SINAPI-MT - 04/2018

) . VALOR | VALOR UNIT
ITEM | CODIGO | BANCO DESCRIGAO UND QUANT. TOTAL
UNIT COM BDI

PLANILHA AMPLIACAO

1 ADMINISTRACAO DE OBRA 76.755,09

1.1 SES053 PROPRIO | ADMINISTRACAO DE OBRA OFIOLOGIA UND 1,00 59.801,40 76.755,09 76.755,09

2 SERVICOS TECNICOS 5.134,00
. EXECUCAO DE SONDAGEM A PERCUSSAQO

2.1 SDC01228 | PROPRIO - i UN 4,00 1.000,00 1.283,50 5.134,00

SPT - REGIAO DE CUIABA

3 SERVICOS PRELIMINARES 8.020,56
) DEMOLICAO MANUAL DE PISO EM

3.1 SDC01056 | PROPRIO M2 80,42 20,66 26,51 2.131,93

CONCRETO SIMPLES 10CM DE ESPESSURA

DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA
QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA

3.2 97625 SINAPI M3 18,20 31,84 40,86 743,65
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF 12/2017
REMOGCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL,

3.3 97644 SINAPI M2 5,67 5,94 7,62 43,20

SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

REMOCAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO,
METALICA E CERAMICA, DE FORMA

34 97647 SINAPI M2 152,52 2,28 2,92 445,35
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF 12/2017
} DEMOLICAO DE ESTRUTURA DE MADEIRA
35 SDC01289 | PROPRIO M2 152,52 23,79 30,53 4.656,43
P/TELHADOS
4 INSTALACOES PROVISORIAS 45.851,86
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO
4.1 74209/001 | SINAPI M2 13,22 419,13 537,95 7.111,69

GALVANIZADO

ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST
ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M
CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL

4.2 73847/001 SINAPI S HMEACUSTIES EYACEE FERE PED MES 10,00 394,53 506,37 5.063,70
COMPENS NAVAL EXC
TRANSP/CARGA/DESCARGA
CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/

43 SDC05003 | PROPRIO | SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MES 10,00 631,25 810,20 8.102,00

MICTORIOS (LOCACAO)

EXECUCAO DE  ALMOXARIFADO EM
CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA

4.4 93208 SINAPI M2 12,00 387,19 496,95 5.963,40
COMPENSADA, INCLUSO  PRATELEIRAS.
AF 02/2016

4.5 93210 SINAPI EXECUCAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO M2 12,00 315,46 404,89 4.858,68
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DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA

COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E
EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

4.6

73992/001

SINAPI

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA,
ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M,
SEM REAPROVEITAMENTO

M2

356,23

3.387,74

4.7

SDC05004

PROPRIO

LIGACAO PROVISORIA DE AGUA E
SANITARIO

UN

1,00

1.420,06

1.822,64

1.822,64

4.8

41598

SINAPI

ENTRADA  PROVISORIA DE  ENERGIA
ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE
MADEIRA

UN

1.261,69

1.619,37

1.619,37

4.9

74220/001

SINAPI

TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL
E REAPROVEITAMENTO DE 2X

M2

132,00

46,77

60,02

7.922,64

MAQUINAS E FERRAMENTAS

1.032,40

51

SDC01295

PROPRIO

LOCAGCAO DE ANDAIME METALICO
TUBULAR INCLUSIVE ~ MONTAGEM E
DESMONTAGEM

M/MES

40,00

20,11

25,81

1.032,40

LIMPEZA DA OBRA

4.245,49

6.1

72897

SINAPI

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

M3

89,46

17,12

21,97

1.965,43

6.2

95302

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE
6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA
DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM)

M3XKM

894,60

1,45

1,86

1.663,95

6.3

73859/002

SINAPI

CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO

M2

424,91

616,11

MOVIMENTACAO DE TERRA

22.881,96

7.1

SDC01021

PROPRIO

AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATERRO

M3

182,20

6.546,44

7.2

96521

SINAPI

ESCAVAGAO MECANIZADA PARA BLOCO DE
COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISAO
DE FORMA, COM RETROESCAVADEIRA.
AF _06/2017

228,21

29,28

37,58

8.576,13

7.3

SDC01200

PROPRIO

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE
TERRENO MANUAL, COM SOQUETE

182,20

1.565,09

7.4

96525

SINAPI

ESCAVAGCAO MECANIZADA PARA VIGA
BALDRAME, COM PREVISAO DE FORMA, COM
MINI-ESCAVADEIRA. AF_06/2017

M3

17,24

25,60

32,85

566,33

75

93382

SINAPI

REATERRO MANUAL DE VALAS COM
COMPACTACAO MECANIZADA. AF_04/2016

M3

198,48

19,01

24,39

4.840,92

7.6

94097

SINAPI

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM
LARGURA MENOR QUE 15 M, EM LOCAL
COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA.
AF _06/2016

M2

149,63

4,10

5,26

787,05

INFRA-ESTRUTURA

88.159,42

8.1

96619

SINAPI

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO
EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,
ESPESSURA DE 5 CM. AF 08/2017

M2

149,63

20,19

25,91

3.876,91

8.2

96535

SINAPI

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM
DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES.
AF _06/2017

104,00

81,91

105,13

10.933,52

8.3

96536

SINAPI

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM

M2

283,50

38,39

49,27

13.968,04
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DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZACOES. AF_06/2017

8.4

SDC01198

PROPRIO

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE
DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1,
SLUMP = 100 +/- 20 MM, BOMBEADO,
LANCADO E ADENSADO EM ESTRUTURA.

M3

64,30

367,78

472,04

30.352,17

8.5

96543

SINAPI

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E
SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM -
MONTAGEM. AF 06/2017

KG

321,00

10,69

13,72

4.404,12

8.6

96544

SINAPI

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU
SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF 06/2017

KG

5,00

9,21

11,82

59,10

8.7

96545

SINAPI

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU
SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM -
MONTAGEM. AF 06/2017

KG

183,00

11,29

2.066,07

8.8

96546

SINAPI

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU
SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM -
MONTAGEM. AF 06/2017

KG

2.229,00

20.462,22

8.9

96547

SINAPI

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU
SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM
- MONTAGEM. AF 06/2017

KG

102,00

829,26

96548

SINAPI

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU
SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16 MM -
MONTAGEM. AF 06/2017

KG

140,00

1.050,00

8.11

96549

SINAPI

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU
SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20 MM -
MONTAGEM. AF 06/2017

KG

23,00

158,01

SUPER-ESTRUTURA

135.875,43

9.1

92269

SINAPI

FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM. AF 12/2015

M2

394,50

49,84

63,96

25.232,22

9.2

92270

SINAPI

FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM
MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015

172,20

38,58

49,51

8.525,62

9.3

SDC01198

PROPRIO

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE
DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1,
SLUMP = 100 +/- 20 MM, BOMBEADO,
LANCADO E ADENSADO EM ESTRUTURA.

30,40

367,78

472,04

14.350,01

9.4

92775

SINAPI

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU
SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM
- MONTAGEM. AF 12/2015

KG

606,00

10,74

13,78

8.350,68

9.5

92776

SINAPI

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU
SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM
- MONTAGEM. AF 12/2015

KG

27,00

9,25

11,87

320,49

9.6

92777

SINAPI

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU
SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM

KG

341,00

11,28

3.846,48
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- MONTAGEM. AF 12/2015

9.7

92778

SINAPI

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU
SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

984,00

7,10

9,11

8.964,24

9.8

92779

SINAPI

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU
SOBRADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 12,5
MM - MONTAGEM. AF 12/2015

KG

293,00

2.349,86

9.9

92780

SINAPI

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU
SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0
MM - MONTAGEM. AF 12/2015

KG

84,00

571

7,32

614,88

92781

SINAPI

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU
SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

305,00

2.022,15

92782

SINAPI

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU
SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 25,0
MM - MONTAGEM. AF 12/2015

KG

139,00

992,46

LAJE

SDC01068

PROPRIO

LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA, PARA PISO,
INCLUSIVE EPS, CAPEAMENTO 4,0CM E
ALTURA  FINAL  12,0CM, FCK=25MPA.
INCLUSO ESCORAMENTO

M2

410,32

79,01

101,40

41.606,44

85662

SINAPI

ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA
NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 42MM,
MALHA 15X15CM

M2

492,38

11,79

5.805,16

SDC01198

PROPRIO

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE
DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1,
SLUMP = 100 +/- 20 MM, BOMBEADO,
LANCADO E ADENSADO EM ESTRUTURA.

M3

22,10

367,78

472,04

10.432,08

ESCADA

95936

SINAPI

FABRICACAO DE FORMA PARA ESCADAS,
COM 2 LANCES, EM MADEIRA SERRADA, E=25
MM. AF 01/2017

67,00

85,99

558,93

SDC01198

PROPRIO

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE
DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1,
SLUMP = 100 +/- 20 MM, BOMBEADO,
LANCADO E ADENSADO EM ESTRUTURA.

M3

0,97

367,78

472,04

457,87

95945

SINAPI

ARMACAO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE
UMA  ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-
50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 01/2017

KG

52,00

12,28

638,56

95946

SINAPI

ARMACAO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE
UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

KG

90,00

807,30
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CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-
50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 01/2017

10

ALVENARIAS E DIVISORIAS

49.182,59

89168

SINAPI

(COMPOSICAO  REPRESENTATIVA) DO
SERVICO DE ALVENARIA DE VEDACAO DE
BLOCOS VAZADOS DE CERAMICA DE
9X19X19CM  (ESPESSURA  9CM), PARA
EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR
(CASA) E EDIFICACAO PUBLICA PADRAO.
AF 11/2014

M2

599,37

59,73

76,66

45.947,70

93183

SINAPI

VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM
MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF 03/2016

52,10

24,04

30,85

1.607,28

10.3

93195

SINAPI

CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS
DE MAIS DE 15 M DE COMPRIMENTO.
AF 03/2016

52,10

21,87

28,07

1.462,44

93184

SINAPI

VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM
ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016

8,80

14,63

18,77

165,17

11

ESQUADRIA E FERRAGENS

79.760,13

111

94575

SINAPI

JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR, FIXACAO
COM PARAFUSO, VEDACAO COM ESPUMA
EXPANSIVA PU, CoM VIDROS,
PADRONIZADA. AF 07/2016

M2

37,00

1.117,50

1.434,31

53.069,47

11.2

91341

SINAPI

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO
VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2015

M2

18,48

1.125,29

1.444,30

26.690,66

12

COBERTURA

126.367,58

SDC01236

PROPRIO

TELHAMENTO COM TELHA METALICA
TERMOACUSTICA COM PELICULA E = 30 MM,
COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO

M2

656,67

62,17

79,79

52.395,69

12.2

SDC01044

PROPRIO

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE
CUMEEIRA EM PERFIL METALICO
TRAPEZOIDAL

21,60

37,31

47,88

1.034,20

94231

SINAPI

RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016

38,35

23,87

30,63

1.174,66

SDC01017

PROPRIO

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA
PARA COBERTURA, COM UTILIZACAO DE
PERFIS EM ACO ASTM A36

KG

5.683,14

53.705,67

SDC01018

PROPRIO

MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA

KG

5.683,14

17.674,56

92796

SINAPI

CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO
DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG

20,83

121,87

92795

SINAPI

CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO
DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG

43,93

4,63

260,93

13

IMPERMEABILIZACAO

12.208,04

72075

SINAPI

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM
REVESTIMENTO BICOMPONENTE SEMI
FLEXIVEL.

M2

32,28

10,36

13,29

429,00

13.2

5968

SINAPI

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDIA),

123,36

33,82

43,40

5.353,82
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TRACO 1:3, COM ADITIVO

IMPERMEABILIZANTE, E=2CM.

13.3

74106/001

SINAPI

IMPERMEABILIZACAO DE  ESTRUTURAS
ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS
DEMAOS.

M2

534,10

9,38

12,03

6.425,22

14

REVESTIMENTO

46.042,88

14.1

89173

SINAPI

(COMPOSICAO  REPRESENTATIVA) DO
SERVICO DE EMBOCO/MASSA  UNICA,
APLICADO MANUALMENTE, TRACO 1:2:8, EM
BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS,
COM EXECUCAO DE TALISCAS, EDIFICAGCAO
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E
EDIFICACAO PUBLICA PADRAO. AF_12/2014

M2

1.100,70

23,40

30,03

33.054,02

87874

SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
ROLO PARA TEXTURA ACRILICA.
ARGAMASSA TRACO 14 E EMULSAO
POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM
BETONEIRA 400L. AF 06/2014

M2

1.100,70

4,44

6.262,98

14.3

87273

SINAPI

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS
EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2
NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
AF _06/2014

102,56

51,10

65,58

6.725,88

15

FORRO

29.930,47

15.1

96114

SINAPI

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE
FIXACAO. AF 05/2017 P

M2

421,05

52,23

67,03

28.222,98

96121

SINAPI

ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO
EM PERFIL METALICO E PLASTICO).
AF_05/2017

202,31

1.707,49

16

PINTURA

19.180,95

16.1

88497

SINAPI

APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX
EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

M2

526,01

10,55

13,54

7.122,17

88487

SINAPI

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM
TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS
DEMAOQS. AF 06/2014

526,01

5.065,47

88485

SINAPI

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO
EM PAREDES, UMA DEMAO. AF 06/2014

458,13

907,09

16.4

88489

SINAPI

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM
TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS
DEMAOS. AF 06/2014

M2

458,13

9,51

12,20

5.589,18

84665

SINAPI

PINTURA ACRILICA PARA SINALIZACAO
HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO

M2

24,00

16,14

20,71

497,04

17

PAVIMENTACOES

91.713,08

17.1

94438

SINAPI

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO
SERVICO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA
TRACO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400
L, ESPESSURA 3 CM AREAS SECAS E 3 CM
AREAS MOLHADAS, PARA EDIFICACAO
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E

M2

379,17

31,42

40,32

15.288,13

Pagina 51 de 109




Coordenadoria de Aquisicdes. (65) 3613-5410 SES

SES GOVERNO DO ESTADO‘ DE Superintendéncia de AquisicBes e Contratos

SECRETARIA DE Rua Julio Domingos de Campos, s/n. | Fis.
ESTADO DE SalDE MATO GROSSO Centro Politico Administrativo
78049-902, Cuiaba-MT | Rub.

EDIFICACAO PUBLICA PADRAO. AF 11/2014

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU
17.2 84191 SINAPI | GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO M2 352,37 107,29 137,70 48.521,34
JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS

17.3 SDC01011 | PROPRIO | RODAPE EM GRANILITE, ALTURA 10CM M 189,38 21,38 27,44 5.196,58

17.4 SDC01024 | PROPRIO | LASTRO DE BRITA N° 02 M3 52,14 104,84 134,56 7.015,95

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO
DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO
17.5 94992 SINAPI IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO M2 237,96 51,38 65,94 15.691,08
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM,
ARMADO. AF 07/2016

18 LOUCAS E METAIS 10.163,68
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DUCHA
18.1 SDC02033 | PROPRIO | HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO UN 6,00 83,41 107,05 642,30

METALICO 1/2"

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X
60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE ACO
INOXIDAVEL MEDIA, VALVULA AMERICANA
EM METAL CROMADO, SIFAO FLEXIVEL EM
18.2 93441 SINAPI i UN 5,00 742,29 952,72 4.763,60
PVC, ENGATE FLEXIVEL 30 CM, TORNEIRA
CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4,
PARA PIA DE COZINHA, PADRAO POPULAR-

FORNEC. E INSTAL. AF 12/2013

LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA,
45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRAO
MEDIO, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA,
18.3 86941 SINAPI | VALVULA E ENGATE FLEXIVEL DE 40CM EM UN 2,00 533,00 684,10 1.368,20
METAL CROMADO, COoM TORNEIRA
CROMADA DE MESA, PADRAO MEDIO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ASSENTO
18.4 SDC02048 | PROPRIO | PLASTICO BRANCO PARA VASO SANITARIO, UN 6,00 23,66 30,36 182,16
PADRAO POPULAR

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA
ACOPLADA LOUGA BRANCA - PADRAO
18.5 86932 SINAPI MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM UN 6,00 380,79 488,74 2.932,44
METAL CROMADO, 127 X 40CM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E
18.6 89987 SINAPI UN 6,00 35,71 45,83 274,98
CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF 12/2014

19 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 11.303,56

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE
VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 1 1/2
, INSTALADO EM RESERVAGCAO DE AGUA DE
19.1 94706 SINAPI . , UN 1,00 42,05 53,97 53,97
EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO
DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_06/2016

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA
19.2 89383 SINAPI PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM UN 12,00 4,76 6,10 73,20
X 3/4”, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
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RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014

) BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL,
19.3 SDC02002 | PROPRIO UN 1,00 13,49 17,31 17,31
LONGA, COM 50X25 MM

, BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL,
19.4 SDC02022 | PROPRIO UN 1,00 14,44 18,53 18,53
LONGA, COM 50 X 32 MM

) BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL,
195 SDC02015 | PROPRIO UN 1,00 4,37 5,60 5,60
CURTA COM 32 X 25 MM

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN
25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
19.6 89363 SINAPI ; UN 2,00 6,52 8,36 16,72
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF 12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN
19.7 89502 SINAPI | 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 4,00 10,10 12,96 51,84
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN
19.8 89501 SINAPI | 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 4,00 9,21 11,82 47,28
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN
25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
19.9 89362 SINAPI ) UN 22,00 6,09 7,81 171,82
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E

INSTALACAOQ. AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN
32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
19.10 89368 SINAPI . UN 2,00 9,35 12,00 24,00
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO,
PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2”
19.11 90373 SINAPI INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE UN 21,00 9,81 12,59 264,39
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2014

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
19.12 89356 SINAPI ; ~ M 55,00 14,95 19,18 1.054,90
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF 12/2014

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO

19.13 89403 SINAPI . ~ M 7,00 10,79 13,84 96,88
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 12/2014
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM,

19.14 89448 SINAPI INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - M 4,00 10,19 13,07 52,28

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM,
19.15 89449 SINAPI INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - M 57,00 12,61 16,18 922,26
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM
19.16 89622 SINAPI | X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA | UN 1,00 8,89 11,41 11,41
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014

TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM

19.17 89627 SINAPI X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA UN 1,00 13,90 17,84 17,84
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014
19.18 89626 SINAPI TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM UN 1,00 17,57 22,55 22,55
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X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO
19.19 89440 SINAPI EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - UN 17,00 5,86 7,52 127,84
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014

CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO
19.20 83449 SINAPI UN 5,00 320,35 411,16 2.055,80
BRITA COM TAMPA

) CAIXA SIFONADA DE PVC COM GRELHA
19.21 | SDC02004 | PROPRIO UN 5,00 38,59 49,53 247,65
BRANCA, 150 X 150 X 50 MM

CURVA PVC LONGA 45° ESGOTO 100MM -
19.22 72543 SINAPI UN 3,00 35,74 45,87 137,61
FORNECIMENTO E INSTALACAO

CURVA PVC LONGA 45° ESGOTO 50MM -
19.23 72546 SINAPI UN 8,00 11,80 15,14 121,12
FORNECIMENTO E INSTALACAO

CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,

19.24 | SDC02278 | PROPRIO | FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 3,00 10,77 13,82 41,46
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
19.25 89748 SINAPI | JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO UN 6,00 24,69 31,68 190,08
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
19.26 89733 SINAPI | JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO UN 3,00 12,09 15,51 46,53
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
19.27 89728 SINAPI JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E UN 7,00 7,25 9,30 65,10
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
19.28 89726 SINAPI | SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 1,00 6,17 7,91 7,91
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
19.29 89731 SINAPI ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 12,00 717 9,20 110,40
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014

JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS,
19.30 | SDC02127 | PROPRIO | DN 40 X *38* MM, SERIE NORMAL, PARA UN 7,00 7,36 9,44 66,08
ESGOTO PREDIAL

, JUNCAO PVC ESGOTO  100X50MM -
19.31 | SDC02273 | PROPRIO UN 5,00 33,24 42,66 213,30
FORNECIMENTO E INSTALACAO

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA
19.32 89797 SINAPI . UN 4,00 30,72 39,42 157,68
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
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ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
19.33 89785 SINAPI ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 3,00 13,70 17,58 52,74
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
19.34 89783 SINAPI SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 1,00 8,27 10,61 10,61
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
19.35 89778 SINAPI ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 18,00 12,77 16,39 295,02
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
19.36 89753 SINAPI ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 23,00 6,09 7,81 179,63
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE
19.37 | SDC02008 | PROPRIO | TERMINAL DE VENTILAGAO, SERIE NORMAL, UN 3,00 7,39 9,48 28,44
DN 50MM

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
19.38 89714 SINAPI M 65,00 37,03 47,52 3.088,80
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
19.39 89712 SINAPI M 34,00 19,20 24,64 837,76
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
19.40 89711 SINAPI M 10,00 13,01 16,69 166,90
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
19.41 89784 SINAPI FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 8,00 12,89 16,54 132,32
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

20 INSTALACOES ELETRICAS 43.499,67
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M
20.1 91940 SINAPI DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - UN 16,00 9,94 12,75 204,00

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M
20.2 91941 SINAPI DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - UN 117,00 6,67 8,56 1.001,52
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MEDIA (1,30 M
DO PISO), METALICA, INSTALADA EM
20.3 92871 SINAPI N UN 2,00 11,98 15,37 30,74
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF_12/2015
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INTERRUPTOR  BIPOLAR (1 MODULO),
20.4 91981 SINAPI 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 16,00 27,57 35,38 566,08
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2017

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO),
20.5 92000 SINAPI [ 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 117,00 16,83 21,60 2.527,20
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,
20.6 93653 SINAPI CORRENTE NOMINAL DE 10A - UN 16,00 8,24 10,57 169,12
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,
20.7 93654 SINAPI CORRENTE NOMINAL DE 16A - UN 6,00 8,65 11,10 66,60
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2016

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,
20.8 93655 SINAPI | CORRENTE NOMINAL DE 20A @ UN 8,00 9,38 12,03 96,24
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2016

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,
20.9 93656 SINAPI | CORRENTE NOMINAL DE 25A - UN 3,00 9,38 12,03 36,09
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
20.10 93662 SINAPI | NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E UN 1,00 43,44 55,75 55,75
INSTALACAO. AF_04/2016

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
20.11 93664 SINAPI | NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E UN 1,00 45,27 58,10 58,10
INSTALACAO. AF_04/2016

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
20.12 93666 SINAPI NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E UN 3,00 51,45 66,03 198,09
INSTALACAO. AF_04/2016

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR
20.13 74130/006 SINAPI PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A UN 1,00 265,72 341,05 341,05
240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE

20.14 | SDC03008 | PROPRIO | PROTETOR DE SURTO (DPS) 275V - 45KA EM UN 16,00 74,03 95,01 1.520,16
QUADRO DE DISTRIBUICAOQ.

20.15 SES0013 PROPRIO | DISJUNTOR RESIDUAL TRIFASICO DR 63 UN 3,00 178,25 228,78 686,34

20.16 SES0014 PROPRIO | DISJUNTOR RESIDUAL TRIFASICO DR 100 UN 1,00 140,45 180,26 180,26

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC,
DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
20.17 91834 SINAPI M 347,10 5,46 7,00 2.429,70
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC,
DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
20.18 91854 SINAPI M 226,10 571 7,32 1.655,05
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC,
DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
20.19 91836 SINAPI M 112,90 6,96 8,93 1.008,19
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF 12/2015

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC,
DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
20.20 91856 SINAPI M 12,00 7,15 9,17 110,04
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF 12/2015

20.21 | SDC03007 | PROPRIO | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, UN 70,00 120,14 154,19 10.793,30
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COM LAMPADA TUBULAR LED 2X20W COM
FLUXO LUMINOSO MIiNIMO DE 4400 LUMENS,
COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO

20.22

91937

SINAPI

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA
EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 12/2015

UN

23,00 7,55 9,69

222,87

20.23

92981

SINAPI

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?,
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUICAO
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

425,90 7,83 10,04

4.276,03

20.24

91926

SINAPI

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5
MM2,  ANTI-CHAMA  450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2015

2.109,90 2,28 2,92

6.160,90

20.25

92985

SINAPI

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM,
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUICAO
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015

118,40 18,47 23,70

2.806,08

20.26

91928

SINAPI

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?,
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2015

61,70 3,63 4,65

286,90

20.27

91930

SINAPI

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2,
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

415,20 4,93 6,32

2.624,06

20.28

74131/004

SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE
EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS
MONOPOLARES, COoM BARRAMENTO
TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN

3,00 361,37 463,81

1.391,43

20.29

74131/008

SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE
EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS
MONOPOLARES, CoM BARRAMENTO
TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN

1,00 1.007,18 1.292,71

1.292,71

20.30

SES048

PROPRIO

CANALETA EM PVC PARA INSTALACAO
ELETRICA APARENTE, INCLUSIVE
CONEXOES, DIMENSOES 50 X 20 MM

33,40 16,45 21,11

705,07

21

LOGICA

148.988,13

SES0003

PROPRIO

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE
ELETROCALHA PERFURADA 200 X 100 MM

UND

57,00 37,36 47,95

2.733,15

SES0002

PROPRIO

CURVA HORIZONTAL 200 X 100 MM PARA
ELETROCALHA METALICA, COM ANGULO 90°

UN

2,00 39,05 50,12

100,24

SES0008

PROPRIO

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TE
HORIZONTAL 90 "U" 200X100MM PARA
ELETROCALHA

UN

3,00 34,00 43,63

130,89

21.4

SES042

PROPRIO

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MAO
FRANCESA SIMPLES 200MM

UN

30,00 13,65 17,51

525,30

21.5

SES0004

PROPRIO

CONEXAO ELETRODUTO/ELETROCALHA

UN

57,00 8,57 10,99

626,43

21.6

SES040

PROPRIO

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CAIXA
ANTI DERRAPANTE PARA PISO ALUMINIO CP

UN

1,00 90,95 116,73

116,73
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20 X 20 X 10CM
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CAIXA
21.7 SES041 | PROPRIO | DE PASSAGEM SOBREPOR COM TAMPA 10 X UN 1,00 25,08 32,19 32,19
10CM
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO,
CLASSE LEVE, DN 25 MM (1°*), APARENTE,
21.8 95750 SINAPI M 170,00 27,16 34,85 5.924,50
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 11/2016 P
LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, ACO
GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), APARENTE,
21.9 95758 SINAPI UN 50,00 8,92 11,44 572,00
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 11/2016 P
) CURVA 90° DE FERRO ZINCADO P/
21.10 | SDC03023 | PROPRIO UN 25,00 14,38 18,45 461,25
ELETRODUTO DE 1"
CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA
ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 32 MM
21.11 95818 SINAPI UN 100,00 28,82 36,99 3.699,00
(1), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 11/2016
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TAMPA
21.12 SES044 | PROPRIO | (PLACA) PARA CONDULETE ALUMINIO 2 UN 12,00 21,28 27,31 327,72
MODULOS RJ45 3/4" SEM PINTURA
i CONJ. TAMPA PADRAO BRASILEIRO EM
21.13 | SDC03136 | PROPRIO UND 21,00 8,72 11,19 234,99
CONDULETE
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TAMPA
2114 | SES043 | PROPRIO | (PLACA) PARA CONDULETE ALUMINIO 1 UN 85,00 21,05 27,01 2.295,85
MODULO RJ45 3/4" SEM PINTURA
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CAMERA
2115 | SES0019 | PROPRIO | BULLET IP POE 2 MPIXEL IR20 3.6MM 20M UN 9,00 443,27 568,93 5.120,37
VIP1220B
) FORNECIMENTO E INSTALACAO DE NVR 32
2116 | SES0020 | PROPRIO UND 1,00 3.122,88 4.008,21 4.008,21
CANAIS IP NVD7032
i FORNECIMENTO E INSTALACAO DE HD HARD
21.17 | SES0021 | PROPRIO UND 1,00 2.065,00 2.650,42 2.650,42
DISK 8TB 7200 RPM
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CAIXA
21.18 SES041 | PROPRIO | DE PASSAGEM SOBREPOR COM TAMPA 10 X UN 9,00 25,08 32,19 289,71
10CM
) CABO UTP CAT. 6 (USO INTERNO) -
21.19 | SDC0323L | PROPRIO M 2.837,00 3,72 4,77 13.532,49
FORNECIMENTO E INSTALACAO
. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CABO DE
21.20 | SES0024 | PROPRIO M 55,00 9,62 12,34 678,70
FIBRA OPTICA SM 0.9 6FO ANTI ROEDOR
21.21 | SDC03233 | PROPRIO | RACK (ARMARIO REDE DE LOGICA 19"), 16U UN 3,00 504,74 647,83 1.943,49
21.22 | SDC03059 | PROPRIO | REGUA 19 POL. C/ 6 TOMADAS UN 2,00 86,75 111,34 222,68
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE GUIA
i CABO 19" HORIZONTAL FECHADO 1U X 50MM
21.23 | SES0017 | PROPRIO ) UN 8,00 22,34 28,67 229,36
PARA RACK LOGICA (ORGANIZADOR DE
CABO)
21.24 | SDC03117 | PROPRIO | SWITCH 48P 10/100/1000 + 4P SFP C/ GER. UN 6,00 3.022,36 3.879,19 23.275,14
21.25 | SDC03037 | PROPRIO | PATCH PANEL 48P - CAT.06 UN 7,00 1.714,51 2.200,57 15.403,99
FORNECIMENTO E  INSTALACAO DE
21.26 | SES0022 | PROPRIO | DISTRIBUIDOR OPTICO 19" X 1U 12P SM0.9SC | UND 1,00 474,56 609,09 609,09
COMPLETO
21.27 | SDC03095 | PROPRIO | PATCH CORD - CAT.06 - 1,5M UN 150,00 31,72 40,71 6.106,50
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21.28 | SDC03035 | PROPRIO | PATCH CORD - CAT.06 - 2,5M UN 150,00 37,41 48,01 7.201,50
21.29 | SDC03030 | PROPRIO | CONECTOR RJ45 FEMEA - CAT.06 UN 501,00 28,42 36,47 18.271,47
) FORNECIMENTO E INSTALACAO DE
21.30 SES047 PROPRIO UN 1,00 1.225,75 1.573,25 1.573,25
CENTRAL PABX
, SERVICO DE CERTIFICACAO DE
21.31 SES0032 PROPRIO UND 501,00 46,00 59,04 29.579,04

CABEAMENTO DE REDE TIPO CATS5E, CAT6

SERVICO DE CERTIFICACAO DE FIBRA

21.32 SES0031 PROPRIO UND 3,00 40,00 51,34 154,02
OPTICA
, FORNECIMENTO E INSTALACAO DE
21.33 SES052 PROPRIO UN 1,00 279,29 358,46 358,46
CONVERSOR DE MIDIA
22 PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO 10.072,87
EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG -
22.1 83635 SINAPI UN 7,00 166,67 213,92 1.497,44

FORNECIMENTO E INSTALACAO

EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA
22.2 73775/002 SINAPI 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA UN 7,00 147,81 189,71 1.327,97
COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO

EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E
22.3 72554 SINAPI UN 1,00 462,55 593,68 593,68
INSTALACAO

) FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA
22.4 SDC07001 | PROPRIO _ UN 15,00 17,32 22,23 333,45
DE SINALIZACAO DE EXTINTOR 20X30CM

APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI
22.5 72815 SINAPI M2 8,00 40,05 51,40 411,20
SOBRE PISO

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA
) DE SINALIZACAO INDICATIVA, SAIDA DE
22.6 SDC07002 | PROPRIO N . UN 14,00 24,72 31,72 444,08
EMERGENCIA, SAIDA LATERAL

ESQUERDA/DIREITA/SAIDA EM FRENTE

LUMINARIA DE EMERGENCIA 1200 LUMENS
22.7 SDC03130 | PROPRIO | DE 24 LEDS, POTENCIA 32 W, BATERIA DE UN 29,00 146,83 188,45 5.465,05
LITIO, AUTONOMIA DE 3 HRS

23 ACESSIBILIDADE 19.614,85

GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO
23.1 84862 SINAPI M 10,40 191,77 246,13 2.559,75
DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"

. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ANEL DE
23.2 SDC04051 | PROPRIO ~ UN 4,00 19,90 25,54 102,16
TEXTURA PARA CORRIMAO, EM BORRACHA

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA
233 SDC04004 | PROPRIO | DE PORTA, EM PVC, COM ESCRITA EM UN 8,00 140,00 179,69 1.437,52
BRAILE, DIMENSOES 30X10CM

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE PLACA
) DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA
23.4 SES036 PROPRIO UN 8,00 52,95 67,96 543,68
PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA

POLIDA, DE *25 X 8* E=6 MM

5 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BARRA
23.5 SDC04009 | PROPRIO UN 16,00 238,60 306,24 4.899,84
DE APOIO PARA PCD, EM ACO INOX, 80CM

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PISO

23.6 SDC04010 | PROPRIO | PODOTATIL, EM CONCRETO, 25X25CM, M2 45,00 174,39 223,82 10.071,90
DIRECIONAL/ALERTA

24 SERVICOS COMPLEMENTARES 9.575,07

) BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA,

24.1 SDC04120 | PROPRIO M2 4,08 416,63 534,74 2.181,73
E=2CM
PODA DE ARVORES, COM LIMPEZA DE

24.2 85186 SINAPI GALHOS SECOS E RETIRADA DE PARASITAS, UN 3,00 88,43 113,49 340,47

INCLUINDO REMOCAO DE ENTULHO
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FORNECIMENTO DE TOTEM EM CONCRETO

243 | SDC04015 | PROPRIO | ARMADO , DIMENSOES 260X110X15CM, UN 1,00 3.800,00 4.877,30 4.877,30
INCLUSIVE PLACA EM ACO INOX
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM

24.4 85005 SINAPI M2 1,92 348,01 446,67 857,60
PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO

245 | 74209/001 | SINAPI M2 2,45 419,13 537,95 1.317,97
GALVANIZADO

25 LIMPEZA FINAL DE OBRA 2.214,78

25.1 | 73948/003 | SINAPI | LIMPEZA AZULEJO M2 102,56 5,62 7,21 739,45

25.2 | 73948/008 | SINAPI | LIMPEZA VIDRO COMUM M2 37,00 10,59 13,59 502,83

25.3 9537 SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 356,23 2,13 2,73 972,50

TOTAL AMPLIACAO 1.097.774,54
PLANILHA REFORMA

26 SERVICOS PRELIMINARES 778,09
REMOGCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL,

26.1 97644 SINAPI M2 16,80 5,94 7,62 128,01
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
DEMOLICAO DE  ALVENARIA  PARA
QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA

26.2 97625 SINAPI M3 15,91 31,84 40,86 650,08
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

27 MAQUINAS E FERRAMENTAS 2.581,00
LOCAGAO DE ANDAIME  METALICO

27.1 | SDC01295 | PROPRIO | TUBULAR  INCLUSIVE MONTAGEM E | M/MES 100,00 20,11 25,81 2.581,00
DESMONTAGEM

28 LIMPEZA DA OBRA 645,46
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM

28.1 72897 SINAPI M3 15,91 17,12 21,97 349,54
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE

28.2 95302 SINAPI |6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA | M3XKM 159,10 1,45 1,86 295,92
DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM)

29 ALVENARIAS E DIVISORIAS 6.354,07
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO
SERVICO DE ALVENARIA DE VEDACAO DE
BLOCOS VAZADOS DE CERAMICA DE

29.1 89168 SINAPI | 9X19X19CM  (ESPESSURA  9CM), PARA M2 59,38 59,73 76,66 4.552,07
EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR
(CASA) E EDIFICACAO PUBLICA PADRAO.
AF 11/2014
VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM

29.2 93183 SINAPI - M 28,80 24,04 30,85 888,48
MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016
CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS

29.3 93195 SINAPI |DE MAIS DE 15 M DE COMPRIMENTO. M 28,80 21,87 28,07 808,41
AF_03/2016
VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM

29.4 93184 SINAPI 3 - M 5,60 14,63 18,77 105,11
ATE 1,5 M DE VAO. AF 03/2016

30 ESQUADRIA E FERRAGENS 65.311,68
JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR, FIXACAO
COM PARAFUSO, VEDACAO COM ESPUMA

30.1 94575 SINAPI M2 1,44 1.117,50 1.434,31 2.065,40
EXPANSIVA PU, coM VIDROS,
PADRONIZADA. AF_07/2016
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER, 4

30.2 94585 SINAPI N M2 35,00 821,47 1.054,35 36.902,25
FOLHAS, FIXACAO COM ARGAMASSA, COM
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VIDROS, PADRONIZADA. AF 07/2016

91341

SINAPI

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO
VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2015

M2

18,24

1.125,29

1.444,30

26.344,03

31

COBERTURA

10.392,00

311

SES039

PROPRIO

COBERTURA COM TELHA PLASTICA
TRANSPARENTE INCLUSIVE FIXACAO

M2

153,00

42,69

54,79

8.382,87

94442

SINAPI

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE
ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF _06/2016

M2

32,75

44,04

56,52

1.851,03

94221

SINAPI

CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA
EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9
(CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS
COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF 06/2016

5,00

24,64

31,62

158,10

32

IMPERMEABILIZACAO

2.191,78

72075

SINAPI

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM
REVESTIMENTO BICOMPONENTE SEMI
FLEXIVEL.

M2

164,92

10,36

13,29

2.191,78

33

REVESTIMENTO

36.842,30

89173

SINAPI

(COMPOSICAO  REPRESENTATIVA) DO
SERVICO DE EMBOCO/MASSA  UNICA,
APLICADO MANUALMENTE, TRACO 1:2:8, EM
BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS,
COM EXECUGAO DE TALISCAS, EDIFICACAO
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E
EDIFICACAO PUBLICA PADRAO. AF 12/2014

M2

951,59

23,40

30,03

28.576,24

87874

SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
ROLO PARA TEXTURA ACRILICA.
ARGAMASSA TRACO 14 E EMULSAO
POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM
BETONEIRA 400L. AF _06/2014

M2

951,59

4,44

5.414,54

87272

SINAPI

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS
EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2
NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
AF _06/2014

38,00

58,47

75,04

2.851,52

34

FORRO

3.437,69

34.1

96114

SINAPI

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE
FIXACAO. AF 05/2017 P

M2

46,00

52,23

67,03

3.083,38

96121

SINAPI

ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO
EM PERFIL METALICO E PLASTICO).
AF_05/2017

41,98

354,31

PINTURA

35.763,56

88495

SINAPI

APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX
EM PAREDES, UMA DEMAO. AF 06/2014

M2

1.322,40

12.933,07

88487

SINAPI

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM

M2

1.322,40

12.734,71
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TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS
DEMAQS. AF_06/2014

APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO
35.3 88485 SINAPI ~ M2 772,45 1,55 1,98 1.529,45
EM PAREDES, UMA DEMAO. AF 06/2014

APLICACAO MECANICA DE PINTURA COM
35.4 88493 SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS M2 772,45 7,01 8,99 6.944,32
DEMAOS. AF_06/2014

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS,
SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO

355 | 74145/001 | SINAPI |UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. M2 87,44 14,46 18,55 1.622,01
UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-
COMPRIMIDO).

36 PAVIMENTACOES 24.419,01

(COMPOSICAO  REPRESENTATIVA) DO
SERVICO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA
TRACO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400
36.1 94438 SINAPI | L, ESPESSURA 3 CM AREAS SECAS E 3 CM M2 47,90 31,42 40,32 1.931,32
AREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAGAO
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E
EDIFICACAO PUBLICA PADRAO. AF_11/2014

EXECUCAO DE PASSEIO (CALGCADA) OU PISO
DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO
36.2 94992 SINAPI IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO M2 78,00 51,38 65,94 5.143,32
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM,
ARMADO. AF 07/2016

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU

36.3 84191 SINAPI GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO M2 117,65 107,29 137,70 16.200,40
JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS

36.4 SDC01011 | PROPRIO | RODAPE EM GRANILITE, ALTURA 10CM M 41,69 21,38 27,44 1.143,97

37 LOUCAS E METAIS 8.062,53

LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA,
45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRAO
MEDIO, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA,
37.1 86941 SINAPI VALVULA E ENGATE FLEXIVEL DE 40CM EM UN 5,00 533,00 684,10 3.420,50
METAL CROMADO, COoM TORNEIRA
CROMADA DE MESA, PADRAO MEDIO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA
ACOPLADA LOUGCA BRANCA - PADRAO
37.2 86932 SINAPI MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM UN 6,00 380,79 488,74 2.932,44
METAL CROMADO, 127 X 40CM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE ASSENTO
37.3 SDC02048 | PROPRIO | PLASTICO BRANCO PARA VASO SANITARIO, UN 6,00 23,66 30,36 182,16
PADRAO POPULAR

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER
PARA SABONETE LIQUIDO COM
37.4 95547 SINAPI UN 4,00 56,37 72,35 289,40
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO

FIXACAO. AF_10/2016

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL
375 95544 SINAPI CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXACAO. UN 4,00 35,00 44,92 179,68
AF _10/2016
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, TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA
37.6 SDC04001 | PROPRIO UN 5,00 62,49 80,20 401,00
PAPEL TOALHA INTERFOLHADO

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DUCHA
37.7 | SDC02033 | PROPRIO | HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO UN 4,00 83,41 107,05 428,20
METALICO 1/2"

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E
37.8 89987 SINAPI UN 5,00 35,71 45,83 229,15
CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF 12/2014

38 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 8.136,96

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA
PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM
38.1 89383 SINAPI X 3/4”, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- UN 10,00 4,76 6,10 61,00
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2014

. BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL,
38.2 SDC02020 | PROPRIO UN 1,00 11,42 14,65 14,65
LONGA, COM 40 X 25 MM

) BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL,
38.3 SDC02015 | PROPRIO UN 1,00 4,37 5,60 5,60
CURTA COM 32 X 25 MM

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN
25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
38.4 89363 SINAPI _ UN 3,00 6,52 8,36 25,08
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E

INSTALACAOQ. AF 12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN
38.5 89481 SINAPI | 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 18,00 3,16 4,05 72,90
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN
38.6 89497 SINAPI | 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 2,00 7,59 9,74 19,48
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 12/2014

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO,
PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2”
38.7 90373 SINAPI INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE UN 13,00 9,81 12,59 163,67
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2014

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE

38.8 89356 SINAPI ; ~ M 59,00 14,95 19,18 1.131,62
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 12/2014
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM,

38.9 89448 SINAPI INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - M 2,00 10,19 13,07 26,14

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM,
38.10 89448 SINAPI INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - M 8,00 10,19 13,07 104,56
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2014

TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM
38.11 89622 SINAPI | X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA | UN 1,00 8,89 11,41 11,41
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014

TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM
X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAGCAO DE
38.12 94693 SINAPI |AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA | UN 1,00 16,01 20,54 20,54
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016
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CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO
38.13 83449 SINAPI UN 5,00 320,35 411,16 2.055,80
BRITA COM TAMPA

) CAIXA SIFONADA DE PVC COM GRELHA
38.14 | SDC02004 | PROPRIO UN 5,00 38,59 49,53 247,65
BRANCA, 150 X 150 X 50 MM

CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE R,
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
38.15 | SDC02175 | PROPRIO | ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 2,00 29,51 37,87 75,74
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO

) CURVA PVC LONGA 45G, DN 50 MM, PARA
38.16 | SDC02110 | PROPRIO UN 12,00 12,22 15,68 188,16
ESGOTO PREDIAL

CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,

38.17 | SDC02278 | PROPRIO | FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 4,00 10,77 13,82 55,28
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
38.18 89748 SINAPI | JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO UN 4,00 24,69 31,68 126,72
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
38.19 89733 SINAPI | JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO UN 3,00 12,09 15,51 46,53
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
38.20 89728 SINAPI [ JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E UN 5,00 7,25 9,30 46,50
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
38.21 89732 SINAPI ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 1,00 7,69 9,87 9,87
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
38.22 89731 SINAPI ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 6,00 7,17 9,20 55,20
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS,
38.23 | SDC02127 | PROPRIO | DN 40 X *38* MM, SERIE NORMAL, PARA UN 5,00 7,36 9,44 47,20
ESGOTO PREDIAL

) JUNCAO PVC ESGOTO  100X50MM -
38.24 | SDC02273 | PROPRIO UN 4,00 33,24 42,66 170,64
FORNECIMENTO E INSTALACAO

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA
38.25 89797 SINAPI ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 2,00 30,72 39,42 78,84
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

38.26 89785 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, UN 2,00 13,70 17,58 35,16
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ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
38.27 89778 SINAPI ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 11,00 12,77 16,39 180,29
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
38.28 89753 SINAPI ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 20,00 6,09 7,81 156,20
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

FORNECIMENTO E  INSTALACAO DE
38.29 | SDC02008 | PROPRIO | TERMINAL DE VENTILACAO, SERIE NORMAL, UN 3,00 7,39 9,48 28,44
DN 50MM

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
38.30 89714 SINAPI M 36,00 37,03 47,52 1.710,72
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
38.31 89712 SINAPI M 39,00 19,20 24,64 960,96
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
38.32 89711 SINAPI M 6,00 13,01 16,69 100,14
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
38.33 89784 SINAPI FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 4,00 12,89 16,54 66,16
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE
NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL,

38.34 | SDC02075 | PROPRIO | FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 1,00 29,70 38,11 38,11
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO.

39 INSTALACOES ELETRICAS 53.710,56
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M

39.1 91941 SINAPI DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - UN 134,00 6,67 8,56 1.147,04

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M
39.2 91940 SINAPI DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - UN 39,00 9,94 12,75 497,25
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MEDIA (1,30 M
39.3 91943 SINAPI DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - UN 1,00 12,86 16,50 16,50
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO),
39.4 91955 SINAPI 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 4,00 19,83 25,45 101,80
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
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INTERRUPTOR  SIMPLES (1  MODULO),
39.5 91953 SINAPI 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 35,00 15,96 20,48 716,80
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_12/2015

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO),
39.6 92000 SINAPI [ 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 134,00 16,83 21,60 2.894,40
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,
39.7 93653 SINAPI CORRENTE NOMINAL DE 10A - UN 11,00 8,24 10,57 116,27
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,
39.8 93654 SINAPI CORRENTE NOMINAL DE 16A - UN 6,00 8,65 11,10 66,60
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2016

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,
39.9 93655 SINAPI | CORRENTE NOMINAL DE 20A @ UN 15,00 9,38 12,03 180,45
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2016

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,
39.10 93656 SINAPI | CORRENTE NOMINAL DE 25A - UN 1,00 9,38 12,03 12,03
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
39.11 93662 SINAPI | NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E UN 7,00 43,44 55,75 390,25
INSTALACAO. AF_04/2016

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
39.12 93663 SINAPI | NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E UN 2,00 43,44 55,75 111,50
INSTALACAO. AF_04/2016

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR
39.13 | 74130/005 SINAPI PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, UN 1,00 93,69 120,25 120,25
FORNECIMENTO E INSTALACAO

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
39.14 93673 SINAPI NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E UN 2,00 67,68 86,86 173,72
INSTALACAO. AF_04/2016

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE

39.15 | SDC03139 | PROPRIO | PROTETOR DE SURTO (DPS) 175V - 45KA EM UN 12,00 80,74 103,62 1.243,44
QUADRO DE DISTRIBUICAOQ.

39.16 SES0014 PROPRIO | DISJUNTOR RESIDUAL TRIFASICO DR 100 UN 1,00 140,45 180,26 180,26

39.17 SES0013 PROPRIO | DISJUNTOR RESIDUAL TRIFASICO DR 63 UN 2,00 178,25 228,78 457,56

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC,
DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
39.18 91834 SINAPI M 591,10 5,46 7,00 4.137,70
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC,
DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
39.19 91854 SINAPI M 294,10 571 7,32 2.152,81
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR,
, COM LAMPADA TUBULAR LED 2X20W COM
39.20 | SDC03007 | PROPRIO . . UN 121,00 120,14 154,19 18.656,99
FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 4400 LUMENS,

COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO

CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA

39.21 91936 SINAPI EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 134,00 8,87 11,38 1.524,92
AF 12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?,

39.22 92981 SINAPI M 128,40 7,83 10,04 1.289,13

ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUICAQ
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- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015

39.23

91926

SINAPI

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5
MM?,  ANTI-CHAMA  450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

M 2.137,60 2,28 2,92

6.241,79

39.24

92983

SINAPI

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM,
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUICAO
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015

M 80,70 13,79 17,69

1.427,58

39.25

91932

SINAPI

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM,
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2015

M 276,70 8,05 10,33

2.858,31

39.26

91928

SINAPI

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2,
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2015

M 467,30 3,63 4,65

2.172,94

39.27

91930

SINAPI

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2,
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2015

M 357,20 4,93 6,32

2.257,50

39.28

74131/005

SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE
EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS
MONOPOLARES, COoM BARRAMENTO
TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN 1,00 419,21 538,05

538,05

39.29

74131/008

SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE
EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS
MONOPOLARES, COoM BARRAMENTO
TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN 1,00 1.007,18 1.292,71

1.292,71

39.30

74131/004

SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE
EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS
MONOPOLARES, COoM BARRAMENTO
TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN 1,00 361,37 463,81

463,81

39.31

SES048

PROPRIO

CANALETA EM PVC PARA INSTALACAO
ELETRICA APARENTE, INCLUSIVE
CONEXOES, DIMENSOES 50 X 20 MM

M 12,80 16,45 21,11

270,20

40

LOGICA

47.858,63

40.1

SES0003

PROPRIO

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE
ELETROCALHA PERFURADA 200 X 100 MM

UND 138,00 37,36 47,95

6.617,10

SES0002

PROPRIO

CURVA HORIZONTAL 200 X 100 MM PARA
ELETROCALHA METALICA, COM ANGULO 90°

UN 4,00 39,05 50,12

200,48

SES0006

PROPRIO

CRUZETA HORIZONTAL 90 "U" 200X100MM
PARA ELETROCALHA PERFURADA
METALICA

UN 2,00 79,83 102,46

204,92

SES0008

PROPRIO

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TE
HORIZONTAL 90 "U" 200X100MM PARA
ELETROCALHA

UN 9,00 34,00 43,63

392,67
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MAO FRANCESA EM BARRA DE FERRO

40.6 86958 SINAPI | CHATO RETANGULAR 2" X 1/4", REFORCADA, UN 95,00 24,60 31,57 2.999,15

30X25CM
) SUPORTE EM CHAPA DE ACO PARA

40.7 SDC03101 | PROPRIO UN 20,00 8,20 10,52 210,40
PERFILADO

40.8 SES0004 PROPRIO | CONEXAQ ELETRODUTO/ELETROCALHA UN 90,00 8,57 10,99 989,10

40.9 SDC03105 | PROPRIO | CANTONEIRA ZZ UN 33,00 6,42 8,24 271,92
CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO

40.10 83447 SINAPI UN 4,00 150,27 192,87 771,48

BRITA COM TAMPA

CAIXA DE PASSAGEM EM PVC COM TAMPA
40.11 | SDC03196 | PROPRIO | PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 9 CM, UN 1,00 68,01 87,29 87,29
FORNECIEMENTO E INSTALACAQO

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO B, PARA
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 25
40.12 95780 SINAPI UN 230,00 20,31 26,06 5.993,80
MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF 11/2016 P

LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, ACO
GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), APARENTE,
40.13 95758 SINAPI UN 60,00 8,92 11,44 686,40
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E

INSTALACAOQ. AF 11/2016 P

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCAVEL, DN 32 MM (1*), PARA CIRCUITOS
40.14 91893 SINAPI UN 44,00 9,61 12,33 542,52
TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 25
40.15 95802 SINAPI UN 101,00 28,10 36,06 3.642,06
MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_11/2016 P

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS),
40.16 | SDC03269 | PROPRIO | RJ 45, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 71,00 41,93 53,81 3.820,51
FORNECIMENTO E INSTALACAO

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TAMPA

40.17 | SDC03024 | PROPRIO UN 20,00 5,10 6,54 130,80
CEGA P/ICONDULETE 1"
40.18 | SDC03118 | PROPRIO | ESPELHO 4" X 2" P/ 01 RJ45 UN 10,00 9,80 12,57 125,70
) CABO UTP CAT. 6 (USO INTERNO) -
40.19 | SDC03231 | PROPRIO M 4.229,00 3,72 477 20.172,33
FORNECIMENTO E INSTALACAO
41 PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO 22.173,16
EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG -
411 83635 SINAPI UN 7,00 166,67 213,92 1.497,44

FORNECIMENTO E INSTALACAO

EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA
41.2 73775/002 SINAPI 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA UN 7,00 147,81 189,71 1.327,97
COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO

) FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE PLACA
41.3 SDC07001 | PROPRIO _ UN 14,00 17,32 22,23 311,22
DE SINALIZACAO DE EXTINTOR 20X30CM

PINTURA ACRILICA PARA SINALIZACAO
41.4 84665 SINAPI M2 7,00 16,14 20,71 144,97
HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE PLACA
) DE SINALIZACAO INDICATIVA, SAIDA DE
415 SDC07002 | PROPRIO N _ UN 45,00 24,72 31,72 1.427,40
EMERGENCIA, SAIDA LATERAL

ESQUERDA/DIREITA/SAIDA EM FRENTE

, LUMINARIA DE EMERGENCIA 1200 LUMENS
41.6 SDC03130 | PROPRIO UN 56,00 242,98 311,86 17.464,16
DE 24 LEDS, POTENCIA 32 W, BATERIA DE
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LITIO, AUTONOMIA DE 3 HRS
42 ACESSIBILIDADE 20.357,96
GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO
421 84862 SINAPI M 7,40 191,77 246,13 1.821,36
DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"
) FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ANEL DE
422 | SDC04051 | PROPRIO N UN 4,00 19,90 25,54 102,16
TEXTURA PARA CORRIMAO, EM BORRACHA
5 MAPA TATIL 85X45 COM PE EM TUBO
423 | SDC04060 | PROPRIO i UN 1,00 3.545,00 4.550,00 4.550,00
METALICO
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA
424 | SDC04004 | PROPRIO | DE PORTA, EM PVC, COM ESCRITA EM UN 26,00 140,00 179,69 4.671,94
BRAILE, DIMENSOES 30X10CM
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA
) DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA
425 SES036 | PROPRIO UN 26,00 52,95 67,96 1.766,96
PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA
POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM
) FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BARRA
42.6 | SDC04009 | PROPRIO UN 4,00 238,60 306,24 1.224,96
DE APOIO PARA PCD, EM ACO INOX, 80CM
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PISO
427 | SDC04005 | PROPRIO | PODOTATIL, EM BORRACHA SINTETICA, M2 13,60 153,78 197,37 2.684,23
250X250MM, DIRECIONAL/ALERTA
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PISO
42.8 | SDC04010 | PROPRIO | PODOTATIL, EM CONCRETO, 25X25CM, M2 15,80 174,39 223,82 3.536,35
DIRECIONAL/ALERTA
43 SERVICOS COMPLEMENTARES 857,60
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM
43.1 85005 SINAPI M2 1,92 348,01 446,67 857,60
PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA
44 LIMPEZA FINAL DE OBRA 2.147,37
44.1 | 73948/003 | SINAPI | LIMPEZA AZULEJO M2 68,00 5,62 7,21 490,28
44.2 | 73948/008 | SINAPI | LIMPEZA VIDRO COMUM M2 87,44 10,59 13,59 1.188,30
44.3 9537 SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 171,72 2,13 2,73 468,79
TOTAL REFORMA 352.021,41
TOTAL GERAL 1.449.795,95

(UM MILHAO, QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE MIL, SETECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)
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MODELO 03 - CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

- [ MES 01 MES 02 [ MES 03 [ MES 04 [ MES 05 [ MES 06 [ MES 07 [ MES 08 [ MES 09 [ MES 10
ITEM DESCRIGAO VALOR %
[ vALOR (Rs) % | VALOR(RS) % | VALOR(RS) % | VALOR(RS) % | VALOR(RS) % | VALORRS) % | VALORRS) % | VALORRS) % | VALORRS) % | VALOR(RS) %
PLANILHA AMPLIAGAO
1 ADMINISTRAGAO DE OBRA 76.755,09 529% 38775 500% 921061 1200% 614041 800% 460531 6,00% 1074571 1400% 537286 7,00% 997816 13,00% 151326 1500% 767551 1000% 767551 1000%
2 SERVICOS TECNICOS 513400 0,35% 513400  100,00%
3 SERVICOS PRELIMINARES 802056 055% 802056  100,00%
4 INSTALAGOES PROVISORIAS 4585186 316% 4585186 10000%
5 MAQUINAS E FERRAMENTAS 103240 0,07% 25810 25,00% 25810 25,00% 25810 2500% 25810 2500%
6 LIMPEZA DA OBRA 424549 0.29% 42455 1000% 212275 50,00% 169820  40,00%
7 MOVIMENTAGAO DE TERRA 2288196 158% 686459  30,00% 1601737 7000%
8 INFRA-ESTRUTURA 8315942 6,08% 7934348 9000% 881594  10,00%
9 SUPER-ESTRUTURA 13587543 937% 076263 3000% 8152526 60,00% 1358754 1000%
10 ALVENARIAS E DIVISORIAS 4918259 339% 983652  20,00% 42781 70,00% 491826 10,00%
u ESQUADRIA E FERRAGENS 7976013 550% 1595208 2000% 6380810  80.00%
2 COBERTURA 126.367,58 872% 10741244 8500% 1895514 1500%
13 IMPERMEABILIZAGAO 1220804 0,84% 610402 50,00% 244161 20,00% 366241  30,00%
14 REVESTIMENTO 46.042,88 318% 020858 20,00% 223002 7000% 460420 1000%
15 FORRO 2993047 206% 448957  1500% 2544090  8500%
16 PINTURA 1918095 132% 479524 2500% 1342667 70,00% 959,05 5,00
7 PAVIMENTAGOES 9171308 633% 1836262 2000% 3668523 4000% 3668523 40,00%
18 LOUGAS E METAIS 1016368 0.70% 406547 4000% 609821 60,00%
19 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 1130356 078% 56518 500% 169553 1500% 395625  3500% 508660  4500%
20 INSTALAGOES ELETRICAS 13.49967 3,00% 217498 500% 434997 1000% 652495  1500% 869993  2000% 2174984 50,004
2 LOGICA 148.988,13 1028% 5214585 35,00% 5214585 3500% 4469644 3000%
2 PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO 1007287 0,69% 352550  35,00% 352550  3500% 302186 3000%
23 ACESSIBILIDADE 1961485 135% 1061485 100,004
24 SERVICOS COMPLEMENTARES 9.575,07 0,66% 9.575,07 100,00%|
% LIMPEZA FINAL DE OBRA 221478 0,15% 221478 100,00%
PLANILHA REFORMA
% SERVICOS PRELIMINARES 77809 0,05% 77809 10000%
27 MAQUINAS E FERRAMENTAS 2581,00 0,18% 64525  25,00% 64525 25,00% 64525 2500% 64525 2500%
28 LIMPEZA DA OBRA 645,46 0,04% 19364 30,00% 5182 7000%
2 ALVENARIAS E DIVISORIAS 6.354,07 0.44% 127081 20,00% 444785 7000% 63541 1000%
0 ESQUADRIA E FERRAGENS 6531168 450% 1306234 20,00% 4571818 7000% 653117  10,00%
3t COBERTURA 1039200 072% 1039200  10000%
2 IMPERMEABILIZAGAO 219178 0,15% 219178 100,00%
3 REVESTIMENTO 3684230 254% 736846 20,00% 2578061 7000% 368423 10,00%
34 FORRO 343769 0.24% 343769 10000%
3 PINTURA 3576356 247% 894089  2500% 2503449 7000% 178818 5,00
3% PAVIMENTAGOES 2441901 168% 488380  2000% 976760  40,00% 976760  4000%
a7 LOUGAS E METAIS 806253 056% 322501 4000% 483752 60,00%
38 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 81369 056% 0685 500% 122054 1500% 284794 3500% 366163 45000
39 INSTALAGOES ELETRICAS 5371056 370% 268553 500% 537106 10,00% 805658  1500% 1074211 20,00% 268528 50,004
% LOGICA 4785863 330% 1675052 35,00% 1675052 35,00% 1435759 30,004
41 PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO 2217316 1,53% 7.76061  3500% 7.760,61 35,00% 6.651,95 30,00%)
2 ACESSIBILIDADE 2035796 140% 203579 100,004
a3 SERVICOS COMPLEMENTARES 857,60 0,06% 85760  10000%
@ LIMPEZA FINAL DE OBRA 214737 0,15% 204737 10000%
TOTAL  1.449.79595  5958% 71105,04 4,90% 154984,70 © 10,69% 125940,17 © 8,69% 8720727 6,02% 191.383,03 © 13,20% 9062115 6,25% 180.167,87 ' 1243% 201.876,00 ' 13,92% 15305167 10,56% 193.459,04  1334%
ACUMULADO 7110504 4,90% 22608974 1559% 35202091 2428% 439.23718_30,30% 630.620,22 43,50% 72124137 " 49,75% 901.409.24 * 62,17% 1.103.285,24 " 76,10% 1.256.336,91 " 86,66% 1.449.79595_ 100,00%
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MODELO 04 - COMPOSICAO DA PARCELA DE BDI (BONIFICACOES E
DESPESA INDIRETAS)

COMPOSIGAO DA PARCELA DE BDI (BONIFICAGOES E DESPESA INDIRETAS)

ITENS RELATIVOS A ADMINISTRACAO CENTRAL % SOBRE PV
AC - Administra¢do Central 4,00% de PV 4,00%
DF - Custos Financeiros CF do (PV-Lucro Operacional) 1,23%
C - Riscos 1,25% de PV 1,27%
S + G - Seguros e Garantias 2,50% a.a. sobre 5,00% do PV 0,80%
Sub-total 7,30%
LUCRO % SOBRE PV
E - Lucro Operacional 7,50% de PV 7,40%
Sub-total 7,40%
BDI SEM IMPOSTOS 14,13%
TAXAS E IMPOSTOS % SOBRE PV
F-PIS 0,65% de PV 0,65%
G - COFINS 3,00% de PV 3,00%
H - ISSQN 0,80% de PV 2,00%
Contribuicdo Previdenciaria - Lei N° 13.161/15 4,50%
Sub-total 10,15%
BDI COM IMPOSTOS 28,35%
Custo Direto - CD 80,22%
BDI Final com impostos 100,00%
Preco de Venda - PV 28,35%
Legenda:
PV = Preco de Venda IA = Inflagdo Acumulada (periodo de 12 meses - IPCA) = 4,84%
CD = Custo Direto CF=((1 + Selic)'/"? x ((1+IA)/?-1)
Selic Fev/2014 = 10,52% Seguros e Garantias (2,5% a.a. sobre 5% do PV) - Prazo médio de 1 ano
Lucro Operacional conforme Portaria SINFRA n°. 343/05 de 07 de junho de 2005.
Localidade / aliquota ISSQN Para Mdo de Obra
Aliquota de Cuiabd=5,0% 40% sobre aliquota
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MODELO 05 - ENCARGOS SOCIAIS

ESCALA SALARIAL DE MAO-DE-OBRA

COM DESONERAGAO

cODIGO DESCRICAO

HORISTA (%) MENSALISTA (%)
GRUPO A
Al INSS 0,00% 0,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
Ad INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Salario Educagdo 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%
A Total 16,80% 16,80%
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,77% Ndo incide
B2 Feriados 3,67% Ndo incide
B3 Auxilio - Enfermidade 0,92% 0,70%
B4 132 Salario 11,03% 8,33%
B5 Licenca Paternidade 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,74% 0,56%
B7 Dias de chuvas 1,10% Ndo incide
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08%
B9 Férias Gozadas 13,20% 9,97%
B10 Saldrio Maternidade 0,03% 0,02%
B Total 48,64% 19,71%
GRUPO C
Cc1 Aviso Prévio Indenizado 7,94% 6,00%
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,19% 0,14%
Cc3 Férias Indenizadas 0,89% 0,67%
Cc4 Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 4,83% 3,65%
C5 Indenizagdo Adicional 0,67% 0,50%
c Total 14,52% 10,96%
GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A Sobre Grupo B 8,17% 3,31%
p ot S s Mo TAIINOE g
D Total 8,84% 3,81%
TOTAL (A+B+C+D) 88,80% 51,28%
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MODELO 06 - COMPOSICAO ANALITICA DE PRECOS

Referéncia:

Abrangéncia:

CADERNO DE COMPOSIGOES ANALITICAS

XXXXXXXXXXXX

Mato Grosso Localidade: Cuiabd

CODIGO DA ~ ~
COMPOSICAO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND
XXX00000 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXKXK XX XXXXXKXXXXXK XX XXXXKXXXXXXKKXKXXRXXKXKXKKK XK XRX XXX K XXXXX XXX XK XX XXX XX XXX
Criada em: Ultima revisio:  XX/XX/20XX Revisador por: Eng XXXXXXXX
XX/20XX . por: tng
o 2 - CUSTO CUSTO
TIPO DO ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO UND COEFICIENTE UNT. TOTAL
XXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXXKXXKXXKKXXKXXXKXXKKXXKX X X, XX XX, XX XXXXX
XXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXXKXXKXXKKXXKXXXKXXKKXXKX X X, XX XX, XX XXXXX
XXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXXKXXKXXXKXXKKXXKXXKKXXKX X X, XX XX, XX XXXXX
XXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXKKXXKXXKKXXKXXXKXXKKXXKX X X, XX XX, XX XXXXX
XXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXKXXXKXXKKXXKXXXKXXKKXXKX X X, XX XX, XX XXXXX
TOTAL DO TEM XXX
CODIGO DA
~ RESUMO DE COTAGAO UND
COMPOSICAO CA

MES DA COTAGAO ITEM EMPRESA UND PREGCO
XX/XXXX 01 XXXXXXKXXEXKXKXKXXKXKXKXKXXKXKXX XXX XX, XX
XX/XXXX 02 XXXXXXKXXKXKXKXKXXKXKXKXKKXKXKXX XXX XX, XX
XX/XXXX 03 XXXXXXKXXKXKXKXKXXKXKXKXKKXKXKXX XXX XX, XX

MEDIA XXXXXX
PRECO UNITARIO XXXXXX
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ANEXO Il - MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

Edital de TOMADA DE PRECOS N° /2018 — SES/MT
Tipo: MENOR PRECO

Critério de Julgamento: LOTE UNICO

SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SES

Licitante: C.N.P.J Inscricdo Estadual:

Tel Fax: () E-mail Tel. () Celular: ()

Endereco:

Conta Corrente: Agéncia: Banco:

OBRA XXXXXXXXXXX

Municipio  XXXXXX -XX BDI:  xX,xx% Referéncia/ Fonte

Endereco  XXXXXXXXXXXXXX, XX, XXXXX

PLANILHA ORCAMENTARIA

ITEM CODIGO DESCRICAO UND  ONT P. BASE P. UNT P. TOTAL
XXXXXXXXXXXXX

1.0 XXXXXXXXXXXX
11 XHXXXXXKX XHXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXKXXXXXXKXKX XXX XX, XX XX XXX, XX XX XXX, XX XXX XXX, XX
TOTAL DO ITEM XXX XXX, XX

2.0 XXXXXXXXXXXX
2.1 XHXXKXXKX HXHXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXKXK XXX XX, XX XX XXX, XX XX XXX, XX XX XXX, XX
2.2 XOHOKXXXKX XHXXXXXXXXXKXKXXXKXXXXXXKXXXKXKXKXK XXX XX, XX XX XXX, XX XX XXX, XX XX XXX, XX
2.3 XXXXXXXXX XHOXXKXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKX XXX XX, XX XX XXX, XX XX XXX, XX XX XXX, XX
2.4 XXXXXXXXX XHXOXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKX XXX XX, XX XX XXX, XX XX XXX, XX XX XXX, XX
TOTAL DO ITEM XX XXX, XX
P 9.9.9.9.9,0.9.9.9.9.9.9.4 XXX XXX, XX

XXXXXXXXXXXXX

3.0 XXXXXXXXXXXX
3.1 XOOKXKXKX XHXXXXXXXXXXXXXKXKXXXXXXXXXXKXKXKXK XXX XX, XX XX.XXX, XX XX.XXX, XX XXX XXX, XX
3.2 XOHOKKXXKX XHXXXKXXXXXXXXXKXKXXXXXXXXXXXKXKXX XXX XX, XX XX.XXX, XX XX.XXX, XX XXX XXX, XX
TOTAL DO ITEM XXX XXX, XX

4.0 XXXXXXXXXXXX
4.1 XOHOKXXXKX XHXXXXXXXXXKXKXXXKXXXXXXKXXXKXKXKXK XXX XX, XX XX XXX, XX XX XXX, XX XX XXX, XX
4.2 XHXXXXXXKX XXXXXXXXXXXXXXKXKXXXKXXXXXXXKXKX XXX XX, XX XX XXX, XX XX XXX, XX XX XXX, XX
4.3 XXXXXXXXX XHXXXKXKXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXKX XXX XX, XX XX XXX, XX XX XXX, XX XX XXX, XX
TOTAL DO ITEM XX XXX, XX
XXXXXXXXXXXXX XXX XXX, XX
PRECO GLOBAL X XXX XXX, XX

Preco Global por extenso.

(LOCAL E DATA).

FIRMA LICITANTE/CNPJ (MF)
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

(Nome, identidade, carimbo e assinatura do representante legal da empresa)
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A LICITANTE DEVERA OBSERVAR NA INTEGRA AS EXIGENCIAS DA
SECAO 11 DO EDITAL, sob pena de desclassificago.
A proposta devera conter todo e qualquer custo que se fizer necessario para a execucao
dos servigos/obra (mobilizacdo e desmobilizacao, locacdes de equipamentos, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais, horas-extras, recomposicdo das
areas danificadas na execucdo dos servicos, limpeza durante a execucao dos servigos,
limpeza final, remocdo do material excedente, encargos sociais, BDI, equipamentos de
protecao individual e coletivo, alimentacéo e transporte, guarda etc.).
Apresentar (modelo 01 ao 06 do edital), 0s seguintes itens:

o Quadro Resumo de Precos,
Planilha Orcamentaria sintética;
Cronograma fisico financeiro;
Planilha de composicdo da parcela de BDI;
Planilha de Leis Sociais

o Composigéo analitica de pregos
Valor total da Proposta: R$ *** (valor por extenso).
Validade da proposta; 90 (noventa) dias.
Do Local e do Prazo: (conforme item 8 do plano de trabalho - anexo | deste Edital)
Obs.: A empresa licitante devera observar o Convénio ICMS 087/2002, caso o
servico se enquadre nesse Convénio devera preencher sua proposta
discriminando os valores com calculo da aliquota do ICMS.

0O O O O

Cidade/UF, de de 2018.

CARIMBO/ASSINATURA E
NOME POR EXTENSO DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
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ANEXO Ill - MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

A

SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE/MT

REF.: EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N° ---/2018
TIPO MENOR PRECO

Indicamos o(a) Sr.(a) , portador(a) da cédula de
identidade RG n°. , 0rgdo expedidor e do CPF/MF No°.
como nosso representante legal na Licitacdo em referéncia,
podendo rubricar a documentacio de HABILITACAO e das PROPOSTAS DE PRECOS,
manifestar, prestar todos os esclarecimentos a nossa Proposta, interpor recursos, desistir de
prazos e recursos, enfim, praticar todos 0s atos necessarios ao fiel cumprimento do presente
Credenciamento.

Informacgdes Importantes:
CNPJ/MF n°,
Inscricdo Estadual n°.
Razao Social:

Nome de Fantasia:

Cidade/UF, de de 2018.

Atenciosamente,

Assinatura do representante legal sob carimbo
RG:
CPF/MF:
CNPJ/MF da empresa

OBS.: Deverad ser reconhecida a firma em caso de representacdo por meio de
procuracdo/credenciamento particular.
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ANEXO IV - MODELO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA
(Timbre/logomarca da Pessoa Juridica Emitente)

A empresa , CNPJ/MF n° , Inscricédo
Estadual No°. estabelecida na rua e/ou avenida

ne. , Telefone: , atesta para os devidos
fins que a Empresa , com sede na

executa/executou o objeto desta licitagdo, abaixo reIaC|onados sendo cumpridora dos prazos
e termos firmados na contratacdo, ndo havendo contra 0 mesmo nenhum registro que a
desabone.

01.
02.
03.

Cidade/UF, de de 2018.

Nome completo por extenso do responsavel pela Pessoa Juridica
emitente deste atestado e sua assinatura
RG e CFP/MF
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ANEXO V - MODELO DA DECLARACAO
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

A

SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SES

Ref: EDITAL DE LICITACAO TOMADA DE PRECOS N°. __ /2018
TIPO: MENOR PRECO

, (Nome da Empresa) CNPJ N°. , sediada na
, n°, , bairro, , CEP , Municipio/Estado
, por seu representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao
solicitado no Edital da presente licitagdo, DECLARA, sob as penas da lei, que:

e Estd ciente da obrigatoriedade de declarar a superveniéncia de fatos impeditivos da
habilitagdo, na forma do Art. 32, § 2° da Lei 8.666/93,;

¢ Que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem
como, ndo empregamos menor de dezesseis anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir
de catorze anos, para fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal
e inciso V, do artigo 27 da lei 8.666/93.

e Na&o possui em seu quadro de pessoal, servidor ou dirigente de érgdo ou entidade
contratante ou responsavel pela licitacéo.

e Que ndo se encontra apenada com suspensdo ou impedimento de contratar com a
Administragdo, nos termos do inciso Ill do art. 87 da Lei 8.666/93, nem declarada
inidénea para licitar com a Administracdo Publica, nos termos do inciso IV do mesmo
dispositivo legal, bem como que ird comunicar qualquer fato ou evento superveniente que
venha alterar a atual situacdo quanto a capacidade juridica, técnica, regularidade fiscal e
economico-financeira.

e Declara que ndo se encontrem sob faléncia, concordata, recuperacdo judicial, concurso de
credores, dissolucdo ou liquidacao.

e Declaracdo de que possui materiais, equipamentos e profissionais necessarios para
imediata realizacdo dos servigos/obra, inclusive, profissional(ais) de nivel superior
registrado(s) no CREA/CAU, detentor(es) de atestado(s) ou certiddo(Ges) de
responsabilidade técnica pela execucdo de obra ou servico de caracteristicas semelhantes
ao objeto da presente licitacdo.

e Declara que foram examinados cuidadosamente o Edital e seus anexos, e nos inteiramos
de todos os seus detalhes e com eles concordamos, bem como todas as davidas e/ou
guestionamentos formulados foram devidamente esclarecidos. Estamos cientes e
aceitamos todas as condic¢des do Edital de Licitacdo e a elas desde ja nos submetemos.

e Declara que, se for vencedora do certame antes da assinatura do contrato apresentara
Certiddo de Registro ou inscricdo da empresa, no Conselho Regional Engenharia, e
Agronomia - CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU do local da sede
do licitante com o visto da secdo local, em caso de proponente estabelecido em outro
Estado.

e Declaracao de disponibilidade de equipe técnica responsavel - Se declarada vencedora,
a licitante devera apresentar no prazo de até 05 (cinco) dias uteis a relagdo nominal da
equipe técnica de nivel superior que serd alocada nos servigos/obra e ainda atestado(s)
relativo(s) aos servicos de engenharia emitido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito
publico ou privado, obrigatoriamente pelos contratantes titulares das obras, deveréo estar
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acompanhado(s) do(s) respectivo(s) Certificado(s) de Acervo Técnico - CAT,
expedido(s) pelo(s) CREA(s)/CAU(S) da(s) regido(des) onde o(s) servico(s) tenha(m)
sido realizado(s). No(s) atestado(s) devera(ao) estar contemplados os seguintes servicos
de caracteristicas semelhantes aos do objeto licitado, como descritos abaixo:

I. Profissional Engenheiro Civil / Arquiteto:

o Execucéo de edificagéo civil;

o Execucdo de estrutura metélica;

o Execucdo de cobertura em telha metalica com isolamento termo acustico

¢ Que ndo se encontra em nenhum das situacdes previstas no paragrafo 4° do artigo 3°
da Lei Complementar Federal n® 123/2006, alterada pela Lei Complementar 147/2014.

Obs.: No caso de microempresa e empresa de pequeno porte que, nos termos da LC
123/2006, possuir alguma restricdo na documentacdo referente a regularidade fiscal, esta
devera ser mencionada, como ressalva, nesta declaracéo.

Cidade/UF, de de 2018.

Assinatura do representante legal sob carimbo
RG:
CPF/MF:
CNPJ/MF da empresa
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ANEXO VI - DECLARACAO DE VISTORIA TECNICA

OBJETO: contratacdo de empresa especializada em servico de obra de engenharia para
execucao de reforma e ampliagdo, com fornecimento de material, mao-de-obra, ferramental e
todos os equipamentos necessarios a perfeita realizacdo dos servigos na Sede da Vigilancia
em Salde, Cuiab4-MT.

Declaro para fins de participacdo na TOMADA DE PRECOS N.° ***/2018/SES, que a

empresa inscrita no CNPJ n° , sediada na

por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) , portador da
carteira de identidade n° e do CPF n° , vistoriou as
areas onde serdo executados 0S Servigos , de maneira que tomou pleno

conhecimento de suas instalacbes (condigdes fisicas) e das dificuldades que os servicos
possam apresentar no futuro, constatando as peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos,
ndo cabendo posteriormente, qualquer alegacdo de desconhecimento ou solicitacdo de
acréscimo no preco por falta de informacéo.

Cidade/UF, de de 2018.

RESPONSAVEL DA CONTRATANTE
MATRICULA RG e CPF

RAZAO SOCIAL DA EMPRESA COM CNPJ
Carimbo e assinatura do Responsavel legal
RG e CPF

(Nome, identidade, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
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ANEXO VII - DECLARACAO DE ABSTENCAO DE VISTORIA TECNICA

OBJETO: contratacdo de empresa especializada em servico de obra de engenharia para
execucao de reforma e ampliagdo, com fornecimento de material, mao-de-obra, ferramental e
todos os equipamentos necessarios a perfeita realizacdo dos servigos na Sede da Vigilancia
em Saude, Cuiaba-MT.

A empresa , inscrita no CNPJ sob N° :
por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) , portador da
carteira de identidade n° e do CPF n° , DECLARA,

para efeito legais, que tem conhecimento de todas as condi¢Ges do projeto executivo, referente
a TOMADA DE PRECOS N.° ***/2018/SES, realizada pela Secretaria de Estado de Salde, e
que faz a opcdo de se abster da visita, mas que conhecemos todos os trabalhos a serem
realizados, as condi¢bes estruturais existentes, os documentos e exigéncias inerente a
execucdo do objeto, assumindo todos os riscos inerentes do ndo conhecimento das reais
condigdes da obra/servigos, e, no caso de ser declarada vencedora que tem totais condicOes de
realizar/executar os servicos ora pretendidos, sem prejuizo algum na sua efetiva execucao.

Cidade/UF, de de 2018.

RAZAO SOCIAL DA EMPRESA COM CNPJ
Carimbo e assinatura do Responsavel legal
RG e CPF

(Nome, identidade, carimbo e assinatura do representante legal da empresa)
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ANEXO VIII - MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO N°. __ /2018
ORIGEM: TOMADA DE PRECOS N°. 005/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 153183/2018

O ESTADO DE MATO GROSSO por meio da SECRETARIA ESTADUAL DE
SAUDE/FUNDO ESTADUAL DE SAUDE, com sede no Centro Politico Administrativo,
bloco 05, Cuiaba/MT, inscrita no CNPJ sob n. 04.441.389/0001-61, neste ato representado
pelo Secretario de Estado de Salde , brasileiro, portador da
cédula de identidade RG n° , inscrito no CPF sob on°

denominada CONTRATANTE e de outro Iado a empresa (RAZAO SOCIAL), com sede na
(ENDERECO COMPLETO), neste ato representado por
(nacionalidade), portador da Cédula de Identidade , inscrito no CPF sob 0
n. , denominada CONTRATADA. Considerando os documentos que
instruem o processo administrativo 153183/2018, procedimento licitatorio na modalidade
TOMADA DE PRECOS n°® /2018, resolvem celebrar o presente CONTRATO, que sera
regido pela Lei n.° 8.666/1993, Leis Complementares: n° 123/2006 e n° 10.442/2016,
Decretos Estaduais: n° 840/2017, n° 7.218/2006 e n° 8.199/2006, e suas alteragdes,
supletivamente, pelos principios da teoria geral dos contratos e pelas disposicdes de direito
privado e, ainda, pelas clausulas e condi¢des a seguir delineadas:

1 CLAUSULA PRIMEIRA -DO OBJETO

1.1 O presente contrato tem como objeto a “contratacdo de empresa especializada em
servico de obra de engenharia para execucgao de reforma e amplia¢do, com fornecimento de
material, mao-de-obra, ferramental e todos o0s equipamentos necessarios a perfeita
realizacdo dos servicos na Sede da Vigilancia em Salde, Cuiaba-MT”.

2 CLAUSULA SEGUNDA - DO AMPARO LEGAL E DA LEGISLAGAO
APLICAVEL A EXECUCAO DO CONTRATO

2.1 A lavratura do presente contrato decorre da realizagdo da TOMADA DE PRECOS NO ---
/2018, realizado com fundamento na Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e alteracdes
posteriores, e demais normas Federais, Estaduais pertinentes ao caso.

2.1.1 A Tomada de Prego n°_ /2018 obedeceu ao tipo MENOR PRECO, conforme
artigos 22, inciso | e 81°, e 45, 81°, Inciso I, da Lei 8.666/1993, cujo regime de execugéo
foi a EMPREITADA POR PRECO UNITARIO”, conforme disposto no art. 6°, inciso
VI, alinea “b”, cumulado com o art. 10, inciso II, alinea “b” ambos da mesma Lei.

3 CLAUSULA TERCEIRA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO
CONTRATO

3.1 Constituem partes integrantes deste contrato, estando a ele vinculado, como se neste
estivessem transcritos, 0s seguintes documentos, cujo teor as partes declaram ter pleno
conhecimento:

e Proposta de Preco da vencedora;
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e Projeto basico/plano de trabalho n° 003/2018/GBSAAQ/SUPO/SES
o Edital do Tomada de Precos n°. __ /2018 e seus Anexos.

3.2 Os documentos referidos na presente Clausula sdo considerados suficientes para, em
complemento a este Contrato, definir a sua intencéo e, desta forma, reger sua execuc¢édo dentro
do mais alto padrdo da técnica atual.

4 CLAUSULA QUARTA - DA VIGENCIA, DOS PRAZOS E DO LOCAL DE
EXECUCAO.

4.1 Apés a celebragcdo do contrato, a Contratada deverad manter as mesmas condigdes de
habilitacdo e retirar a ordem de servico, no prazo de até 10 (dez) dias uteis, contados do
recebimento da convocagéo formal.

4.2 O periodo de vigéncia do contrato sera de 390 (trezentos e noventa) dias corridos, tendo
inicioem /[ e términoem __ / / , conforme as disposi¢des contidas nos
respectivos instrumentos, sua duracdo podera ser prorrogada, condicionada a verificacdo da
real necessidade e vantagem para a Administracdo na continuidade do contrato nos termos do
Art. 57 da lei 8.666/93.

4.3 O prazo para o inicio dos servigos/obras sera de até 15 (quinze) dias corridos contados a
partir da data de retirada da Nota de Empenho/Ordem de Servigo a ser emitida pela
Superintendéncia de Obras, Reformas e Manuten¢des da Secretaria de Estado de Saude - SES
e deverd ser entregue no prazo de até 300 (trezentos) dias respeitando o cronograma e demais
parametros necessarios a execucao do objeto.

4.3.1 Ndo cabera qualquer prorrogacdo de prazo de execucdo em decorréncia de rejeicao,
por parte da CONTRATANTE, de etapas dos servigos que estejam em desacordo com 0
projeto executivo e/ou especificacfes, sem 6nus para Administracao.

4.4 O local para a realizacdo da reforma e ampliacdo serd na Sede da Vigilancia em Saude
localizado na Rua Nova lguagu - Coophema, Cuiabd/MT.

4.5 A execucdo de todos os servigos inerentes a reforma e adequacao da Sede da Vigilancia
em Salde sera de responsabilidade da Contratada, respeitando os projetos, 0s memoriais
descritivos, cronograma, as planilhas orcamentarias e demais anexos, bem como, as
exigéncias legais pertinentes ao objeto.

4.6 O prazo de garantia da obra ndo podera ser inferior a 5 (cinco) anos, contado do Termo de
Recebimento Definitivo da obra, a ser emitido por servidor ou comissdo designada pelo
Secretario de Estado de Saude, ou por quem lhe vier exercer tal atribuicdo por delegacéo
legal. Conforme Termo de Garantia, anexo - G deste instrumento.

4.7 E vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente instrumento para
qualquer operacdo financeira, sem prévia e expressa autorizacdo da Administracao.

4.8 A divulgacdo do extrato do contrato ocorrerd por publicacdo no Diario Oficial do Estado
no endereco eletrénico https://www.iomat.mt.gov.br/.

5 CLAUSULA QUINTA - DA GARANTIA DO CONTRATO

5.1 Apés assinatura deste CONTRATO, visando garantia de seu fiel cumprimento e
adimplemento das obrigacOes decorrentes, a CONTRATADA, sob pena de decair do direito a
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contratacdo, deverd recolher a titulo de GARANTIA DO CONTRATO a importancia
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor a ser contratado, no prazo de até 15 (quinze)
dias corridos, por uma das seguintes modalidades de garantia:

a) Titulos da divida publica, emitidos sob a forma escritural, mediante registro em
sistema centralizado de liquidacdo e custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil
e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda.

b) Caucédo em dinheiro, mediante depdsito bancario no Banco do Brasil.

c) Seguro-garantia

d) Fianca Bancéria, prestada com renuncia expressa pelo fiador aos beneficios do art. 827
do Cddigo Civil Brasileiro.

5.2 No caso de caucdo em dinheiro, depois de efetivado o depdsito proceder-se da seguinte
forma:

5.2.1 Sera emitido “Termo de Depdsito”, em duas vias, pela SES, no qual constara valor,
data, e numero de identificacdo do deposito bancario realizado, e uma das vias devera
integrar o CONTRATO.

5.2.2 Os valores depositados em favor da CONTRATANTE, a titulo de caucdo em
dinheiro, deverdo ser aplicados em conta bancaria remunerada de Instituicdo Oficial que
garanta a atualizacdo monetaria das quantias depositadas, para fins de posterior devolugédo
da GARANTIA DO CONTRATO, nos termos deste contrato.

5.2.3 A caucdo em dinheiro, também podera ser realizada por deposito em instituicéo
financeira oficial, aprovada pela CONTRATANTE, em conta remunerada que podera ser
movimentada somente por ordem da CONTRATANTE.

5.3 No caso de Titulos da Divida Publica, devera ser também apresentado “Laudo de
Avaliac@o” da Secretaria do Tesouro Nacional — STN, no qual devam constar as informacdes
sobre a exequibilidade, valor e prazo de resgate do respectivo Titulo; como também de
“Escritura Pablica de Transferéncia” dos Titulos a Secretaria de Estado de Satde, pelo
periodo de vigéncia do CONTRATO.

5.4 No caso de Seguro-Garantia, devera ser apresentado o original da apolice em favor da
CONTRATANTE, fornecido pela companhia seguradora, e cuja cobertura devera conter
clausula de “ndo cancelamento”, ¢ ainda contemplar as hipoteses de inadimplemento das
obrigacGes estabelecidas inclusive com destaque para as situacdes de multas contratuais ou
atrasos no prazo de execucao da obra por culpa da CONTRATADA.

5.5 O montante da GARANTIA DO CONTRATO, determinado consoante 0s parametros
estabelecidos pelo art. 56, § 3° da Lei n.° 8.666/1993, é devido em razdo do volume de
recursos financeiros envolvidos no certame, e para que também possa servir para cobrir
eventuais multas contratuais, quando ndo subsistirem créditos a receber por parte da
CONTRATADA.

5.6 A validade e eficacia da GARANTIA DO CONTRATO devera acompanhar toda a
vigéncia do CONTRATO, inclusive devendo ser prorrogada, quando prestada na forma de
seguro-garantia ou fianga bancaria, quando ocorrer prorrogacao do prazo do CONTRATO.
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5.6.1 A Administracdo podera, a seu exclusivo critério, perpetrar a rescisdo contratual ou a
execucao da garantia original prestada, na hipotese da GARANTIA DO CONTRATO néo
for prorrogada por idéntico prazo de prorrogacdo do CONTRATO.

5.7 A GARANTIA DO CONTRATO devera ser reforcada sempre que houver acréscimo ao
preco global final pactuado, de forma que sua importancia mantenha-se sempre equivalente a
5% (cinco por cento) do valor vigente contratado.

5.8 A GARANTIA DO CONTRATO ou o seu respectivo saldo remanescente, se houver, sera
restituida ou liberada em favor da CONTRATADA, uma vez verificada a perfeita execucdo
dos servigos, com o respectivo recebimento final da obra objeto desta licitacdo, na forma do 8§
4% do art. 56 da Lei n.° 8.666/1993.

5.9 Nao havera qualquer restituicdo de caucao em caso de dissolucdo contratual, na forma do
disposto na clausula de rescisdo, hipotese em que a caucao reverterd e sera apropriada pela
CONTRATANTE.

6 CLAUSULA SEXTA — DAS CONDICOES MINIMAS PARA A EXECUCAO DOS
SERVICOS E DA SUBCONTRATACAO.

6.1 Os precos contratados, as especificacoes, 0s quantitativos, encontram-se relacionados
no Anexo-A do presente contrato;

6.2 A execucdo de todos os servicos inerentes a reforma e ampliacdo na Sede da Vigilancia
em Saude, Cuiaba-MT, sera de responsabilidade da Contratada, respeitando os projetos, 0s
memoriais descritivos, cronograma, as planilhas orcamentérias e demais anexos, bem como,
as exigéncias legais pertinentes ao objeto (Portarias/Normas Regulamentadoras-NRs).

6.3 A contratada devera manter os locais, onde forem realizados os servicos, sinalizados e
isolados do publico por placas, faixas, fitas, tapume, telas, etc., com o fim de evitar riscos de
acidentes aos usuarios locais e ao pessoal da empresa.

6.4 Os servicos poderdo ser executados em jornada dupla de trabalho, fora do horario de
expediente e em finais de semana para garantir o prazo de entrega dos mesmos, sem 6nus para
a Contratante.

6.5 A contratada devera manter o Diario de Registro de Obra devidamente atualizado, e
presente no canteiro de obras, conforme previsto no item 12.5.

6.5.1 O Diério de Registro de Obra devera ser encaminhado diariamente em via digital com
fotos conforme modelo 11 sugerido.

6.6 A contratada devera fornecer material, mao-de-obra, ferramental e todos 0s equipamentos
necessarios a perfeita realizacdo dos servicos de reforma da unidade.

6.6.1 Usar material normatizado e de boa qualidade para a realiza¢do dos servicos.

6.7 Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU as Anotacdes e Registros de Responsabilidade
Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas
pertinentes.

6.8 Os servigos ndo poderdo prejudicar o fluxo de pedestres e veiculos, exceto quando da
impossibilidade de realiza-los sem tal prejuizo.
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6.9 Serdo de inteira responsabilidade da contratada as despesas com pessoal, impostos,
alimentacéo, transporte, material, etc.

6.10 A contratada devera realizar os controles tecnoldgicos e ensaios de cada servigo
pertinente, como, fornecimento de concreto, de solos, das pecas de estrutura metéalica, teste de
carga, entre outros exigidos em norma.

6.11 A contratada devera providenciar banheiro, almoxarifado, refeitorio ou o que se fizer
necessario para a realizacao dos servicos.

6.12 Verificar com a Fiscalizacdo, local para descarte do material escavado ou outro material,
de grande volume, que for necessario estocar.

6.13 Os locais onde serédo realizados os servicos deverdo ser entregues limpos, sem material
excedente e bem sinalizado, pronto para o uso publico.

6.14 Manter os seus funcionarios equipados com os devidos Equipamentos de Protecdo
Individual — EPI’s e Equipamento de Protecdo Coletiva — EPC’s em perfeito estado durante
todo o periodo de trabalho, principalmente uniformizados e identificados através de:

a) Equipamentos de Protecdo Individuais — EPI;
b) Uniforme e Crachas para os funcionarios;

6.15 Os servicos deverdo obedecer na integra aos projetos e memoriais fornecidos.

6.16 Os servicos deverdo ser executados de acordo com a Associacdo Brasileira de Normas
Técnica— ABNT.

6.17 A fiscalizacdo do contrato, nomeada por portaria de designacdo da SES, podera rejeitar e
solicitar a qualquer tempo a substituicdo dos colaboradores da contratada, equipamento ou
materiais que ndo estiverem de acordo com as normas e/ou que ndo atendam as
especificacoes.

6.18 E responsabilidade da contratada o fornecimento de energia elétrica para execucdo da
obra.

6.19 Devido a peculiaridade onde a Sede da Vigilancia em Sadde ndo sera desocupada
para a reforma e ampliacdo, a SES em acordo com a Contratada, determinara o plano
de acdo e quais serdo as etapas da obra a serem executadas. Este plano de acdo devera
ser elaborado em até 30(trinta dias) ap6s a contratacao.

6.20 Para garantir a boa execucdo da obra, deverdo estar presentes no canteiro de obras
durante todo o periodo de execugdo, Engenheiro Civil ou Arquiteto como responsavel
técnico. Devera ser relacionado conforme Declaragéo de técnico responsavel;

6.21 Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovacdo da capacitacdo
técnico-profissional deverdo participar da obra ou servico objeto da licitacdo, admitindo-
se a substituicdo nos termos do artigo 30, 810, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, mediante aprovacgdo prévia desta administracao;

6.22 A prestagdo dos servicos ndo gera vinculo empregaticio entre 0s empregados da
Contratada e a Contratante, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinacao direta.
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6.23 E permitida a subcontrataco parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por
cento) do valor total do contrato, nas seguintes condigdes:

6.23.1 A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia da Contratante, a quem incumbe
avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a
execucéo do objeto.

6.23.2 A SUBCONTRATACAO ndo exime nem diminui, perante a Administragdo, a
responsabilidade direta e integral da CONTRATADA quanto a obra objeto desta licitacdo,
principalmente quanto a qualidade e garantia dos materiais, equipamentos e servicos.

6.23.3 Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisédo e
coordenacao das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante
pelo rigoroso cumprimento das obrigagOes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratacéo.

6.24 A contratada poderd subcontratar Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos
termos do art. 9° da Lei Complementar n® 10.442, de 2016, no percentual minimo de 5%
(cinco por cento) e maximo de 30% (trinta por cento), atendidas as disposi¢fes dos subitens
6.23.1 a 6.23.3 acima, bem como as seguintes regras:

6.24.1 As microempresas e as empresas de pequeno porte a serem subcontratadas deverao
ser indicadas e qualificadas pelos licitantes no momento da apresentacdo das propostas,
com a descricdo dos servicos a serem fornecidos e seus respectivos valores;

6.24.2 No momento da habilitacio e ao longo da vigéncia contratual, devera ser
comprovada a regularidade fiscal das microempresas e das empresas de pequeno porte
subcontratadas, como condicdo da licitante ser declarado vencedor no certame, bem como
ao longo da vigéncia contratual, sob pena de rescisdo, se aplicando o prazo para
regularizacdo previsto no art. 8° da Lei Complementar n°® 10.442, de 2016;

6.24.3 A contratada se comprometera a substituir a subcontratada, no prazo maximo de 30
(trinta) dias, na hip6tese de extincdo da subcontratacdo, mantendo o percentual
originalmente subcontratado até a sua execucdo total, notificando o érgdo ou entidade
contratante, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das san¢des cabiveis, ou a demonstrar a
inviabilidade da substituicdo, hipdtese em que ficara responsavel pela execucdo da parcela
originalmente subcontratada;

6.24.4 Demonstrada a inviabilidade de nova subcontratacdo, nos termos do art. 8° desta
Lei, a Administracdo Publica devera transferir a parcela subcontratada, desde que sua
execucao ja tenha sido iniciada.

6.24.5 A contratada responsabiliza-se pela padronizagdo, compatibilidade, gerenciamento
centralizado e qualidade da subcontratacao.

6.24.6 Os empenhos e pagamentos do 6Orgdo ou entidade da Administracdo Publica
poderdo ser destinados diretamente as microempresas e empresas de pequeno porte
subcontratadas.

6.24.7 N&o serd exigida subcontratacdo quando essa for inviavel, ndo for vantajosa para a
Administracdo Publica ou representar prejuizo ao conjunto ou complexo do objeto a ser
contratado.
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6.25 Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, quando ocorridos
ap6s a data da celebracdo deste contrato, ficardo a cargo da Contratada, ndo sendo
considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer titulo, devendo o servico ser entregue
sem Onus adicionais, eximindo a Administracdo de qualquer responsabilidade.

7 CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

7.1 Como condicdo para assinatura do Contrato, a CONTRATADA deverd estar com a
documentacao obrigatéria valida no SICAF ou comprovar situacdo regular no Cadastro de
Fornecedores Estadual e, obrigatoriamente apresentar:

a) Certiddo Negativa de Débitos e Tributos Federais, Estaduais e Municipais;
b) Certiddo Negativa de Débito do FGTS e INSS;

c) CNPJ;

d) Contrato Social e Alteracdes (autenticados);

7.2 A Contratada ficard obrigada a retirar a Ordem de Servico no prazo ndo superior ao
preestabelecido neste contrato, conforme Clausula Quarta deste contrato.

7.3 A Contratada deve cumprir todas as obrigacdes constantes neste Contrato, no Edital e seus
anexos e na sua proposta, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto e, ainda:

7.3.1 Executar a obra, observando, de modo geral, as Especificacfes e Normas Técnicas
vigentes na ABNT, aquelas Complementares e Particulares e outras pertinentes aos
servigos contratados, constantes dos respectivos projetos, as instrucdes, recomendacdes e
determinagdes de fiscalizacdo e, quando houver, da Supervisio dos Orgdos Ambientais e
de Controle.

7.3.2 Assinar o instrumento contratual no prazo estabelecido, sob pena de infringir nas
penalidades contratuais.

7.3.3 Comunicar ao fiscal do contrato qualquer irregularidade detectada.
7.3.4 Acatar as determinac@es do fiscal do contrato, exceto as manifestamente ilegais.

7.3.5 Se a Contratante relevar o descumprimento no todo ou em parte de quaisquer
obrigagdes da Contratada, tal fato ndo podera liberar, desonerar ou de qualquer modo
afetar ou prejudicar essas mesmas obrigacfes, as quais permanecerdo inalteradas como se
nenhuma omisséo ou tolerancia houvesse ocorrido.

7.3.6 Disponibilizar equipamentos dos tipos, tamanhos e quantidades, necessarios para
executar satisfatoriamente os servicos, podendo a fiscalizacdo ordenar a remogéo e exigir a
substituicdo de qualquer equipamento que ndo atenda a exigéncia.

7.3.7 Fornecer pessoal qualificado para executar adequadamente os servigos que lhes
forem atribuidos, objeto deste Contrato.

7.3.8 Indicar profissional responsavel técnico, que devera estar permanentemente na obra,
admitindo-se sua substituicdo, mediante justificativa, por profissional de experiéncia
equivalente ou superior, devendo esta medida ter a aprovacdo da CONTRATANTE através
da coordenadoria competente, conforme previsto no paragrafo 10, artigo 30 da Lei
8.666/93.
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7.3.9 Fornecer e manter durante toda a execucao da obra as placas de obra, no modelo a ser
disponibilizado pela fiscalizacdo da CONTRATANTE, pois as placas deverdo ser
confeccionadas de acordo com cores, medidas, propor¢des e demais.

7.3.10 Promover a sinalizacdo da obra durante o periodo de execucéo.

7.3.11 Prover meios de seguranca para 0s operarios, equipe de fiscalizacdo e visitantes
credenciados pela CONTRATANTE, no ambiente onde serdo realizados os servicos, de
acordo com a legislacdo pertinente vigente, observando a proibicdo de trabalho noturno,
perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis
anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de quatorze anos, nos termos do art. 7°,
XXXIII, da Constituicdo Federal e ainda proibigéo do trabalho do menor de dezoito anos
nas atividades descritas na Lista TIP, conforme Decreto Presidencial n°® 6.481, de
12/06/2008.

7.3.12 Responsabilizar-se pelos danos causados as propriedades publicas e privadas, linhas
de transmissdo de energia elétrica, telefonica e/ou outros servicos publicos, ao longo e nas
adjacéncias do objeto contratado, devendo tais servicos ser executados, sem 6nus para a
CONTRATANTE. Na ocorréncia de interferéncias com os servigcos publicos, cabe a
CONTRATADA a comunicacdo do fato aos dérgdos competentes e a fiscalizacdo da
CONTRATANTE.

7.3.13 Manter as mesmas condi¢Oes de habilitacdo e qualificacdo durante toda execucao
dos servicos ou obra e durante o prazo de vigéncia do Contrato.

7.3.14 Responsabilizar-se pela reparacao, correcdo, remocao, reconstrucdo ou substituicéo,
as suas expensas, no todo ou em parte, do objeto do contrato, em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecOes resultantes de sua execucao ou de materiais empregados.

7.3.15 Responsabilizar-se pelo pagamento de todos os encargos fiscais, trabalhistas,
securitarios, previdenciarios e eventuais despesas de alimentacdo e transporte de seus
profissionais encarregados da execucdo dos servi¢os objeto do presente contrato, bem
como com quaisquer questdes relacionadas com exigéncias municipais, estaduais ou
federais, em cada unidade de execucdo dos servicos, e tudo mais que se fizer necessario a
execucdo da obra.

7.3.16 Arcar com todos os impostos, taxas e emolumentos que incidam ou venham a
incidir para a execugéo do contrato.

7.3.17 A contratada deverd cumprir as Normas Regulamentadoras (NRs), relativas a
seguranca e medicina do trabalho, instituidas pela Portaria n°® 3.214/78 do Ministério do
Trabalho e Emprego, em especial:

e NR 4 — Servigos Especializados em Engenharia de Seguranca e em Medicina do
Trabalho;

e NR 5 — Comissdo Interna de Prevencdo de Acidentes (* Se houver acima de 20

funcionario trabalhando);

NR 6 — Equipamento de Protecdo Individual;

NR 7 — Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional;

NR 9 — Programa de Prevencéo de Riscos Ambientais;

NR 10 — Seguranca em Instalagdes e Servigcos em Eletricidade;

NR 12 — Seguranca no Trabalho em Maquinas e Equipamentos;

Pagina 89 de 109



Coordenadoria de Aquisicdes. (65) 3613-5410 SES

SES GOVERNO DO ESTADO‘ DE Superintendéncia de AquisicBes e Contratos

SECRETARIA DE Rua Julio Domingos de Campos, s/n. | Fis.
ESTADO DE SalDE MATO GROSSO Centro Politico Administrativo
78049-902, Cuiaba-MT | Rub.

e NR 15 — Atividades e Operacles Insalubres (com énfase na implementacdo do
Programa de Conservacdo Auditiva — PCA e Programa de Protecdo Respiratdria —
PPR);

e NR 17 — Ergonomia;

e NR 18 — Condicbes e Meio Ambiente de Trabalho na Inddstria da Construcéo (com
énfase aos riscos de acidentes em trabalhos em altura - plataformas de trabalho aéreo;
escadas, rampas e passarelas);

e NR 23 - Protegédo Contra Incéndios; e,

¢ NR 24 — Condicdes Sanitéarias e de Conforto nos Locais de Trabalho;

7.3.18 Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessarias ao atendimento
do seu empregado acidentado ou com mal subito.

7.3.19 Fica estabelecido que é de responsabilidade da CONTRATADA:

a) Cumprir e fazer cumprir as disposicGes legais e regulamentares sobre seguranca e
medicina do trabalho;

b) Dar ciéncia aos empregados, por meio de ordens de servico, das normas
regulamentadoras sobre seguranca e medicina do trabalho.

7.3.20 Os Servigos deverdo ser executados de forma a atender perfeitamente todas as
normas e legislacOes federais, estaduais e municipais de seguranca, higiene e medicina do
trabalho e acessibilidade.

7.3.21 Serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA quaisquer danos causados a
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes do ndo cumprimento do constante item
anterior, ou da propria execucao dos servicos contratados.

7.3.22 Os servicos ou obra serdo considerados concluidos depois de cumpridas todas as
exigéncias do projeto, bem como efetuada a limpeza geral e os reparos que a fiscalizagao
julgar necessarios.

7.3.23 Nenhum pagamento adicional sera efetuado em razdo de remuneracdo aos Servigos
descritos no item acima.

7.3.24 Fica a CONTRATADA obrigada a disponibilizar a CONTRATANTE, quando
solicitado, as Notas Fiscais de entrada de mercadorias destinadas a execucdo da obra, para
fins de afericdo das isen¢bes do ICMS, bem como da compatibilidade das quantidades dos
materiais adquiridos ao previsto para a obra, sem prejuizo de outras analises.

7.3.25 Recolher taxas referentes a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART
(CREA/MT).

7.3.26 Sera responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais,
resultante da execucdo do Contrato.

7.3.27 Responsabilizar-se por todas as despesas com pessoal, equipamentos, impostos,
alimentacéo, transporte, material, etc.

7.3.28 Ser responsavel pelas providéncias administrativas relativas ao deslocamento de
seus prepostos, terceirizados e outros encargos.

7.3.29 Atender a prestacdo dos servicos com pessoal devidamente qualificado e
devidamente identificado com uniformes e crachas, bem como, observar rigorosamente o
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cronograma fisico financeiro de execucdo ou outras condicdes estabelecidas entre as
partes.

7.3.30 Executar os servigos, objeto deste Contrato conforme edital e seus anexos e toda
documentacao constante no Processo que lhe deu origem.

7.3.31 Aceitar, nas mesmas condigdes iniciais do contrato, 0s acréscimos e supressdes que
se fizerem necessarias, dentro do limite permitido em lei.

7.3.32 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo deste Contrato, ndo excluindo ou reduzindo
a fiscalizacdo ou acompanhamento pela Contratante.

7.3.33 Comunicar ao fiscal da obra e do contrato, o término de cada etapa para
recebimento dos servigos contratados, observando os prazos estabelecidos no respectivo
cronograma.

7.3.34 Devera comunicar a concluséo dos servicos ao Fiscal de obra e do Contrato, para o
recebimento provisorio dos servicos contratados, ficando posterior o recebimento
definitivo a cargo da Comisséo de Engenheiros designados pela Contratante.

7.3.35 O recebimento definitivo ocorrerd apés o saneamento das eventuais pendéncias
relacionadas no recebimento provisorio. Caberd a empresa o comissionamento (testes
necessarios para comprovacdo do atendimento as especificagdes e normas técnicas
vigentes) dos sistemas e equipamentos.

7.3.36 A Contratada deverd manter estrutura administrativa minima fixa no local da obra;

7.3.37 A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, 0 objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo nédo
atestar a Gltima e/ou Unica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no termo de Recebimento Provisorio

7.4 Todos os impostos e taxas que forem devidos em decorréncia das contrataces do objeto
correrdo por conta exclusivos da Contratada.

7.4.1 A CONTRATADA devera absorver em sua mdo de obra, na execucdo do contrato,
egressos do sistema carcerario, e de cumpridores de medidas e penas alternativas,
conforme percentuais estabelecidos na Lei Estadual n.° 9.879 de 07 de janeiro de 2013, 0s
quais poderdo ser recrutados por intermédio da Fundagdo Nova Chance — FUNAC, nos
termos do Decreto Estadual n.° 1.609 de 07 de fevereiro de 2013.

8 CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
8.1 A CONTRATANTE obriga-se, nos termos previstos neste contrato a:

8.1.1 Efetuar o pagamento a CONTRATADA, desde que atendidas as condicGes
estabelecidas as condicOes previstas em clausula contratual, no prazo estabelecido no
Cronograma de Execucéo, salvo a ocorréncia de fatos ndo previstos neste Contrato.

8.1.2 Fornecer 8 CONTRATADA todas as informagdes necessarias a perfeita execugdo do
objeto contratual.
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8.1.3 Promover através do seu representante, 0 acompanhamento e a fiscalizacdo dos
servicos, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro préprio as
falhas detectadas e comunicando a CONTRATADA as ocorréncias de quaisquer fatos que,
a seu critério, exijam medidas corretivas por parte daquela.

8.1.4 Promover através do seu representante na fiscalizacdo do respectivo contrato, no que
couber as orientacGes contidas na Instrucdo Normativa n® 02, de 30/04/2008, expedida pela
Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informacdo do Ministério do Planejamento,
Orcamento e Gestdo (DOU 23/05/2008), que dispde sobre regras e diretrizes para
contratacdo de servigos, realizando-se em qualquer caso a fiscalizagéo a respeito da higidez
do meio ambiente de trabalho, em especial quanto a verificacdo do fornecimento e do uso
de equipamentos de protecédo individual.

8.1.5 Solicitar a mudanga dos Responsaveis Técnicos da Obra em decorréncia de real
necessidade levantada pela fiscalizacdo, mediante justificativa fundamentada.

8.1.6 Expedir formalmente, por escrito, as adverténcias, penalidades e multas dirigidas a
CONTRATADA, observado o contraditério e ampla defesa.

8.1.7 Realizar a Fiscalizacdo dos servigos por meio da equipe técnica de engenheiros,
indicados pela Contratante.

8.1.8 Indicar e garantir a participacdo de representantes da Contratante nas reuniées com o
Contratado.

8.1.9 Comunicar por escrito e tempestivamente a Contratada qualquer alteracdo ou
irregularidade na execucdo do objeto.

8.1.10 Comunicar a Contratada a necessidade de substituicdo de qualquer profissional
indesejado.

8.1.11 Designar por portaria, o(s) fiscal(is) da obra e do contrato, para a realizacdo do seu
acompanhamento e fiscalizacao.

8.1.12 O(s) fiscal(is) designado(s), na realizagdo do acompanhamento e fiscalizagdo da
obra deverdo aferir os resultados da contratacdo observando:

a) Execucdo dos servicos em conformidade com as exigéncias deste Projeto
Bésico/Executivo, Proposta de Precos da empresa vencedora e demais anexos e
informac@es do processo que lhe deu origem;

b) Avaliacdo do material utilizado na execucdo dos servigos e sua conformidade com as
especificacbes da Planilha Orgamentéria e Proposta Comercial;

€) Medigdo “in loco” dos servigos finalizados e entregues;

8.2 A Contratante ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada
com terceiros, ainda que vinculados a execucdo do Contrato, bem como por qualquer dano
causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

9 CLAUSULA NONA - DO RECEBIMENTO

9.1 Quando a obra e os servigos contratados forem concluidos, caberd a Contratada
comunicar, por escrito e mediante protocolo, tal fato a Contratante, a qual competira:
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9.1.1 Realizar o RECEBIMENTO PROVISORIO, por intermédio da equipe de
fiscalizagdo responsavel pelo acompanhamento do objeto deste contrato, emitindo “Termo
de Recebimento Provisério”, no prazo de até 30 (trinta) dias corrido, contados a partir do
comunicado da Contratada.

9.1.2 Realizar o RECEBIMENTO DEFINITIVO, por intermédio de comissdo técnica
designada pela Contratante, ou por quem por ele delegado, emitindo “Termo de
Recebimento Definitivo”, no prazo de até 90 (noventa) dias, contados do Recebimento
Provisorio.

9.2 Tanto o RECEBIMENTO PROVISORIO quanto 0o RECEBIMENTO DEFINITIVO serdo
lavrados em quatro vias, de igual teor e forma, as quais deverdo estar assinadas pela
fiscalizacdo e pela Contratada; sendo uma via destinada a Contratada, uma via a Contratante,
e uma Vvia para o respectivo processo que deu origem ao Contrato Administrativo.

9.3 Para fins do RECEBIMENTO PROVISORIO, o fiscal de obras da Secretaria de Estado de
Saude designado através de portaria realizara inspe¢do minuciosa de todos 0s servicos e obras
executadas, podendo ser acompanhada por profissionais da Contratada responsaveis pela
obra, buscando aferir a adequagdo dos servigos com 0s parametros contratados, e, caso
existam inconformidades, relacionar os arremates, retoques, e revisdes finais que se fizerem
necessarios, consignando-os em relatério técnico de vistoria, que constituird objeto de
Notificacdo Extrajudicial a Contratada, definindo prazo para sanar e/ou justificar as
inconformidades.

9.4 O RECEBIMENTO DEFINITIVO sera lavrado apds os servigos terem sido examinados e
julgados em perfeitas condicbes técnicas, e desde que tenham sido devidamente atendidas
todas as exigéncias da fiscalizacdo quanto as eventuais pendéncias observadas na
obra/servicos.

9.5 A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, 0 objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecbes
resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo nao atestar a Gltima
e/ou Unica medigdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam Vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisorio.

9.6 O RECEBIMENTO DEFINITIVO do objeto licitado ndo exime a Contratada, em
qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por
forca das disposicdes legais em vigor, podendo ocorrer requerimentos para a execugdo de
eventuais corre¢des de defeitos, independentemente da vigéncia do Contrato.

10 CLAUSULA DECIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAGCAO

10.1 Nos termos do art. 67 Lei n° 8.666, de 1993, serdo designados por meio de Portaria 0s
representantes abaixo relacionados, para acompanhar e fiscalizar a execucdo dos servicos,
anotando em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas com a execugdo e
determinando o que for necessario a regularizagdo de falhas ou defeitos observados:

Sr.

CPF:
Fiscal do Contrato Matricula:
Cargo:
E-mail:
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Telefone:
Sr.

CPF:
Matricula:
Cargo:
E-mail:
Telefone:
Sr.

CPF:
Matricula:
Cargo:
E-mail:
Telefone:

10.2 A FISCALIZACAO, designada pela CONTRATANTE antes do inicio do servico,
competira o controle e fiscalizacdo da execucdo da obra em suas diversas fases, decidir sobre
duvidas surgidas no decorrer da construcdo, efetuar anotacfes didrias em livro apropriado,
proceder as medi¢bes dos servicos e manter 0 CONTRATANTE informado quanto ao
andamento das obras e das ocorréncias que devam ser objeto de apreciagao superior.

Suplente do Fiscal

Fiscal de Obra

a) As exigéncias da FISCALIZACAO se baseardo nas especificacdes e nas Normas
vigentes.

b) A fiscalizacdo sera realizada conforme portaria, onde dispde sobre o Fiscal de
Contrato e o Gestor de Contrato no &mbito da Secretaria de Estado de Salde de Mato
Grosso.

¢) A presenca da FISCALIZACAO designada pela CONTRATANTE na obra nio
diminuira a responsabilidade da CONTRATADA quanto a perfeita execucdo dos
trabalhos.

d) A qualidade dos servicos e materiais aplicados sera realizado por FISCALIZACAO
especifica da Superintendéncia de Obras da Secretaria de Estado de Salude que
também sera responsavel pela emissdo do TRD — Termo de Recebimento Definitivo
da Obra.

10.3 A fiscalizagdo de que trata os itens acima ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicBes técnicas ou vicios redibitorios, e, na ocorréncia desta, ndo implica em
corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o
art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

10.4 O representante da Contratante anotard em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execuc¢do do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
funcionérios eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizagdo
das falhas ou defeitos observados e encaminhando 0s apontamentos a autoridade competente
para as providéncias cabiveis.

10.5 Diério de Obras:

10.5.1 Caberda a CONTRATADA o fornecimento e manutencdo de "Diario de Obras",
devidamente numerado e rubricado pela FISCALIZACAO e pela CONTRATADA
diariamente, que permanecerd disponivel para escrituragdo no local da obra e terd as
seguintes caracteristicas:
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a)

b)

c)
d)

Seré Unico, com paginas numeradas tipograficamente, em 03 vias, sendo a primeira da
CONTRATANTE e a segunda da CONTRATADA.

Todas as folhas do Diario de Obras deverdo ser assinadas pelo RESPONSAVEL
TECNICO da CONTRATADA, no maximo, um dia apés a referida data de entrada de
dados.

As folhas do Diario de Obras deverdo obrigatoriamente ser assinadas pela
FISCALIZACAO nos dias de vistoria.

Deverd, a qualquer tempo, permitir a reconstitui¢do dos fatos relevantes ocorridos na
obra e que tenham influenciado de alguma forma seu andamento ou execucao,
contendo, no minimo, 0s seguintes campos: home da contratada, nome do contratante,
data, prazo contratual, prazo decorrido, prazo restante, condi¢cdes do tempo, maquinas
e equipamentos, nimero e categoria de empregados, campo de ocorréncias, campo
para assinaturas do CONTRATADO e do CONTRATANTE.

10.5.2 Serdo obrigatoriamente registrados no "Diario de Obras", pela CONTRATADA:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)
h)

Falhas nos servicos de terceiros ndo sujeitos a sua ingeréncia;

Consultas & FISCALIZACAO;

Datas de conclusdo de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado;

Acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

Respostas as interpelacdes da FISCALIZACAO;

Eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou servico;

Outros fatos que, a juizo da CONTRATADA, devem ser objeto de registro;

Sera objeto de registro no "Diario de Obras" pela FISCALIZACAO:

e Observac0es cabiveis a propésito dos lancamentos da CONTRATADA no "Diario
de Obras™;

e Observacbes sobre o andamento da obra ou servico, tendo em vista as
especificacOes, prazos e cronogramas;

e Solucdes as consultas, lancadas ou formuladas pela CONTRATADA, com
correspondéncia simultanea para autoridade superior, quando for o caso;

e Restricdes que Ihe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do
desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

e Determinacdo de providéncias para o cumprimento do objeto e especificacdes;

e Outros fatos que, a juizo da FISCALIZACAO, devem ser objeto de registro.

10.5.3 O Diario de Registro de Obra devera ser encaminhado diariamente em via digital
com fotos conforme anexo - F sugerido.

10.6 Cabera ao Fiscal, além das que perfazem na legislacdo vigente, Lei n® 8.666/93 e a
portaria n°® 68/2016/GBSES, conferir e atestar a Nota Fiscal emitida pela Contratada.

11 CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS MEDICOES

11.1 As medigdes dos servicos executados serdo efetivadas mensalmente conforme
estabelecido em cronograma fisico financeiro. Todavia a primeira medicdo sO podera ser
realizada apds 30 dias da expedicdo da Ordem de Servigco, e a ultima medicdo, apds a
conclusdo da obra, independente da periodicidade mensal. Os precos unitarios serdo 0s
constantes da Proposta de Precos Unitarios aprovada.

11.2 Entre duas medigdes ndo podera decorrer menos de 30 (trinta) dias, exceto quando se
tratar da primeira e da ultima medicdo (Medicdo Final).
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11.3 As medi¢Bes mensais dos servicos executados serdo validadas por uma equipe técnica de
Fiscalizacdo, designada para o acompanhamento da obra, através de Portaria publicada no
Diéario Oficial, sendo que a 1* medicdo somente sera liberada se a placa da obra e as ligacdes
provisorias de energia e 4gua estiverem instaladas.

11.4 A medicdo final SOMENTE ocorrerd apds a emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo da obra, e apds o fornecimento da Planilha AS BUILT pela contratada, que sera
devidamente analisada e aprovada pela equipe de Fiscalizagdo da Obra.

11.5 A Contratada devera fornecer para a equipe de Fiscalizagdo do Contrato,
antecipadamente ou na ocasido da vistoria técnica, planilha de medigcdo “prévia” com
memoria de calculo para analise e conferéncia dos servigos realizados “in loco”;

11.6 Cabera a equipe de Fiscalizacdo do contrato averiguar e atestar a realizacdo dos servicos,
e caso as planilhas apresentem incorrecfes e incongruéncias, serdo devolvidas a Contratada
para as devidas corre¢des.

11.7 Apds a aprovacdo “inloco” dos servicos realizados, a Contratada devera protocolizar a
planilha de medicdo aprovada pela Fiscalizacgdo nos moldes do padrdo SES, que sera
fornecida a contratada. A medicao devera estar acompanhada dos seguintes documentos:

a) Memodria de célculo;

b) Folha de medicéo;

¢) Relatorio fotografico dos servicos executados;

d) Diéarios de obras correspondentes ao periodo da medi¢&o;

e) Cronograma Fisico-financeiro da Obra devidamente atualizado;

f) Resultados dos ensaios de controle tecnolédgico, devidamente assinados e registrados
no CREA/MT, acompanhados da Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART.

11.8 Cabera a Equipe de Fiscalizacdo encaminhar a Planilha de Medicdo aprovada para
analise e aprovacdo de pagamento por parte da Secretaria de Fazenda de Mato Grosso —
SEFAZ/MT. E somente ap6s o parecer da SEFAZ, a equipe de Fiscalizacdo autorizara a
emissdo da respectiva Nota Fiscal/Fatura para pagamento.

11.9 O item administracdo, deverda ser medido e pago conforme orientacdo prescrita no
acorddao do TCU 2622/2013, proporcionais a execu¢do financeira da obra, ndo sendo
permitido desembolsos mensais fixos, evitando-se remunerac@es indevidas de administracéo
local em virtude de atrasos ou de prorrogagdes injustificadas do prazo de execugéo contratual,
com fundamento no art. 37, inciso XXI, da Constituicdo Federal e no arts. 55, inciso Ill, e 92,
da Lei n. 8.666/1993.

12 CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

12.1 As despesas decorrentes da execugdo do presente Contrato, neste exercicio financeiro
correrdo por conta da seguinte dotacdo orcamentaria:

Programa: 0077

Unidade Orgamentaria: 21601
Projeto Atividade: 2522

Fonte: 395/195

Natureza de Despesa: 3.3.90.39
Natureza de Despesa: 4.4.90.51
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13 CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO PRECO E CONDICOES DE
PAGAMENTO

13.1 Da-se a este contrato o valor total de R$ ( ).

13.2 O pagamento dos valores pactuados no contrato decorrente desta licitagdo seré realizado
pela CONTRATANTE, a partir da apuracdo de medicdes das etapas previstas no cronograma
fisico-financeiro apresentado pela Contratada, mediante crédito em conta corrente da
Contratada, por nota de ordem bancaria (NOB), em até 30 (trinta) dias, a contar do
recebimento de nota fiscal referente a medicao realizada, e quando mantidas as mesmas
condicdes iniciais de habilitacdo no certame, e caso ndo haja fato impeditivo para o qual
tenha concorrido a Contratada;

13.3 As Notas Fiscais devem ser emitidas em nome do Fundo Estadual de Saude e deverdo
ser entregues no local indicado pela CONTRATANTE, a fim de serem atestadas e devera
conter as seguintes descriminacdes:

a) Razdo Social e CNPJ;

b) Ndmero da Nota Fiscal/Fatura;

c) Data de emisséo;

d) Nome da Secretaria/Unidade Solicitante;

e) Descri¢do do Servigo/materiais;

f) Medicbes, quantidade, preco unitario, preco total;

g) Dados Bancarios (nome e numero do banco, nimero da agéncia, niUmero da conta
corrente, junto ao Banco do Brasil S.A);

h) Ndmero do Contrato;

i) Numero da Nota de Empenho/Ordem de Servico;

j) Nao devera possuir rasuras.

13.4 A Nota Fiscal/Fatura devera conter atestados firmados pelo servidor encarregado de
fiscalizar o recebimento, comprovando a entrega do servi¢o contratado;

13.4.1 Caso constatado alguma irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, esta sera devolvida a
Contratada para as necessarias corre¢des, sendo informado o motivo que motivaram a sua
rejeicao.

13.4.2 Somente ap0s o recebimento da Nota Fiscal/Fatura devidamente corrigida € que se

iniciard a contagem dos prazos fixados para pagamento a partir da data de sua
reapresentacao.

13.5 O pagamento serd feito em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias, a contar do
recebimento do bem (atesto na nota fiscal), através de ordem bancaria e de acordo com as
informagdes repassadas pela Contratada indicando a agéncia, localidade e numero da conta
corrente em que deverd ser realizado o depdsito, observando-se a ordem cronoldgica
estabelecida no art. 5° da Lei n° 8666/93.

13.6 Deveré, obrigatoriamente, fazer acompanhar da Nota Fiscal/Fatura, todas as certiddes de
regularidade fiscal, devidamente validas:

a) Prova de regularidade da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional — PGFN;

b) Prova de regularidade da Fazenda Estadual (expedida pela Secretaria de Estado de
Fazenda da sede ou domicilio do credor);

c) Prova de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS);
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b) Prova de regularidade da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

13.7 Nenhum pagamento sera efetuado enquanto pendente de liquidacdo quaisquer obrigacdes
financeiras impostas a Contratada em virtude de penalidade ou inadimpléncia, sem que isso
gere direito de atualizacdo monetaria.

13.8 A Contratante ndo efetuard pagamento de titulo descontado, ou por meio de cobranca em
banco, bem como, os que forem negociados com terceiros por intermédio da operacdo de
“factoring”.

13.9 As despesas bancérias decorrentes de transferéncia de valores para outras pracgas serdo de
responsabilidade da Contratada.

13.10 A Contratada devera manter durante toda a vigéncia contratual, a plena regularidade
fiscal, exigida em Lei, e caso ndo apresente a efetiva documentacdo de regularidade fiscal
necessaria, dentro do prazo legal, o recebimento ficara prejudicado podendo ser suspenso ou
interrompido, independentemente das penalidades legais aplicaveis ao fato, até que a empresa
regularize a situacéo.

14 CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA ALTERACAO DO CONTRATO E DO
REAJUSTE

14.1 O contrato podera ser alterado somente em um dos casos previstos no art. 65 da Lei
8.666/93 e suas alteragdes, com as devidas justificativas e mediante interesse da Contratante.

14.2 O valor do contrato podera ser reajustado anualmente, mediante requerimento da
contratada, ap6s o interregno minimo de um ano, contado a partir da data limite para a
apresentacdo da proposta, pela variacdo do indice (Indice Geral de Precos - Mercado - IGP-
M ou Indice Geral de Precos - Disponibilidade Interna - IGP-DI), ou outro que venha
substitui-lo, divulgado pela Fundacgdo Getulio Vargas — FGV, e afetara exclusivamente as
etapas/parcelas do empreendimento pendentes de execugéo e cujo eventual atraso ndo decorra
de culpa da contratada.

14.3 Sera admitido o reequilibrio econémico-financeiro do contrato para restabelecer a
relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuicéo
da Administracdo para a justa remuneracdo da obra, objetivando a manutencdo do equilibrio
econdmico-financeiro inicial do contrato, na hipétese da ocorréncia de fatos imprevisiveis, ou
previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execucao
do objeto ajustado, ou ainda, em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe,
configurando alea econdmica extraordinaria e extracontratual. Devendo ser requerido e
comprovado pela CONTRATADA.

14.4 A CONTRATADA sera obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, 0s
acréscimos e supressdes que se fizerem necessarios nas obras ou servicos até 25% do valor
inicial do contrato, o que ocorrera mediante aditivo contratual.

15 CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS

15.1 Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n° 8.666, de 1993 e Decreto Estadual
840 de 2017, se a Contratada:

a) Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacGes assumidas em decorréncia da
contratacao;
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b) Ensejar o retardamento da execucdo do objeto;
¢) Fraudar na execugéo do contrato;

d) Comportar-se de modo inidéneo;

e) Cometer fraude fiscal,

f) N&o mantiver a proposta.

15.2 A Contratada que cometer qualquer das infracdes discriminadas no subitem acima ficara
sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes:

15.2.1 Adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos
significativos para a Contratante;

15.2.2 Multa moratoria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor
da parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;

15.2.3 Multa compensatoria de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no
caso de inexecucdo total do objeto;

15.2.4 Em caso de inexecuc¢do parcial, a multa compensatoria, no mesmo percentual do
subitem acima, sera aplicada de forma proporcional a obrigacao inadimplida;

15.2.5 Suspenséo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgédo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo
de até dois anos;

15.2.6 Todas as sangOes aplicadas devem ser comunicadas ao Cadastro Geral de
Fornecedores do Estado de Mato Grosso para registro no cadastro da respectiva sancionada
e ao Cadastro de Empresas Inidoneas e Suspensas-CEIS/MT;

15.2.7 Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
enquanto perdurarem 0s motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

15.3 Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, 11l e 1V da Lei n° 8.666, de 1993, as
empresas ou profissionais que:

d) Tenham sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

e) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo;

f) Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude
de atos ilicitos praticados.

15.4 Se a Contratada ndo proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias uteis,
contados da notificacdo por parte da Secretaria de Estado de Salde, o respectivo valor serd
descontado dos créditos que esta possuir com o Estado, e, se estes forem inexistentes ou
insuficientes, o valor serd encaminhado para inscrigdo em Divida Ativa e execugdo pela
Procuradoria Geral do Estado.

155 A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-& em processo
administrativo que assegurara o contraditorio e a ampla defesa a Contratada, observando-se o
procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993 e Decreto Estadual 840 de 2017.
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15.6 Do ato que aplicar penalidade cabera recurso, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar
da ciéncia da notificacdo, podendo a Administracdo reconsiderar sua decisdo ou nesse prazo
encaminha-la devidamente informada para a apreciacdo e decisao superior, dentro do mesmo
prazo.

15.7 A autoridade competente, na aplicacdo das san¢des, levara em consideracdo a gravidade
da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a
Administracdo, observado o principio da proporcionalidade.

15.8 A Contratada podera ser penalizada inclusive com eventual rescisdo do contrato caso a
qualidade/quantidades dos bens e/ou a presteza no atendimento deixarem de corresponder a
expectativa.

16 CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA CLAUSULA ANTICORRUPCAO

16.1 Para a execucdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem
quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento,
doacdo, compensacdo, vantagens financeiras ou beneficios de qualquer espécie, seja de forma
direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele ndo relacionada, o
que deve ser observado, ainda, pelos prepostos e colaboradores.

17 CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA RESCISAO

17.1 A inexecucdo total ou parcial do contrato enseja a sua rescisdo, conforme disposto nos
artigos 77 a 80 da Lei n° 8.666/93;

17.1.1 Os casos de rescisdo contratual deverdo ser formalmente motivados nos autos do
processo, assegurados o contraditério e a ampla defesa;

17.2 A rescisdo do contrato podera ser:

17.2.1 Determinada por ato unilateral e escrito pela CONTRATANTE, nos casos
enumerados nos incisos | a X1l e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, assegurando o
contraditério e a ampla defesa;

17.2.2 Amigavel, por acordo entre as partes, desde que haja conveniéncia para a
Contratante;

17.2.3 Judicial, nos termos da legislacdo vigente sobre a matéria.

17.3 A rescisdo administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizacdo escrita e
fundamentada da autoridade competente.

18 CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA LEGISLACAO APLICAVEL A EXECUCAO
DO CONTRATO

18.1 A execucdo do presente contrato e aos casos omissos aplicam-se as disposi¢des contidas
na Lei n.° 8.666/1993, Leis Complementares: n° 123/2006 e n° 10.442/2016, Decretos
Estaduais: n° 840/2017, n° 7.218/2006 e n° 8.199/2006 e demais normas Federais, Estaduais
pertinentes ao caso.
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19 CLAUSULA DECIMA NONA - DA PUBLICIDADE

19.1 A Contratante providenciara a publicacdo deste Contrato, por extrato, no Diario
Eletronico do Tribunal de Contas no enderego eletronico https://www.iomat.mt.gov.br/, em
até o quinto dia Util do més seguinte ao de sua assinatura para ocorrer no prazo maximo de
vinte dias, daquela data.

20 CLAUSULA VIGESIMA - DO FORO

20.1 Para dirimir quaisquer questdes decorrentes deste contrato, ndo resolvidos na esfera
administrativa, sera competente o foro da Comarca da Capital do Estado de Mato Grosso,
com renuncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E assim, por estarem as partes justas e contratadas, foi lavrado o presente instrumento em 03
(trés) vias de igual teor e forma que, lido e achado conforme pelas PARTES, vai por elas
assinado para que produza todos os efeitos de direito, na presenca das testemunhas abaixo
identificadas.

Cuiaba - MT, de de 2018.

*khkkhkkk

SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE
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ANEXO-A - PROPOSTA VENCEDORA
1.1 Os pregos contratados, as especificacdes, 0s quantitativos, encontram-se a baixo relacionados:
OBRA XXXXXXXXXXX
Municipio  XXXXXX -XX BDI:  xx,Xx% Referéncia/ Fonte
Endereco XXXXXXXXXXXXXX, XX, XXXXX
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM CODIGO _ DESCRICAO UND _ ONT P. BASE P. UNT P. TOTAL
XXXXXXXXXXKXXX
1.0 XXXHXXXXXXXXX
1.1 XXXXXXXXX D00.0.0.0.0.0.0,.0.0.0.0.9.0.0.9.9,.0.0.0,.0.0.0.0.9.00.0.9.0.4 XXX XX, XX XX XXX, XX XX XXX, XX XXX XXX, XX
TOTAL DO ITEM XXX XXX, XX
2.0 XXXXXXXXXXXX
2.1 XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXHXXXXXXKXXXXXKKXXX XXX XX, XX XX XXX, XX XX XXX, XX XX XXX, XX
2.2 XXXXXXXXX D00.0.0.0.0.0.0,.0.0.0.0.9.0.0.0.9.0.0.0.0.0.0.0.9.0.0 09,04 XXX XX, XX XX XXX, XX XX XXX, XX XX XXX, XX
2.3 XXXXXXXXX D00.0.0.0.0.0.0,.0.0.0.0.9.0.0.0.9.0.0.0.0.0.0.0.9.0.0 09,04 XXX XX, XX XX XXX, XX XX XXX, XX XX XXX, XX
24 XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXKXKXXXX XXX XX, XX XX XXX, XX XX XXX, XX XX XXX, XX
TOTAL DO ITEM XX XXX, XX
p9.9.9.9.9,0.9.9.9.9.9.9.4 XXX XXX, XX
XOXXXXXXXXXXXX
3.0 XXXXXXXXXXXX
3.1 XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXX XXX XX, XX XX XXX, XX XX XXX, XX XXX XXX, XX
3.2 XXXXXXXXX D 00.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.9.0.0.0.0.0.0.0.9.0.0 0904 XXX XX, XX XX. XXX, XX XX. XXX, XX XXX XXX, XX
TOTAL DO ITEM XXX XXX, XX
40 XXXXXXXXXXXX
4.1 XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XX, XX XX XXX, XX XX XXX, XX XX XXX, XX
4.2 XXXXXXXXX D 00.0.0.0.0.0.0,.0.0.0.0.9.0.0.0.9.0.0.0.0.0.0.0.9.0.00.9.04 XXX XX, XX XX XXX, XX XX XXX, XX XX XXX, XX
4.3 XXXXXXXXX D 00.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.9.9.0.0.0.0.0.0.0.9.0.00.9.04 XXX XX, XX XX XXX, XX XX XXX, XX XX XXX, XX
TOTAL DO ITEM XX XXX, XX
XXXXXXXXXXXXX XXX XXX, XX
PRECO GLOBAL X XXX XXX, XX

Preco Global por extenso.

(LOCAL E DATA).

FIRMA LICITANTE/CNPJ (MF)
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO-B - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
OBRA XXXXXXXXXXXXXXXX BDI: XX, XX% REFERENCIA/FONTE:
MUNICIPIO XXXXXX - XX
ENDERECO XXXXXXXXXXXXX XXX X XXX PERIODO: XXX DIAS
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES.
ITEM DESCRIGAO VALOR % VALOR VALOR VALO VALO VALO
(R$) * (R$) * R (R$) % R (R$) % R (R$) %

1.0 XXXXXXXXXX XXXX, XX X, XX% XXXX, XX XXX XXXX, XX X, XX%  XXXX,XX X,XX% XXXX XX X, XX%0  XXXX, XX X, XX%  XXXX, XX X,XX%
2.0 XXXXXXXXXX XXXX XX X, XX% XXXX, XX X, XX%

3.0 XXXXXXXXXX XXXX XX X, XX% XXXX, XX X, XX%

4.0 XXXXXXXXXX  XXXX, XX X XX%  XXXX,XX X, XX%

5.0 XXXXXXXXXX XXXX XX X, XX% XXX XX X, XX%  XXXX, XX X,XX% XXXKXX X, XX%0  XXXX XX X, XX% XXX, XX X, XX%
6.0 XXXXXXXXXX XXXX XX X, XX% XXXX, XX XXX XXXXXX X, XX%0  XXXX, XX X,XX%

7.0

8.0

TOTAL  XXXX, XX X, XX% XXXX,XX X,XX% XXXX,XX X,XX% XXXX,XX X,XX% XXXX,XX X,XX% XXXX,XX X,XX% XXXX,XX X,XX%
ACUMULADO XXXX, XX X, XX%  XXXX,XX X, XX% XXXX,XX X,XX% XXXX,XX X,XX% XXXX,XX X,XX% XXXX,XX X,XX%

LICITANTE/CNPJ (MF)
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
(Nome, identidade, carimbo e assinatura do representante legal da empresa ou consoércio)

(LOCAL E DATA).
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ANEXO-C - PLANILHA DE COMPOSICAO DAS TAXAS DE BONIFICACAOE

DESPESAS INDIRETAS - BDI

Referéncia xxxx

Itens relativos a Administracdo da Obra

‘ % sobre PV

AC - Administragdo Central X,Xx% de PV XX%
DF - Custos Financeiros CF do (PV-Lucro Operacional) XX%
C - Riscos X,XX % de PV XX%
- i i 0,
S Seguro§ e Garantias Contratuais %.XX % a.a. Sobre xx.x % do PV XX%
G - Garantias XX%
Sub-total XX%
Lucro % sobre PV
E - Lucro Operacional X, XX % de PV XX%
Sub-total XX%
BDI sem impostos
Taxas e Impostos % sobre PV
F-PIS X,XX % de PV XX%
G - COFINS X,XX % de PV XX%
H - ISSQN X,XX % de PV XX%
Contribuicéo Previdencidria - Lei N° 13.161/15 XX%
Sub-total XX%
BDI com impostos XX%
Custo Direto - CD XX%
BDI Final com impostos XX%
Preco de Venda - PV XX%
Legenda:
PV = Preco de Venda
CD = Custo Direto
Selic Fev/2014 = xx,xx %
IA = Inflagdo Acumulada (periodo de 12 meses -
IPCA) = x,xx %
CF = ((1 + Selic)t/®2 x ((1+1A)Y/2 -1)
Seguros e Garantias ( X,xx % a.a. sobre x,xx % do PV) - Prazo médio de 1 ano
Lucro Operacional conforme Portaria SINFRA n°. 343/05 de 07 de junho de 2005.
Localidade / aliquota ISSQN Para Méo de Obra
Aliguota de Nome da Cidade =X% XX,XX % sobre aliquota
Local e Data,

LICITANTE/CNPJ (MF)
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO-D - ENCARGOS SOCIAIS

CODIGO

ENCARGOS SOCIAIS

DESCRICAO

COM DESONERAGAO

HORISTA (%)

MENSALISTA (%)

GRUPO A
XX XXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXXXKXXKXXX XX XX
XX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXRXXXXXXXKXKXKXKXXX XX XX
XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXRXXXXXXXKXKXKKXXX XX XX
XX XIXXXKKX KKK KKK KKK KKK KK KKK KKK KKK KKKK XX XX
XX XIXRXKKX KKK KKK KKK KKK KK KKK KKK KKK KKKK XX XX
XX XIXRX KKK KKK KKK KKK KKK KK KKK KKK KKK KKKK XX XX
XX XIXRXX KKK KKK KKK KKK KKK KKK KKK KKK KKK KKK XX XX
XX AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXAXKXXKXX XX XX
XX AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXAXXXKXX XX XX
A Total XX XX
GRUPO B
XX AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXRXXXXXXXAXXKXKXX XX XX
XX AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXRXXXXXXXAXXKXKXX XX XX
XX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXKXXXXXXXXXAKXKXXX XX XX
XX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXKXXXXXXXXKXAXXKXXX XX XX
XX XIXKXIKKX KKK KKK KKK KKK KKK KKK KK KKK KKKK XX XX
XX XIXKXKKX KKK KKK KKK KKK KKK KKK KKK KKK KKK XX XX
XX XIXRX KKK KKK KKK KKK KKK KKK KKK KKK KKK KKK XX XX
XX XIXRX KKK KKK KKK KKK KKK KKK KKK KKK KKK KKK XX XX
XX AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXAXXXKXX XX XX
XX AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXKXXX XX XX
B Total XX XX
GRUPO C
XX AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXKXXKXKXXX XX XX
XX AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXAXXKXKXXX XX XX
XX AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXKXXXKXXX XX XX
XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXX XX XX
XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXX XX XX
C Total XX XX
GRUPO D
XX XIXRXX KKK KKK KKK KKK KKK KKK KKK KKK KKK KKK XX XX
XX XIXKXX KKK KKK KKK KKK KKK KKK KKK KKK KKK KKK XX XX
D Total XX XX
TOTAL (A+B+C+D) XX XX
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ANEXO-E — COMPOSICAO ANALITICA DE PRECOS

Referéncia:

Abrangéncia:

CADERNO DE COMPOSIGOES ANALITICAS

XXXXXXXXXXXX

Mato Grosso Localidade: Cuiabd

CODIGO DA " "
COMPOSICAO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND
XXX00000 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXKXXXKX XXX XXX XXX X XXXXK XK XXX XK XXXXXXKKKXXXXXKXKXKKK XK XRXXXKKXXKXX XXX XK XXXXX XX XXX X
Criada em: Ultima revisio:  XX/XX/20XX Revisador por: Eng XXXXXXXX
XX/20XX ‘ por-Eng
o 2 - CUSTO CUSTO
TIPO DO ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO UND COEFICIENTE UNT. TOTAL
XXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXKKXXKXXKKXXKXXXKXXKKXXKX X X, XX XX, XX XXXXX
XXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXKKXXKXXKKXXKXXXKXXKKXXKX X X, XX XX, XX XXXXX
XXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXKKXXKXXKKXXKXXXKXXKKXXKX X X, XX XX, XX XXXXX
XXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXKKXXKXXKKXXKXXXKXXKKXXKX X X, XX XX, XX XXXXX
XXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXKKXXKXXKKXXKXXXKXXKKXXKX X X, XX XX, XX XXXXX
TOTAL DO {TEM XXX
CODIGO DA N
M RESUMO DE COTACAO UND
COMPOSICAO GA

MES DA COTACAO ITEM EMPRESA UND PRECO
XX/XXXX 01 XXXXXXXXXKKXXXKKXXKKKXXKKKXXXKKXK XXX XX, XX
XX/XXXX 02 XXXXXXXXXKKXXXKKXXKKKXXKKKXXXKKXK XXX XX, XX
XX/XXXX 03 XXXXXXXXXKHXXXKKXXXKIXXXKKXXXKKXK XXX XX, XX

MEDIA XXXXXX
PRECO UNITARIO XXXXXX
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ANEXO-F - MODELO DIARIO DE REGISTRO
MNOME CONTRATADA
DIARIO DE OBRA xxx/730
LOGO CONTRATADA INICIO CONTRATO
ddimmiaaas OBJETO: REFORMA DE AMPLIACAO DO CIAPS ADAUTO BOTELHO
TERMING CONTRATO * . INTEGRAGOES REALIZADAS
ddimm/aaaa CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGAO DE MATO GROSSO
TEMPO M T E:UHIJ!"LOES DE TRABALHO FALTOU DATA DI&S DECORRIDOS
Bl = sca R g s [ ] ASUA ddimm/aaaa ey
CHUWAS FORTES 5 AU C‘ ;5 RUIM O (113 I_I ddimmJ/aaaa DIAZ RESTANTES
CHUVAZ FRATAS | | | 2 weos. [ " mroz. ] waresia [ 00

CARGO QTDE
carpinteiro
Engenhaira
Mesire de Obras
Meio Oficial
Padreirg
Serventea
TERCEIROS
TOTAL []
VISTOS

Resp. Flecalizagio

Resp. Contratado

OBSERVAGOES:

DESCRIGAD DE ATVIDADES

Descrigie de atvidades realizadas no dia seguidas com fotos

MAGUINAS E EQUIFAMENTOS
Bomba langa de Concreto
Caminh3o cagamba
Tangue Fipa
Escavadeira
Guindaste
Mini Fa Carregadeira (bob-cat)
Motoniveladora
Munck médio
P3a Carregadeira
Retroescavadeira
Rolo compactador
Caminhio Betoneira

OBSERVAGOES - FISCALZAGAD

Relacionar visitantes e observagoes atipicas a obra
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ANEXO-G - TERMO DE GARANTIA

O ESTADO DE MATO GROSSO, através da SECRETARIA ESTADUAL DE
SAUDE/FUNDO ESTADUAL DE SAUDE, com sede no Centro Politico Administrativo,
bloco 05, Cuiabd/MT, inscrita no CNPJ sob n. 04.441.389/0001-61, neste ato representado

pelo Secretario de Estado de Saude Sr. , € de outro lado a empresa
Ltda, com sede a , n° , complemento ____, Bairro

., Cep. , inscrita no CNPJ/MF sob o n° , representada pelo Sr.
, garante neste Termo o cumprimento do contrato n° , oriunda da

TOMADA DE PRECOS n® /2018, referente a contratacdo de empresa especializada em
servi¢o de obra de engenharia para execucéo de reforma e ampliagdo, com fornecimento de
material, mao-de-obra, ferramental e todos 0s equipamentos necessarios a perfeita
realizacdo dos servicos na Sede da Vigilancia em Saude, Cuiaba-MT, conforme
especificacbes descritas no Contrato, no Edital e seus anexos, acordam celebrar o seguinte
termo de garantia:

1. A empresa , garante estar executando corretamente, de acordo com as boas
regras de arte e Engenharia, os trabalhos na obra mencionada, bem como garante a qualidade
dos materiais aplicados;

2. A garantia prestada implica a reparacdo de todos os defeitos que surjam nos trabalhos
executados, desde que esses defeitos resultem de deficiéncias dos materiais aplicados ou da
técnica de aplicacdo empregue;

3. A garantia é valida pelo periodo maximo e improrrogavel de 05 (cinco) anos contados a
partir do Recebimento Definitivo da obra;

4. A garantia ndo abrange as situaces em que ocorram algumas das seguintes circunstancias:

a) Os defeitos resultem de fatores ou circunstancias ndo imputaveis a Contratada;

b) Os defeitos ndo sejam comunicados a Contratada no prazo de 30 dias, por escrito, apds
0 seu descobrimento;

c) O objeto de execucgéo dos trabalhos for utilizado para fins diferentes dos normais;

d) Sobre a area de execucdo dos trabalhos de impermeabilizacdo, tenham ocorrido
intervencdes, de qualquer tipo, de outras entidades;

e) Em caso de forca maior.

5. A presente garantia ndo compreende os trabalhos auxiliares ou quaisquer outros necessarios
a boa execucéo dos trabalhos de reparacéo;

6. Nao serdo iniciados quaisquer trabalhos de reparacéo no ambito da garantia prestada caso o
preco dos trabalhos ja executados ndo se encontrem integralmente liquidados;

7. Caso a Contratada proceda a qualquer reparacdo no &mbito da garantia prestada, a mesma
ndo dara origem a contagem de novo prazo de garantia;
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8. A presente garantia compreende unicamente o compromisso de reparar, sem qualquer outro
encargo, o local onde se verifique a ndo adocdo de técnicas e materiais qualificados para 0s
Servigos;

9. Pelo presente, a Contrata garante que 0s servigos executados sempre serdo segundo as boas
regras de arte e engenharia;

10. Temos ciéncia das normas legais estabelecidas nas Leis de Licitagdes, n°® 8.666/1993 e
alteragoes, ¢ no Codigo Civil Brasileiro, em seu Art. 618 “periodos de garantia de 5 (cinco)
anos”.

11. Em caso de divergéncia sobre os motivos que originem os problemas de ndo atendimento
aos conceitos de engenharia e materiais de baixa qualidade, detectados posteriormente a
concluséo e entrega dos servicos, e em consequéncia, no que se refere a forma de proceder a
respectiva reparacdo, as partes aceitam, pelo presente, submeter a resolucdo do litigio a
Comarca de Cuiabd/MT.

Cuiaba/MT, de de 2018.

*khkhkhhkhkkkkkk

SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE

NOME DA LICITANTE
CNPJ (MF) Ne.
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