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SES
Secretaria
de Estado
de Salde

Mato
(Grosso

Superintendéncia de Aquisictes e Contratos

Govemo de I SECRETARIA ADJUNTA DE AQUISIGOES E CONTRATOS

Coordenadoria de Contratos

CONTRATO N°. 196/2025/SES-MT.
ORIGEM: PREGAO ELETRONICO N°. 0019/2025-1 (REPETICAOQ).
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° SES-PRO-2024/91164.

O PRESENTE CONTRATO CONSISTE NA
AQUISICAO DE GRUPO MOTOR
GERADOR PARA  ATENDER  AS
DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTADO
DE SAUDE E UNIDADES
DESCENTRALIZADAS.

CONTRATANTE: O ESTADO DE MATO GROSSO, por intermédio da SECRETARIA
ESTADUAL DE SAUDE, com sede no Centro Politico Administrativo, bloco 05, Cuiaba/MT,
inscrita no CNPJ sob n. 57.252.971/0001-46, neste ato representado pelo Secretario de Estado
de Satde Sr. GILBERTO GOMES DE FIGUEIREDO, brasileiro, portador da cédula de
identidade RG n® **** 587-2 SESP/MT, inscrito no CPF sob o n® ##%%24 45]-53.

CONTRATADA: A empresa SUDOESTE GERADORES LTDA, inscrita no cadastro do
CNPJ sob o n” 27.890.710/0001-90, localizada sito 2 Rua Rio Grande do Sul, n° 1.860, Bairro
Santa Barbara, em Capanema/PR - CEP 85.760-000, telefones: (46) 3552-3874 e (46) 99940-
1045 e e-mails: licitasudoestegeradores(@gmail.com e financeiro@sudoestegeradores.com.br,
neste ato representado pelo Sr. SERGIO LUCIANO TAVARES, portador da Cédula de
Identidade n°® ***.353-6 SSP/PR e Cadastrado no CPF n® **%*9] 239.45,

FIRMAM O PRESENTE CONTRATO: Considerando a autorizagdo para aquisi¢do do
objeto de que trata o processo administrativo n® SES-PRO-2024/91164, resolvem celebrar o
presente CONTRATO, que sera regido por suas clausulas, pelos preceitos de direito publico,
pela Lein® 14.133/2021, Decreto Estadual n® 1.525/2022, Lei n° 8.078/1990 (Codigo de Defesa
do Consumidor), no que couber, assim como, supletivamente, pelos Principios da Teoria Geral
dos Contratos ¢ as disposigoes de direito privado.

Palacio Paiaguds, Rua D, s/n, Bloco 5, Cdnfire Politico Administrativo — CEP: 78.049-902 Pagina 1 de 40
Cuiabd — Mato Grosso — Telefone: (65) 3¢/13-5344 — E-mail: contratosises.mtgov.br.




SES
Secretaria

Govemo de SECRETARIA ADJUNTA DE AQUISICOES E CONTRATOS

de Estado A Mato Superintendéncia de Aguisicées e Contratos
de Sailde Grosso Coordenadoria de Contratos
[ 1 CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1 O objeto do presente instrumento ¢ a “Aquisi¢do de Grupo Motor Gerador para atender

as demandas da Secretaria de Estado de Saide e Unidades Descentralizadas”, nas
condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia.

1.2 Vinculam esta contratagdo, independentemente de transcrigio: (a) o Edital do Pregao n°

0019/2025-1 (Repeti¢io); (b) o Termo de Referéncia n° SES/00012/2024/REV01; (c) a
proposta do Contratado; (d) anexos dos documentos aqui listados.

2 CLAUSULA SEGUNDA - ESPECIFICACOES DO OBJETO

2.1 Os pregos do objeto contratado sdo os obtidos no certame licitatorio - Pregdo Eletrénico

0019/2025, abaixo indicados, nas quais estdo incluidas todas as despesas necessarias a sua
execugdo (tributos, seguros, encargos sociais, etc.).

ITEM QTD UND CODIGO DESCRIGAO MARCA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
MEDIDA SIAG

ATENUADOR DE RUIDO -
PARA POTENCIA: 500 KVA:
USO: AMBIENTE DE
ALVERARIA: NIVEL DE
RUIDO MEDIO: MINIMO DE -
75dB +/5dB @ 1,5m | 65dB +/5dB SUDOESTE
03 02 UND 0006797 {a Tm; LARGURA; MAXIMO GERADORES RS 9.750.00 RS 19.500,00
1800 MM ALTURA; MAXIMO ATRS00
2000 MM; PROFUNDIDADE:
MAXIMO 1800 MM:
FABRICACAO NACIONAL:
SIM
ATENUADOR DE RUIDO -
PARA POTENCIA: 750 KVA;
USO; AMBIENTE DE
ALVERARIA; NIVEL DE
RUIDO MEDIO: MiNIMO DE

75dB +/5dB @ 1,5m | 65dB +/5IB SUDOESTE

04 02 UND 0006798  Tm; LARGURA: MAXIMO GERADORES RS 12.250,00

1800 MM: ALTURA: MAXIMO ATR750
2000 MM; PROFUNDIDADE;

RS 24.500,00

MAXIMO 1800 MM;
FABRICACAO NACIONAL:
SIM.

GRUPO MOTOR GERADOR
AUTOMATICO COM QTA -

TIPO: SILENCIOSO;
CARENADO; NAO; POTENCIA:
750 KVA; TENSAO: 380/220 V3
CONSUMO: MINIMO |500/11;

CAPACIDADE DO TANQUE: SUDOESTE
MINIMO 600 L; BASE; COM GERADORES RS 349.300,00
03 02 UND 0006847 BACIA DE CONTENCAQ; GRAU SGTSOVW
DE PROTECAO DO
ALTERADOR: [P—21; QTA.
1200A; CONTROLADORA: SIM;
COMPRIMENTO: MAXIMO
3500 MM; LARGURA: MAXIMO
1650 MM; ALTURA: MAXIMO
2260 MM; FABRICACAOQ
NACIONAL: §IM..

RS 699.000,00
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06

UND

0006847

GRUPO MOTOR GERADOR
AUTOMATICO COM QTA -
TIPO: SILENCIOSO:

CONSUMO: MINIMO 150L/H;
CAPACIDADE DO TANQUE:
MINIMO 600 L: BASE: COM

DE PROTECAO DO
ALTERADOR; IP - 21; QTA;

COMPRIMENTO: MAXIMO
3500 MM: LARGURA; MAXIMO
1650 MM: ALTURA: MAXIMO
2260 MM; FABRICACAO
NACIONAL: §IM.

CARENADO: NAO; POTENCIA:
750 KVA; TENSAQ: 380/220 V3

BACIA DE CONTENGAO; GRAU

1200A: CONTROLADORA: 5IM;

SUDOESTE
GERADORES
SGT50VW

R$ 435.000.00

RS 870.000,00

07

02

UND

0006844

GRUPO MOTOR GERADOR
AUTOMATICO COM QTA -
TIPO: SILENCIOSO;
CARENADO; NAQ; POTENCIA:
300 KVA; TENSAO: 380/220 Vs
CONSUMO: MINIMO [00L/H;
CAPACIDADE DO TANQUE:
MINIMO 500 L; BASE: COM
BACIA DE CONTENCAO; GRAU
DE PROTECAO DO
ALTERADOR; [P - 21; QTA:
800A; CONTROLADORA: $IM;
COMPRIMENTO: MAXIMO
3150 MM; LARGURA: MAXIMO
1300 MM; ALTURA: MAXIMO
1900 MM; FABRICACAO
NACIONAL: SIM.

SUDOESTE
GERADORES
SG300VW

RE 299.000.00

RS 398.000,00

09

02

UND

Q006798

ATENUADOR DE RUIDO -
PARA POTENCIA: 750 KVA;

USO: AMBIENTE DE
ALVERARIA; NIVEL DE
RUIDO MEDIO: MiNIMO DE —
75dB +/3dB i 1.5m | 65dB +/5dB
@ Tm; LARGURA: MAXIMO
1800 MM; ALTURA: MAXIMO
2000 MM; PROFUNDIDADE:
MAXIMO 1800 MM;
FABRICACAO NACIONAL:
SIM.

SUDOESTE
GERADORES
ATR750

R$ 9.250.00

RS 18.500,00

10

UND

0006847

GRUPO MOTOR GERADOR
AUTOMATICO COM QTA -
TIPO: SILENCIOSO;
CARENADO: NAO; POTENCIA:
750 KVA; TENSAO: 380/220 V3
CONSUMO: MINIMO 150L/1,
CAPACIDADE DO TANQUE:
MINIMO 600 L: BASE: COM
BACIA DE CONTENCAO; GRAU
DE PROTECAO DO
ALTERADOR: IP - 21; QTA:
1200A; CONTROLADORA: SIM;
COMPRIMENTO: MAXIMO

3500 MM: LARGURA: MAXIMO

SUDOESTE
GERADORES
SGT50VW

RS 409.500.00

RS 819.000.00
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1650 MM; ALTURA: MAXIMO
2260 MM; FABRICACAO
NACIONAL: SIM,

02 UND

0006797

ATENUADOR DE RUIDO
PARA POTENCIA: 500 KVA:
USO: AMBIENTE DE
ALVERARIA; NIVEL DE
RUIDO MEDIO: MiNIMO DE -
75dB +/5dB @ 1.5m | 65dB +/5dB
@ 7m; LARGURA: MAXIMO
1800 MM: ALTURA: MAXIMO
2000 MM; PROFUNDIDADE:
MAXIMO 1800 MM:
FABRICACAO NACIONAL:
SIM.

SUDOESTE
GERADORES
ATR300

RS 9.500,00

RS 19.000,00

02 UND

0003306

ATENUADOR DE RUIDO -
PARA POTENCIA: 750 KVA:
USO: AMBIENTE DE
ALVERARIA; NIVEL DE
RUIDO MEDIO: MiNIMO DE -
73dB +/3dB @ 1,5m | 65dB +/5dB
@ Tm: LARGURA: MAXIMO
1800 MM; ALTURA: MAXIMO
2000 MM; PROFUNDIDADE;
MAXIMO 1800 MM;
FABRICACAO NACIONAL:
SIM..

SUDOESTE
GERADORES
ATR730

RS %.500,00

RS 19.000,00

02 UND

0006847

GRUPO MOTOR GERADOR
AUTOMATICO COM QTA -
TIPO: SILENCIOS0;
CARENADO: NAO: POTENCIA:
750 KVA; TENSAO: 380/220 Vs
CONSUMO: MINIMO 150L/H;
CAPACIDADE DO TANQUE:
MINIMO 600 L; BASE: COM
BACIA DE CONTENGAQ; GRAU

DE PROTECAO DO
ALTERADOR: [P - 21; QTA:
1200A; CONTROLADORA: SIM:
COMPRIMENTO: MAXIMO
3500 MM; LARGURA: MAXIMO
1650 MM:; ALTURA: MAXIMO
2260 MM; FABRICACAO

NACIONAL: SIM.

SUDOESTE
GERADORES
SGTSOVW

RS 424.999,50

RS 84999900

16

02 UND

0006747

ATENUADOR DE RUIDO -
PARA POTENCIA: 500 KVA;

USO: AMBIENTE DE
ALVERARIA: NIVEL DE
RUIDO MEDIO: MiNIMO DE -
75dB +5dB @ 1.5m | 65dB +/5dB
f@ 7m; LARGURA: MAXIMO
1800 MM: ALTURA: MAXIMO
2000 MM; PROFUNDIDADE:
MAXIMO 1800 MM;
FABRICACAO NACIONAL:
SIM.

SUDOESTE
GERADORES
ATRS00

RS 9.750,00

RS 19.500,00

02 UND

0006798

At

ATENUADOR DE RUIDO -
PARA POTENCIA; 750 KVA.
USO: AMBIENTE DE

SUDOESTE
GERADORES
ATR300

ALVERARIA; NIVEL DE

RS 9.750,00

RS 19.500,00
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m

RUIDO MEDIO: MiNIMO DE
75dB +/5dB @ 1,5m | 65dB +/5dB
@ 7m: LARGURA: MAXIMO
1800 MM; ALTURA: MAXIMO
2000 MM; PROFUNDIDADE:
MAXIMO 1800 MM:
FABRICACAO NACIONAL:
SIM

GRUPO MOTOR GERADOR
AUTOMATICO COM QTA -
TIPO: SILENCIOSO,
CARENADO: SIM; POTENCIA:
MINIMO DE 530 KVA; TENSAO:
2200127 Vi CONSUMO: MINIMO
1HOL/H; CAPACIDADE DO

TANQUE: MINIMO 500 L; SUDOESTE
18 02 UND B06850 BASE: COM BACIA DE GERADORES RS§ 369.000.00 RS 738.000.00
CONTENCAO; GRAU DE SGSHAVW

PROTECAO DO ALTERADOR:
[P - 21; QTA: 1300A;
CONTROLADORA: SIM;
CARENAGEM ACUSTICA;

- 85DB@1.5M/ 75DBTM:
FABRICACAQ NACIONAL:
SIM.

VALOR TOTAL DO CONTRATO RS 4.713.499,00

2.2 O valor do presente Termo de Contrato ¢ de RS 4.713.499.00 (quatro milhdes e setecentos

e treze mil e quatrocentos e noventa e nove reais), conforme proposta apresentada pela
contratada.

| 3 CLAUSULA TERCEIRA — CASOS OMISSOS

3.1 Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposicdes contidas na Lei
n® 14.133/2021, no Decreto 1.525/2022 e demais normas estaduais de licitagdes e contratos
administrativos e, supletivamente as disposigbes contidas na Lei n® 8.078/1990 — Codigo de
Defesa do Consumidor, normas ¢ Principios Gerais dos Contratos e disposicdes do direito
privado.

4 CLAUSULA QUARTA - PRAZO DE VIGENCIA E PRORROGACAO

4.1 O servigo a ser contratado é nao continuo de acordo com o Estudo Técnico Preliminar
supracitado.

4.2 O prazo de vigéncia desta contratacio é de 12 (doze) meses, com inicio em 25/09/2025
e término em 24/09/2026, atendidos os requisitos descritos no art. 106 da Lei n® 14.133/21 ¢
no art. 289 e seguintes do Decreto Estadual n® 1.525/22.

4.3 O prazo de vigéncia sera prorrogado de forma automatica, sem a necessidade de celebrar
termo aditivo se o objeto ndo foi concluido dentro do prazo de vigéncia inicialmente
estabelecido, o que ndo impede a eventual aplicagdo de san¢des administrativas em desfavor do
Contratado, nos termos deste contrato e da Lei 14.133/2021.

4.4 A alteragao do prazo de execugdo inicialmente previsto podera ser feita mediante
justificativa técnica e analise juridica, pelo prazo necessario a conclusio do objeto, devendo o
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de Sauds Grosso Coordenadoria de Contratos

contratado apresentar cronograma readequado, o que serd formalizado por meio de aditivo
contratual.

5 CLAUSULA QUINTA — PRAZO DE EXECUCAO

5.1 Prazo de execugio:

5.2 O prazo para inicio da execugdo dos servigos serd de até 90 (noventa) dias uteis, contados
a partir do recebimento formal da ordem de servigo.

5.3 Os bens poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Termo de Contrato, devendo ser substituidos no prazo de 60
(scssenta) dias uteis, a contar da notificagdo da contratada, is suas custas, sem prejuizo da
aplica¢do das penalidades.

5.4 Os prazos poderdo ser prorrogados a critério da administrago, sendo tais prazos registrados
e acompanhados pela FISCALIZACAO.

5.5 Os servigos serdo prestados, preferencialmente, de segunda a sexta, nos seguintes horarios
das 8:00 h as 12:00h e das 14:00 h as 18:00 horas. Todavia, deve-se observar o horario de
funcionamento do 6rgdo ou entidade contratante, que serd estipulado na Ordem de Servigo.

3.6 Caso o horario de expediente do contratante seja alterado por determinacio legal ou
imposi¢do de circunstincias supervenientes, deverd ser promovida adequagio nos horérios da
prestagio de servigos para atendimento da nova situacdo.

5.7 Excepcionalmente, podera ser agendada a execugdo do servigo em dias e horrios nio
previstos acima, desde que solicitado previamente pelo contratante e aceito pelo contratado.
Havendo anuéncia do contratado, a mesma devera promover atendimento em finais de semana,
feriados ou no periodo noturno quando necessario.

3.8 Havendo causa impeditiva para o cumprimento dos prazos, o contratado devera apresentar
justificativa ao contratante por escrito indicando 0 motivo e o prazo necessario para a execucao,
que por sua vez analisard e tomard as providéncias para a aceitagdo ou ndo das justificativas
apresentadas

5.9 Local de Entrega:

5.9.1 A entrega dos itens, incluido tudo que for necessdrio para a operacionalizagio neste
Termo de Contrato serao realizados na(s) seguintes unidades:

UNIDADE CIDADE

HOSPITAL CENTRAL DE ALTA COMPLEXIDADE R. G, s/n - Bloco A - Centro Politico Administrativo, Cuiaba - MT

CENTRO LOGISTICO DE ABASTECIMENTO E

DISTRIBUICAO Rua Jurumirim, 8/N, Bairro Carumbé no Municipio de Cuiaba — MT

HOSPITAL ESTADUAL SANTA CASA Praga do Semindrio, 141 - Bandeirantes, Cuiabd - MT

HOSPITAL METROPOLITANO DE VARZEA GRANDE Av. Dom Orlando Chaves, S/N - Cristo Rei, Virzea Grande - MT

CENTRO INTEGRADO DE ASSISTENCIA

PSICOSSOCIAL - HOSPITAL ADAUTO BOTELHO R. Adauto Botetho - Coophema, Cuiabi - MT

HOSPITAL REGIONAL DE SORRISO Av. Porto Alegre. 3125 - Centro, Sorriso - MT

HOSPITAL REGIONAL DE COLIDER R. Machado de Assis - Nossa Sra. da Guia, Colider - MT

Avenida Teles Pires, S/N, Bairro Nicleo Urbano no Municipio de Alta

NOVYO HOSPITAL REGIONAL DE ALTA FLORESTA Floresta - MT

NOVO HOSPITAL REGIONAL DE JUINA Avenida Projetada. S/N. Bairro Modulo 2 no Municipio de Juina - MT

/]
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NOVO HOSPITAL REGIONAL DE TANGARA DA SERRA Rua André Anténio Maggi, Bairro: Parque Universitario, s/n, no municipio

de Tangara da Serra - MT

NOVO HOSPITAL REGIONAL DO ARAGUAIA Avenida Flamboyant, s/n, bairro Projetado no Municipio de Confresa - MT
SES-MT Paldcio Paiaguas, Rua D, S/N, B_Iuc;(') 5 = Centro Politico Administrativo
Cuiabd - MT

5.10 Forma de execugao:

5.10.1 Realizar a entrega no local indicado, conforme discriminado na ordem de servico,
sem qualquer dnus a contratante.

5.10.2 A aquisigdo dos bens, inclui tudo que for necessario para a operacionaliza¢io do
objeto, em conformidade com este Termo de Contrato a serem realizados nos locais onde
houver unidades administrativas e operacionais vinculadas aos 6rgios ou entidades do
Estado de Mato Grosso.

5.10.3 O fornecedor fica obrigado a garantir a qualidade do equipamento pelo periodo de 03
(trés) meses, fornecendo os respectivos termos de garantia. O prazo sera contado a partir da
data de instalagdo por esta SES-MT, considerando que a instalagdo sera de responsabilidade
do ¢rgdo. Entende-se como garantia a troca de toda e qualquer pe¢a que apresente defeito,
bem como a mao-de-obra necessaria a resolu¢do do problema, totalmente isentas de custo.

5.10.4 Durante o prazo de garantia, a empresa devera prestar servigos de assisténcia téenica
através da manutengdo corretiva, motivada por defeito de fabricagdo ou instalagio, sem 6nus
para o Contratante.

5.10.5 Devera ser encaminhado junto Manual de Instalagio, Manuten¢do (preditiva,
preventiva e corretiva) e Operagdo do Equipamento, na forma digital ¢/ou fisica:

5.11 Da forma de funcionamento do gerador:

5.11.1 O regime de operagdo do gerador de energia devera ser de stand by. possuindo
funcionamento de backup, ou seja, apenas em situagoes de falta ou interrupgdes de energia
elétrica local, devendo restabelecer a energia automaticamente.

5.11.2 Ter um painel de controle digital, para que qualquer funcionario consiga operar;

5.11.3 O tipo de combustivel devera ser o diesel.

5.11.4 A fabrica¢io devera ser nacional, em razdo da reposicdo de pegas quando necessario.

6 CLAUSULA SEXTA — RECEBIMENTO DO OBJETO

6.1 Recebimento provisorio:

6.1.1 O reccbimento provisério dar-se-a pelo responsavel por seu acompanhamento ¢
fiscalizagdo (art. 140, inciso I, alinea “a” da Lei n® 14.133/2021), no ato da entrega dos bens,
mediante Relatorio, contendo o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na
execugdo do contrato. Deverdo, também, serem anexados os demais documentos que o
responsavel julgar necessario e, encontrando irregularidade, fixara prazo para corregdo.
Sendo aprovado o recebimento, o responsavel autorizara a emissao da Nota Fiscal.
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6.1.2 A fiscalizagdo notificard o contratado para se for o caso, no prazo de até 05 (cinco)
dias uteis, impugnar os apontamentos do Relatorio ou emitir a Nota Fiscal/Fatura no valor
apurado.

6.1.3 Na hipotese de o contratado apresentar impugnagdo ao Relatorio, a fiscalizagdo emitira
novo Relatorio, no prazo de até 02 (dois) dias ateis, com a andlise dos argumentos do
contratado. O contratante realizara inspe¢do minuciosa de todos os bens entregues, com a
finalidade de verificar a adequagdo dos bens, bem como constatar e relacionar as
providéncias adicionais que se fizerem necessérias.

6.1.4 O relatorio circunstanciado devera conter o registro, a analise e a conclusio acerca das
ocorréncias na execugdo do contrato, em relagdo a fiscalizagdo ¢ demais documentos que
julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato.

6.2 Recebimento definitivo:

6.2.1 Os bens serdo recebidos definitivamente no prazo de até 30 (trinta) dias Gteis, contados
do recebimento provisorio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
apos a verificagdo da qualidade ¢ quantidade do produto e consequente aceitagio mediante
termo detalhado, obedecendo as seguintes diretrizes:

6.2.2 Realizar a andlise dos relatorios e de toda a documentagdo apresentada pela
fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidagio e o pagamento da
despesa, indicar as cldusulas contratuais pertinentes, solicitando ao contratado, por escrito,
as respectivas corregdes.

6.2.3 Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos bens
entregues, com base nos Relatorios e documentagdes apresentadas.

6.2.4 Realizar a aposi¢do de assinatura nas vias do Documento Auxiliar da NF-e (Danfe) ou
na Nota Fiscal, emitida pelo contratado para os bens fornecidos.

6.2.5 Na hipotese de irregularidade ndo sanada pelo contratado, a fiscalizacio reduzira a
termo os fatos ocorridos e encaminhara a autoridade superior para procedimentos inerentes
a apuragdo dos fatos e a aplicagdo das penalidades cabiveis.

6.2.6 O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranga do produto nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execucdo do contrato, bem como ndo excluira a responsabilidade pela garantia do(s)
produto(s) por vicios ou disparidades em relagdo as especificagdes estabelecidas, verificadas
posteriormente, garantindo-se ao contratante as faculdades previstas no art. 18 da Lei n°
8.078/90.

7 CLAUSULA SETIMA — GARANTIA, MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA

7.1 O prazo de garantia contratual dos servigos é aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de
setembro de 1990 (Codigo de Defesa do Consumidor).

7.2 O contratado devera fornecer o(s) bem(ns) em excelente(s) condigdes de uso;

7.3 Caso o bem tenha validade indeterminada, devera o contratado fornecé-lo com no minimo
01 (um) ano de fabricagio;
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7.4 A garantia sera prestada com vistas a manter os produtos fornecidos em perfeitas condigdes
de uso, sem qualquer dnus ou custo adicional para o contratante.

7.5 A garantia abrange a realizacdo da manutengao corretiva dos bens pelo proprio contratado,
ou, se for o caso, por meio de assisténcia técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas
especificas.

7.6 Entende-se por manutengio corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados
pelos bens, compreendendo a substitui¢io de pegas. a realizagio de ajustes, reparos e correcdes
necessarias,

7.7 As pegas que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigéncia da garantia deverdo ser
substituidas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrdes de qualidade
e desempenho iguais ou superiores aos das pegas utilizadas na fabricagdo do equipamento.

7.8 Uma vez nolificado, o contratado realizara a reparagdo ou substituigio dos bens que
apresentarem vicio ou defeito no prazo de até 30 (trinta) dias (teis, contados a partir da data de
retirada do bem das dependéncias da Administragio pelo contratado ou pela assisténcia técnica
autorizada.

7.9 O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, podera ser prorrogado uma
Gnica vez, por igual periodo, mediante solicitagio escrita ¢ justificada do contratado, aceita pelo
contratante.

7.10 Na hipotese do subitem acima, o contratado devera disponibilizar bem equivalente, de
especificacdo igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilizacdio em carater
provisorio pelo contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos
durante a execugdo dos reparos.

7.11 Decorrido o prazo para reparos e substitui¢des sem o atendimento da solicita¢io do
contratante ou a apresentacdo de justificativas pelo contratado, fica o contratante autorizado a
contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substituicdo do bem ou de seus
componentes, bem como a exigir do contratado o reembolso pelos custos respectivos, sem que
tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.

7.12 O custo referente ao transporte dos bens cobertos pela garantia serd de responsabilidade
do contratado.

7.13 Todas as despesas que ocorrerem no periodo de garantia, tais como troca, conserto,
substituicdo de pegas, transporte, mdo-de-obra e manutencio dos materiais, no caso de
apresentar(em) imperfeigao(des), correrdo por conta do contratado, ndo cabendo ao contratante
quaisquer Onus;

7.14 A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia préprio e desvinculado
daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicagdo de penalidades em caso de
descumprimento de alguma de suas condi¢des, mesmo depois de expirada a vigéncia contratual.

8 CLAUSULA OITAVA — LIQUIDACAO E PAGAMENTO

8.1 Nao haverd, em hipdtese alguma, pagamento antecipado

8.2 O pagamento sera realizado de acordo com a execugao do objeto do contrato, mediante
emissdo da respectiva Nota Fiscal devidamente atestada, e analise dos documentos que
compdem o processo de pagamento.

"
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8.3 As operagdes de vendas destinadas a Orgdo Piblico da Administra¢do Federal, Estadual e
Municipal, deverdo ser acobertadas por Nota Fiscal Eletronica, conforme Protocolo ICMS
42/2009, regulamentado pelo Artigo 355, §6° do RICMS. Informacdes através do site
www.sefaz.mt.gov.br/nfe.

8.4 A contratada devera indicar no corpo da Nota Fiscal, o nimero do Contrato/Ordem de
Fornecimento, a descri¢do do objeto, o numero e nome do banco, agéncia e nimero da conta
na qual devera ser feito o pagamento, via ordem bancria.

8.5 As despesas bancarias decorrentes de transferéncia de valor(es) para outra(s) praga(s)
sera(ao) de responsabilidade da contratada.

8.6 O contratante ndo efetuara pagamento de titulo descontado, ou por meio de cobran¢a em
banco, bem como, os que forem negociados com terceiros, por intermédio da operagdo de
“factoring.

8.7 O pagamento sera efetuado mediante a apresentagdo dos seguintes documentos:

e Prova de regularidade junto a Fazenda Estadual, expedida pela Secretaria de
Estado de Fazenda da sede ou domicilio do credor ¢ do Estado de Mato Grosso.
abrangendo inclusive débitos inscritos em divida ativa.

e Prova de regularidade junto a Divida Ativa do Estado, expedida pela
Procuradoria-Geral do Estado da sede ou domicilio do credor e do Estado de Mato
Grosso.

e Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo — FGTS,

em plena validade e relativa ao contratado,

e Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Federal e Instituto Nacional do
Seguro Social — INSS.

e Prova de regulandade perante a Justiga do Trabalho:
e Prova de regularidade junto a Fazenda Municipal da sede ou domicilio do credor.

8.8 Sendo o caso, o contratante efetuara retencao na fonte de todos os tributos inerentes ao
Contrato em questao.

8.9 O pagamento sera efetuado pelo contratante em favor da contratada em até 15 (quinze) dias,
mediante ordem bancaria a ser depositada em conta corrente, no valor correspondente, apos a
apresentacdo da Nota Fiscal devidamente atestada pela fiscalizagdo do contratante.

8.10 O(s) pagamento(s) ndo realizado(s) dentro do prazo por eventos decorrentes da contratada,
nao sera(do) gerador(es) de direito a qualquer acréscimo financeiro.

8.11 Caso o atraso no pagamento seja motivado exclusivamente pelo contratante, o valor devido
sera corrigido pelo IPCA, conforme apuragio desde a data prevista para o pagamento até a data
de sua efetiva realizagio.

8.12 A efetivagdo dos pagamentos ndo isentara a contratada das suas responsabilidades ¢ das
suas obrigagdes contratuais, especialmente aquelas relacionadas a qualidade e a garantia dos
produtos entregues.

8.13 Caso constatada alguma irregularidade ou incorregdo na Nota Fiscal/Fatura, csta serd
devolvida ao contratado para as necessarias corre¢des, acompanhada dos motivos que deram
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ensejo 4 sua rejei¢do, interrompendo-se o prazo para o pagamento, que comega a fluir somente
a partir da data do protocolo da nova Nota Fiscal e demais documentos, devidamente corrigidos.
O prazo somente voltara a fluir, desde o comego ¢ de maneira integral, a partir da data do
protocolo da nova Nota Fiscal e dos demais documentos exigiveis, devidamente corrigidos.

8.14 Constatando-se qualquer outra circunsténcia que desaconselha o pagamento, em razao de
circunstancia devidamente justificada e informada ao contratante, o prazo para pagamento
ficard suspenso e voltara a partir da respectiva data de regularizacio.

8.15 Nos casos de aplicagdo de penalidade ao contratado, em virtude de inadimpléncia
contratual, ndo serdo efetuados pagamentos a esta, enquanto perdurar pendéncia de liquidagio
das respectivas obrigagdes.

8.16 As Notas Fiscais a serem pagas deverdo sofrer desconto devido a aplicagdo de
multas/glosas previstas no Contrato e ja identificadas pela fiscalizagio.

8.17 O contratado devera, durante toda a execucdo do Contrato, manter atualizada a vigéncia
da garantia contratual.

9 CLAUSULA NONA - REAJUSTE |

9.1 Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis pelo prazo de um ano contado
da data da proposta realinhada.

9.2 Apos o intervalo de um ano, os pregos iniciais serio reajustados por meio da aplicagdo do
Indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatistica — IBGE, ou outro que venha a substitui-lo.

9.3 Os reajustes deverdo ser precedidos de solicitagdo da contratada, acompanhada de memorial
do calculo, conforme for a variagdo de custos, objeto do reajuste.

9.4 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

9.5 No caso de atraso ou ndo divulgacio do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara
ao contratado a importncia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

9.6 A prorrogacdo contratual sem a solicitagdo do reajuste implica a preclusio deste, sem
prejuizo dos futuros reajustes nos termos pactuados.

9.7 O reajuste sera realizado por apostilamento.

10 CLAUSULA DECIMA — DOTACAO ORCAMENTARIA

SERGIO Asvinado de farma

digital pos SERGID
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TAVARES:06 45

Dados; 20250919
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10.1 A contratacdo sera atendida pela seguinte dotagdo:
e Unidade Orcamentaria: 21601 — Fundo Estadual de Sande;

e Acdao (PAOE): 3745 — Construgdo e Reforma dos Estabelecimentos de Assisténcia a
Saude;

o Categoria/Grupo de despesa: 4.4.90.52;
o Fonte de despesa: 1.500.1002:
e Elemento de Despesa: 52.
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11 CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE |

11.1 Designar, servidor(es) ao qual(is) cabera(do) a responsabilidade de acompanhar, fiscalizar
e avaliar a execugdo do Contrato, conforme legislagio vigente.

11.2 Emitir ordem de fornecimento estabelecendo dia, hora, quantidade. local ¢ demais
informagdes que achar pertinente para o bom cumprimento do objeto.

11.3 Fornecer ao contratado todos os elementos e dados necessarios 4 perfeita execugio do
objeto contratado, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes
do contratado em suas dependéncias, desde que observadas as normas de seguranca.

11.4 Disponibilizar local adequado para a entrega dos produtos.

11.5 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagdes assumidas, inclusive quanto a
continuidade da execugio do objeto, que ndo deve ser interrompida, ressalvados os casos de
for¢a maior, justificados e aceitos pelo contratante.

11.6 Avaliar a qualidade dos produtos entregues, podendo rejeita-los no todo ou em parte, caso
estejam em desacordo com as obrigacdes assumidas.

11.6.1 Notificar o contratado sobre qualquer alteragdo ou possiveis irregularidades ou
imperfei¢des observadas na execugdo do contrato, para reparar, corrigir, remover ou
substituir, as suas expensas, no total ou em parte o produto, sanando as impropriedades.

11.7 Prestar as informagdes ¢ os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo contratado,
desde que atinentes ao objeto da contratacio.

11.8 Efetuar o0 pagamento ao contratado, do valor resultante do fornecimento dos produtos, no
prazo e condigdes estabelecidas no Contrato, Termo de Referéncia e em Edital.

11.9 Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pelo
contratado, quando couber.

11.10 Inserir as informagdes pertinentes ao objeto contratado, no sistema SIAG-C, apéds firmar
o Contrato e/ou emitir a Nota de Empenho, em atendimento a Lei de Acesso as Informagdes
(Lein® 12.527/2011, regulamentada pelo Decreto Estadual n® 1.973/2013).

11.11 A Administragdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo contratado
com terceiros, ainda que vinculados a execugdo do contrato, bem como por qualquer dano
causado a terceiros em decorréncia de ato do contratado, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

12 CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — OBRIGACOES DO CONTRATADO

12.1 Comparecer, quando convocado, para assinar o Contrato e retirar a Nota de Empenho
especifica no prazo de até 05 (cinco) dias uteis, contados do recebimento da convocacio formal,
sendo 0 mesmo prazo para retirada da Ordem de Fornecimento.

12.2 Manter, durante toda a exccugdo do Contrato, compatibilidade com as obrigagoes ¢ as
condig¢des de habilitagdo exigidas na licitagio;

12.3 Fornecer os bens, nos termos, local, prazos, quantidades, qualidade e condigdes
estabelecidas no Termo de Referéncia € no Contrato, de forma a garantir os melhores resultados.
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12.4 Os bens serdo entregues de acordo com a necessidade do contratante, dentro dos
pardmetros e rotinas estabelecidos, com a observancia das recomendagdes técnicas aceitaveis,
respectivas normas e legislagdo pertinentes.

12.5 Prover todos os meios necessarios a garantia da plena operacionalidade do fornecimento
dos bens, inclusive considerando os casos de greve ou paralisagio de qualquer natureza.

12.6 Submeter ao contratante, previamente e por escrito, para analise e aprovacio, qualquer
mudanga no método de entrega dos bens que fuja das especificagdes constantes no Termo de
Referéncia e no Contrato.

12.7 Paralisar, por determinagdao do contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa téenica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens
de terceiros.

12.8 Empregar funcionarios habilitados ¢ com conhecimentos indispensaveis ao perfeito
cumprimento das cldusulas contratuais, além de fornecer os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios essenciais 4 completa execugdo contratual, promovendo sua guarda,
manutengdo e substituigdo sempre gue necessario.

12.8.1 Apresentar ao contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que
adentrardo o Orgdo para a entrega dos bens, os quais devem estar uniformizados.
devidamente identificados por meio de crachd e, se necessirio, com Equipamentos de
Prote¢do Individual — EPI’s,

12.8.2 Otimizar a gestdo de seus recursos humanos, com vistas a qualidade da entrega do
produto e a satisfagdo do contratante.

12.8.3 Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do
contratante, bem como as normas de controle de bens e de fluxo de pessoas nas dependéncias
do contratante.

12.9 Comunicar no prazo de at¢ 02 (dois) dias tteis ao contratante qualquer alteragdo ocorrida
no enderego, conta bancdria, telefone, e-mail e outros julgdveis necessérios para o recebimento
de correspondéncia.

12.10 Comunicar a fiscalizagdo, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente no local de entrega dos bens que se verifique.

12.11 Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pelo contratante ou por seus
responsaveis, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execugdo do objeto.

12.12 Permitir que o contratante, em qualquer momento, audite e avalie as entregas
relacionadas ao objeto contratado, que devera estar de acordo com as especificacdes do
Contrato, em observancia as obrigagdes pactuadas.

12.13 Nao veicular publicidade ou qualquer outra informagdo acerca das atividades
contratadas, sem a prévia autoriza¢do do contratante.

12.14 O contratado responsabilizar-se-a integralmente pela execugido do objeto contratado,
cumprindo as disposigdes legais que interfiram em sua execugdo, devendo para tal:
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12.14.1 Encarregar-se por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdencidrias,
tributdrias, comerciais e as demais previstas em legislagio especifica, cuja inadimpléncia
ndo transfere responsabilidade 4 Administracio.

12.14.2 Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e/ou
morais causados ao contratante ou a terceiros, pela a¢do ou omissio dolosa ou culposa, de
seus empregados, trabalhadores, prepostos, contratados ou representantes.

12.14.3 Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos.

12.14.4 Responder civil e criminalmente pelos danos causados diretamente ou indiretamente
ao contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do contrato, nio
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a concomitante fiscalizagdo realizada pelo
contratante.

12.14.5 Indenizar terceiros e/ou o contratante, mesmo em caso de auséncia ou omissdo de
fiscalizagdo de sua parte, por quaisquer danos ou prejuizos causados, devendo o contratado
adotar as medidas preventivas, com ficl observancia as exigéncias das autoridades
competentes e as disposigoes legais vigentes.

12.14.6 Responder por quaisquer acidentes de que possam ser vitimas seus empregados ¢
prepostos, quando nas dependéncias do contratante, ou em qualquer outro local onde estejam
executando o objeto contratado, devendo adotar as providéncias que, a respeito. exigir a
legislacdo em vigor.

12.14.7 Responder a qualquer tipo de autuac¢do ou agdo que venha a sofrer em decorréncia
da execugdo do Contrato, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, que
envolvam eventuais decisdes judiciais, eximindo o contratante de qualquer solidariedade ou
responsabilidade.

12.15 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo maximo de 02 (dois) dias uteis, contados da solicitagdo formal do contratante,
0 objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes de sua
execugdo ou de materiais nela empregados, bem como quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Termo, sem prejuizo da aplicagido das penalidades.

12.16 Emitir Nota Fiscal. discriminando os produtos entregues no periodo, de acordo com a
especificagdo constante no Termo de Referéncia e Contrato.

12.17 Atender as demais obrigagdes e responsabilidades previstas na Lei n°14.133/2021,
Decreto Estadual n® 1.525/2022 e Instrugdo Normativa n° 01/2020/SEPLAG/MT e suas
respectivas alteragoes.

13 CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — PREPOSTO

Assinado de
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13.1 O Preposto designado ndo necessitara permanecer em tempo integral a disposi¢do do
contratante, devendo, contudo, serem observadas todas as exigéncias relativas a sua vinculacio
ao Contrato.

13.2 A manutenc¢do do preposto da empresa, durante todo o periodo de vigéncia do contrato,
podera ser recusada pelo contratante, desde que devidamente justificada, devendo a empresa
designar outro para o exercicio da atividade.
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13.3 O contratante poderd convocar representante da empresa para adogéo de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

13.4 Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o contratante convocara o
preposto do Contratado para reunido inicial, na qual sera apresentado o plano de fiscalizacio,
que conterd informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacio,
das estratégias para execugdo do objeto, do plano complementar de execucio do contratado.
quando houver, do método de aferi¢do dos resultados e das san¢des aplicaveis, dentre outros;

13.5 Para melhor atender as unidades, o contratado poderd apresentar mais de um preposto para
representd-lo na execugdo do contrato.

13.6 Sdo atribui¢des do Preposto, dentre outras;
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13.6.1 Comandar, coordenar e controlar a execugdo dos servicos contratados;

13.6.2 Zelar pela seguranca, limpeza e conservagdo dos equipamentos e das instalagdes do
contratante, além da seguran¢a dos empregados do contratado colocados & disposicio do
contratante;

13.6.3 Cumprir e fazer cumprir todas as determinagdes, instrugdes e orientagdes emanadas
da Fiscalizagao e das autoridades do contratante;

13.6.4 Acatar as orientagdes do contratante, inclusive quanto ao cumprimento das Normas
Internas e de Seguranga e Medicina do Trabalho, desde que de acordo com a legalidade;

13.6.5 Apresentar informagdes e/ou documentagdo solicitada pela Fiscalizagdo e/ou pelas
autoridades do contratante, inerentes a execugdo e as obrigagdes contratuais, em tempo hébil;

13.6.6 Reportar-se a Fiscalizagdo do contratante para dirimir quaisquer davidas a respeito
da execugdo dos servigos e das demais obriga¢des contratuais:

13.6.7 Estar apto a esclarecer as questdes relacionadas as faturas dos servigos prestados e
atender prontamente a quaisquer solicitagdes do contratante;

13.6.8 Relatar a Fiscalizagdo, pronta e imediatamente, por escrito, toda e qualquer
irregularidade observada;

13.6.9 Adotar todas as providéncias pertinentes para que sejam corrigidas quaisquer falhas
detectadas na execugio dos servigos contratados;

13.6.10 Garantir que os empregados se reportem sempre ao contratado, primeiramente, e
ndo a Fiscalizagdo e/ou aos servidores do contratante, na hipotese de ocorréncia de
problemas relacionados a ¢xecugdo contratual;

13.6.11 Realizar, além das atividades e tarefas que lhe forem atribuidas, quaisquer outras
que julgar necessarias, pertinentes ou inerentes a boa prestagiao dos servicos contratados;

13.6.12 Apor assinatura em documento/relatorio de avaliagdo da execugdo do objeto
contratado, quando este ndo for remetido por mensagem eletrénica com confirmacio de
recebimento.
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13.6.13 Encaminhar a Fiscalizagdo do contratante todas as Notas Fiscais/Faturas dos
servigos prestados, bem como toda a documentagio complementar exi gida.

14 CLAUSULA DECIMA QUARTA — GARANTIA CONTRATUAL

14.1 A contratagdo conta com garantia de execugdo, porque deve existir uma mancira da
Contratante ser indenizada caso o vencedor da licitagio nio queira desempenhar o contrato
definido no processo licitatorio, a qual sera prestada nos moldes do art. 96 da Lei n° 14.133/21,
em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial.

14.2 Cabera ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

14.2.1 Caugao em dinheiro ou titulos da divida pablica, sendo estes emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo ¢ de custodia autorizado
pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus credores econdmicos, definido pelo
Ministério da Economia.

14.2.2 Seguro-garantia, modalidade “Seguro-garantia do Prestador de Servico”,
representado por apolice de seguro emitida especialmente para esse fim, devendo ter como
importancia segurada o valor nominal da garantia exigida e como beneficiario o contratante.

14.2.3 Fiang¢a bancaria, emitida por banco ou institui¢dio financeira devidamente autorizada
a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil,

14.3 A garantia, quando em dinheiro, deverd ser efetuada com o recolhimento de DAR
(Documento de Arrecadagdo). Para a emissdo do referido documento, deve-se realizar o
seguinte procedimento:

14.3.1 Acessar site da SEFAZ, no enderego htip:/www.sefaz.mt.cov.br.

14.3.2 Na aba Servigos, clicar em Documentos Arrecadagio, clicar em DAR-1 — Orgios.
14.3.3 Selecionar o 6rgdo ou entidade contratante e escolher o tipo de pessoa.

14.3.4 Preencher o Formulario para emissao do DAR.

14.3.5 Apos a emissao do Documento de Arrecadagdo (DAR), efetuar o pagamento em
qualquer agéncia do Banco do Brasil e, em seguida, encaminhar ao contratante, ambos
documentos: as copias do DAR ¢ do comprovante de pagamento.

14.4 A apdlice do seguro garantia deverd acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia do
contrato principal mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora.

14.5 Sera permitida a substitui¢do da apélice de seguro-garantia na data de renovacio ou de
aniversario, desde que mantidas as condi¢des e coberturas da apélice vigente e nenhum periodo
fique descoberto, ressalvado o periodo no qual o contrato seja suspenso por ordem ou
inadimplemento da Administragdo.

14.6 Caso utilizada outra modalidade de garantia, somente sera liberada ou restituida apos a fiel
execugdo do contrato ou apos a sua extingdo por culpa exclusiva da Administragao e, quando
em dinheiro, sera atualizada monetariamente.

14.7 Na hipétese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragdo, o
contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a
ordem de reinicio da execugio ou o adimplemento pela Administragdo.

14.8 Cabera ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:
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14.9 No seguro-garantia ¢ vedada a inclusdo de clausula prevendo a obrigagio de comunicar a
mera expectativa de sinistro por parte do contratante, bem como clausula que permita a
execugdo do objeto do contrato por meio de terceiros.

14.10 A inobservincia do prazo fixado para apresentagdo, suplementagio ou reposi¢io da
garantia acarretara a aplicacdo de multa de 0,2% (dois décimos por cento), do valor do contrato
por dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento).

14.10.1 Caso o atraso seja superior a 25 (vinte e cinco) dias corridos na prestagio da garantia
contratual nas modalidades caucdo ou fianga bancaria, o contratante podera promover a
retencdo dos pagamentos devidos ao contratado, até o limite do percentual estabelecido a
titulo de garantia.

14.10.2 A retengdo efetuada com base nesta clausula ndo gera direito a nenhum tipo de
compensagdo financeira ao contratado.

14.11 O contratado, a qualquer tempo, podera substituir a retencio efetuada em razio da falta
de apresentagdo da garantia desta clausula por quaisquer das modalidades de garantia, caucdo
em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fian¢a bancaria.

14.12 Caso a opgdo seja por utilizar titulos da divida pablica, estes devem ter sido emitidos sob
a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacio ¢ de custodia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, ¢ avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme
definido pelo Ministério da Economia.

14.13 No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, esta devera ser emitida por banco
ou instituigdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil,
e deverd constar expressa reniincia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cadigo Civil.

14.14 O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo contratante
quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de descumprimento de clausulas
contratuais (art. 137, § 4°, da Lei n® 14.133, de 2021).

14.15 Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da
apolice, sua caracterizagdo ¢ comunicagdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo
caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos
prescricionais aplicdveis ao contrato de seguro, nos termos do art.20 da Circular Susep n°® 662,
de 11 de abril de 2022.

14.16 Extinguir-se-a a garantia com a restitui¢do da apélice, carta fianga ou autorizagdo para a
liberagdo de importincias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de
declaragdo do contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas
as clausulas do contrato.

14.17 O garantidor ndo ¢ parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes ao contratado.

14.18 O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no Edital e neste Contrato.

14.19 A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

14.19.1 Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do nao
adimplemento das demais obrigagdes nele previstas.
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14.19.2 Prejuizos causados ao contratante ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante
a execucdo do contrato.

14.19.3 Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo ao contratado: e

14.19.4 Obrigagoes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza ¢ para com o FGTS,
ndo adimplidas pelo contratado, quando couber.

14.20 A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos
indicados na subclausula anterior, observada a legislagdo que rege a matéria.

14.21 Além da garantia de que tratam os arts. 96 ¢ seguintes da Lei n® 14.133/2021, a presente
contratagdo possui previsdao de garantia contratual do bem a ser fornecido, incluindo
manutenc¢do e assisténcia técnica, conforme condigdes estabelecidas no Contrato.

14.22 No caso de alteragdo do valor do contrato ou prorrogagdo de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parimetros utilizados quando da
contratagdo.

14.23 A garantia de execugdo ¢ independente de eventual garantia do produto prevista
especificamente no Contrato

14.24 As modalidades de garantia do produto, bem como as demais regras para cumprimento
das obrigacoes de assisténcia técnica sdo as estabelecidas no Contrato.

15 CLAUSULA DECIMA QUINTA —- SUBCONTRATACAO

15.1 E permitida a subcontratagio do objeto deste contrato até o limite de 30% (trinta por cento)
do valor total do contrato, tendo em vista que a subcontratacio é uma realidade vivida
intensamente no seio da Administragio Publica, na medida em que cada vez mais é comum a
terceirizagdo de atividades empresariais, dada a crescente especializagdo das empresas, a
especificidade de certos servigos ou mesmo a grande abrangéncia territorial de certos contratos;

15.2 A subcontratagdo obedecera as condicionantes a seguir.

15.3 Em qualquer hipotese de subcontratagdo, permancce a responsabilidade integral do
contratado pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacio
das atividades do subcontratado, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigac¢des contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacio;

15.4 A subcontratacao depende de autorizagdo prévia do contratante, a quem incumbe avaliar
se o subcontratado cumpre os requisitos de qualificagio técnica necessarios para a execucio do
objeto;

15.5 O contratado apresentard 4 Administragdo documentagdo que comprove a capacidade
técnica do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo correspondente;

15.6 E vedada a subcontratacio de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza téenica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente pliblico que desempenhe fungao
na contratagdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

Palacio Pataguas, Rua D, s/n,
Cuiaba — Mato Grosso — Te

BJogo 5, Centro Politico Administrativo — CEP: 78.049-902 Pagina 18 de 40
fgng: (65) 3613-5344 — E-mail: contratoswses.mt.gov.br,




SES
Secrelaria
de Estado
de Saide

Govemo de SECRETARIA ADJUNTA DE AQUISIGOES E CONTRATOS
Mato Superintendéncia de Aquisicoes & Contratos
Grosso Coordenadoria de Contratos

16 CLAUSULA DECIMA SEXTA - MATRIZ DE ALOCACAO DE RISCOS

16.1 Assim como em toda contratagdo, vislumbram-se nesta alguns riscos que podem
comprometer o sucesso do procedimento, tanto nas fases de planejamento da contrata¢io e
sele¢do do fornecedor como na de gestdo do contrato e execugdo dos servicos.

16.2 A analise de riscos permite a identificagdo, avaliagdo e gerenciamentos dos riscos
relacionados a todo o processo.

16.3 Para cada risco identificado, define-se a probabilidade de ocorréncia dos eventos, os
possiveis danos potenciais em caso de acontecimentos, possiveis agdes preventivas e
contingéncias, bem como a identificagio de responsaveis por cada agio. Entendem-se por acdes
preventivas, aquelas a serem tomadas, com base no desenho do mapa de riscos, de forma a
prevenir a ocorréncia dos riscos. As agdes de contingéncia, no entanto, sdo as que devem ser
tomadas na ocasido dos danos comegarem a ocorrer com a materializagao dos riscos previstos.

16.4 Apos a identificagdo e classificacdo, deve-se executar uma andlise qualitativa e
quantitativa. A analise qualitativa dos riscos ¢ realizada por meio da classifica¢do escalar da
probabilidade e do impacto, conforme as tabelas de referéncia a seguir:

ESCALA DE PROBABILIDADE
Descritor Descrigiio
Muito Baixo Evento extraordinario, sem historico de ocorrénei.
Baixo Evento casual e inesperado, sem historico de ocorréncia.
Médio Evento esperado, de frequéncia reduzida, com historico de ocorréncia parcialmente conhecido.
Alto Evento usual, com historico de ocorréncia amplamente conhecido.
Muito Alto Evento repelitivo ¢ constante.
ESCALA DE IMPACTO
Descritor Descrigio
Muito Baixo Impacto insignificante nos objetivos.
Baixo Impacto minimo nos objetivos.
Médio Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperacio.
Alto Impacto significante nos objetivos, com possibilidade remota de recuperagiio.
Muite Alto Impacto maximo nos objetivos. sem possibilidade de recuperagio.

16.5 A analise quantitativa dos riscos consiste na classificagdo conforme a relacdo entre a
probabilidade e o impacto, tal classifica¢do resultard no nivel do risco ¢ direcionara as agdes
relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestio do contrato.

16.6 A tabela a seguir apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento responsavel
pela definigdo dos critérios quantitativos de classificacao do nivel de risco:

Matriz Probabilidade
Probabilidade x
Impacta 1 2 3 + s

) =

Impacto

+
3
2

Matriz Probabilidade x Impacto

16.7 O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma regido
da matriz probabilidade x impacto.

16.8 Cada regido da matriz tera seu apetite a risco e sua classifica¢do de riscos. conforme as
tabelas apresentadas a seguir:
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Matriz Apetite n Probabilidade

Risca

Impacto

Aceitavel

Matriz Apetite a Risco

Matriz
Classificacao de
Riscos

Probabilidade

Impacto

Matriz Classificacdo de Riscos

DIRETRIZES PARA A PRIORIZACAO DO TRATAMENTO DE RISCOS
NIVEL

DE
RISCO

DECRICAO DIRETRIZ PARA A RESPOSTA

Indica um nivel de risco absolutamente
inaceitavel, muito além do apetite a risco da
organizagiio.

Indica um nivel de risco inaceitavel, além do
apetite a risco da organizagio,

Qualquer risco encontrado nessa area deve ter uma
resposta imediata, Admite-se postergar o tralamento
somente mediante parecer da autoridade superior.

Qualquer risco encontrado nessa drea deve ter uma
resposta em um intervalo de tempo definido pela
autoridade superior, Admite-se postergar o tratamento
somente mediante parceer du autoridade superior,

Indica um nivel de risco aceitavel, dentro do

Médio

apetite a risco da organizagdo,

Nio ¢ necessario adotar medidus especiais de tratamento.
exceto manter os controles ja existentes,

Indica um nivel de risco muito baixo, em que hia
possiveis oportunidades de maior retorno que

Explorar as oportunidades, se  determinado

autoridade superior.

pela

podem ser exploradas.

16.9 A tabela a seguir apresenta uma sintese dos riscos identificados ¢ classificados neste
documento, referentes as fases de planejamento, sele¢do do fornecedor e gestio do contrato.

FASE ITEM RISCO

Quantitativo e/ou
capacitagdo insuficiente por
parte dos agentes de
plancjamento da
contratagdo e selegdo do
fornecedor

Defini¢do imprecisa de

5 quantitativos, especificagio,
estimativa de precos dos
servicos

3 Equivoco na escolha do
modelo da contratagdo: com

PROBABILIDADE | IMPACTO

Baixa Muito Alto

Baixa Muito Alto

Muito Baixa Muito Alto

Planejamento da Contratagio
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ou sem mdo de obra
residente, com ou sem
material, somente por
ordem de servico

Insuficiéncia de recursos
orgamentarios para
contratagao dos servicos

Muito Baixa

Muito Alto

Nao autorizagdo de despesa
para a contratacao

Muito Baixa

Muito Alto

Superdimensionamento ou
subdimensionamento dos
cventos de risco de todas as
fases da contratagdo

Muito Baixa

Alta

Edital e Termo de
Referéncia incompletos ou
inconsistentes

Baixa

Muito Alto

Parecer juridico ineficaz,
genérico ou omissivo

Muito Baixa

Alto

Quantitativo de pessoal ou
capacita¢do insuficiente dos
agentes de licitagdo
(pregoeiros e equipe de
apoio)

Baixa

Muito Alto

10

Licitagdo fracassada (item
deserto ou cancelado)

Muito Baixa

Muito Alto

Aceitagdo de proposta em
desacordo com o Edital

Medio

Muito Alto

12

Planilha de comprovagio
do desconto ofertado em
desacordo com o edital

Médio

Muito Alto

13

Falhas no julgamento da
habilitagdo, em especial na
analise dos atestados; falhas
na analise da planilha de
comprovacao do desconto
ofertado

Muito Baixa

Muito Alto

14

Sele¢do de empresa sem a
devida capacidade para
executar o contrato

Baixa

Muito Alto

15

Transcricao inadequada dos
termos editalicios ao
contrato; signatario(s)
incompetente(s); emissao
da nota de empenho com
dados inadequados,
publicacdo intempestiva do
extrato do contrato

Baixa

Muito Alto

Certame

16

Demora na conclusdo da
sessdo do pregio,

Baixa

Muito Alto
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ocasionando atrasos na
homologacgao e consequente
contratacdo

17

Interposicdo de recursos por
parte de licitantes

Baixa

Muito Alto

18

Recusa do licitante
vencedor em assinar o
contrato

Muito Baixa

Muito Alto

19

Naio apresentagio de
garantia contratual pela
contratada

Muito Baixa

Muito Alto

20

Garantia contratual emitida
por institui¢do ndo
cadastrada no Banco
Central do Brasil

Muito Baixa

Muito Alto

21

Quantitativo de pessoal ou
capacitagdo insuficiente dos
agentes de fiscalizagdo ¢
gestdo do contrato

Baixa

Muito Alto

22

Acompanhamento da
execuc¢do contratual
insuficiente por parte da
fiscalizacdo ¢ gestiao do
contrato

Muito Baixa

Muito Alto

23

Falha de comunicag¢io entre
gestor e fiscal de contrato

Muito Baixa

Muito Alto

Falha ou auséncia de
registro de ocorréncias

Muito Baixa

Muito Alto

23

Falha de comunicagao entre
Administra¢@o e contratada

Muito Baixa

Muito Alto

26

Executar servicos fora dos
padroes pretendidos

Muito Baixa

Muito Alto

27

Interrup¢do temporaria dos
SErvigos por quaisquer
razoes

Média

Muito Alto

28

Deixar a contratada de
fornecer aos empregados as
condigdes necessarias ao
desempenho das tarefas,
como uniformes,
equipamentos ¢ EPI's

Muito Baixa

Muito Alto

29

Ocorréncia de acidente de
trabalho com funcionario da
contratada

Baixa

Muito Alto

Gestdo do Contrato

30

Nao manutencao das
condigdes de habilitacio
pela contratada

Muito Baixa

Muito Alto
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31

Faléncia, insolvéncia,
quebra contratual pela
contratada

Muito Baixa

Muito Alto

32

Interrupgdo definitiva dos
servi¢os pela contratada por
outras razoes nao elencadas
anteriormente

Muito Baixa

Muito Alto

33

Pagamentos indevidos a
contratada

Muito Baixa

Muito Alto

34

Falta de disponibilidade
financeira para pagamento
de despesa no prazo

Muito Baixa

Muito Alto

25

Nao aplicacdo de sangdes a
contratada pela
Administragdo

Muito Baixa

Muito Alto

36

Prorrogacdo da vigéncia de
contratos vencidos

Muito Baixa

Muito Alto

37

Aditivos contratuais
indevidos

Muito Baixa

Muito Alto

16.10 Analise qualitativa e quantitativa dos riscos.

16.11 Para efeito comparativo entre os riscos atribui-se os valores numéricos as classificagdes
qualitativas de probabilidade e impacto:

RELACAO DE RISCOS IDENTIFICADOS

Classificacio Valor
Muito Baixo 1
Baixo 2
Médio 3
Alto -4
Muito Alto 5

16.12 A analise qualitativa dos riscos consiste na classificagdo conforme a relagio entre a
probabilidade e o impacto caso o risco seja materializado, tal classificacdo direcionara a agdes
relacionadas aos riscos durante a fase de gestdo do contrato.

ITEM

RISCO

PROB

IMP,

CLASS.

QUALIFICACAQ APETETE A RISCO

Quantitativo e/ou capacita¢do
insuficiente por parte dos agentes
de planejamento da contratagdo e
selecdo do fornecedor

10

Inaceitavel

Defini¢ao imprecisa de
quantitativos, especificacio,
estimativa de precos dos servigos

10

Inaceitavel

Equivoco na escolha do modelo
da contrata¢do: com ou sem mao
de obra residente, com ou sem
material, somente por ordem de
Servico

Aceitavel
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Insuficiéncia de recursos
orgamentarios para contratagcao 1 5 5 Aceitavel
dos servicos

Nao autorizagdo de despesa para

a contratagdo 1 3 5 Aceitavel

Superdimensionamento ou
subdimensionamento dos eventos .,

de risco de todas as fases da 1 % 5 Acartivel
contratagdo

Edital e Termo de Referéncia

: G oo 2 5 10 Inaceitavel
incompletos ou inconsistentes

Parecer juridico ineficaz,

" P | 4 4 Aceitavel
genérico ou omissivo

Quantitativo de pessoal ou
capacitacdo insuficiente dos
agentes de licitagdo (pregoeiros ¢
equipe de apoio)

2 5 10 Inaceitavel

10

Licitagao fracassada (item

deserto ou cancelado) ] S 5 Aceitavel

11

Aceitagdo de proposta em

desacord ot 6 Bditil 3 5 15 Absolutamente Inaceitavel

12

Planilha de comprovagio do
desconto ofertado em desacordo | 3 5 15 Absolutamente Inaceitavel
com o edital

Falhas no julgamento da
habilitagdo, em especial na
analise dos atestados; falhas na
analise da planilha de
comprovacdo do desconto
ofertado

1 5 5 Aceitavel

Selegdo de empresa sem a devida
capacidade para executar o
contrato

2
wn

10 Inaceitavel

15

Transcri¢do inadequada dos
termos editalicios ao contrato;
signatario(s) incompetente(s);
emissdo da nota de empenho 2 5 10 Inaceitavel
com dados inadequados,
publicagdo intempestiva do
extrato do contrato

Demora na conclusao da sessio
do pregdo, ocasionando atrasos
na homologac¢ido e consequente
contratagcdo

2 5 10 Inaceitavel

Interposi¢do de recursos por

e 2 ) 0 naceitavel
parte de licitantes ! ——

Recusa do licitante vencedor em

. | 5 5 Aceitavel
assinar o contrato
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19

N3o apresentacdo de garantia
contratual pela contratada

|

5

3

Aceitavel

20

Garantia contratual emitida por
institui¢do nio cadastrada no
Banco Central do Brasil

Aceitavel

21

Quantitativo de pessoal ou
capacita¢do insuficiente dos
agentes de fiscalizagdo ¢ gestdo
do contrato

10

Inaceitavel

22

Acompanhamento da execug¢io
contratual insuficiente por parte
da fiscalizagdo e gestdo do
contrato

Aceitavel

23

Falha de comunica¢do entre
gestor e fiscal de contrato

Aceitavel

24

Falha ou auséncia de registro de
ocorréncias

Aceitavel

25

Falha de comunica¢do entre
Administragdo e contratada

Aceitavel

26

Executar servicos fora dos
padrdes pretendidos

Aceitavel

27

Interrupgdo temporaria dos
SErvicos por quaisquer razoes

15

Absolutamente Inaceitavel

28

Deixar a contratada de fornecer
aos empregados as condigdes
necessarias ao desempenho das
tarefas, como uniformes,
equipamentos e EPI's

Aceitavel

29

Ocorréncia de acidente de
trabalho com funcionario da
contratada

Inaceitavel

30

Néao manutenc¢do das condi¢cdes
de habilita¢do pela contratada

Aceitavel

31

Faléncia, insolvéncia, quebra
contratual pela contratada

Aceitavel

32

Interrupgdo definitiva dos
servicos pela contratada por
outras razdes nio elencadas
anteriormente

Aceitavel

33

Pagamentos indevidos a
contratada

Aceitavel

34

Falta de disponibilidade
financeira para pagamento de
despesa no prazo

Aceitavel

35

Nio aplicagdo de sangdes a
contratada pela Administracdo

Aceitavel

36

Prorrogagao da vigéncia de
contratos vencidos

Aceitavel

37

Aditivos contratuais indevidos

Aceitavel
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16.13 Com base na tabela anterior identificou-se que os riscos 1, 2, 7. 9.11, 12, 14, 15,16, 17,
21, 27 e 29, apresentam maior grau de comprometimento do sucesso da contratagio.

16.14 Deste modo, durante as fases do processo de contratagio os responsaveis deverio realizar
estrito acompanhamento e o tratamento dos fatores relacionados aos riscos citados com vistas
a evita-los ou mitiga-los, conforme procedimento dos riscos em anexo.

17 CLAUSULA DECIMA SETIMA — FISCALIZACAO E GESTAO DO CONTRATO

17.1 O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avengadas ¢ as normas do Decreto Estadual n® 1.525/2022 e da Lei n® 14.133/21, e cada parte
respondera pelas consequéncias de sua inexecugio total ou parcial:

17.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensio do contrato, o cronograma
de execugdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstincias mediante simples apostilamento;

17.3 A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, ou, em caso de atastamentos legais, pelos respectivos substitutos;

17.4 Os gestores e fiscais de contrato devem ser previamente designados, por portaria geral ou
especifica, respeitadas as exigéncias do art. 308 do Decreto Estadual n® 1.525/2022, e
cientificados de forma expressa, preferencialmente por meio eletronico, bem como os titulares
e substitutos, conforme § 4° do art. 308 do Decreto Estadual n® 1.525/2022:

17.5 Nao obstante o contratado seja o tnico e exclusivo responsavel pela execucdo do Contrato,
0 contratante reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa
responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizagdo sobre a execugao do objeto
contratado;

17.6 Para efeito de gestdo dos contratos originados desta operagdo, quando for o caso, serdo
utilizadas as seguintes definigdes:

17.7 Gestor do Contrato — Trata-se de servidor da unidade administrativa de controle ou
equivalente, diretamente responsavel pela disponibilizagio do bem as demais unidades
administrativas do Orgdo ou entidade, devendo ser indicado em Contrato, sendo responsavel
por aplicar as a¢des estabelecidas no artigo 14 do Decreto Estadual n°® 1.525/2022, bem como:

17.7.1 Aplicar todas as determinagdes e normas de conduta, acompanhamento e fiscalizagio
de contrato previstas em manual de gerenciamento de contrato, caso houver, e aquelas
decorrentes da legislagdo aplicavel;

17.7.2 Aplicar as orientagdes ¢ determinagdes oriundas dos Orgdos de Controle Interno e
Externo ¢ as previstas nos instrumentos legais;

17.7.3 Determinar a claboragdo de termo de referéncia, estudo técnico preliminar,
solicitagdo de aditivos ou apostilamentos, validar os documentos elaborados e garantir que
as contratagbes estejam previstas no plano de contratagdes anual e no planejamento
orgamentario;

17.7.4 Emitir, com a ciéncia dos fiscais de contrato, ordens de fornecimento ou ordens de
execugdo de servigo, ordens de paralisagdo e reinicio, bem como decidir sobre pedidos de
prorrogagdo da execugdo contratual;
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17.7.5 Indicar os fiscais de contrato e seus substitutos:

17.7.6 Dirimir dvidas dos fiscais de contrato sobre a correta execucdo contratual e sua
fiscalizacao;

17.7.7 Quando necessario, convocar e coordenar reunides, registradas em ata, com a
participagdo da contratada e dos fiscais, a fim de serem alinhados os procedimentos de
acompanhamento da execugdo contratual, da forma de apresentagio dos documentos
exigiveis para realiza¢do de pagamentos ¢ conclusdo da execucio contratual;

17.7.8 Acompanhar a execugdo do cronograma fisico-financeiro dos contratos, do saldo dos
valores contratados, dos valores empenhados e dos orgamentos previstos nos Planos de
Trabalho Anual para cada contrato;

17.7.9 Analisar os relatorios de fiscalizagdo de contratos, especialmente os relacionados ao
cumprimento do cronograma de entrega e recebimento de bens e servigos, bem como os
relacionados a execucdo do cronograma fisico-financeiro das obras e reformas, a fim de
garantir a perfeita execugio do contrato;

17.7.10 Observar os prazos de vigéncia e execugdo dos contratos e tomar as medidas
necessarias para que sejam executados conforme o contratado, de acordo com as
necessidades da administragao e planejamento orgamentario ¢ financeiro;

17.7.11 Decidir sobre a renovagdo, prorrogagdo ou alteracdo dos contratos, ou sobre a
realizagdo de novo procedimento licitatorio ou de contratagdo direta, bem como sobre a
suspensdo da entrega de bens ou da realizagdo de servigos, de acordo com as necessidades
da administragao;

17.7.12 Quando necessdrio, negociar com a contratada as condi¢ées contratuais;

17.7.13 Encaminhar os processos de pagamento, apds o atesto da nota fiscal pelo fiscal do
contrato;

17.7.14 Tomar providéncias para apurar o descumprimento do contrato ou fraude na sua
execucao;

17.7.15 Exigir dos fiscais a inclusdo tempestiva das informagdes relativas a execuc¢io do
contrato nos sistemas corporativos de controle, publicidade e transparéncia;

17.7.16 Coordenar as atividades relacionadas a fiscalizagdo técnica e administrativa do
contrato;

17.7.17 Emitir decisdo sobre as solicitagdes ¢ reclamagoes relacionadas a execu¢ido dos
contratos;

17.7.18 acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato ou dos terceiros
contratados a respeito de todas as ocorréncias relacionadas a execugio do contrato e as
medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que
ultrapassarem a sua competéncia;
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17.7.19 constituir relatorio final, de que trata a alinea "d" do inciso VI do § 30 do art. 174 da
Lei Federal no 14.133, de lo de abril de 2021, com as informacdes obtidas durante a
execugdo do contrato, como forma de aprimoramento das atividades da Administragio;

17.8 Fiscal do Contrato — Trata-se de agente publico indicado pelo Gestor do Contrato,
preferencialmente, entre servidores que preencham os requisitos técnicos-profissionais
aplicaveis, sendo responsavel por aplicar as agdes estabelecidas no artigo 15 do Decreto
Estadual n® 1.525/2022, bem como:

17.8.1 Prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, subsidiando-o de
informagdes pertinentes as suas competéncias;

17.8.2 Juntar aos autos todas as ocorréncias relacionadas a execug¢do do contrato, indicando
o0 que for necessario para a regularizagio das faltas ou dos defeitos observados;

17.8.3 Emitir notificagdes para a correcdo de rotinas ou de qualquer inexatiddo ou
irregularidade constatada em desacordo com a execugdo do contrato, determinando prazo
para a corregdo;

17.8.4 Informar ao gestor do contrato, em tempo habil, situagdo que demandar decisdo ou
adogao de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias
e saneadoras, se for o caso;

17.8.5 Comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorréncias que possam
inviabilizar a execu¢do do contrato nas datas previstas;

17.8.6 Realizar a conferéncia de notas fiscais, faturas ou documentos equivalentes, os
documentos exigidos para o pagamento bem como verificar a manutengdo das condi¢des de
habilitagdo da contratada e, apés o ateste, encaminhar ao gestor de contrato para ratifica¢do;

17.8.7 Comunicar o gestor do contrato o término do contrato sob sua responsabilidade.
inclusive nos casos de nova contratagdo ou prorrogagao;

17.8.8 Acesso aos autos do contrato e da licitagdo que o antecedeu, sempre que solicitado,
podendo solicitar copia dos documentos necessarios a fiscalizagio;

17.8.9 Informar ao gestor do contrato, de oficio ou a requerimento, todas as ocorréncias
relevantes referentes a execugdo contratual, inclusive eventuais atrasos e descumprimentos,
sugerir as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais;

17.8.10 solicitar ao contratado os documentos exigidos para a prestagio do servigo ou
fornecimento do bem, a corre¢do de falhas na execugdo contratual, inclusive cumprimento
da legislagdo aplicavel, substitui¢do de produtos defeituosos ou repeticio de servigos
executados em desconformidade com as normas aplicaveis;

17.8.11 Informar as autoridades competentes as ilegalidades e irregularidades que constatar;

17.8.12 Elaborar relatério registrando as ocorréncias sobre a prestagdo dos servigos
referentes ao periodo de sua atuagdo quando do seu desligamento ou afastamento definitivo;

17.8.13 Receber copias dos documentos essenciais da contratagao pelo setor de contratos, a
exemplo do ato convocatorio e seus anexos, do contrato, da proposta da contratada/planilha
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de custos e formagdo de pregos, da garantia, quando houver, e demais documentos
indispensaveis a fiscalizagio;

17.9 A fiscalizagdo devera emitir informagdo ou relatorio a respeito de todos os atos do
contratado relativos a execugdo do Contrato, quando couber, em especial quanto a aplicagio de
sangoes, alteragdes, prorrogagdes ¢ rescisdo do Contrato;

17.10 A fiscalizagdo devera, em seu relatorio de avaliagdo da qualidade dos bens, identificar e
quantificar as ocorréncias eventualmente praticadas pelo contratado no periodo de faturamento,
com vistas a aplicar multas/glosas no pagamento da fatura;

17.11 Todas as ocorréncias devem ser documentalmente comprovadas e anexadas ao Relatorio
a ser elaborado conforme estabelecido no art. 294 do Decreto Estadual n® 1.525/2022;

17.12 O Relatorio ¢ o ato administrativo que concretiza o recebimento provisorio;

17.13 O fiscal do contrato anotard em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas a
execugao do contrato, determinando o que for necessario para a regularizagio das faltas ou dos
defeitos observados:

17.14 A operacionaliza¢do e o controle da execu¢do contratual deverdo ser realizados por meio
do Sistema de Aquisigoes Governamentais - Contratos, disponibilizado pela Secretaria de
Estado de Planejamento ¢ Gestao;

17.15 O fiscal do contrato informara a seus superiores, em tempo habil para a adogdo das
medidas convenientes, a situagdo que demandar decisdo ou providéncia que ultrapasse sua
competéncia.

18 CLAUSULA DECIMA OITAVA — INFRACOES E SANCOES
ADMINISTRATIVAS

SERGIQ  [fuiracad

forma digita} por
LUCIANO (5,
TAVARES: TavaRes 060591

1394
06059123 banor

2025919
945 14:2027 03 00"

18.1 Comete infragdo, passivel de penalidades, o licitante que:
18.1.1 Deixar de entregar a documentacédo exigida para o certame.

18.1.2 Ndo mantiver sua proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado.

18.1.3 Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagao,
quando convocado dentro do prazo.

18.1.4 Ensejar o retardamento da execug¢do ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado.

18.1.5 Apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracao falsa durante a licitagdo ou a execucdo do contrato.

18.1.6 Fraudar a licitacao ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato.

18.1.7 Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

18.1.7.1.1 Agir em conluio ou em desconformidade com a lei.

18.1.7.1.2 Induzir deliberadamente a erro no julgamento.
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18.1.7.1.3 Apresentar amostra falsificada ou deteriorada.
18.1.7.1.4 Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacio.

18.2 O licitante que cometer qualquer das infracdes descritas no item anterior sera
responsabilizado, nos termos do art. 156 da Lei n® 14.133/2021, sendo garantido o direito ao
contraditorio e 4 ampla defesa.

18.3 Os crimes contra a Administragdo Phblica aos quais estdo sujeitos os licitantes, processar-
se-d0 pela Lei n® 12.846/2013 (Lei Anticorrupgdo) ¢ pelo Codigo Penal, para fins de
responsabilizacdo das pessoas juridicas, na esfera administrativa, civil e penal.

18.4 Na ocorréncia de impugnagao ou recurso de carater meramente protelatorio, enscjando
assim o retardamento da execugdo do certame, a autoridade competente podera aplicar a san¢io
estabelecida no artigo 156, inciso IV da Lei n° 14.133/2021, assegurado o contraditorio ¢ a
ampla defesa.

18.5 A ndo apresentagdo da proposta atualizada ¢ documentos de habilita¢do sujeita o licitante
a aplicagdo da san¢do de impedimento de licitar ¢ contratar com a Administra¢do, com seu
respectivo registro no Cadastro Geral de Fornecedores do Estado, garantido o direito de defesa.

18.6 Constatada a possivel pratica de crime, assim definido na legislagdo, na execucdo da
licitagdo ou contrato, o fato sera comunicado a autoridade policial competente para apuragdo.

18.7 A sangdo de multa sera aplicada isolada ou cumulativamente com outras penalidades no
caso de atraso injustificado ou em qualquer outro caso de inexecugdo que implique prejuizo ou
transtorno a administra¢do na forma prevista em Edital, nos termos do artigo 369 do Decreto
Estadual n° 1.525/2022.

18.8 A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato
licitado, recolhida no prazo a definir, a contar da comunicagao oficial.

18.9 Para as infragdes previstas nos subitens 30.1.1, 30.1.2, 30.1.3 ¢ 30.1.4 acima, a multa sera
de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

18.10 Para as infra¢des previstas nos subitens 30.1.5, 30.1.6, 30.1.7, 30.1.8 ¢ 30.1.9 acima, a
multa sera de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

18.11 Quanto ao atraso para assinatura da Ata, o valor das multas sera calculado nos seguintes
percentuais:

18.11.1 Atraso de ate 02 (dois) dias uteis, multa de 2% (dois por cento) do valor
homologado.

18.11.2 A partir do 3o (terceiro) dia 1til at¢ o limite do 100 (décimo) dia util, multa de 10%
(dez por cento) do valor homologado, caracterizando-se a inexecugdo total da obrigagdo a
partir do | 1o (décimo primeiro) dia atil de atraso.

18.12 Quanto ao atraso para assinatura do contrato.

18.12.1 Atraso de até 02 (dois) dias Gteis, multa de 2% (dois por cento), sobre o valor da
nota de empenho se for entrega tnica e sobre o valor do contrato se for entrega parcelada.

18.12.2 A partir do 3o (terceiro) dia Gtil até o limite do 10° (décimo) dia util, multa de 10%
(dez por cento), sobre o valor da nota de empenho se for entrega tinica e sobre o valor do

v
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contrato se for entrega parcelada, caracterizando-se a inexecugdo total da obrigagdo a partir
do 117 (décimo primeiro) dia util de atraso.

18.13 As hipoteses de aplicagio das sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragao
de inidoneidade estdo dispostas nos §§4° e 5° do art. 156 da Lei n° 14.133/2021.

18.14 A autoridade competente, na aplicagdo das sanc¢des, levara em considera¢do a natureza e
gravidade da infragdo cometida, as peculiaridades do caso concreto, as circunstancias
agravantes ou atenuantes, os danos & Administracio Plblica decorrentes dessa conduta, a
implantag@o/aperfeicoamento de programa de integridade, a situagio ccondmico-financeira do
acusado, no caso de aplicagdo de multa, e a conduta praticada pelo infrator, bem como a
intensidade do dano provocado segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

18.15 As penalidades de adverténcia e multa podem ser aplicadas cumulativamente e realizar-
se-d0 em processo administrativo que assegurard o contraditorio e a ampla defesa ao licitante,
observando-se os procedimentos previstos em lei.

18.16 A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do
direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos na Lei n°
14.133/2021 ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢des
aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e socios com poderes de
administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagio de
coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os Casos,
o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.

18.17 As sangdes previstas neste Contrato, ndo eximem o contratado da reparacdo dos eventuais
danos, perdas ou prejuizos que seu ato punivel venha causar ao Orgao/Entidade.

18.18 A apuracio de responsabilidade relacionadas as sangdes de impedimento de licitar ¢
contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragdo de
processo de responsabilizagio a ser conduzido por comissio composta por 2 (dois) ou mais
servidores estiveis, que avaliara fatos ¢ circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o
adjudicatirio para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

18.19 Demais disposi¢des acerca das infragdes e sangoes estdo dispostas na legislacdo
aplicavel, em especial Lei n° 14.1433/2021, Lei n° 12.846/2013, Decreto Estadual n°
1.525/2022, Decreto Estadual 522/2016 e Codigo Penal.

| 19 CLAUSULA DECIMA NONA — ALTERACAO DO CONTRATO ]

19.1 O contrato podera ser alterado na forma do artigo 124 e seguintes da Lei n° 14.133/2021 ¢
artigo 277 do Decreto Estadual n® 1.525/2022.

19.2 O contratado ¢ obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou
supressoes que se fizerem necessérios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato,

19.3 Registros que nio caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebragio de termo aditivo, na forma do artigo 136 da Lein® 14,133, de
2021.

19.4 Durante a vigéncia do contrato o contratado podera solicitar a revisio dos pregos para
manter o equilibrio econémico-financeiro obtido na licitagdo, mediante a comprovagido dos
fatos previstos no artigo 124, inciso I1, alinea “d”, da Lei n°® 14.133/2021.

Palacio Paiaguas, Rua D, s/n, Bloco 3, Centro Politico Administrativo — CEP: 78.049-002 Pagina 31 de 40
Cuiaba — Mato Grossg < Telefone: (65) 3613-5344 — E-mail: contratosie ses.mt.pov. br.

SERGIC
LUCIANG




SES

Govemo de SECRETARIA ADJUNTA DE AQUISIGOES E CONTRATOS

Secrelara
de Estado Mato Superintendéncia de Aquisicées e Contratos
deSatde Grosso Coordenadoria de Contratos

19.5 Os pedidos de revisdo dos pregos contratados deverio seguir os procedimentos previstos
no artigo 269 e seguintes do Decreto Estadual n® 1.525/2022.

| 20 CLAUSULA VIGESIMA — EXTINCAO DO CONTRATO ]

20.1 O contrato se extingue quando cumpridas as obrigagdes de ambas as partes, ainda que isso
ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

20.2 Se as obrigagdes nao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada
até a conclusdo do objeto, caso em que devera a Administragio providenciar a readequacdo do
cronograma fixado para o contrato.

20.3 Quando a nao conclusio do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do
contratado: (a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangdes
administrativas; e (b) podera a Administragdo optar pela extingio do contrato e, nesse caso
adotard as medidas admitidas em lei para a continuidade da execucdo contratual.

*

20.4 O presente termo de contrato podera ser extinto nas hipéteses previstas no rol do artigo
137 da Lei n° 14.133/2021, devendo a extingdo ser formalmente motivada nos autos do
processo, assegurado o contraditorio e ampla defesa e respeitados os procedimentos descritos
no Decreto Estadual n® 1.525/2022 e nas demais legislacdes aplicaveis.

20.5 Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 ¢ 139 da Lei ® 14.133/2021.

20.6 A alteragio social ou a modificagio da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara
a rescisdo se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

20.7 Se a operagdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, deverd ser formalizado
termo aditivo para alteragdo subjetiva.

20.8 A extingdo determinada por ato unilateral da Administracdo ¢ a extin¢do consensual
deverdo ser precedidas de autorizagio escrita e fundamentada da autoridade competente ¢
reduzidas a termo no respectivo processo.

20.9 O termo de rescisdo. sempre que possivel, serd precedido:
20.9.1 Balango dos eventos contratuais ji cumpridos ou parcialmente cumpridos.
20.9.2 Relagio dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos:

20.9.3 Indenizagdes e multas.

20.10 O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de
natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao
ou entidade contratante ou com agente ptiblico que tenha desempenhado fungio na licitacdo ou
atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n°® 14.133,
de 2021).

20.11 A extingdo do contrato ndo configura 6bice para o reconhecimento do desequilibrio
econdomico-financeiro, hipotese em que serd concedida indenizagdo por meio de termo
indenizatorio (art. 131, caput, da Lei n° 14.133, de 2021).

20.12 O pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro devera ser formulado
durante a vigéncia do contrato ¢ antes de eventual prorrogagao nos termos do art. 107 da Lei n®
14.133/21, conforme paragrafo tinico do art.131.
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21 CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - MODELOS DE GESTAO DO CONTRATO |

21.1 O regime de execugdo contratual, os modelos de gestio e de execugdo, assim como os
prazos e condigdes de conclusdo, entrega, observagdo e recebimento do objeto constam no
Termo de Referéncia.

| 22 CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA- DIREITO DE PETICAO |

22.1 No tocante a recursos, representagdes e pedidos de reconsideracio, devera ser observado
o disposto no artigo 165 da Lei n® 14.133/2021 ¢ artigo 143 do Decreto Estadual n® 1.525/2022.

| 23 CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA — CLAUSULA ANTICORRUPCAO |

23.1 Para a execucdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer
que s¢ja, tanto por conta propria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doacio,
compensacado, vantagens financeiras ou beneficios de qualquer espécie, seja de forma direta ou
indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele nio relacionada, o que deve
ser observado, ainda, pelos prepostos e colaboradores.

23.2 Consta em anexo do contrato o Termo Anticorrupgdo (ANEXO A), expresso pelo
contratado, declarando formalmente que a condugdo de seus negdcios segue estritamente a
legislagdo aplicavel, a moral e a ética.

| 24 CLAUSULA VIGESIMA QUARTA — NULIDADE DO CONTRATO

24.1 Constatada irregularidade no procedimento licitatorio ou na execugio contratual, caso ndo
seja possivel o saneamento, a decisdo sobre a suspensdo da execugdo ou sobre a declaracio de
nulidade do contrato somente sera adotada quando revelar medida de interesse publico, com
avaliagdo, entre outros, dos aspectos descritos no art. 147 da Lei n® 14.133/2021.

24.2 A nulidade néo exonera o contratante do dever de indenizar o contratado pelo que houver
executado até a data em que for declarada ou tornada eficaz, bem como por outros prejuizos
regularmente comprovados, desde que ndo lhe seja imputivel, e serd promovida a
responsabilizagdo de quem lhe tenha dado causa, nos termos do que estabelece o art. 149 da Lei
n’ 14.133/2021.esperan

| 25 CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - PUBLICACAO |

25.1 O contratante devera providenciar a publicagdo do extrato deste contrato no Diario Oficial
do Estado, bem como divulgar os contratos administrativos e seus aditivos, como condigdo de
eficacia, no Portal Nacional de Contratagdes Pablicas (PNCP) e no sitio eletrénico oficial do
orgdo contratante, conforme art. 296 do Decreto Estadual n® 1.525/2022.

26 CLAUSULA VIGESIMA SEXTA ~ MEIOS ALTERNATIVOS DE PREVENCAO E
RESOLUCAO DE CONTROVERSIAS

26.1 Para dirimir eventuais conflitos entre contratante e contratado, poder4 ser instada a Cimara
Administrativa de Resolugao Consensual de Conflitos envolvendo Aquisigdes e Contratos no
Estado do Mato Grosso — CONSENSO-MT, criada pelo Decreto 1.525/2022 e na forma da
Resolugdo do Colégio de Procuradores.
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27 CLAUSULA VIGESIMA SETIMA — DO FORO

27.1 Fica cleito o foro de Cuiabd, Estado de Mato Grosso, como competente para dirimir
quaisquer dividas ou questdes decorrentes da execugdo deste contrato, que ndo puderem ser
compostas pela conciliagdo, conforme art. 92, §1°, da Lei n° 14.133/2021.

27.2 E, por se acharem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento na
presenga das testemunhas abaixo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que produza
todos os efeitos legais.

Cuiaba/MT, 18 de setembro de 2025.

SERGIO Assinado de
LUCIANO  forma digital por

SERGIO LUCIANO

TAVARES:0 TAVARES:0605912
3945

605912394 padcs: 2025.09.19

5 14:29:53 -03'00"

SERGIO LUCIANO TAVARES
Sudoeste Geradores Litda

TESTEMUNHAS:

_ NNTY
4 5 £ o N URIAN Q)
'\Qﬁé‘g’ fva ds%‘ . Wﬁ(’b HoRR

r Jurl

556850 2
{cula: 3073
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A empresa Sudoeste Geradores Ltda, por seu Representante legalmente constituido,
DECLARA, sob as penas da lei:

Que esta ciente, conhece e entende os termos das leis anticorrup¢ao brasileiras ou de quaisquer
outras aplicdveis sobre o objeto do presente contrato, comprometendo-se a abster-se de
qualquer atividade que constitua uma violagdo das disposi¢des destas Regras Anticorrupcio,
por si ¢ por seus administradores, diretores, funcionarios e agentes, bem como seus s6cios que
venham a agir em seu nome.

Que se obriga a conduzir suas praticas comerciais, durante a consecugdo do presente contrato,
de forma ¢tica ¢ em conformidade com os preceitos legais aplicaveis.

Que na execugdo deste contrato, nem a empresa nem qualquer de seus diretores, empregados,
agentes ou socios agindo em seu nome, devem dar, oferecer, pagar, prometer pagar, ou autorizar
o pagamento de, direta ou indiretamente, qualquer dinheiro ou qualquer coisa de valor a
qualquer autoridade governamental, consultores, representantes, parceiros, ou quaisquer
terceiros, com a finalidade de influenciar qualquer ato ou deciséo do agente ou do governo, ou
para assegurar qualquer vantagem indevida, ou direcionar negocios para, qualquer pessoa, e
que violem as Regras Anticorrupcao.

A empresa, por si e por seus administradores, diretores, empregados, agentes, proprietarios e
acionistas que atuam em seu nome, concorda que o contratante ou seu cliente final terdo o
direito de realizar procedimento de auditoria para certificar-se da conformidade continua com
as declaragdes e garantias dadas neste ato, mediante notificagdo prévia, e que deve cooperar
plenamente em qualquer auditoria realizada nos termos desta Declaracio.

Declara neste ato que: (a) ndo violou, viola ou violara as Regras Anticorrup¢ao; (b) tem ciéncia
que qualquer atividade que viole as Regras Anticorrupgdo ¢é proibida; (¢) e que conhece que a
comprovac¢ao de sua participacdo em atos de corrupgdo em desfavor do Erario Estadual suscita
a possibilidade de extingdo do contrato, sem prejuizo da aplicagio de penalidades.

Cuiaba/MT, 18 de setembro de 2023.

SERGIO ot
LUCIANQ Por SERGIO

LUCIAND

TAVARES TAVARES 0805
123945

0605912 pop
3945 2025.09.19

14:30:44 -03'00'

SERGIO LUCIANO TAVARES
Sudoeste Geradores Lida
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Fase | ltem | Risco Dano AgGes preventivas Responséveis-] ' Agoes de Responsaveis
) ) o N contingéncia .
| Quantitativo e/ou| 1 atraso na | 1-Designar pessoal capacitado e GBSAITI ' 1.Designar pessoal  GBSAII
capacitacdo insuficiente por contratacdo; em quantidade suficiente para a |adicional para a
1 parte dos agentes de composicao  da  equipe de composicio da
planejamsnto da 2. Contratagao st planejamento da contratagao. | equipe de
:2:;:;2?:) & selegde do desacordo  com a planejamninto da
necessidade da contratagao.
Administracdo, P N |
Deﬂ”ifﬁ" imprecisa  de | q Contratagiio em | 1.Participacdo ativa da é&rea GBSAITI 1.Refazer GBSAITI
quantitativos, especificagao, | gesacordo com a | demandante no planejamento procedimento  de
2 estir.nativa de precos dos | necessidade da d | planejamento;
RIVIEDS Administragio; acontratagdo, de modo a mitigar
2. Prejuizo ao erdrio. | os riscos. [ 2 Revogar
contratagao
' | I — . inadequada. |
Equivoco na escolha  do| 1 contratacio em | 1.Participagio ativa da drea| GBSAITI 1.Refazer | GBSAITI
modelo da curltrataga'o: COM | desacordo com  a|demandante no planejamento procedimento  de
3 |ou sem mdo de obra|nacessidade da d planejamento; ‘
reslder!te, com ou sem | administracio; a contratacdo, de modo a mitigar |
ALl sc.:mente por 2.Prejuizo ao erdrio, | OS M1sCOs. 2, Revogar
ordem de servigo .
contratacdo ‘
e | R B - ~|inadequada. |
“§ 3 [ Insuficiéncia de recursos 1.|nviabj|idade de (1. Prever recursos necessarios 1. Readequar a GBSAITI
s orcamentarios para | @xecucdo contratual. B GBSAITl | contratacio E
S contratacdo dos servicos o oreamento anual. capacidade
o orgamentaria
g Lt _ |disponivel. =
i |Néo autorizacdo de despesa| 1 inyiabilidade de| 1. Prever recursos necessarios|  GBSAITI |1 Readeguar a|  GBSAITI
= g |Paraacontratacio execugdo contratual. | fn contratacio 3 |
5 | | o orgamento anual, capacidade
o orgamentaria
] disponivel. | |
Superdimensionamento ou | 1,Falha no 1. Realizar reunido da Equipe GBSAITI 1. Elaborar mapa GBSAITI i
6 subdimensionamenta  dos | planejamento da; d ‘ |de riscos com
eventos de risco de todas as contratagdo; ‘e Planejamento, Fiscais de | base em
fases da contratagdo ' 2, Falha na selecdo do Contratos e Setor de Licitagdes contratacdes
fornecedor; 3. Falha na para o levantamento de eventos anteriores
gestdo contratual. de riscos de modo mais
adequado possivel. e
contratagdes
similares de
- ) i outras entes.
Edital e Termo de Referéncia 1 |jcitacio fracassada | L-Revisar cuidadosamente o Edital e gasam 1. Revogar oul  GRSAM
7 incompletos ou inconsistentes | deserta; | 9 Tlerrno de Referencsf, de modo a | GRSAAC anular o processo | GRSAAC
2.Contratacio am | verificar suas adequagdes. de licitacio.
desacorde  com a |
| necessidade da |
Administracdo; |

3.Prejuizo ao erario.

g [FParecer jurfdi.co ineficaz, | 1 |nseguranca juridica | 1.5olicitar  nova  vista 2 GBSAAC | LRevogar ou|  GBSAAC
genérico ou omissivo. na contratacio. Procuradoria. anular o processo
N - ) ) o !de Licitagdo.
Quantitativo de pessoal ou 1.Atraso : N@ 1.Designar pessoal capacitado e GBSAAC 1. Designar GBSAAC
capacitagao insuficiente dos cogtratagaoi | em quantidade suficiente para a pessoal adicional
‘ § |sgemtes de lictaedo| o conuategdo ®™ condugdo do processo licitatdrio. para a condugio
- ) . desacerdo  com @& 46 processo
(pregoeiros e equipe de| ;
£ : necessidade da ‘ | iicitatsrio
| apoio) i 5 ]
g | - | Administragdo. | | SO | sl = =
| = | | 1. Falta ou atraso dos | 1 planejar adequadamente a| ~ GBSAAC LRealizar  nova GBSAAC
‘ ‘ Licitagdo fracassada (item | Servicos. | contratacio, em especial quanto teptatwa de.
‘ deserto ou cancelado) aos guantitativos, especificacdo, I|C|t?gao, ou
| | . B - estimativa _de  pregos 7dos! | realizar urag | -
I’ .
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de Salide Grosso Coordenadoria de Contratos
( ‘ servicos, Edital e Termo de| contratacio -
( | | Referéncia, de modo a verificar emergencial a fim |
suas adequacdes, ‘ |de garantir a \
| | | prestacdo dos |
| — - S, B | servigos S S
| 1.Contratacdo em l-l' Verificar a proposta com osi‘ GBSAITI fl‘ Revogari GBSAAC \
| Aceitagio de proposta em :esa;;;dc; com c!a mst:ur:erltos de planejamento da; I‘acentagao de‘. |
[ desacordo com o Edital ece: idade a lcontratacdo. proposta emI !
| Administracdo; | | esacordo com o
| B T T S L L S R Bt . | |
| | Planilha de comprovacéo do | 1.Contratagio em i 1. Solicitar adequacdo da planilha | GBSAITI | 1.Desclassificar | GBSAAC
desconto ofertado em | deszcordo com alde comprovagao do desconto, | proposta |
’ desacordo com o edital necessidade da | inadequada. |
12 Administracio; | |
| 2.Prejuizo ao erario; / | | |
| 3.Cometimento de ato I
B T e I R S | |
| ( Falhas no julgamento da ‘ 1. Contratagio em 1. Averiguar a autenticidade dos | GBSAAC | LDesclassificar | GBSAAC |
habilitacdo, em especial na | desacordo com  a atestados por meio de | licitante sem ‘ |
‘ analise dos atestados; falhas | necessidade da | diligéncias, sempre que | | requisitos |
| na analise da planilha de | Administragdo; | necessario; ‘  necessarios. |
| tomprovaggo do desconte | 2.Prejuizo ao erdrio; [ 2. Ter atencdo na andlise de |
| 13 ‘ ofertado | 3.Contratacdo de | planilhas de custos de fc:rr'nau;éio| ‘ | ‘
empresa nio | de precos. 1 |
l ‘ | capacitada para a I | |
~— | execucdocontratual, e B Sl poesml o or o _l -
I Selec3o de empresasema | 1. Falha na prestacdo | 1,Verificar a capacidade técnica GBSAAC |I.Realizar GBSAAC |
devida capacidade para | dos servigos; do licitante por meio de contratacia | |
| executar o contrata 2.Interrupcio da | atestados; | emergencial a fim |
14 | | prestacdo dos | 2.Verificar a capacidade | de garanti |
| servicos. ecendmico- financeira do Iicitantel | |
‘ | | por meio de balanco patrimonial. \ la prestacdo dus{ |
| e o T ot | |semigos S
[ F | Transcricio inadequada do;] 1. Contratagio em I—;L.\.v‘erifit:ar os dados do contrato, [ GBSAAC | L.Revogar | GBSAAC
| termos editalicios 3o desacordo com a } da nota de empenho e publicar | | contrato, |
‘ contrato; signatériu(s}| necessidade da | tempestivamente os  extrato | firmando nc\voI ‘
| incompetente(s); emissio da Administracio; contratual. , i termo; | [
| nota de empenho com dados ‘ 2.Prejuizo ao erdrio; 2.Anular nota de ‘ [
| | inadequados, publicagdo | 3.Cometimento de ato | empenho I
| | |intempestiva do extrato do‘ ilegal. | incorreta;
15 | contrato ‘ | 3; Publicar‘
| | | | extrato do
| : contrato fora do
| prazo, |
| | Justificando 0s
| S ———— | . | |affaios [ |
‘ Demora na conclusdo da 1.Atraso na L.Designar pessoal capacitado e GBSAAC ‘l.Designar ‘ GBSAAC |
ses530 do pregdo, | contratagdo. em quantidade suficiente para a| pessoal adicional
16 ‘ocasionando atrasos na condugdo do processo licitatorio. | para a condugdo |
homologacdo e consequente ‘ ‘ do processo‘ |
Jcon}rata;ﬁo ) S - | o !ﬂ:@ﬁg = | |
[ ‘Fterposi;ﬁo de recursos por | 1.Atraso na | 1.Conduzir o processo de modo a ‘ GBSAIT| ' 1.Realizar o GBSAIT|
parte de licitantes contratacao. ‘ nao ensejar situagtes causadoras | GBSAAC julgamento  do GESAAC |
’ | de interposicio de recursos, recurso com a
| como desclassificacdo indevida, ‘ maior celeridade | |
\ 17 r falha ‘ possivel, a fim de"
| evitar a ‘
| |na andlise de proposta e 'necessidade  de | |
J | ‘ habilitacio etc. | contratagiio
- ‘ - S S N, R N |eergeneial. L |
18 ‘ Recusa do licitante vencedor Limpossibilidade de | 1.Verificar situacBes que possam GBSAAC (1. Convocar a | GBSAAC

em assinar o contrato

| r
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- Govemo de  [] SECRETARIA ADJUNTA DE AQUISIGOES E CONTRATOS
da Estado Mato Superintendéncia de Aguisicdes e Contratos
de Saide Grosso Coordenadoria de Contratos
‘ [ Continuidade da |
[ | prestacio
|
|
B dos servigos. |
‘ 1g | Ndo apresentagao de | 1.Falta de mecanismo | 1.Cobrar da contratada a GBSAAC 1.Notificar a GBSAAC :
t garantia contratual pela de garantia de | prestagdo da garantia dentro do contratada |
‘ contratada possiveis falhas na|prazo previsto em edital ou |
| execucdo do contrato, | mesmo em atraso, ‘ pelo
como recolhimento descumprimenta : ‘
de multas, de obrigacdo ‘
pagamentos de contratual. | ‘
verbas  trabalhistas, |
previdenciarias |
) - e fundidrias. | _L S
20 |Garantia contratual emitida | 1. alta de mecanismo | 1.Cobrar da  contratada a GBSAAC 1. Notificar a GBSAAC
por instituigdo ndo | de garantia de | alteragdo da garantia dentro do contratada
cadastrada no Banco Central | possiveis falhas na| prazo previsto em edital ou
do Brasil | execuc¢do do contrato, | mesmo em atraso. pelo |
| como recolhimento: descumprimento
de multas, de obrigacdo
pagamentos de contratual.
verbas  trabalhistas,
| previdenciarias
) e fundidrias. | gl o
21 | Quantitativo de pessoal ou| 1,Falha No 1 Designar quantitativo de GRSAITI 1.Atribuicdo das GBSAITI
capacitacdo :‘ns.ufici.ente_ dos acompfnhamento da | pessoal suficiente; GRSAAC ativiflades de GBSAAC
agentes de fiscalizagdo e | execucdo contratual. : i gestao e
gestdo do contrato ‘ & Capgatacée d:ieqmpe, 4 fiscalizacdo  do
| 3.Realizar reunides periodicas
| 2 cunt.rato a outrcf
Atualizagdo dos procedimentos serva‘dores qUE Jd
: = estejam
de fiscalizagdo contratual e Spackades
compartilhamento de ’
e __|informacges. |
22 | Acompanhamento da|1.Falha no | 1.Realizar reunides periodicas GBSAITI L.Exigir relatorio GBSAITI
execucdao contratual | acompanhamento da com a equipe de fiscalizagdo periddice da |
insuficiente  por parte da| execugdo contratual, -‘contratua!. fiscalizagdo
fiscalizagdo e gestdo do. | contratual;
contrato ‘ ; 2.Alterar  equipe .
| ‘ de fiscalizagdo |
o - contratual. | |
23 | Falha de comunicagio entre  1.Falha no 1.Realizar reunides periodicas GBSAIT | LExigir relatério GBSAITI
gestor e fiscal de contrato ‘acompanhamento da com a equipe de fiscalizagdo periodico da | ‘
| execugdo contratual. | contratual. fiscalizacao |
| ' o contratual, |
| 24 Falhaou auséncia de registro | 1. Falta de | 1.Disponibilizar ao fiscal, no inicio GBSAITI 1.Exigir relatdrio GBSAITI
de ocorréncias informacgdes da vigéncia contratual, o livro de periddico da
relevantes para | ocorréncias  ou  instrumento | fiscalizagao
analise da | similar. contratual.
___|contratacdo. - —
25 |Falha de comunicagao entre | 1.Falha na prestagdo | q Realizar reunifo inicial com a|  GBSAITI 1.Notificar a  GBSAITI
Administragdo e contratada | do servicos, | contratada, na qual deverao ser contratada  por
 disponibilizados os canais de ndo atendimento
relacionamento, assim  como 08 ‘contatos. &
indicado o preposto. requisiges  da
_________ - I contratante, -
26 |Executar servicos fora dos 1.Falha na prestacdo l.Acompanhar e cobrar da  gpsalT| 1. Notificar a|  gpsalT|
padroes pretendidos dos servigos. contratada a realizagdo dos contratada |
servigos dentro dos padroes
pretendidos; pelo
2. Nao realizar o recebimento descumprimento
de de obrigagao
servicos fora dos padrdes contratual;
pretendidos. 2. Exigir a
| correcao dos
‘ | ‘ ‘ \ i servicos, |
\ | | | conforme |
I l _ s . - | disciplinadono | .
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deEstado 03 t’iﬁ,.% Mato Superintencéncia de Aquisicées e Contratos
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| ] T R B
A = . - Referéncia, S A

‘ 27 | Interrupcio temporaria Wl.Falha na prestacdo | 1. Acompanhar a execugio GBSAIT| | 1.Notificar a| GBSAITI

| | servicos  por  quaisquer \ dos servigos. contratual, de modo a prever | contratada ‘ |

i razoes | | situagdes que possam dar causa 3 ‘

| | interrupgdo dos servicos. ‘ pelo |

| ‘ , descumprimento |
\ | | | ‘ de obrigacio |
\ 1 contratual, |

|
Deixar a contratada dell. Falha na prestacinll‘Acompanhar a exe:ucéoJ GRSAIT 1. Notificar a GBSAITI

fornecer aos empregados as | dos servicos: 2. Causa contratual, de modo a exigir a cantratada
28 | condicdes necessrias ao | potencial de acidente | disponibilizagio aos empregados |
| ’ desempenho  das tarefas, i de trabalho. | de todos os materials, | | pelo
‘ como uniformes, | | equipamentos e uniformes descumprimento
) [ | equipamentos e EP|'s | ' previstos no contrato, dentro dos | de obrigacio |
o Gerinds G i e |Pratosestabelecidos, | _ lcontratual. |
|_ - ZrOcnrréncia de acidente de ‘ 1.0corréncia de lesdo | LAcompanhar a execucao GBSAIT| 1. Notificar a| GBSA[TI
trabalho com funcionario da corporal - grave ou | contratual, de modo a nda | contratada ‘
| contratada fatalidade; | permitir a exce¢do de tarefas sem | |
| | ' 2.Responsabilizacio o uso de equipamentas de | ‘ pelo [
| subsidiaria da | protegdo, bem como avaliar o5 a | descumprimento |
| Administracio, Séguranca e o grau de ‘ de obrigacio |
| \ salubridade dos locais onde as \ | contratual; |
’ tarefas devam ser realizadas, ‘ | 2. Ndo permitir a ‘ ‘
| | | | realizagao de |
| } ‘ | atividades sem a |
‘ | | | | devida verificacdo . |
— | \ I ————— N e E— __|deseguranca. 1
‘ | 30 | NZo ~_ manutencio N 6~as | L lmpo_smblhdade de 1. Acompanhar as condicdes GBSAITI | 1,Notificar a [ GBSAITI |
‘ | condi¢des de  habilitagio | renovacao contratual | d | contratada
| | pela contratada e | |
| | i (Habilitacio  da  contratada, pelo ‘ |
| | | notificando-a quando da| |de5cumprimento
| | existéncia de alguma de obrigacio |
| | | pendéncia, | contratual; |
| | |
| | | ‘ ! | 2Instaurar |
’ | [ processo
' | | | | |5ancionador para
| | ‘ eventual
| \ 1 aplicacdo de | |
| - - ! N B R
| 31 | Faléncia, insolvéncia, quebra | Linterrupgao ‘LAcompanhar  as condicdes  GBSAITI  1.Realizar GBSAIT |
‘ | contratual pela contratada  imediata do contrato. | de ‘ GBSAAC contratagao GBSAAC |
| ‘ | | Habilitacdo da contratada, em| emergencial a fim \
‘ | especial guanto 2 qualificagéo‘ | de garantir |
| econdmico-financeira, |
| | | | 2  continuidade ;
‘ ‘ | da prestacio dos | |
| N — [ | servicos. B
| 32 Interrupgio definitiva dos | 1.Interrupgdo | LAcompanhar  a eXBCUCRO |  GBSAITI | 1 Realizar GBSAIT |
| servicos pela contratada por | imediata do contrato, | contratual, de modo a prever | contratacio
| | outras razées nao elencadas | situagdes que possam dar causa & | emergencial a fim
| ‘ | anteriormente ‘ interrupco dos servicos. ‘ ' de garantir a |
| ‘ ‘ ‘ | Continuidade da‘
| ! | | | | prestagdo
‘ |
‘|_._ e s B | |dosservios. | |
[ 33 " Pagamentos indevidos a|1.Prejuizo a0 erario; | 1. Verificar com exatidio 0S| GESATI 1.Negociar al GBSAITI
| | contratada ' 2.Cometimento de ato (valores devidos em relacio aos | devolugao dos |
‘ ilegal, servigos prestados. \ \valores junte &
‘ contratada;
| | 2.Proceder o|
| desconto dos
\ ‘ ‘ | pagamentos ‘
\ | | indevidos nas |
| [ | | | faturas |
| __|vincendas.
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‘ de despesa no prazo 2. Prejuizo aa erdrio, no setor financeiro.
no caso de exigéncia

por parte da

| | contratada ‘
[ |de pagamento em ‘|
‘ ‘ valor corrigido. ‘ |
T B = ﬁf_.'——__'.*"__.".’ = T =
[ 35 | Ndo aplicagdo de sancbes a ] 1.Prejuizo ao erario; | 1. Notificar a contratada por GBSAAC
| contratada pela ‘ 2.Manutencio de \ falhas na execucdo contratual
| |Administrag§o empresa inadequada
‘ no mercado, |

|

( 3§ | Prorrogacdo da \JiEéh?ia_dE 1. Cometimento deil.AcompE\har o —hac')ﬁccw (_BB_SAE'I
| contratos vencidos ato ilegal, das ‘

‘ 1 Renovagoes do contrato. | GBSARC
| 37_“Aditivos‘ 7 cuntrEuaiﬂ»i. Pre]qu;J_efa'io;_.- 1_\,'9,%5:7 a  exata GBSAITI

I indevidos 2. Cometimento de ‘ necessidade da demanda; | GBSAAC

| | ato ilegal. | 2. Acompanhar o histérico das |
I N B | Renovagbes do contrat, |
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Falta de disponibilidade 1. Cometimento de | 1.0bedecer 2 ordem de| GBSAE-"Z Solicitar
financeira para pagamento  ato ilegal; | Pagamentos conforme entrada

recurso a Reitoria

| sancienador para ‘

1.Rev_oga-;'a'o de
|aditivo contratual |
I |__\'ndevic|o:_ .
1 ‘1. Revogacio de |
aditivo contratual
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