

ITENS 1 e 3 - ADJUDICADOS E HOMOLOGADOS EM FAVOR DE
ENZO CAMINHÕES LTDA
CNPJ 09.137.236/0001-49

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL 12 MESES ESTIMADO
1	Caminhão Truck Traçado Zero km, ano e/ou modelo corrente, cabine frontal, com basculamento para manutenção, tração 6x4, motor a diesel 6 cilindros, potência mínima de 315 cv, Peso Bruto Total Homologado (PBT) 23.000 kg, com mínimo de 6 marchas à frente e 1 a ré, câmbio automático ou automatizado, ar condicionado na cabine, tanque de combustível com capacidade mínima de 250 litros, freios a ar, direção hidráulica, equipado com caçamba basculante de no mínimo 12m³, tampa traseira tipo porteira, suporte p/ estepe, caixa de ferramentas, com tomada de força e bomba instalada, para-choque e homologação do Inmetro. Adesivamento institucional do órgão conforme instruções de Padronização Visual. Garantia mínima de 12 meses e assistência técnica garantida no Estado de Mato Grosso. Tanque de combustível cheio no momento da entrega e emplacamento.	UNIDADE	27	R\$ 788.700,00	R\$ 21.294.900,00
2	Caminhão Truck Traçado Zero km, ano e/ou modelo corrente, cabine frontal, com basculamento para manutenção, tração 6x4, motor a diesel 6 cilindros, potência mínima de 315 cv, Peso Bruto Total Homologado (PBT) 23.000 kg, com mínimo de 6 marchas à frente e 1 a ré, câmbio automático ou automatizado, ar condicionado na cabine, tanque de combustível com capacidade mínima de 250 litros, freios a ar, direção hidráulica, equipado com caçamba basculante de no mínimo 12m³, tampa traseira tipo porteira, suporte p/ estepe, caixa de ferramentas, com tomada de força e bomba instalada, para-choque e homologação do Inmetro. Adesivamento institucional do órgão conforme instruções de Padronização Visual. Garantia mínima de 12 meses e assistência técnica garantida no Estado de Mato Grosso. Tanque de combustível cheio no momento da entrega e emplacamento.	UNIDADE	9	FRACASSADO	FRACASSADO
3	Caminhão Pipa - Zero km, ano de modelo corrente, cabine frontal, tração 6x2, motor a diesel, potência mínima de 255 CV, Peso Bruto Total Homologado (PBT) 23.000 kg, com mínimo de 6 marchas à frente e 1 a ré, ar condicionado na cabine, tanque de combustível com capacidade mínima de 200 litros, freios a ar, direção hidráulica, suporte p/ estepe, equipado com tanque pipa de no mínimo 15.000 litros com sistema de caixa bomba, canhão para combate a incêndio instalado na parte superior do tanque com alcance mínimo de 25 metros. Adesivamento institucional do órgão conforme instruções de Padronização Visual. Garantia mínima de 12 meses e assistência técnica garantida no Estado de Mato Grosso.. Tanque de combustível cheio no momento da entrega.	UNIDADE	15	R\$ 616.930,00	R\$ 9.253.950,00
4	Caminhão Pipa - Zero km, ano de modelo corrente, cabine frontal, tração 6x2, motor a diesel, potência mínima de 255 CV, Peso Bruto Total Homologado (PBT) 23.000 kg, com mínimo de 6 marchas à frente e 1 a ré, ar condicionado na cabine, tanque de combustível com capacidade mínima de 200 litros, freios a ar, direção hidráulica, suporte p/ estepe, equipado com tanque pipa de no mínimo 15.000 litros com sistema de caixa bomba, canhão para combate a incêndio instalado na parte superior do tanque com alcance mínimo de 25 metros. Adesivamento institucional do órgão conforme instruções de Padronização Visual. Garantia mínima de 12 meses e assistência técnica garantida no Estado de Mato Grosso.. Tanque de combustível cheio no momento da entrega	UNIDADE	5	FRACASSADO	FRACASSADO
TOTAL GERAL DOS ITENS 1 e 3					R\$30.548.850,00

(Trinta milhões, quinhentos e quarenta e oito mil, oitocentos e cinquenta reais)

Cuiabá, 31 de Julho de 2025.

.ANGELA MARIA DA SILVA BASTOS ZUBA
Pregoeira Oficial da SEDEC-MT
Assinado Digitalmente via Sigadoc

Protocolo 1718707

SES

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

AVISO DE RETOMADA
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 001/2025/SES/MT -
CONTRATO DE GESTÃO
PROCESSO N.º SES-PRO-2025/22650

A Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso torna pública a **RETOMADA** do EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 001/2025/SES/MT, cujo objeto é “selecionar a melhor proposta apresentada pelas proponentes, para a celebração de contrato de gestão com a SES/MT para gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do Hospital Regional Doutor Antônio Fontes de Cáceres e seu Anexo I”.

Fica estabelecido o novo **cronograma de etapas e prazos**, que estará disponível no Diário Oficial do Estado e nos seguintes portais institucionais: SES/MT:
<https://www.saude.mt.gov.br/unidade/licitacoes/1463/chamamento-publico-oss>
Portal de Aquisições do Estado - SIAG:
<https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/sgc/faces/pub/sgc/edlicitacoes/PropostaFornecedorEDLConsultaPageList.jsp>
Demais informações: (65) 3613-5410 - Coordenadoria de Aquisições.

Cuiabá-MT, 31 de julho de 2025.

José Luiz da Silva Rodrigues Malta
Membro técnico Portaria nº 0244/2024/GBSES
(Original assinados nos autos)

Wesley Jean Nunes Da Cunha Bastos
Superintendente de Aquisições e Contratos
(Original assinados nos autos)

Anderson Henrique Da Silva Martins
Secretário Adjunto de Aquisições e Contratos
(Original assinados nos autos)

ANEXO VI - 6. CRONOGRAMA DO PROCESSO DE SELEÇÃO PÚBLICA	
EVENTO	DATA PREVISTA
Publicação do edital no D.O.E./MT, em jornal de grande circulação, no D.O.U., e disponibilização no sítio eletrônico da SES/MT e da Associação Ma-to-Grossense dos Municípios de Mato Grosso - AMM	14/05/2025
Solicitação de agendamento da visita técnica às instalações do objeto do edital	Até 21/05/2025
Agendamento/realização da visita por parte da SES/MT	Até 28/05/2025
Prazo para pedido de esclarecimentos e impugnações	Até 02/06/2025
Data limite para a divulgação das respostas no site da SES/MT	Até 09/06/2025
AVISO DE SUSPENSÃO	1º/07/2025
RETOMADA	31/07/2025
Prazo de elaboração e data final para entrega dos documentos de habilitação e da proposta de trabalho	1º/09/2025
Sessão pública	08/09/2025
Prazo para a comissão julgadora analisar e julgar os documentos de habilitação e as propostas de trabalho	1º/10/2025
Prazo para a SES/MT divulgar a ata da comissão julgadora com a ordem de classificação preliminar	03/10/2025
Prazo único de recurso acerca da análise/julgamento dos documentos de habilitação/proposta de trabalho	13/10/2025
Prazo único de contrarrazões acerca de recurso(s)	21/10/2025
Publicação e homologação do resultado final	05/11/2025
Prazo para convocação da OSS vencedora	05/12/2025
Prazo para a vencedora apresentar a documentação prévia para a celebração do contrato de gestão	22/12/2025

Protocolo 1718833