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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0067/2024/SES/MT/2024. 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° SES-PRO-2024/0147390 

 

 

OBJETO: “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 

MÓVEIS PLANEJADOS CONFECCIONADOS EM MDF, INCLUSO A CONFECÇÃO, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, 

MATERIAIS E MÃO DE OBRA, A SEREM MONTADOS E INSTALADOS PARA 

MOBILIAR E OTIMIZAR O ESPAÇO FÍSICO FUNCIONAL SOB DEMANDA PARA 

ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE E UNIDADES 

DESCENTRALIZADAS NA REGIÃO DE CUIABÁ E VÁRZEA GRANDE”.  

 

VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO: R$ 136.934.511,50 (cento e trinta e 

seis milhões, novecentos e trinta e quatro mil, quinhentos e onze reais e cinquenta centavos). 

 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE. 

 

MODO DE DISPUTA: ABERTO. 

 

ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/EQUIPARADAS: NÃO. 

 

COTA RESERVADA PARA ME/EPP/EQUIPARADAS: NÃO. 

 

DATA E HORÁRIO DE ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 27/06/2024 ÀS 09H00MIN 

HORÁRIO DE CUIABÁ/MT (10H00MIN NO HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF). 

 

ENDEREÇO ELETRÔNICO DA SESSÃO PÚBLICA: Portal de Aquisições, constante da 

página eletrônica da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG/MT – 

http://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/. 

 

 

Pregoeiro: Nelson Augusto da Silva. 

Telefone: (065) 3613-5410. 

Atendimento: 09h00min às 17h00min. 

E-mail: pregao02@ses.mt.gov.br.   

 

SISTEMA DE AQUISIÇÕES GOVERNMENTAIS – SIAG. 

Suporte Técnico: E-mail servicecenter@azi.com.br  

Telefone: 0800-7222701 / (67) 3303-2730 / (67) 3303- 2702 

E-mail: portalaquisicoes@seplag.mt.gov.br - Telefone: (65) 9 9214-5804 

E-mail: fornecedores@seplag.mt.gov.br - Telefone: (65) 9 9339-9207 

Suporte realizado de segunda à sexta-feira, (horário de funcionamento local). 
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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 0067/2024 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº SES-PRO-2024/0147390 

1 PREÂMBULO 

1.1 Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o ESTADO DE MATO 

GROSSO, através da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, sob o CNPJ nº. 

04.441.389/0001-61, representada pela Secretária de Estado de Saúde, por meio da 

Superintendência de Aquisições e Contratos, sediada no Palácio Paiaguás, Rua Júlio Domingos 

de Campos, s/n. (Antiga Rua D, Quadra 12, Lote 02, Bloco 05), Centro Político Administrativo, 

CEP.: 78.049-902, Cuiabá/MT; realizará licitação para Contratação de Produto, na modalidade 

PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento do tipo menor preço, em 

conformidade com a Lei Federal n° 14.133/2021, o Decreto Estadual n° 1.525/2022 e demais 

atos normativos aplicáveis e, ainda de acordo com as disposições estabelecidas neste Edital e em 

seus anexos. 

1.2 A SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE abrirá prazo para o cadastramento eletrônico 

das propostas de preços e envio dos documentos de habilitação pelo Sistema de Aquisições 

Governamentais – SIAG, compreendido entre 13/06/2024 a 27/06/2024. 

1.3 O prazo para envio das propostas de preços e demais documentos se encerrará 15 (quinze) 

minutos antes do início da sessão pública, ou seja: os interessados devem enviar a documentação 

necessária até as 08h45min - horário de Cuiabá/MT (09h45min. - Horário de Brasília/DF) do dia 

27/06/2024. 

2 DO OBJETO 

2.1 O objeto da presente licitação é a “Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de 

móveis planejados confeccionados em MDF, incluso a confecção, montagem e instalação, com 

fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, a serem montados e instalados 

para mobiliar e otimizar o espaço físico funcional sob demanda para atender as demandas da 

Secretaria de Estado de Saúde e Unidades Descentralizadas na região de Cuiabá e Várzea 

Grande”, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

2.2 A licitação será realizada em Lote Único, conforme tabela constante do Termo de 

Referência, devendo oferecer proposta para todos os itens que o compõe. 

2.3 Os quantitativos do objeto desta licitação estão distribuídos conforme discriminado no 

apêndice II da síntese do Termo de Referência. 

2.4 Em caso de discordância existente entre as especificações descritas no sistema eletrônico 

(SISTEMA SIAG) e as especificações constantes no edital e seus anexos, prevalecerão as 

constantes no Edital e seus anexos. 

3 CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

3.1 A Sessão deste PREGÃO ELETRÔNICO será pública e realizada em conformidade com 

este Edital na data, horário e local indicado no Preâmbulo. 

3.2 A empresa interessada em participar do pregão eletrônico deverá estar obrigatoriamente 

inscrita no Cadastro de Fornecedores (Cadastro com Certificado), realizado diretamente no 

Portal de Aquisições – SIAG, na aba “ACESSO DE FORNECEDORES”, do sítio eletrônico 

da SEPLAG, disponível em http://aquisicoes.seplag.mt.gov.br. 

3.2.1 Efetuado o cadastro no SIAG e atendidos os requisitos, a SEPLAG emitirá o Certificado 

de Registro Cadastral (CERCA). As empresas já cadastradas deverão observar a validade do 

seu Certificado de Registro Cadastral antes da sessão pública. 
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3.2.2 O Certificado de Registro Cadastral, com situação regular, substituirá a apresentação da 

documentação de habilitação jurídica, regularidade fiscal e qualificação econômica. 

3.2.3 A manutenção da regularidade cadastral será necessariamente aferida em duas situações: 

I - atualização cadastral quando houver o vencimento de certidões, balanço ou quaisquer 

alterações; II - renovação cadastral quando houver o vencimento do prazo de um ano do 

Certificado de Registro Cadastral. 

3.2.4 É de exclusiva responsabilidade da licitante a manutenção da validade dos documentos 

apresentados no cadastro, de modo que, se a certidão apresentar documentos com vigência 

expirada ou desatualizada, ou ainda ausência de informações, caberá a licitante anexar e enviar 

os referidos documentos de Habilitação no Sistema de Aquisições Governamentais – SIAG. 

3.2.5 Qualquer outro documento exigido nos termos deste edital que não esteja incluído no 

registro cadastral deverá ser anexado e enviado pelo SIAG. 

3.2.6 Para acesso ao sistema de aquisições, será disponibilizado à empresa cadastrada um 

login e senha, pessoal e intransferível. Esse procedimento não substitui os documentos de 

habilitação solicitados no item 11 deste Edital. 

3.2.6.1 É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso 

em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu credenciado, não cabendo ao 

provedor do sistema ou a Secretária do Estado de Saúde/MT a responsabilidade por 

eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

3.2.6.2 Caberá ao licitante interessado comunicar imediatamente ao provedor do sistema 

qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato 

bloqueio do acesso. 

3.2.7 A quebra de sigilo ou perda da senha poderá ser regularizada pelo próprio sistema, por 

meio da aba “FORNECEDORES”, desde que o e-mail cadastrado pelo licitante esteja 

atualizado no Cadastro de Fornecedores. 

3.2.8 Após o cadastramento, o representante da empresa deverá credenciar-se e preencher no 

Sistema de Aquisições Governamentais – SIAG sua proposta de preços, conforme item 7 

deste Edital. 

3.2.9 Caberá ao proponente acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 

pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

3.3 Poderão participar deste certame pessoas jurídicas que explorem ramo de atividade 

compatível e pertinente com o objeto desta licitação e atendam às exigências deste Edital e seus 

anexos, correndo por sua conta todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas 

propostas, não sendo devida nenhuma indenização aos licitantes pela realização de tais atos. 

3.4 Não poderão disputar esta licitação: 

3.4.1 Aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

3.4.2 Aqueles que se encontrem sob falência, concurso de credores, dissolução ou liquidação, 

ressalvados os que tenham plano de recuperação judicial aprovado em assembleia geral de 

credores e homologado pelo juiz e possam apresentar habilitação nos termos do art. 134, §2º, 

do Decreto Estadual nº 1.525/2022. 

3.4.3 Empresas reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição.  

3.4.4 Empresas estrangeiras que não funcionem no País. 
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3.4.5 Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou 

jurídica, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ele 

relacionados. 

3.4.5.1 Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo 

econômico. 

3.4.6 Aquele que de forma isolada ou em consórcio, for responsável pela elaboração do 

projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, 

gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com 

direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre obra, 

serviços ou fornecimento de bens a ela necessários. 

3.4.7 Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de 

participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta, aplicado também ao 

licitante que atue em substituição a outra pessoa física ou jurídica, com o intuito de burlar a 

efetividade da sanção a ela aplicada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a 

utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante. 

3.4.8 Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, 

trabalhista ou civil com dirigente do contratante ou com agente público que desempenhe 

função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, 

companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau. 

3.4.9 Pessoa física ou jurídica que, nos 05 (cinco) anos anteriores à divulgação do Edital, tenha 

sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, 

por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de 

adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista. 

3.4.10 Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato 

agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que 

possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou 

emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 

14.133, de 2021. 

3.4.11 A vedação estabelecida no item anterior estende-se a terceiro que auxilie a condução 

da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou 

funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica. 

3.5 Os licitantes se responsabilizam pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação, assumindo todos os ônus pela 

preparação da proposta assim como da habilitação, não cabendo quaisquer tipos de 

ressarcimentos, independentemente do resultado do certame. 

3.6 Sob pena de inabilitação ou desclassificação, todos os documentos apresentados pelos 

licitantes deverão referir-se ao mesmo CNPJ descrito por estas na proposta de preços, salvo 

aqueles documentos permitidos por lei. 

4 PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE E 

MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL 

4.1 Considerando o valor total estimado da contratação, esta licitação destina-se à ampla 

concorrência 

4.2 Não há reserva de cotas para a contratação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e 

Microempreendedor Individual, pois o objeto licitado envolve contratação de serviços, sendo que 
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o inciso III, do art. 48, da Lei Complementar n° 123/2006 e do art. 81, VI, do Decreto Estadual 

nº 1.525/2022, impõe o tratamento diferenciado apenas quanto à aquisição de bens de natureza 

divisível. 

5 ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

5.1 Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer 

pessoa poderá apresentar pedidos de esclarecimentos, providências ou impugnar este Edital. 

5.1.1 Os pedidos deverão ser encaminhados ao Órgão ou Entidade promotora da licitação, via 

sistema SIAG, sendo direcionado ao pregoeiro, a quem caberá responder e divulgar sua 

resposta no mesmo sistema até o último dia útil anterior à data da abertura do certame. 

5.1.2 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-

se-á o do vencimento, sendo que só se iniciam e vencem os prazos referidos neste Edital em 

dia de expediente no Órgão ou na Entidade. 

5.2 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 

certame. 

5.3 Sobre o pedido de esclarecimento ou impugnação, é facultado ao agente de contratação, 

comissão ou pregoeiro solicitar manifestação de profissionais com conhecimento sobre o objeto 

licitado, ou ainda, aos setores contábil e financeiro do próprio órgão licitante ou entidade 

promotora da licitação. 

5.4 Também é facultado ao agente de contratação, comissão ou pregoeiro solicitar a análise da 

impugnação ou do pedido de esclarecimento à Procuradoria-Geral do Estado. 

5.5 Se ocorrer modificação no Edital e seus anexos, em razão do acolhimento de impugnação ou 

pedido de esclarecimento, serão corrigidos os vícios e uma nova data será designada pela 

Administração para a realização do certame, exceto quando inquestionavelmente a alteração não 

afetar a formulação de propostas. 

5.6 Decairá o direito de pedir esclarecimentos ou impugnar os termos deste Edital aquele que 

não o fizer até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a realização do Pregão Eletrônico, 

apontando de forma clara e objetiva as falhas ou irregularidades que entender viciarem o mesmo. 

6 CREDENCIAMENTO  

6.1 A participação no certame se dará por meio do sistema eletrônico SIAG, disponível no site 

http://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/, que será acessado mediante a inclusão do login e senha 

pessoal, disponibilizado à empresa inscrita no Cadastro de Fornecedores do Estado. 

6.2 Ao acessar o sistema, o licitante deverá: 

6.2.1 Localizar o Pregão de interesse, acessando a opção “PREGÕES” – “LANÇAR 

PROPOSTA”, no menu lateral esquerdo do portal. 

6.2.2 Após localizar o Pregão pelo número do Edital ou número do Processo Administrativo, 

clicar em visualizar. 

6.3 Realizadas as devidas marcações, o licitante procederá à confirmação no botão 

“CREDENCIAMENTO”, e então poderá aceitar ou recusar os conteúdos do Termo de 

Credenciamento e Declaração de Habilitação. 

6.3.1 A recusa dos termos impedirá o licitante de participar do certame licitatório. 
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6.3.2 Ao aceitar os termos, o licitante declara automaticamente que cumpre todos os requisitos 

exigidos neste Edital. 

6.3.2.1 O Licitante que apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o 

certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato, estará 

sujeita a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração. 

6.4 Até a data e horário previstos no subitem 1.3, os interessados poderão se cadastrar, 

credenciar, preencher sua proposta de preços e/ou substituir propostas comerciais no sistema 

eletrônico. Após esse prazo os referidos documentos NÃO poderão ser alterados ou retirados 

pelos participantes. 

6.5 A solicitação de credenciamento do responsável para representar os interesses do licitante 

junto ao sistema eletrônico implica na responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção 

de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico. 

6.6 É vedado a qualquer credenciado representar mais de uma empresa proponente, salvo nos 

casos de representação para os itens distintos. 

6.7 Dúvidas e informações pertinentes ao cadastramento de fornecedores e das suas respectivas 

propostas poderão ser esclarecidas por meio de vídeos-aula, acessível pelo Portal de Aquisições, 

ou ainda pela equipe de suporte ao Sistema de Aquisições Governamentais – SIAG, através do 

telefone (65) 9 9214-5804. 

7 PROPOSTA ELETRÔNICA DE PREÇOS 

7.1 Efetuado o credenciamento, o licitante deverá preencher sua proposta de preços, até a data e 

horário previstos no subitem 1.3, quando então encerrar-se-á automaticamente o prazo de envio 

da proposta. 

7.1.1 Os documentos deverão ser anexados em arquivo(s) de até 8mb (oito megabytes). 

7.1.2 Ao apresentar sua proposta, o licitante aceita plenamente e concorda especificamente 

com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

7.2 Para formular a Proposta de Preço, o licitante deverá observar com atenção o Termo de 

Referência, que consta no ANEXO I, parte integrante do presente Edital, principalmente nos 

itens que venham a fazer parte da formação do preço. 

7.3 Para cadastrar a Proposta Eletrônica de Preços, o licitante deverá: 

7.3.1 Selecionar o lote para o qual fará a proposta. 

7.3.1.1 A descrição do objeto será automaticamente preenchida pelo Sistema, conforme 

cadastrado na oportunidade de abertura do processo licitatório. 

7.3.2 Preencher o prazo da entrega do lote observando o previsto no Edital; 

7.3.3 Preencher o prazo de validade da proposta, o qual não poderá ser inferior a 90 (noventa) 

dias corridos, a contar da data de apresentação da proposta realinhada, prazo este que será 

suspenso caso ocorra interposição de recursos administrativos ou a propositura de ações 

judiciais. 

7.3.4 Preencher a MARCA/MODELO, quando não for o fabricante do produto. 

7.3.4.1 O licitante que for o fabricante do produto ofertado ou representante exclusivo, 

atendendo ao Princípio da Impessoalidade, deverá preencher o campo 
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<MARCA/MODELO>, com a expressão “Marca Própria”, para não ter o risco de ter sua 

proposta desclassificada. 

7.3.5 Catálogo e/ou ficha técnica que deverá ser anexado no campo <FICHA/CATALOGO>; 

7.3.6 Anexar juntamente com a proposta os documentos a seguir: 

7.3.6.1 A licitante deverá apresentar Comprovante de Registro do fabricante do produto no 

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e/ou Utilizadoras de 

Recursos Ambientais (CTF/APP), acompanhado do respectivo Certificado de 

Regularidade válido, conforme normativa. 

7.3.6.2 Apresentar Certificação emitida pela ABNT NBR 14.020:2002 e 14.024.2004 – 

rotulagem ambiental, FSC, ou outra documentação que comprove a fabricação conforme 

as normas da ABNT NBR, atestando a fabricação com materiais originários de fontes de 

manejo sustentável. 

7.3.7 Preencher o preço ofertado, informando o VALOR UNITÁRIO DO ITEM. 

7.3.8 Após preencher todos os campos solicitados, clicar em SALVAR e em seguida 

ENVIAR. 

7.4 O envio da proposta digital pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de 

habilitação previstas no Edital e seus Anexos. 

7.5 Os preços propostos, tanto na proposta inicial, quanto ao final da etapa de lances, serão de 

exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração 

destes, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

7.6 As propostas apresentadas pelas licitantes deverão incluir todos os custos e despesas, tais 

como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, materiais, equipamentos, encargos 

trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, fretes, serviços, treinamento, deslocamentos de 

pessoal, transporte, garantia, lucro e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o 

valor do objeto licitado, constante da proposta, conforme exigências editalícias e contratuais, não 

sendo admitido pleito posterior em decorrência da exclusão de quaisquer despesas incorridas, 

nem reivindicar qualquer adicional de pagamento ou reajustamento de preços. 

7.6.1 Os licitantes após a apresentação das propostas não poderão alegar preço inexequível ou 

cotação incorreta e deverão entregar o(s)produto(s) sem ônus adicionais. 

7.7 As propostas serão apresentadas e permanecerão sigilosas até o encerramento da fase 

competitiva. 

7.7.1 Qualquer elemento que possa identificar o licitante nesta fase importa em 

desclassificação da proposta, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

7.8 O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de licitação, na 

modalidade pregão, sob a forma eletrônica, com adoção do critério de julgamento pelo  menor 

preço por lote. 

7.9 O certame licitatório está dividido em Lote único com quantidades solicitadas, conforme a 

síntese do Termo de Referência (anexo I). 

8 ABERTURA DA SESSÃO, ACOLHIMENTO DA PROPOSTA E ETAPA DE 

LANCES 

8.1 A partir do horário previsto no preâmbulo deste Edital, a sessão pública será aberta sob 

comando do pregoeiro e será realizada de forma eletrônica, no SIAG. 
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8.2 Após a abertura da proposta pelo pregoeiro, não caberá desistência, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro. 

8.2.1 O conteúdo da proposta não poderá ser alterado, seja com relação ao preço, pagamento, 

prazo ou qualquer condição que importe a modificação dos seus termos originais. 

8.2.2 O pregoeiro poderá, no interesse da Administração Pública, relevar excesso de 

formalismo nas propostas apresentadas pelos licitantes, desde que não comprometam a lisura 

e o caráter competitivo da licitação. 

8.2.3 Para efeito de julgamento das propostas, nenhuma oferta de vantagem não prevista neste 

Edital e seus Anexos será considerada. 

8.3 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 

participarão da fase de lances. 

8.4 A comunicação entre o pregoeiro e os licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de 

mensagens, em campo no próprio do sistema eletrônico.  

8.5 Aberta a etapa competitiva, os licitantes poderão encaminhar seus lances sucessivos, os quais 

serão feitos exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observado o modo de disputa fixado 

neste Edital. 

8.6 Os lances deverão ser apresentados em valores sucessivos e decrescentes para o lote, 

considerando o valor unitário do item gerado pelo SIAG no momento do cadastramento da 

proposta inicial. 

8.6.1 O licitante somente poderá oferecer valor inferior ao último lance por ela ofertado e 

registrado no sistema. 

8.6.2 O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação 

aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta, deverá ser 

de R$ 100,00 (cem reais). 

8.6.3 Não serão aceitas cotações com valores com mais de duas casas decimais. Caso ocorra, 

o valor deverá ser arredondado para menor. 

8.6.4 As licitantes poderão oferecer lances, observado o horário fixado e as regras de aceitação 

dos mesmos. 

8.7 Para o presente Pregão, será adotado para o envio de lances, o Modo de Disputa Aberto: os 

licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações, conforme o critério 

menor preço. 

8.7.1 A etapa de envio de lances na sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após 

isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema eletrônico quando houver lance ofertado 

nos últimos 02 (dois) minutos do período de duração da sessão pública de lances.  

8.7.2 A prorrogação automática da etapa de envio de lances de que trata o subitem anterior 

será de 02 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse 

período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários. 

8.7.3 Na hipótese de não haver novos lances na forma estabelecida nos subitens anteriores, a 

sessão pública de lances será encerrada automaticamente. 

8.7.4 Encerrada a fase competitiva, sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, 

poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da 

sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço. 
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8.8 Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances 

segundo a ordem decrescente, de acordo com as melhores propostas. 

8.9 Durante a fase de lances, o pregoeiro poderá excluir, justificadamente é a pedido do licitante, 

lance cujo valor seja manifestamente inexequível, permanecendo válido o último lance ofertado. 

8.10 O sistema informará a melhor proposta imediatamente após o encerramento da etapa de 

lances, devendo os licitantes consultarem regularmente o sistema eletrônico para verificar o 

resultado da licitação. 

8.11 O sistema eletrônico somente permitirá a visualização da Proposta de Preços Eletrônica após 

o término da etapa de lances. 

8.12 Na hipótese de desconexão do pregoeiro no decorrer da etapa de lances, se o sistema 

eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos sem 

prejuízo dos atos realizados.  

8.13 Quando ocorrer a desconexão do sistema SIAG e esta persistir por tempo superior a 10 (dez) 

minutos, a sessão pública será suspensa e terá reinício somente após COMUNICADO expresso 

aos participantes por meio do SIAG - Sistema de Aquisições Governamentais e de Aviso 

publicado no Diário Oficial do Estado – DOE/MT, sendo o seu acompanhamento de inteira 

responsabilidade do licitante. 

8.14 A etapa de lances da sessão pública será encerrada automaticamente na hipótese de não 

haver novos lances. 

9 JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

9.1 Encerrada a etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá negociar com o licitante 

que apresentou proposta mais vantajosa, por meio do sistema eletrônico, podendo ser 

acompanhada pelas demais licitantes, para que seja obtida melhor proposta, não se admitindo 

negociar condições diferentes das previstas em Edital. 

9.2 O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificada que, no prazo de até 02 (DUAS) 

HORAS, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, 

acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação 

daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 

9.2.1 É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação 

fundamentada feita pelo licitante, antes de findado o prazo previsto no subitem anterior. 

9.2.2 Se o licitante não apresentar proposta atualizada, deverá o pregoeiro desclassificá-la e 

examinar as ofertas subsequentes e assim sucessivamente até a apuração de uma que atenda 

ao Edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor. 

9.2.2.1 Na hipótese acima, garantida a prévia defesa, a Administração poderá aplicar 

sanção administrativa ao licitante que deixou de apresentar a proposta atualizada. 

9.3 No julgamento das propostas, será adotado o critério de menor preço, observando os demais 

requisitos estabelecidos neste Edital. 

9.4 O pregoeiro poderá suspender a sessão pública para realizar análise prévia das propostas, 

cujo prazo será definido na própria sessão. 

9.5 O pregoeiro examinará a proposta ajustada ao melhor lance, quanto à compatibilidade do 

preço ao valor estimado para licitação, à sua exequibilidade e à sua adequação ao objeto licitado. 
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9.5.1 Em licitação por lote formado por mais de 01 (um) item, o valor de cada um dos itens 

da proposta de preço do licitante melhor classificada não poderá ultrapassar o preço de 

referência unitário, salvo quando, justificadamente, o sobrepreço for irrelevante e o lote em 

seu preço global for vantajoso para a Administração. 

9.5.2 O valor ofertado após a fase de lances (proposta realinhada) não poderá ser superior em 

relação ao valor ofertado inicialmente em cada item pelo licitante (proposta inicial), tampouco 

ser maior que o valor estimado para licitação. 

9.5.3 Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, o 

pregoeiro poderá solicitar a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área 

especializada no objeto. 

9.5.4 O pregoeiro poderá solicitar a correção de erros ou falhas que não alterem a substância 

das propostas, dos documentos de habilitação e sua validade jurídica e, se necessário, afastar 

licitantes em razão de vícios insanáveis, podendo solicitar auxílio da equipe de apoio, se for o 

caso. 

9.5.4.1 A vedação à inclusão de novo documento, prevista no art. 64 da Lei nº 14.133/2021, 

não alcança documento ausente, comprobatório de condição atendida pelo licitante quando 

apresentou sua proposta, que não foi juntado com os demais comprovantes de habilitação 

e/ou da proposta, por equívoco ou falha, o qual deverá ser solicitado e avaliado pelo 

pregoeiro. 

9.6 Serão desclassificadas as propostas de preços que: 

9.6.1 Contenham vícios insanáveis ou ilegalidades. 

9.6.2 Não apresentem as especificações técnicas pormenorizadas neste Edital e de seus 

Anexos. 

9.6.3 Apresentarem preços inexequíveis ou que permanecerem acima do orçamento estimado 

para licitação. 

9.6.4 Não vierem a comprovar sua exequibilidade, quando exigido pela Administração. 

9.6.5 Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do Edital, desde que 

seja insanável. 

9.7 Consideram-se preços manifestamente inexequíveis aqueles que, comprovadamente, forem 

insuficientes para a cobertura dos custos decorrentes da contratação pretendida. 

9.8 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de 

esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do § 2º do art. 59 da 

Lei nº 14.133, de 2021, para efeito de comprovação de sua exequibilidade. 

9.9 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade 

e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam o 

pedido. 

9.10 Caso a proposta da primeira colocada permaneça acima do preço estimado e esgotada toda 

a negociação direta, o licitante será desclassificado e serão convocadas as demais licitantes, de 

acordo com a ordem classificatória, para negociação de condições mais vantajosas, observando 

o preço estimado da licitação. 

9.11 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 
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9.12 Caso o licitante melhor classificado tenha participado da pesquisa de preço desta Licitação, 

para compor o seu valor estimado, seja por meio de contratos firmados ou por orçamentos, a sua 

contratação fica atrelada ao respectivo valor, sendo considerado como valor teto da sua possível 

contratação, ou seja, o valor da sua proposta deverá ser igual ou melhor àquele que compõe o 

preço de referência, salvo justificativa. 

9.13 Se a proposta ou o melhor lance não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências 

habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua 

aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, 

até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital. 

9.14 Finalizada a sessão pública, não poderá haver desistência da proposta ou dos lances 

ofertados, sujeitando-se a proponente desistente às penalidades constantes na legislação vigente. 

9.15 Todos e quaisquer avisos pertinentes ao certame serão postados no chat e/ou anexados no 

mesmo local de disponibilização deste Edital no sistema SIAG, sendo o seu acompanhamento 

de inteira responsabilidade do licitante. 

9.15.1 A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais 

informações relativas à sessão pública constarão em ata divulgada no sistema eletrônico 

SIAG, sem prejuízos das demais formas de publicidades previstas em Lei, não podendo o 

licitante alegar desconhecimento da informação.  

10 AMOSTRAS 

10.1 Não se faz necessário para esta contratação. 

11 HABILITAÇÃO 

11.1 Nos termos do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021, será exigida a apresentação dos 

documentos de habilitação apenas pelo licitante vencedor. 

11.2 Encerrada a fase de julgamento das propostas, o pregoeiro solicitará o envio de documentos 

de habilitação e proposta realinhada, somente do licitante vencedor, exclusivamente via sistema, 

no prazo de até 02 (duas) horas e avaliará a necessidade de suspender a sessão para análise da 

documentação de habilitação. Caso não haja data de retorno estipulada pelo pregoeiro durante a 

sessão, será publicada no Sistema de Aquisições Governamentais – SIAG, a futura data de 

reabertura da sessão para divulgação do resultado da fase de habilitação e prosseguimento do 

processo licitatório. 

11.3 A apresentação dos documentos com o propósito de comprovar a habilitação será feita na 

forma do art. 131, § 1º do Decreto Estadual nº 1.525/2022. 

11.4 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentora da 

proposta vencedora, o pregoeiro verificará o cumprimento das condições de participação, 

especialmente quanto à inexistência de sanções que impeçam a participação no certame ou a 

futura contratação, que será realizada mediante consulta nos seguintes cadastros: 

11.4.1 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela 

Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis). 

11.4.2 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso – 

TCE/MT. 

11.4.3 Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Mato Grosso, gerenciado pela Secretaria 

de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG. 
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11.4.4 Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria 

Geral do Estado de Mato Grosso – CGE/MT(http://www.controladoria.mt.gov.br/ceis). 

11.4.5 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 

mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

11.4.6  Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU. 

11.4.7 Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas 

dos subitens 11.4.1, 11.4.4 e 11.4.5 acima, pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do 

TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 

11.4.8 A consulta aos cadastros será realizada em nome do licitante e também de seu sócio 

majoritário, por força do art. 12 da Lei n° 8.429, de 1992 (Redação dada pela Lei nº 14.230 

de outubro de 2021), que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato 

de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por 

intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

11.4.9 Constatada a existência de sanção, o pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta 

de condição de participação. 

11.5 Os documentos de habilitação que deverão ser apresentados, são os seguintes: 

11.5.1 Relativos à Habilitação Jurídica: 

11.5.1.1 No caso de sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou 

sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI, 

estatuto, ato constitutivo ou contrato social em vigor, devidamente registrado no Registro 

Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, 

acompanhados da documentação de seus administradores. 

11.5.1.2 Cédula de Identidade ou documento equivalente (com foto) do representante legal 

da sociedade empresária licitante e/ou do procurador. O procurador deverá ainda apresentar 

o instrumento válido da procuração. 

11.5.1.3 No caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

11.5.1.4 No caso de sociedade empresária estrangeira, portaria de autorização de 

funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta 

Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou 

estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa 

DREI/ME nº 77, de 18 de março de 2020. 

11.5.1.5 No caso de pessoa física, se elas forem autorizadas a participar do certame, cédula 

de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para 

fins de identificação em todo o território nacional. 

11.5.1.6 No caso de filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária, 

inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou 

empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro 

Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a 

matriz. 
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11.5.1.7 No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de 

Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus 

administradores. 

11.5.1.8 Ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 

competente, quando a atividade assim o exigir. 

11.5.1.9 No caso de sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com 

a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial da 

respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764/1971. 

11.5.1.10 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva. 

11.5.2 Relativos à Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista: 

11.5.2.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ). 

11.5.2.2 Certidão Conjunta de Tributos Federais, Dívida Ativa da União e Previdenciária, 

podendo ser retirada no site: https://www.gov.br/receitafederal. 

11.5.2.3 Certidão Conjunta de Pendências Tributárias e Não Tributárias junto à Sefaz e a 

Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso.  

11.5.2.4 Para as empresas sediadas em outras unidades da federação, deverá ser 

apresentada Certidão Negativa de Débitos da Dívida Ativa, de competência da 

Procuradoria Geral do Estado do respectivo domicílio tributário ou sede, desde que seja 

consolidada com a certidão da respectiva Fazenda Pública. 

11.5.2.4.1 Nos casos em que não for possível a certidão consolidada, será suficiente a 

CND específica para participar de licitações, expedida pelo órgão competente do 

respectivo domicílio tributário ou sede. 

11.5.2.5 Certidão de regularidade fiscal perante o Município de domicílio ou sede do 

licitante, inclusive quanto a débitos inscritos em dívida ativa. 

11.5.2.6 Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 

A mesma pode ser retirada no site: www.caixa.gov.br. 

11.5.2.7 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) emitida pela Justiça do 

Trabalho no site do Tribunal Superior do Trabalho – www.tst.jus.br. 

11.5.2.8 Serão aceitas certidões positivas com efeito de negativas, nos termos da lei de 

regência, para fins de comprovações fiscais e trabalhistas. 

11.5.3 Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: 

11.5.3.1 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos últimos 02 (dois) exercícios 

sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, vedada a sua substituição por balancetes 

ou balanços provisórios, que comprovem a boa situação financeira da empresa, conforme 

segue: 

11.5.3.1.1 Empresas regidas pela Lei 6.404/76 (sociedade anônima): 

• publicados em Diário Oficial; ou 

• publicados em jornal de grande circulação; ou 

• por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio do 

licitante. 
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11.5.3.1.2 Empresas por cota de responsabilidade limitada (LTDA), Empresa 

Individual, Eireli, Sociedades Simples: 

• cópia do Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado dos 02 (dois) últimos 

exercícios sociais, extraídos do Livro Diário com o Termo de abertura e 

encerramento com o “Termo de Autenticação” da Junta Comercial, ou do Cartório, 

quando for o caso, da sede ou domicílio do licitante; ou 

• cópia do Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado dos 02 (dois) últimos 

exercícios – DRE registrado na Junta Comercial, ou do Cartório, quando for o caso, 

da sede ou domicílio do licitante. 

11.5.3.2 As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas 

as exigências da habilitação e ficarão autorizadas a substituir os demonstrativos contábeis 

por fotocópia do balanço de abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta 

Comercial da sede ou domicílio dos licitantes. 

11.5.3.3 Os documentos referentes ao Balanço patrimonial, demonstração de resultado de 

exercício e demais demonstrações contábeis limitar-se-ão ao último exercício no caso de a 

pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos. 

11.5.3.4 O balanço patrimonial, as demonstrações e o balanço de abertura deverão estar 

assinados por administrador da empresa e por contador legalmente habilitado. 

11.5.3.5 Os tipos societários obrigados e/ou optantes pela Escrituração Contábil Digital – 

ECD, consoante disposições contidas no Decreto 6.022/2007, regulamentado através da IN 

2003/2021 da RFB e alterações, apresentarão documentos extraídos do Sistema Público de 

Escrituração Digital – Sped na seguinte forma: 

11.5.3.5.1 Recibo de Entrega de Livro Digital transmitido através do Sistema Público 

de Escrituração Digital – Sped, nos termos do Decreto 8.683/2016, desde que não haja 

indeferimento ou solicitação de providências. 

11.5.3.5.2 Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diário Digital extraídos do 

Sistema Público de Escrituração Digital – Sped. 

11.5.3.5.3 Balanço e Demonstração do Resultado do Exercício extraídos do Sistema 

Público de Escrituração Digital – Sped. 

11.5.3.6 A comprovação da boa situação financeira da empresa será baseada na obtenção 

de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), obtidos 

a partir dos dados resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, cujos dados serão extraídos 

das informações dos Balanços Patrimoniais, relativos aos 02 (dois) últimos exercícios, já 

exigíveis na forma da lei, sendo admitido para qualificação apenas resultados superiores a 

1 (um) nos 02 (dois) exercícios exigidos: 

 

LG = 
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

 

SG = 
Ativo Total 

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

 

LC = 
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

 

11.5.3.6.1 Junto com o balanço patrimonial poderá ser apresentado o demonstrativo de 

cálculo dos índices acima, assinado pelo profissional contábil responsável pela empresa. 
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11.5.3.6.2 Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em 

qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente 

(LC), será exigido para fins de habilitação capital mínimo OU patrimônio líquido 

mínimo no limite de 10% (dez por cento) do valor total estimado da parcela pertinente. 

11.5.3.6.2.1 A exigência desses requisitos é necessária, tendo em vista a boa 

comprovação financeira da licitante é uma discricionariedade concedida pela norma 

legal, tanto no sentido da escolha pelo patrimônio líquido quanto na fixação do 

percentual limitado à 10%. Diante da relevância da presente contratação, não apenas 

pelo volume financeiro envolvido, mas sobretudo em face das características do 

serviço a ser prestado que é de grande importância para a SES-MT. Cabe à 

Administração zelar para que seja contratado fornecedor apto a conduzir o contrato 

resultante desta licitação. 

11.5.3.6.2.2 As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender 

a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis 

pelo balanço de abertura.  

11.5.3.6.2.3 O balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais 

demonstrações contábeis limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa 

jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos.  

11.5.3.6.2.4 O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser 

atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, 

apresentada pelo fornecedor. 

11.5.4 Todas as formas societárias deverão apresentar Certidão Negativa de Falência, 

Recuperação Judicial ou extrajudicial, no CNPJ da matriz, expedida pelo cartório distribuidor 

da sede do licitante. 

11.5.5 Caso a certidão exigida acima seja emitida na forma POSITIVA para recuperação 

judicial, o licitante deverá comprovar, por meio de certidão emitida pela instância judicial 

competente, que o plano de recuperação foi aprovado em assembleia geral de credores e 

homologado pelo juiz, e que está sendo cumprido regularmente, demonstrando que a empresa 

está apta econômica e financeiramente a participar de procedimento licitatório, conforme art. 

134, § 2º do Decreto Estadual nº 1.525/2022. 

11.5.6 Se o documento exigido neste item não contiver indicação de data de validade, será 

considerada válida a certidão expedida em até 60 (sessenta) dias antes da data de abertura da 

licitação. 

11.5.7 Não será exigida essa certidão das pessoas jurídicas indicadas no art. 2º da Lei nº 

11.101/2005. 

11.5.8 Documentação Complementar: 

11.5.8.1 Declaração de que está ciente e concorda com as condições contidas neste Edital 

e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos 

no referido documento, para todos os efeitos legais, sob pena de aplicação das sanções 

cabíveis. (conforme modelo Anexo IV) 

11.5.8.2 Declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com 

deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas 

específicas. (conforme modelo Anexo IV) 
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11.5.8.3 Declaração de que as propostas econômicas compreendem a integralidade dos 

custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas 

leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos 

de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. (conforme modelo 

Anexo IV) 

11.5.8.4 Declaração da própria empresa de que não possui em seu quadro de pessoal e 

societário, servidor público do Poder Executivo Estadual exercendo funções de gerência 

ou administração, conforme art. 144, inciso X da Lei Complementar Estadual nº 04/1990, 

ou servidor do contratante em qualquer função, nos termos do art. 9º, § 1º da Lei nº 

14.133/2021. (conforme modelo Anexo IV) 

11.5.8.5 Declaração de que não há sanções vigentes que legalmente proíbam a participante 

de licitar e/ou contratar com o contratante. (conforme modelo Anexo IV) 

11.5.8.6 Declaração para fins do disposto no inciso VI, art. 68 da Lei nº 14.133/2021, que 

não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 anos, em qualquer trabalho, salvo na 

condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7° da 

Constituição Federal. (conforme modelo Anexo IV) 

11.5.8.7 Declaração de que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando 

trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no 

inciso III do art. 5º da Constituição Federal, bem como no art. 14, inciso VI da Lei nº 

14.133/2021. (conforme modelo Anexo IV); 

11.5.9 Relativos à Qualificação Técnica: 

11.5.9.1 É necessária a apresentação de documentos que comprovem a habilitação técnica 

do licitante para executar o objeto contratual, pelas seguintes razões: 

11.5.10 O licitante deverá apresentar declaração de que está ciente de todas as informações e 

condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.  

11.5.10.1.1 Apresentar Atestado de Capacidade Técnica de fornecimento, emitida 

por Pessoa Jurídica de Direito Público ou Privado, declarando que a empresa já 

promoveu o fornecimento da mesma natureza do objeto deste termo, comprovando 

aptidão para o fornecimento do objeto pertinente de maneira compatível com as 

especificações constantes neste Termo de Referência. 

11.5.10.1.2 Para fins da comprovação de que trata o subitem anterior, os atestados 

deverão dizer respeito a contratos executados com as seguintes características 

mínimas:   

11.5.10.1.3 Comprovar que a licitante forneceu ou está fornecendo a contendo, no 

mínimo 20% (vinte por cento) do quantitativo estimado dos mobiliários com o 

objeto (Foi considerado para quantitativo o item 09, conforme abaixo: 

11.5.10.1.3.1 Comprovação igual ou superior a 1.903,78 (mil e novecentos e três 

reais e setenta e oito) metros quadrados de mobiliário planejado; 

11.5.10.1.4 Conter o nome, o endereço, o telefone dos atestadores, ou qualquer outra 

forma de que o pregoeiro possa valer-se para manter contato com os declarantes; 

11.5.10.1.5 Se emitido (s) por pessoa jurídica de direito público deverá (ão) ser assinado 

(s) pelo responsável do setor competente do Órgão, devidamente identificado (nome, 

cargo, CPF ou matrícula); 
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11.5.10.1.6 Ser emitido por empresa que não integre o mesmo grupo empresarial da 

empresa proponente; 

11.5.10.1.7 Serão consideradas como pertencentes ao mesmo grupo empresarial, 

empresas controladas ou controladoras da empresa proponente, ou que tenha pelo menos 

uma mesma pessoa física ou jurídica que seja sócio, proprietário ou titular da empresa 

emitente e da empresa proponente; 

11.5.10.1.8 Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a 

apresentação e o somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante 

11.5.10.1.9 Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da 

matriz ou da filial do interessado. 

11.5.10.1.10 Caso o Pregoeiro (a) entenda necessário, a licitante, deverá disponibilizar 

todas as informações essenciais à comprovação da legitimidade dos atestados 

solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte 

à contratação, Notas Fiscais/Faturas, Notas de Empenho, endereço atual do contratante 

e local em que foram executados os serviços, sendo que estas e outras informações 

complementares poderão ser requeridas mediante diligência. 

11.5.10.1.11 Não há obrigatoriedade de que as nomenclaturas constantes do atestado 

sejam idênticas à utilizada na definição das categorias indicadas neste Termo de 

Referência, desde que sejam suficientes à comprovação de capacidade de execução do 

objeto contratual de que trata este Termo de Referência. 

11.5.11 Para efeito de verificação da qualificação técnica, os atestados de capacidade técnico-

profissional e técnico operacional poderão ser substituídos por outra prova de que o 

profissional ou a empresa possuem conhecimento técnico e experiência prática na execução 

de contrato de características semelhantes, tais como, por exemplo, termo de contrato ou notas 

fiscais abrangendo a execução de objeto compatível com o licitado, desde que, em qualquer 

caso, o Agente de Contratação ou a Comissão de Contratação realize diligência para confirmar 

tais informações; 

11.5.12 Serão exigidas, ademais, dos licitantes as declarações dos incisos I a V do art. 136 do 

Decreto Estadual n° 1.525/2022. 

11.5.13 Caso admitida a participação de cooperativas, será exigida a seguinte documentação 

complementar: 

11.5.13.1 A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a 

contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a 

comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o 

disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764, de 1971; 

11.5.13.2 A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, 

para cada um dos cooperados indicados; 

11.5.13.3 A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados 

necessários à prestação do serviço;  

11.5.13.4 O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107; 

11.5.13.5 Comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos 

cooperados que executarão o contrato; e 
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11.5.13.6 Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da 

cooperativa: a) ata de fundação; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; 

c) regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais 

de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias; e) três registros de 

presença dos cooperados que executarão o contrato em assembleias gerais ou nas reuniões 

seccionais; e f) ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o 

objeto da licitação; 

11.5.13.7 A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 

da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não 

foi exigida pelo órgão fiscalizador. 

11.6 Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar 

em nome do licitante e, em sendo possível, constar o número de inscrição no CNPJ e endereço 

respectivo, salientando que: 

11.6.1 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz. 

11.6.2 Se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto 

aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente 

em nome da matriz. 

11.6.3 Os atestados de capacidade técnica/responsabilidade técnica poderão ser apresentados 

em nome e com CNPJ da matriz e/ou da(s) filial(ais) do licitante. 

11.7 Os documentos de HABILITAÇÃO apresentados sem disposição expressa do órgão 

expedidor quanto a sua validade, terão o prazo de vencimento de 60 (sessenta) dias contados a 

partir da data de sua emissão. 

11.7.1  Excetuam-se do prazo acima mencionado, os documentos cuja validade é 

indeterminada, como é o caso dos atestados de capacidade ou responsabilidade técnica. 

11.8 Será permitida a identificação e assinatura digital por pessoa física ou jurídica em meio 

eletrônico, mediante o uso de certificado digital emitido em âmbito da Infraestrutura de Chaves 

Públicas (ICP-Brasil) ou certificado corporativo avançado do Poder Executivo Estadual 

correspondente a assinatura eletrônica avançada, prevista na Lei Estadual nº 11.767/2022.  

11.9 Não serão aceitos documentos rasurados ou ilegíveis. 

11.10 Ao pregoeiro reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre 

que tiver dúvida e julgar necessário. 

11.11 A prova de autenticidade de cópia de documento ou o reconhecimento de firma somente 

serão exigidos quando houver dúvida sobre a veracidade do documento, admitida a autenticação 

realizada por servidor através da apresentação da original ou realizada por advogado por sua 

responsabilidade profissional. 

11.12 Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a 

apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para: 

11.12.1 Complementar informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e 

desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame. 

11.12.1.1 Atualizar documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento 

das propostas. 

11.13 A vedação à inclusão de novo documento, prevista no art. 64 da Lei nº 14.133/2021 e art. 

139 do Decreto Estadual nº 1.525/2022, que restringe-se à juntada/encarte no sistema, após a 

S
E

S
D

IC
20

24
45

76
7

Assinado com senha por WESLLEY JEAN NUNES DA CUNHA BASTOS - SUPERINTENDENTE / SUAC - 12/06/2024 às
08:38:29, ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MARTINS - SECRETARIO ADJUNTO / GBSAAC - 12/06/2024 às 08:38:59 e
GILBERTO GOMES DE FIGUEIREDO - SEC DE ESTADO / GBSES - 12/06/2024 às 08:51:49.
Documento Nº: 17875896-2576 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=17875896-2576

Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

https://linksiga.trf2.jus.br


 
Gabinete de Secretário Adjunto de Aquisições e Contratos-GBSAAC 

Superintendência de Aquisições e Contratos-SUAC 

 

Palácio Paiaguás, Rua Júlio Domingos de Campos, s/n. (Antiga Rua D, Quadra 12, Lote 02, Bloco 05), 

Centro Político   Administrativo, CEP: 78.049-902 • Cuiabá • Mato Grosso • www.saude.mt.gov.br   Página 21 de 145 

abertura da sessão pública, de documento inexistente no momento da apresentação da proposta. 

Neste caso, o licitante não atende à condição exigida no Edital e por tal razão está inabilitado. 

Caso o documento esteja apenas ausente, isto é, existente no momento da apresentação da 

proposta, porém, por falha ou equívoco não tenha sido apresentado pelo licitante, deverá ser 

solicitado e avaliado pelo pregoeiro. 

11.13.1 Admitir a juntada de documentos que apenas venham a atestar condição pré-existente 

à abertura da sessão pública do certame não fere os princípios da isonomia e igualdade entre 

os licitantes e o oposto, ou seja, a desclassificação do licitante, sem que lhe seja conferida 

oportunidade para sanear os seus documentos de habilitação e/ou proposta, resulta em objetivo 

dissociado do interesse público. 

11.14 Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitações de documento em substituição aos 

documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos. 

11.15 Os demais licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante melhor 

classificado.  

11.15.1 A apresentação de novas propostas, conforme descrito acima, não prejudicará o 

resultado do certame em relação ao licitante melhor classificado. 

11.15.2 Os licitantes que reduzirem os preços ao valor da proposta classificada, terão seus 

documentos de habilitação analisados de acordo com os itens desta seção, com a finalidade de 

estarem previamente habilitadas e figurarem na relação de empresas remanescentes em caso 

de eventual desistência ou impedimento/cancelamento do licitante vencedor. 

12 RECURSOS 

12.1 Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediatamente a intenção de 

recorrer, expondo os motivos de forma resumida em campo próprio do Sistema Eletrônico, no 

prazo de 15 (quinze) minutos, contados da declaração do vencedor. Após a manifestação no 

sistema, será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis, contados do encerramento da sessão, para 

apresentação das razões do recurso, restritas aos motivos apontados na sessão pública, ficando 

os demais licitantes desde logo intimadas para apresentar as contrarrazões em igual número de 

dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista dos 

autos. 

12.1.1 As petições de recurso (razões e contrarrazões) deverão ser encaminhadas 

exclusivamente (ANEXADAS E ENVIADAS) por meio do Sistema de Aquisições 

Governamentais - SIAG, respeitando o prazo de 03 (três) dias úteis indicado no subitem 

anterior. 

12.2 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a preclusão do direito de 

recurso.  

12.3 Não serão aceitas ou consideradas as razões e contrarrazões recursais enviadas de forma não 

prevista neste Edital, ou cuja petição tenha sido apresentada fora do prazo ou tenha sido assinada 

por pessoa inabilitada para representar a empresa, seja ela recorrente ou recorrida.  

12.4 Na hipótese de haver recurso contra decisão em um determinado item ou lote, este não terá 

efeito suspensivo para os demais.  

12.5 A fase recursal seguirá o disposto nos arts. 143 e 144 do Decreto Estadual nº 1.525/2022. 

12.6 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade 

competente adjudicará e homologará o certame.  
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12.7 A decisão será disponibilizada por meio do Sistema de Aquisições Governamentais – SIAG, 

na área pública, junto ao Edital. 

13 ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

13.1 Encerrada a etapa de recurso e independentemente da existência de irresignação, o pregoeiro 

encaminhará os autos do processo para a autoridade competente, para adjudicação e 

homologação do procedimento licitatório, observadas, no que couber, as disposições do art. 71 

da Lei nº 14.133/2021. 

14 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

14.1 Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados serão convocados para 

a assinatura da Ata de Registro de Preços, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados do 

recebimento da convocação formal, cujas cláusulas constam na Minuta da Ata de Registro de 

Preços, parte integrante deste Edital. 

14.1.1 A critério da Administração, o prazo para assinatura da Ata de Registro de Preços 

poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, desde que ocorra motivo justificado, 

mediante solicitação formal da Adjudicatária e aceito pelo órgão. 

14.1.2 A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do prazo 

previsto no subitem 14.1, ensejará a aplicação de penalidades legalmente estabelecidas. 

14.2 Quando a convocada não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo e condições 

estabelecidos, será facultado a Secretária do Estado de Saúde de Mato Grosso convocar os 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas 

condições propostas pelo primeiro classificado. 

14.3 Haverá o registro de mais de um fornecedor quando este aceitar cotar o objeto em preço 

igual ao do licitante vencedor, assegurada a preferência de contratação de acordo com a ordem 

de classificação. 

14.4 O  prazo  de  vigência  da  Ata  de  Registro  de  Preços  será  de  1  (um)  ano,  contado  a  

partir  da  publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado, e poderá ser prorrogado, por 

igual período, desde que comprovado o preço mais vantajoso. 

14.5 A Ata de Registro de Preços, assinada pelo licitante vencedor, estará disponível no site da 

SEPLAG, no link, http://aquisicoes.seplag.mt.gov.br. 

14.5.1 O extrato da Ata de Registro de Preços também será publicado no Diário Oficial do 

Estado e no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP. 

14.6 A existência de preços registrados não obriga a administração a firmar as contratações que 

deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação 

relativa à licitação, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de 

condições, conforme art.83 da Lei n° 14.133/21 e art. 221 do Decreto Estadual n° 1.525/22. 

15 CONTRATO 

15.1 Após a  homologação  da  licitação,  a  Adjudicatária  terá  o  prazo  de  até  05  (cinco)  dias  

úteis,  contados a partir da data da convocação formal pelo contratante, para assinar o Contrato, 

sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na minuta do 

contrato; 

15.1.1 O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por 

solicitação justificada da Adjudicatária e aceita pela Administração. 
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15.2 O prazo de vigência desta contratação será de 12 (doze) meses, contados da assinatura do 

contrato, devendo ser observada a existência de créditos orçamentários. 

15.3 O prazo de vigência poderá ser prorrogado, caso o objeto não seja concluído dentro do prazo 

de vigência inicialmente estabelecido, o que não impede a eventual aplicação de sanções 

administrativas em desfavor do Contratado, nos termos deste contrato e da Lei nº 14.133/21.  

15.4 A alteração do prazo de execução inicialmente previsto poderá ser feita mediante 

justificativa técnica e análise jurídica,  pelo  prazo  necessário  à  conclusão  do  objeto,  devendo  

o  contratado  apresentar cronograma readequado, o que será formalizado por meio de aditivo 

contratual. 

15.5 A minuta integral do contrato é parte integrante deste Edital, constante no Anexo VII deste 

instrumento convocatório. 

15.6 Devem levar em observação a PORTARIA N° 152/GSF/SEFAZ/2023: 

Art. 1° Os órgãos da Administração Pública Estadual Direta, os fundos, as 

autarquias e as fundações públicas do Estado de Mato Grosso, ao efetuarem 

pagamento a pessoa jurídica pelo fornecimento de bens ou pela prestação de 

serviços em geral, inclusive de obras, ficam obrigados a proceder à retenção do 

Imposto de Renda (IR) com base na Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 

de janeiro de 2012, e alterações posteriores, devendo também observar o 

disposto nesta Portaria.  

(...) 

 Art. 3º Os prestadores de serviço e fornecedores de bens deverão emitir as notas 

fiscais, as faturas ou os recibos em observância às regras de retenção dispostas 

na Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012.  

§ 1º A partir de 1º de agosto de 2023, os documentos de cobrança supracitados 

em desacordo com o previsto no caput deste artigo não serão aceitos para fins de 

liquidação de despesa; 

§ 2º Havendo erro no documento de cobrança ou outra circunstância que impeça 

a liquidação da despesa, esta ficará com o pagamento pendente até que a 

contratada providencie as medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste 

caso, qualquer ônus à contratante. 

 

16 DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

16.1 As despesas decorrentes da contratação, objeto desta licitação, correrão por conta dos 

seguintes créditos orçamentários: 

• Unidade Orçamentária: 21601 – Fundo Estadual de Saúde; 

• Ação (PAOE): 3745 – Construção e Reforma dos Estabelecimentos de Assistência a 

Saúde; 

• Categoria/Grupo de despesa: 4.4.90; 

• Fonte de despesa: 1.500.1002; 

• Elemento de Despesa: 52. 

 

17 INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

17.1 Comete infração, passível de penalidades, o licitante que: 

17.1.1 Deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 
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17.1.2 Não mantiver sua proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente 

justificado; 

17.1.3 Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, 

quando convocado dentro do prazo de vigência da ata de registro de preço; 

17.1.4 Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo 

justificado; 

17.1.5 Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar 

declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato; 

17.1.6  Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

17.1.7 Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial 

quando: 

17.1.7.1 Agir em conluio ou em desconformidade com a lei. 

17.1.7.2 Induzir deliberadamente a erro no julgamento. 

17.1.8 Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação. 

17.1.9  Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846/2013. 

17.2 O licitante que cometer qualquer das infrações descritas no item anterior será 

responsabilizado, nos termos do art. 156 da Lei nº 14.133/2021, sendo garantido o direito ao 

contraditório e à ampla defesa. 

17.3 Os crimes contra a Administração Pública aos quais estão sujeitos os licitantes, processar-

se-ão pela Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção) e pelo Código Penal, para fins de 

responsabilização das pessoas jurídicas, na esfera administrativa, civil e penal.  

17.4 Na ocorrência de impugnação ou recurso de caráter meramente protelatório, ensejando 

assim o retardamento da execução do certame, a autoridade competente poderá aplicar a sanção 

estabelecida no art. 156, inciso IV da Lei nº 14.133/2021, assegurado o contraditório e a ampla 

defesa. 

17.5 A não apresentação da proposta atualizada e documentos de habilitação sujeita o licitante à 

aplicação da sanção de impedimento de licitar e contratar com a Administração, com seu 

respectivo registro no Cadastro Geral de Fornecedores do Estado, garantido o direito de defesa. 

17.6 Constatada a possível prática de crime, assim definido na legislação, na execução da 

licitação, Ata de Registro de Preço ou contrato, o fato será comunicado à autoridade policial 

competente para apuração. 

17.7 A sanção de multa será aplicada isolada ou cumulativamente com outras penalidades no 

caso de atraso injustificado ou em qualquer outro caso de inexecução que implique prejuízo ou 

transtorno à administração na forma prevista em Edital, nos termos do art. 369 do Decreto 

Estadual nº 1.525/2022. 

17.8 A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato 

licitado, recolhida no prazo a definir, a contar da comunicação oficial. 

17.9 Para as infrações previstas nos subitens 17.1.1, 17.1.2, 17.1.3 e 17.1.4 desta Seção, a multa 

será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.  

17.10 Para as infrações previstas nos subitens 17.1.5, 17.1.6, 17.1.7, 17.1.8 e 17.1.9 desta Seção, 

a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado. 
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17.11 Quanto ao atraso para assinatura da Ata, o valor das multas será calculado nos seguintes 

percentuais: 

17.11.1 Atraso de até 02 (dois) dias úteis, multa de 2% (dois por cento) do valor homologado. 

17.11.2 A partir do 3° (terceiro) dia útil até o limite do 10° (décimo) dia útil, multa de 10% 

(dez por cento) do valor homologado, caracterizando-se a inexecução total da obrigação a 

partir do 11° (décimo primeiro) dia útil de atraso. 

17.12 O descumprimento da obrigação contida no subitem 4.9.2.2 deste Edital sujeita o licitante 

ME, EPP ou MEI às sanções abaixo delineadas, que serão aplicadas a critério da Administração, 

sendo elas: 

17.12.1 Advertência. 

17.12.2 Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor estimado do(s) lote(s) prejudicado(s) pela 

conduta do licitante. 

17.13 Quanto ao atraso para assinatura do contrato: 

17.13.1 Atraso de até 02 (dois) dias úteis, multa de 2% (dois por cento), sobre o valor da nota 

de empenho se for entrega única e sobre o valor do contrato se for entrega parcelada. 

17.13.2 A partir do 3o (terceiro) dia útil até o limite do 10° (décimo) dia útil, multa de 10% 

(dez por cento), sobre o valor da nota de empenho se for entrega única e sobre o valor do 

contrato se for entrega parcelada, caracterizando-se a inexecução total da obrigação a partir 

do 11o (décimo primeiro) dia útil de atraso. 

17.14 As hipóteses de aplicação das sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração 

de inidoneidade estão dispostas nos §§ 4° e 5° do art. 156 da Lei nº 14.133/2021.  

17.15 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a natureza e 

gravidade da infração cometida, as peculiaridades do caso concreto, as circunstâncias agravantes 

ou atenuantes, os danos à Administração Pública decorrentes dessa conduta, a 

implantação/aperfeiçoamento de programa de integridade, a situação econômico-financeira do 

acusado, no caso de aplicação de multa, e a conduta praticada pelo infrator, bem como a 

intensidade do dano provocado segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 

17.16 As penalidades de advertência e multa podem ser aplicadas cumulativamente e realizar-

se-ão em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante, 

observando-se os procedimentos previstos em lei.  

17.17 A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do 

direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos na Lei nº 

14.133/2021 ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções 

aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de 

administração, a pessoa jurídica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relação de 

coligação ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o 

contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.  

17.18 As sanções previstas nesta seção e no Termo de Referência, anexo deste Edital, não 

eximem o contratado da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível 

venha causar ao Órgão/Entidade. 

17.19 A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e 

contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de 

processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais 
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servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o 

adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, 

apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir. 

17.20 Demais disposições acerca das infrações e sanções estão dispostas na legislação aplicável, 

em especial Lei nº 14.1433/2021, Lei nº 12.846/2013, Decreto Estadual nº 1.525/2022, Decreto 

Estadual 522/2016 e Código Penal. 

18 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

18.1 O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do contratado farão parte integrante 

do contrato ou instrumento equivalente, independentemente de transcrição. 

18.2 É facultado ao pregoeiro ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada 

a inclusão de novo documento. 

18.3 Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, o 

processo licitatório será encaminhado à autoridade superior, que poderá determinar o retorno dos 

autos para saneamento de irregularidades; revogar a licitação por motivo de conveniência e 

oportunidade; proceder à anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação de terceiros, 

sempre que presente ilegalidade insanável; adjudicar o objeto e homologar a licitação, nos termos 

do art. 71 da Lei nº 14.133/2021. 

18.3.1 A autoridade competente ao pronunciar a nulidade, indicará expressamente os atos com 

vícios insanáveis, tornando sem efeito todos os subsequentes que deles dependam, e dará 

ensejo à apuração de responsabilidade de quem lhes tenha dado causa. 

18.3.2 O motivo determinante para a revogação do processo licitatório deverá ser resultante 

de fato superveniente devidamente comprovado. 

18.3.3 Nos casos de anulação e revogação, deverá ser assegurada a prévia manifestação dos 

interessados. 

18.3.4 As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do 

procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcida pelos 

encargos que tiver suportado até a data em que for declarada a anulação ou tornado ineficaz 

os atos decorrentes dessa declaração, conforme disposição do art. 149 da Lei nº 14.133/2021. 

18.4 As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de sua proposta ao 

Órgão, que não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 

condução ou do resultado da licitação. 

18.5 As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

18.6 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização 

do certame na data marcada, a sessão será redesignada para outro dia e hora e novamente 

publicados na Imprensa Oficial. 

18.7 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação 

da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a 

finalidade e a segurança do futuro contrato ou instrumento equivalente. 

18.8 O aviso sobre este Edital, bem como eventuais retificações e publicações posteriores, serão 

publicadas no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso – DOE/MT, no Portal Nacional de 
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Contratações Públicas – PNCP, bem como disponibilizado, no Portal de Aquisições da Secretaria 

de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG, no link: http://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/. 

18.9 A homologação do resultado desta licitação não gera direito à contratação, mas mera 

expectativa de direito. 

18.10 Os órgãos/entidades do Poder Executivo Estadual não participantes e demais integrantes 

da administração pública poderão aderir à ata, desde que atendidas as seguintes condições: 

18.10.1 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item são independentes 

e não afetam os quantitativos registrados dos órgãos participantes. 

18.10.2 Tais aquisições ou contratações não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50 

(cinquenta) por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados 

na Ata de Registros de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

18.10.3 As adesões à Ata de Registro de Preço são limitadas, na totalidade, ao dobro do 

quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preço para o órgão gerenciador e 

órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que 

eventualmente aderirem. 

18.11 De forma excepcional, havendo o esgotamento do quantitativo do item registrado na Ata 

de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, pode haver a contratação 

por estes de modo equiparado às contratações por adesão carona desde que: 

18.11.1 Sejam observados todos os requisitos para adesão carona, inclusive quanto aos 

quantitativos. 

18.11.2 Haja a demonstração da superveniência da demanda. 

18.11.3 Haja justificativa e demonstração específicas da necessidade desta contratação por ser 

a via mais vantajosa ao órgão ou à entidade. 

18.11.4 Haja justificativa do órgão gerenciador acerca da impossibilidade de remanejamento 

de quantitativo para atendimento. 

18.12 É possível a adesão carona de empresas estatais de Mato Grosso, na forma do art. 402, do 

Decreto Estadual nº 1.525/2022, desde que haja previsão em seus respectivos regulamentos, 

seguindo a contratação da minuta específica anexa, regida pela Lei nº 13.303/2016. 

18.12.1 A possibilidade de adesão não altera o regime deste Edital de licitação nem da 

respectiva Ata de Registro de Preço. 

18.12.2 Os procedimentos de contratação pelas empresas estatais devem observar a Lei nº 

13.303/2016 e seus regulamentos próprios, sem prejuízo das alterações contratuais 

condizentes às suas peculiaridades. 

18.13 Em caso de contratação por adesão carona das empresas estatais, o regime de execução 

contratual seguirá as normas aplicáveis a essas pessoas jurídicas. 

18.14 Aos casos omissos aplicam-se as disposições constantes na Lei nº 14.133/2021 e no 

Decreto Estadual nº 1.525/2022. 

18.15 Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a sessão pública serão 

registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame, observado e informado 

no aviso e no Edital o horário local do órgão promotor da licitação (Cuiabá/MT) e o horário de 

Brasília. 
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18.16 Havendo alterações no instrumento convocatório, as mesmas serão aplicadas também às 

minutas de contrato. 

18.17 O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico 

http://aquisicoes.seplag.mt.gov.br, ou http://www.saude.mt.gov.br/licitacao e também poderão 

ser lidos e/ou obtidos no endereço: Rua Júlio Domingos de Campos, s/n. (Antiga Rua D, Quadra 

12, Lote 02, Bloco 05), Centro Político Administrativo, CEP: 78.049-902, Cuiabá/MT, na 

Superintendência de Aquisições e Contratos, nos dias úteis, nos horários das 08h30min às 

12h00min e das 14h00min às 17h00min (horário local), mesmo endereço e período no qual os 

autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados. 

18.18 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

• Anexo I – Síntese do Termo de Referência; 

➢ Apêndice I – Termo de Análise, aprovação e autorização; 

➢ Apêndice II – Especificações e quantitativos dos móveis planejados; 

➢ Apêndice III – Unidades desta Secretária de Estado de Saúde de Mato Grosso – 

Polo Cuiabá e Várzea Grande. 

• Anexo II – Modelo de Proposta de Preços; 

• Anexo III – Modelo de Atestado de Capacidade Técnica; 

• Anexo IV – Modelo de Declarações; 

• Anexo V – Ata de Registro de Preço 

• Anexo VI – Minuta de Contrato. 

➢ Anexo A – Termo Anticorrupção; 

➢ Anexo B – Termo de Compromisso.  

Cuiabá-MT, 27 de maio de 2024. 

 

 

Weslley Jean Nunes da Cunha Bastos 

Superintende de Aquisições e Contratos 

 

 

Anderson Henrique da Silva Martins 

Secretário Adjunto de Aquisições e 

Contratos 

 

 

 

Gilberto Gomes de Figueiredo 

Secretário de Estado de Saúde  
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ANEXO  

ANEXO I - SÍNTESE DO TERMO DE REFERÊNCIA  

 

Processo Administrativo nº SES-PRO-2024/14739; 

Termo de Referência Nº 00005/2024 2ª Retificação 

Órgão: Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso; 

Número da Unidade Orçamentária: 21601 – Fundo Estadual de Saúde; 

Unidade Administrativa Demandante: Secretária Adjunta de Infraestrutura e Tecnologia da 

Informação; 

Documento de Formalização de Demanda nº SES/00005/2024; 

Estudo Técnico Preliminar nº SES/00005/2024. 

 

1 CONDIÇÕES GERAIS DE CONTRATAÇÃO. 

1.1 A “Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de móveis planejados 

confeccionados em MDF, incluso a confecção, montagem e instalação, com fornecimento de 

peças, equipamentos, materiais e mão de obra, a serem montados e instalados para mobiliar e 

otimizar o espaço físico funcional sob demanda para atender as demandas da Secretaria de Estado 

de Saúde e Unidades Descentralizadas na região de Cuiabá e Várzea Grande”, nos termos da 

tabela no Apêndice II deste Termo de Referência. 

1.2 Os custos estimados foram determinados conforme pesquisa de preços realizada na forma do 

Decreto Estadual nº 1.525/22 e juntada a este processo administrativo.  

1.3 O contratante declara que o objeto desta contratação não se enquadra na definição de bem de 

luxo, conforme Decreto Estadual n.º 1.525/2022. 

1.4 O quantitativo a ser contratado foi dimensionado com base no levantamentos efetuado por 

esta Superintendência de Obras, Reformas e Manutenções quanto a necessidade de se mobiliar 

as novas unidades, sendo elas o Hospital Central de Alta Complexidade, Laboratório Central do 

Estado de Mato Grosso, Centro Logístico de Abastecimento e Logística do Estado de Mato 

Grosso, bem como supri as necessidades das unidades requisitantes para substituições de 

mobiliários antigos e/ou instalações de novos como a Sede da Secretaria de Estado de Saúde de 

Mato Grosso, Centro de Reabilitação Integral Dom Aquino Corrêa, Escola da Saúde Pública, 

CIAPS Adauto Botelho, Unidades Hospitalares, Escritório Regional de Saúde e Unidades 

Descentralizadas dentre outras que se fizer necessário. 

1.5 Os serviços objeto desta contratação são caracterizados como comuns, pois trata-se de 

solução cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos no Termo 

de Referência, por meio de especificações reconhecidas e usuais do mercado, onde o preço 

praticado no mercado em relação ao ofertado pelas empresas, cuja escolha recairá naquela que 

cotar o menor preço. 

1.6 A categoria de despesa do objeto a ser contratado enquadra–se em: 

1.7 ( x ) Bens Permanentes (patrimoniáveis); 

1.8 (    ) Bens de Consumo (não patrimoniáveis); 

1.9 (    ) Equipamento de Apoio ; 
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1.10 (    ) Equipamento de TI. 

2 VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO 

2.1 O serviço a ser contratado é não contínuo, ou seja, eventual, tendo em vista a natura se 

enquadra como SERVIÇO COMUM. 

2.2 O prazo de vigência desta contratação será de 12 (doze) meses, contados da assinatura do 

contrato, devendo ser observada a existência de créditos orçamentários. 

2.3 O prazo de vigência poderá ser prorrogado, caso o objeto não seja concluído dentro do prazo 

de vigência inicialmente estabelecido, o que não impede a eventual aplicação de sanções 

administrativas em desfavor do Contratado, nos termos deste contrato e da Lei nº 14.133/21/21.  

2.4 A alteração do prazo de execução inicialmente previsto poderá ser feita mediante justificativa 

técnica e análise jurídica, pelo prazo necessário à conclusão do objeto, devendo o contratado 

apresentar cronograma readequado, o que será formalizado por meio de aditivo contratual. 

3 FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

3.1 Cabe informar que a Superintendência de Obras, Reformas e Manutenções tem a missão gerir 

ações referentes à infraestrutura, contribuindo para a melhoria dos espaços de assistência à saúde 

desta SES-MT, conforme Decreto nº 667, de 22 de janeiro de 2024, no qual dispões quanto ao 

Regimento Interno desta Secretaria de Estado de Saúde. 

3.2 Nesse pensamento, tem-se buscado internalizar novas práticas de trabalho aliadas à rapidez 

e à tecnologia, principalmente por meio da aquisição de instrumentos que auxiliem seus 

colaboradores a trabalhar com mais eficácia, possuindo como resultado final a satisfação do 

cidadão. 

3.3 A Secretaria de Estado de Saúde do Governo de Mato Grosso – SES/MT, justifica a presente 

contratação pela necessidade de confeccionar e instalar móveis planejados em marcenaria 

material MDF, sob medida, de formar a adequar estes insumos permanentes, conforme o nível 

de complexidade das instalações dos imóveis, pois trata-se de edificações dedicado a prestação 

de um serviço público que requer funcionalidades específicas de saúde que compõe a rede 

assistencial desta Secretaria de Estado, de modo a propiciar condições favoráveis de trabalho e 

aproveitamento de espaço existente e instalações aos servidores e usuários do SUS. 

3.4 Da mesma maneira, proporcionar um ambiente de trabalho mais ergonômico, polido e dentro 

das normas de segurança do trabalho, há extrema necessidade de aquisição de mobiliários que 

atendam às exigências legais vigentes. A intenção é substituir os desgastados pelo uso no decorrer 

do tempo, os danificados e os que não atendem as normas vigentes, já que não servem mais aos 

fins para que foram concebidos paras as unidades de assistência a saúde administrativas. 

3.5 Destaque-se, ainda, que a falta de móveis acarreta prejuízo na execução das atividades, uma 

vez que dificulta o atendimento à população, por prejudicar a prestação dos serviços por parte 

dos funcionários. Já a utilização de mobiliário em condições precárias, eleva a probabilidade de 

ocorrência de acidentes de trabalho, indo de encontro as normas de ergonomia, o que pode levar 

também os usuários a sofrerem incômodos ou até mesmos lesões mais graves decorrentes da 

utilização frequente desses móveis antigos. 

3.6 As especificações e quantitativos a serem licitados foram definidos a partir do estudo 

realizado pela Superintendência de Obras, Reformas e Manutenções da SES-MT, bem como, 

pelas entregas previstas nos projetos e iniciativas já citadas. Tais informações foram sumarizados 

nos anexos que compõem o presente estudo. É importante destacar que as especificações técnicas 

dos produtos foram definidas considerando o padrão dos mobiliários já adquiridos pela SES-MT 
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anteriormente, com foco na seleção de produtos de boa qualidade e dentro das normas de 

ergonomia e segurança do trabalho, sem, no entanto, restringir a competitividade. 

3.7 Desta forma o presente estudo tem a finalidade de demonstrar a necessidade de a aquisição 

dos mobiliários descritos, com intuito de atender a Secretaria de Estado de Saúde nas unidades 

descritas, onde as quantidades e itens a serão pleiteados com base o perfil de atendimento e 

especificidade de cada unidade. 

3.8 A contratação de que trata o objeto deste estudo, foi agrupado os itens pretendidos em LOTE 

ÚNICO para os Município de Cuiabá e Várzea Grande, onde se justifica-se o grupamento dos 

itens pela necessidade de preservar a integridade qualitativa do objeto, vez que vários 

FORNECEDORES de móveis planejados MDF poderão implicar descontinuidade da 

padronização, bem como em dificuldades gerenciais e, até mesmo, aumento dos custos, pois a 

contratação tem a finalidade de formar um todo unitário, bem como, a separação do quantitativo 

por região, garantindo ampla concorrência. Ainda, quanto aos agrupamentos dos itens, some-se 

a isso a possibilidade de estabelecimento de um padrão de qualidade de cor e eficiência que pode 

ser acompanhado ao longo da entrega, o que fica sobremaneira dificultado quando se trata de 

diversos fornecedores. O não parcelamento do objeto em itens, neste caso, se demonstra técnica 

e economicamente viável e não tem a finalidade de reduzir o caráter competitivo da licitação, 

visa, tão somente, assegurar a gerência segura da contratação, e principalmente, assegurar, não 

só a mais ampla competição necessária em um processo licitatório, mas também, atingir a sua 

finalidade e efetividade, que é a de atender a contento as necessidades da Administração Pública. 

O agrupamento dos itens faz-se necessário haja vista a economia de escala, a eficiência na 

fiscalização de um único contrato e os transtornos que poderiam surgir com a existência de duas 

ou mais empresas para a execução e supervisão do fornecimento a ser prestado. Assim, com 

destaque para os princípios da eficiência e economicidade, é imprescindível a licitação por lotes. 

3.9 Visto isso, é fundamental a contratação de empresa especializada para prestação de serviços 

de confecção, montagem e instalação de móveis planejados confeccionados em MDF, a serem 

montados e instalados para mobiliar e otimizar o espaço físico funcional das unidades, onde o 

não atendimento da demanda acarreta prejuízos a população, com deficiência na estrutura. 

4 DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA 

DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO 

4.1 A descrição da solução como um todo, encontra-se pormenorizada no Estudos Técnicos 

Preliminares, parte integrante dos autos do processo, Estudo Técnico Preliminar esse que visa, 

sobremaneira, analisar e escolher qual a solução que melhor responde às necessidades desta SES-

MT, sob os aspectos 

legais, técnicos, econômicos e ambientais em relação aos objetos a serem 

adquiridos. 

4.2 Com base nas opções de mercado a forma mais viável para a atendimento da SES-MT, forma 

a mobiliar e otimizar o espaço físico funcional das unidades. Destaca-se a contratação de empresa 

especializada para futura e eventual prestação de serviços de confecção, montagem e instalação 

de móveis planejados confeccionados em MDF, podendo ter o máximo de aproveitamento dos 

espaços, o que traz conforto e uniformização das mobílias nos ambientes, padronizando as cores 

e outros detalhes técnicos. 

4.3 Quanto aos aspectos ambientais, os materiais especificados nas listas de 

compras fazem parte de um processo de aquisição de produtos certificados e 

qualificados com selos de qualidade de acordo com as normas vigentes. Desta forma a aquisição 

desses materiais para a SES-MT, integra aspectos ambientais e sociais como objetivo de gerar 

benefícios econômicos, reduzir impactos ao meio ambiente e à saúde humana. 
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5 FUNDAMENTAÇÃO PARA ESCOLHA DA MODALIADDE LICITATÓRIA 

5.1 A   modalidade   licitatória   adotada   para   a   seleção   do   fornecedor   será   o   PREGÃO   

ELETRÔNICA, sob a forma do SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO, com adoção do critério 

de julgamento de MENOR PREÇO POR LOTE. 

5.2 Considerando que a contratação citada é uma demanda comum e frequente, não sendo 

possível prever com precisão o quantitativo exato a ser executado, mostra-se conveniente utilizar 

o Pregão Eletrônico, conforme disposto no art. 80, do Decreto Estadual nº 1.525/2022. 

6 REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

6.1 A contratação de empresa especializada para prestação de serviços de confecção de móveis 

planejados atenderá a critérios que assegurem não apenas o cumprimento das leis e normativas 

aplicáveis, mas também a adoção de práticas de sustentabilidade. Estes critérios são 

fundamentais para a escolha de uma solução que apresente padrões mínimos de qualidade e 

desempenho, atendendo à necessidade de combinar funcionalidade, ergonomia e estética com 

responsabilidade ambiental e socioeconômica. 

6.2 A aquisição através de Confecção de móveis planejados, se enquadra como SERVIÇO 

COMUM, sendo caracterizada por uma prestação não continuada, ou seja, eventual. 

6.3 SUSTENTABILIDADE: 

6.3.1 Deverão ser observadas, também, durante a execução do objeto, as orientações dos 

programas do Administração Pública e normativos específicos voltados para as práticas 

sustentáveis, no que se refere ao cumprimento dos temas abaixo: 

6.3.1.1 Economia de energia; 

6.3.1.2 Economia em materiais plásticos descartáveis; 

6.3.1.3 Descarte correto para produtos perigosos ao meio ambiente como pilhas, 

equipamentos eletrônicos, e os inerentes ao manuseio e operacionalização dos serviços de 

manutenção preventiva e corretiva em aparelhos elétricos e eletrônicos. 

6.4 Dos demais requisitos, foram descrito no decorrer deste Termo de Referência, onde é 

imprescindível que a futura contratação atenda à necessidade de proporcionar um ambiente 

adequado aos usuários. Os requisitos essenciais à contratação não devem ser excessivos ou 

demasiadamente específicos, para não restringir a competição, garantindo assim a seleção da 

proposta mais vantajosa para a Administração Pública, alinhada às premissas de sustentabilidade, 

qualidade e eficiência. 

7 MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

7.1 Prazo de execução: 

7.1.1 O prazo para início da execução dos serviços será de até 60 (sessenta) dias úteis, 

contados a partir do recebimento formal da ordem de serviço, devendo ser entregue em uma 

única remessa cada ordem de serviço emitida, devendo seguir o seguinte cronograma definido 

por este setor: 

ATIVIDADE PRAZO 

MEDIÇÃO 15 dias após autorização da fiscalização; 

FABRICAÇÃO 
30 dias após o término do prazo da medição do local designado 

pelo fiscal; 
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INSTALAÇÃO 

15 dias contados do término do prazo de fabricação, podendo ser 

prorrogado, a depender da possibilidade de instalar o material, cuja 

data será determinada pelo fiscal; 

7.1.2 Os prazos poderão ser prorrogados a critério da administração, sendo tais prazos 

registrados e acompanhados pela FISCALIZAÇÃO; 

7.1.3 Os serviços serão prestados, preferencialmente, de segunda a sexta, nos seguintes 

horários das 8:00 h às 12:00h e das 14:00 h às 18:00 horas. Todavia, deve-se observar o horário 

de funcionamento do órgão ou entidade contratante, que será estipulado na Ordem de Serviço. 

7.1.4 Caso o horário de expediente do contratante seja alterado por determinação legal ou 

imposição de circunstâncias supervenientes, deverá ser promovida adequação nos horários da 

prestação de serviços para atendimento da nova situação. 

7.1.5 Excepcionalmente, poderá ser agendada a execução do serviço em dias e horários não 

previstos acima, desde que solicitado previamente pelo contratante e aceito pelo contratado. 

Havendo anuência do contratado, a mesma deverá promover atendimento em finais de 

semana, feriados ou no período noturno quando necessário. 

7.1.6 Havendo causa impeditiva para o cumprimento dos prazos, o contratado deverá 

apresentar justificativa ao contratante por escrito indicando o motivo e o prazo necessário para 

a execução, que por sua vez analisará e tomará as providências para a aceitação ou não das 

justificativas apresentadas. 

7.2 Local de execução: 

7.2.1 A prestação dos serviços, incluído tudo que for necessário para a operacionalização da 

prestação dos serviços especificados neste Termo de Referência serão realizados na(s) 

Unidades mencionadas no APÊNDICE III deste Termo de Referência. 

7.3 Forma de execução: 

7.3.1 Realizar a entrega no local de instalação, conforme discriminado na ordem de serviço, 

sem qualquer ônus a contratante. 

7.3.2 Fabricar, montar e instalar os móveis, fornecendo todas as garantias do serviço, por 

técnicos capacitados, sendo que todas as despesas relativas à 

viagem/traslado/hospedagem/hora técnica deverão correr por conta da empresa fornecedora 

do equipamento.  

7.3.3 O fornecedor fica obrigado a garantir a qualidade do equipamento pelo período de 12 

(doze) meses, fornecendo os respectivos termos de garantia. O prazo será contado a partir da 

data de instalação. Entende-se como garantia a troca de toda e qualquer peça que apresente 

defeito, bem como a mão-de-obra necessária a resolução do problema, totalmente isentas de 

custo. 

7.3.4 Durante o prazo de garantia, a empresa deverá prestar serviços de assistência técnica 

através da manutenção corretiva, motivada por defeito de fabricação ou instalação, sem ônus 

para o Contratante.  

7.3.5 A prestação dos serviços objeto do contrato, incluído tudo que for necessário para a 

operacionalização da prestação dos serviços especificados neste Termo de Referência serão 

realizados nos locais onde houver unidades administrativas e operacionais vinculadas aos 

órgãos ou entidades do Estado de Mato Grosso que vierem a celebrar o contrato sob demanda, 

conforme o lote contratado. 
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7.3.6 Características ARMÁRIO BAIXO/ ARMÁRIO MÉDIO/ ARMÁRIO ALTO; 

7.3.6.1 Tampo em MDF ou MDF Ultra (Conforme lote), placa de fibra de madeira de 

média densidade com no mínimo 22 mm de espessura, revestidos em acabamento (interno 

e externo) melamínico de alta pressão, post forming ou arredondado, cor a ser determinada 

em projeto.  

7.3.6.2 Base e laterais em MDF ou MDF Ultra (Conforme lote), placa de fibra de madeira 

de média densidade com de 18 mm de espessura, revestidos em acabamento (interno e 

externo)  melamínico de alta pressão, post forming ou arredondado, cor a ser determinada 

em projeto.  

7.3.6.3 Portas em MDF ou MDF Ultra (Conforme lote), placa de fibra de madeira de média 

densidade com  de 18 mm de espessura, revestidos em acabamento (interno e externo)   

melamínico de alta pressão, post forming ou arredondado, mesma cor do tampo, com 

aberturas de correr e/ou abrir. Incluindo fechaduras de tambor cilíndrico com chaves e 

copia, jogo completo de dobradiça com mecanismo que permite abertura de 270º e 

regulagens horizontais e verticais, corrediça, puxadores tipo alça e/ou cava e/ou acoplado 

conforme especificação do projeto.    

7.3.6.4 Fundo em MDF ou MDF Ultra (Conforme lote), placa de fibra de madeira de média 

densidade com   15 mm de espessura, revestidos em acabamento (interno e externo) 

melamínico de alta pressão, post forming ou arredondado, cor a definir conforme projeto. 

7.3.6.5 Podendo conter prateleiras, nichos, gaveteiros e escaninhos em MDF ou MDF Ultra 

(Conforme lote), placa de fibra de madeira de média densidade com  de 18 mm de 

espessura, revestidos em acabamento (interno e externo) melamínico de alta pressão, post 

forming ou arredondado, cor a definir conforme projeto.  Podendo conter conforme 

necessidade fechaduras com chaves e copia, incluindo jogo completo de dobradiça, 

amortecedores, corrediça telescópica, roldanas em nylon e eixos em aço, puxadores tipo 

alça e/ou cava e/ou acoplado conforme especificação do projeto.    

7.3.6.6 Justapostas entre as laterais, o fundo e as portas do armário, formando vãos de 

alturas iguais. Todas as prateleiras devem ser fixadas com pinos autotravante.  

7.3.6.7  Todas as bordas devem ser revestidas por fitas de PVC ou ABS 1mm.   

7.3.6.8 Os moveis devem possuir os pés com acabamento em alumínio, com capacidade 

para suportar o mesmo, garantindo a estrutura do móvel, seguro e estável. Quando 

solicitado deverá ser substituído por rodízios com trava, giratório e com material que não 

danifique o piso.    

7.3.6.9 Quanto necessário sapatas niveladoras para ajuste de nível e correção de eventuais 

irregularidades do piso. 

7.3.6.10 Aberturas, detalhamento e disposições internas dos móveis e cor serão definidas 

conforme projeto executivo.   

7.3.6.11 As peças não devem apresentar rebarbas, divergência de tonalidade ou partes 

cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos. 

7.3.6.12 Quando necessário, será requirido a incorporação de estruturas metálicas de modo 

a manter a estabilidade e solidez dos móveis no suporte de cargas variadas. 

7.3.7 Serviço de confecção, montagem e instalação de ARMÁRIO DE BANCADA AREA 

MOLHADA: 

S
E

S
D

IC
20

24
45

76
7

Assinado com senha por WESLLEY JEAN NUNES DA CUNHA BASTOS - SUPERINTENDENTE / SUAC - 12/06/2024 às
08:38:29, ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MARTINS - SECRETARIO ADJUNTO / GBSAAC - 12/06/2024 às 08:38:59 e
GILBERTO GOMES DE FIGUEIREDO - SEC DE ESTADO / GBSES - 12/06/2024 às 08:51:49.
Documento Nº: 17875896-2576 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=17875896-2576

Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

https://linksiga.trf2.jus.br


 
Gabinete de Secretário Adjunto de Aquisições e Contratos-GBSAAC 

Superintendência de Aquisições e Contratos-SUAC 

 

Palácio Paiaguás, Rua Júlio Domingos de Campos, s/n. (Antiga Rua D, Quadra 12, Lote 02, Bloco 05), 

Centro Político   Administrativo, CEP: 78.049-902 • Cuiabá • Mato Grosso • www.saude.mt.gov.br   Página 35 de 145 

7.3.7.1 Tampo em MDF ou MDF Ultra (Conforme lote), placa de fibra de madeira de 

média densidade com no mínimo 22 mm de espessura, revestidos em acabamento (interno 

e externo) melamínico de alta pressão, post forming ou arredondado, cor a ser determinada 

em projeto.  

7.3.7.2 Base e laterais em MDF ou MDF Ultra (Conforme lote), placa de fibra de madeira 

de média densidade com de 18 mm de espessura, revestidos em acabamento (interno e 

externo) melamínico de alta pressão, post forming ou arredondado, cor a ser determinada 

em projeto. 

7.3.7.3 Portas em MDF ou MDF Ultra (Conforme lote), placa de fibra de madeira de média 

densidade com de 18 mm de espessura, revestidos em acabamento (interno e externo) 

melamínico de alta pressão, post forming ou arredondado, cor a ser determinada em 

projeto., com aberturas de correr e/ou abrir. Incluindo fechaduras de tambor cilíndrico com 

chaves e copia, jogo completo de dobradiça com mecanismo que permite abertura de 270º 

e regulagens horizontais e verticais, corrediça, puxadores tipo alça e/ou cava e/ou acoplado 

conforme especificação do projeto.    

7.3.7.4 Fundo MDF ou MDF Ultra (Conforme lote), placa de fibra de madeira de média 

densidade com   15 mm de espessura, revestidos em acabamento (interno e externo) 

melamínico de alta pressão, post forming ou arredondado, cor a definir conforme projeto. 

7.3.7.5 Podendo conter prateleiras, nichos, gaveteiros e escaninhos em MDF ou MDF Ultra 

(Conforme lote), placa de fibra de madeira de média densidade com de 18 mm de espessura, 

revestidos em acabamento (interno e externo) melamínico de alta pressão, post forming ou 

arredondado, cor a definir conforme projeto.  Podendo conter conforme necessidade 

fechaduras com chaves e copia, incluindo jogo completo de dobradiça, amortecedores, 

corrediça telescópica, roldanas em nylon e eixos em aço, puxadores tipo alça e/ou cava 

e/ou acoplado conforme especificação do projeto.    

7.3.7.6 Justapostas entre as laterais, o fundo e as portas do armário, formando vãos de 

alturas iguais. Todas as prateleiras devem ser fixadas com pinos autotravante.  

7.3.7.7 Todas as bordas devem ser revestidas por fitas de PVC ou ABS 1mm.   

7.3.7.8 Os moveis devem possuir os pés com acabamento em alumínio, com capacidade 

para suportar o mesmo, garantindo a estrutura do móvel, seguro e estável. Quando 

solicitado deverá ser substituído por rodízios com trava, giratório e com material que não 

danifique o piso.    

7.3.7.9 Se necessário sapatas niveladoras para ajuste de nível e correção de eventuais 

irregularidades do piso  

7.3.7.10 Aberturas, detalhamento e disposições internas dos móveis e cor serão definidas 

conforme projeto executivo.   

7.3.7.11 As peças não devem apresentar rebarbas, divergência de tonalidade ou partes 

cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos. 

7.3.8 Serviço de confecção, montagem e instalação de ARMÁRIO ABAIXO DE 

BANCADA: 

7.3.8.1 Tampo em MDF ou MDF Ultra (Conforme lote), placa de fibra de madeira de 

média densidade com no mínimo 22 mm de espessura, revestidos em acabamento (interno 

e externo) melamínico de alta pressão, post forming ou arredondado, cor a ser determinada 

em projeto.  
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7.3.8.2 Base e laterais em MDF ou MDF Ultra (Conforme lote), placa de fibra de madeira 

de média densidade com de 18 mm de espessura, revestidos em acabamento (interno e 

externo) melamínico de alta pressão, post forming ou arredondado, cor a ser determinada 

em projeto. 

7.3.8.3  Portas em MDF ou MDF Ultra (Conforme lote), placa de fibra de madeira de média 

densidade com de 18 mm de espessura, revestidos em acabamento (interno e externo) 

melamínico de alta pressão, post forming ou arredondado, cor a ser determinada em 

projeto, com aberturas de correr e/ou abrir. Incluindo fechaduras de tambor cilíndrico com 

chaves e copia, jogo completo de dobradiça com mecanismo que permite abertura de 270º 

e regulagens horizontais e verticais, corrediça, puxadores tipo alça e/ou cava e/ou acoplado 

conforme especificação do projeto.    

7.3.8.4  Fundo MDF ou MDF Ultra (Conforme lote), placa de fibra de madeira de média 

densidade com   15 mm de espessura, revestidos em acabamento (interno e externo) 

melamínico de alta pressão, post forming ou arredondado, cor a definir conforme projeto. 

7.3.8.5 Podendo conter prateleiras, nichos, gaveteiros e escaninhos em MDF ou MDF Ultra 

(Conforme lote) de fibra de madeira de média densidade com de 18 mm de espessura, 

revestidos em acabamento (interno e externo) melamínico de alta pressão, post forming ou 

arredondado, cor a definir conforme projeto.  Podendo conter conforme necessidade 

fechaduras com chaves e copia, incluindo jogo completo de dobradiça, amortecedores, 

corrediça telescópica, roldanas em nylon e eixos em aço, puxadores tipo alça e/ou cava 

e/ou acoplado conforme especificação do projeto.    

7.3.8.6  Justapostas entre as laterais, o fundo e as portas do armário, formando vãos de 

alturas iguais. Todas as prateleiras devem ser fixadas com pinos autotravante.  

7.3.8.7 Todas as bordas devem ser revestidas por fitas de PVC ou ABS 1mm.   

7.3.8.8 Os moveis devem possuir os pés com acabamento em alumínio, com capacidade 

para suportar o mesmo, garantindo a estrutura do móvel, seguro e estável. Quando 

solicitado deverá ser substituído por rodízios com trava, giratório e com material que não 

danifique o piso.    

7.3.8.9 Se necessário sapatas niveladoras para ajuste de nível e correção de eventuais 

irregularidades do piso  

7.3.8.10 Aberturas, detalhamento e disposições internas dos móveis e cor serão definidas 

conforme projeto executivo.   

7.3.8.11 As peças não devem apresentar rebarbas, divergência de tonalidade ou partes 

cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos. 

7.3.9 Serviço de confecção, montagem e instalação de ARMÁRIO AÉREO: 

7.3.9.1 Tampo em MDF ou MDF Ultra (Conforme lote), placa de fibra de madeira de 

média densidade com no mínimo 22 mm de espessura, revestidos em acabamento (interno 

e externo) melamínico de alta pressão, post forming ou arredondado, cor a ser determinada 

em projeto.  

7.3.9.2  Base e laterais em MDF ou MDF Ultra (Conforme lote), placa de fibra de madeira 

de média densidade com de 18 mm de espessura, revestidos em acabamento (interno e 

externo) melamínico de alta pressão, post forming ou arredondado, cor a ser determinada 

em projeto. 
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7.3.9.3 Portas em MDF ou MDF Ultra (Conforme lote), placa de fibra de madeira de média 

densidade com de 18 mm de espessura, revestidos em acabamento (interno e externo) 

melamínico de alta pressão, post forming ou arredondado, cor a ser determinada em 

projeto., com aberturas de correr e/ou abrir. Incluindo fechaduras de tambor cilíndrico com 

chaves e copia, jogo completo de dobradiça com mecanismo que permite abertura de 270º 

e regulagens horizontais e verticais, corrediça, puxadores tipo alça e/ou cava e/ou acoplado 

conforme especificação do projeto.    

7.3.9.4 Fundo MDF ou MDF Ultra (Conforme lote), placa de fibra de madeira de média 

densidade com   15 mm de espessura, revestidos em acabamento (interno e externo) 

melamínico de alta pressão, post forming ou arredondado, cor a definir conforme projeto. 

7.3.9.5 Podendo conter prateleiras, nichos, gaveteiros e escaninhos em MDF ou MDF Ultra 

(Conforme lote), de fibra de madeira de média densidade com de 18 mm de espessura, 

revestidos em acabamento (interno e externo) melamínico de alta pressão, post forming ou 

arredondado, cor a definir conforme projeto.  Podendo conter conforme necessidade 

fechaduras com chaves e copia, incluindo jogo completo de dobradiça, amortecedores, 

corrediça telescópica, roldanas em nylon e eixos em aço, puxadores tipo alça e/ou cava 

e/ou acoplado conforme especificação do projeto.    

7.3.9.6 Justapostas entre as laterais, o fundo e as portas do armário, formando vãos de 

alturas iguais. Todas as prateleiras devem ser fixadas com pinos autotravante.  

7.3.9.7 Todas as bordas devem ser revestidas por fitas de PVC ou ABS 1mm.   

7.3.9.8 Aberturas, detalhamento e disposições internas dos móveis e cor serão definidas 

conforme projeto executivo.   

7.3.9.9 As peças não devem apresentar rebarbas, divergência de tonalidade ou partes 

cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos. 

7.3.9.10 Quando necessário, será requirido a incorporação de estruturas metálicas de modo 

a manter a estabilidade e solidez dos móveis no suporte de cargas variadas. 

7.3.10 Serviço de confecção, montagem e instalação de GAVETEIRO VOLANTE: 

7.3.10.1 Tampo em MDF ou MDF Ultra (Conforme lote), placa de fibra de madeira de 

média densidade com no mínimo 22 mm de espessura, revestidos em acabamento (interno 

e externo) melamínico de alta pressão, post forming ou arredondado, cor a ser determinada 

em projeto.  

7.3.10.2 Base e laterais em MDF ou MDF Ultra (Conforme lote), placa de fibra de madeira 

de média densidade com de 18 mm de espessura, revestidos em acabamento (interno e 

externo) melamínico de alta pressão, post forming ou arredondado, cor a ser determinada 

em projeto. 

7.3.10.3 Portas em MDF ou MDF Ultra (Conforme lote) de fibra de madeira de média 

densidade com de 18 mm de espessura, revestidos em acabamento (interno e externo) 

melamínico de alta pressão, post forming ou arredondado, cor a ser determinada em 

projeto., com aberturas de correr e/ou abrir. Incluindo fechaduras de tambor cilíndrico com 

chaves e copia, jogo completo de dobradiça com mecanismo que permite abertura de 270º 

e regulagens horizontais e verticais, corrediça, puxadores tipo alça e/ou cava e/ou acoplado 

conforme especificação do projeto.    
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7.3.10.4  Fundo MDF ou MDF Ultra (Conforme lote), placa de fibra de madeira de média 

densidade com   15 mm de espessura, revestidos em acabamento (interno e externo) 

melamínico de alta pressão, post forming ou arredondado, cor a definir conforme projeto. 

7.3.10.5 Podendo conter prateleiras, nichos, gaveteiros e escaninhos em MDF ou MDF 

Ultra (Conforme lote), placa de fibra de madeira de média densidade com  de 18 mm de 

espessura, revestidos em acabamento (interno e externo) melamínico de alta pressão, post 

forming ou arredondado, cor a definir conforme projeto.  Podendo conter conforme 

necessidade fechaduras com chaves e copia, incluindo jogo completo de dobradiça, 

amortecedores, corrediça telescópica, roldanas em nylon e eixos em aço, puxadores tipo 

alça e/ou cava e/ou acoplado conforme especificação do projeto.    

7.3.10.6 Justapostas entre as laterais, o fundo e as portas do armário, formando vãos de 

alturas iguais. Todas as prateleiras devem ser fixadas com pinos autotravante.  

7.3.10.7 Todas as bordas devem ser revestidas por fitas de PVC ou ABS 1mm.   

7.3.10.8 Os moveis devem possuir os pés com acabamento em alumínio, com capacidade 

para suportar o mesmo, garantindo a estrutura do móvel, seguro e estável. Quando 

solicitado deverá ser substituído por rodízios com trava, giratório e com material que não 

danifique o piso.    

7.3.10.9 Se necessário sapatas niveladoras para ajuste de nível e correção de eventuais 

irregularidades do piso  

7.3.10.10 Aberturas, detalhamento e disposições internas dos móveis e cor serão definidas 

conforme projeto executivo.   

7.3.10.11 As peças não devem apresentar rebarbas, divergência de tonalidade ou partes 

cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos. 

7.3.11 Serviço de confecção, montagem e instalação de ESTAÇÃO DE 

TRABALHO/BANCADA: 

7.3.11.1 Tampo em MDF ou MDF Ultra (Conforme lote), placa de fibra de madeira de 

média densidade com no mínimo 25 mm de espessura, revestidos em acabamento (interno 

e externo) melamínico de alta pressão, post forming ou arredondado, cor a ser determinada 

em projeto.  

7.3.11.2 Furo e Passa-fios no tampo, em polipropileno injetado e/ou caixa de tomada 

compostos por blocos de USB Carregador (mínimo 1 módulo), RJ-45 (mínimo 1 módulo, 

RJ-11 (mínimo 1 módulo), e tomadas com no mínimo dois módulos, com abertura para 

passagem de fiação. cor a ser determinada em projeto.  

7.3.11.3 Bordas revestidas com fita de PVC ou ABS com raio mínimo de 2,5 mm.  

7.3.11.4 Painel Frontal em MDF ou MDF Ultra (Conforme lote) de no mínimo 18 mm, 

revestidos em acabamento (interno e externo) melamínico de alta pressão, post forming ou 

arredondado, cor a ser determinada em projeto. Bordas encabeçadas com fita de bordo em 

PVC ou ABS, cor a ser determinada em projeto.  

7.3.11.5 Base e laterais em MDF ou MDF Ultra (Conforme lote), placa de fibra de madeira 

de média densidade com de 18 mm de espessura, revestidos em acabamento (interno e 

externo), melamínico de alta pressão, post forming ou arredondado, cor a ser determinada 

em projeto. 
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7.3.11.6 Fundo MDF ou MDF Ultra (Conforme lote), placa de fibra de madeira de média 

densidade com   15 mm de espessura, revestidos em acabamento (interno e externo) 

melamínico de alta pressão, post forming ou arredondado, cor a ser determinada em 

projeto. 

7.3.11.7 Gaveteiros em MDF ou MDF Ultra (Conforme lote), placa de fibra de madeira de 

média densidade com  de 18 mm de espessura, revestidos em acabamento (interno e 

externo) melamínico de alta pressão, post forming ou arredondado, cor a definir conforme 

projeto.  Podendo conter conforme necessidade fechaduras com chaves e copia, incluindo 

jogo completo de dobradiça, amortecedores, corrediça telescópica, roldanas em nylon e 

eixos em aço, puxadores tipo alça e/ou cava e/ou acoplado conforme especificação do 

projeto.    

7.3.11.8 Justapostas entre as laterais, o fundo e as portas do armário, formando vãos de 

alturas iguais. Todas as prateleiras devem ser fixadas com pinos autotravante 

7.3.11.9 Os moveis devem possuir os pés com acabamento em alumínio, com capacidade 

para suportar o mesmo, garantindo a estrutura do móvel, seguro e estável. Quando 

solicitado deverá ser substituído por rodízios com trava, giratório e com material que não 

danifique o piso.    

7.3.11.10 Se necessário sapatas niveladoras para ajuste de nível e correção de eventuais 

irregularidades do piso. 

7.3.11.11 Aberturas, detalhamento e disposições internas dos móveis e cor serão definidas 

conforme projeto executivo.   

7.3.11.12 As peças não devem apresentar rebarbas, divergência de tonalidade ou partes 

cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos. 

7.3.12 Serviço de confecção, montagem e instalação de BALCÃO DE ATENDIMENTO: 

7.3.12.1 Painel em MDF ou MDF Ultra (Conforme lote), placa de fibra de madeira de 

média densidade com no mínimo 18 mm de espessura, revestidos em acabamento (interno 

e externo) melamínico de alta pressão, post forming ou arredondado, cor a ser determinada 

em projeto, Bordas encabeçadas por fitas de PVC ou ABS na mesma cor do revestimento 

dos painéis. 

7.3.12.2 Tampo em MDF ou MDF Ultra (Conforme lote), placa de fibra de madeira de 

média densidade com no mínimo 25 mm de espessura, fixado sobre o painel divisório, 

revestidos em acabamento (interno e externo) melamínico de alta pressão, post forming ou 

arredondado, cor a ser determinada em projeto, Bordas encabeçadas por fitas de PVC ou 

ABS na mesma cor do revestimento do tampo, com raio mínimo de 2,5 mm.  

7.3.12.3 Fixação dos tampos através de parafusos e buchas metálicas. 

7.3.12.4 Furo e Passa-fios no tampo, em ABS, injetado e/ou caixa de tomada compostos 

por blocos de HDMI (mínimo 1 módulo), USB Carregador (mínimo 1 módulo) , RJ-45 

(mínimo 1 módulo, RJ-11 (mínimo 1 módulo), e tomadas com no mínimo dois módulos, 

com abertura para passagem de fiação. cor a ser determinada em projeto.  

7.3.12.5 Bordas revestidas com fita de PVC ou ABS com raio mínimo de 2,5 mm.  

7.3.12.6 Painel Frontal em MDF ou MDF Ultra (Conforme lote) de no mínimo 18 mm, 

revestidos em acabamento (interno e externo) melamínico de alta pressão, post forming ou 

arredondado, cor a ser indicada em projeto, bordas encabeçadas com fita de bordo em PVC 

ou ABS, cor a ser definida em projeto. 
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7.3.12.7 Podendo ou não conter cava para fita led. 

7.3.12.8 Base e laterais em MDF ou MDF Ultra (Conforme lote), placa de fibra de madeira 

de média densidade com de 18 mm de espessura, revestidos em acabamento (interno e 

externo), melamínico de alta pressão, post forming ou arredondado, cor a ser definida em 

projeto. 

7.3.12.9 Fundo MDF ou MDF Ultra (Conforme lote), placa de fibra de madeira de média 

densidade com   15 mm de espessura, revestidos em acabamento (interno e externo) 

melamínico de alta pressão, post forming ou arredondado, cor a definir conforme projeto. 

7.3.12.10 Justapostas entre as laterais, o fundo e as portas do armário, formando vãos de 

alturas iguais. Todas as prateleiras devem ser fixadas com pinos autotravante. 

7.3.12.11 Os moveis devem possuir os pés com acabamento em alumínio, com capacidade 

para suportar o mesmo, garantindo a estrutura do móvel, seguro e estável. Quando 

solicitado deverá ser substituído por rodízios com trava, giratório e com material que não 

danifique o piso.    

7.3.12.12 Se necessário sapatas niveladoras para ajuste de nível e correção de eventuais 

irregularidades do piso. 

7.3.12.13 Aberturas, detalhamento e disposições internas dos móveis e cor serão definidas 

conforme projeto executivo.   

7.3.12.14 As peças não devem apresentar rebarbas, divergência de tonalidade ou partes 

cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos. 

7.3.13 Serviço de confecção, montagem e instalação de ESTANTE: 

7.3.13.1 Tampo em MDF ou MDF Ultra (Conforme lote), placa de fibra de madeira de 

média densidade com no mínimo 22 mm de espessura, revestidos em acabamento (interno 

e externo) melamínico de alta pressão, post forming ou arredondado, cor a ser determinada 

em projeto.  

7.3.13.2 Base e laterais em MDF ou MDF Ultra (Conforme lote), placa de fibra de madeira 

de média densidade com  de 18 mm de espessura, revestidos em acabamento (interno e 

externo)    melamínico de alta pressão, post forming ou arredondado, cor a definir conforme 

projeto. 

7.3.13.3 Fundo em MDF ou MDF Ultra (Conforme lote), placa de fibra de madeira de 

média densidade com   15 mm de espessura, revestidos em acabamento (interno e externo) 

melamínico de alta pressão, post forming ou arredondado, cor a definir conforme projeto. 

7.3.13.4 Portas em MDF ou MDF Ultra (Conforme lote), placa de fibra de madeira de 

média densidade com  de 18 mm de espessura, revestidos em acabamento (interno e 

externo)   melamínico de alta pressão, post forming ou arredondado, mesma cor do tampo, 

com aberturas de correr e/ou abrir. Incluindo fechaduras de tambor cilíndrico com chaves 

e copia, jogo completo de dobradiça com mecanismo que permite abertura de 270º e 

regulagens horizontais e verticais, corrediça, puxadores tipo alça e/ou cava e/ou acoplado 

conforme especificação do projeto.    

7.3.13.5 Podendo conter prateleiras, gaveteiros e escaninhos em MDF ou MDF Ultra 

(Conforme lote), placa de fibra de madeira de média densidade com  de 18 mm de 

espessura, revestidos em acabamento (interno e externo) melamínico de alta pressão, post 

forming ou arredondado, cor a definir conforme projeto.  Podendo conter conforme 

necessidade fechaduras com chaves e copia, incluindo jogo completo de dobradiça, 
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amortecedores, corrediça telescópica, roldanas em nylon e eixos em aço, puxadores tipo 

alça e/ou cava e/ou acoplado conforme especificação do projeto.    

7.3.13.6 Justapostas entre as laterais, o fundo e as portas do armário, formando vãos de 

alturas iguais. Todas as prateleiras devem ser fixadas com pinos autotravante.  

7.3.13.7  todas as bordas devem ser revestidas por fitas de PVC ou ABS 1mm.   

7.3.13.8 Os moveis devem possuir os pés com acabamento em alumínio, com capacidade 

para suportar o mesmo, garantindo a estrutura do móvel, seguro e estável. Quando 

solicitado deverá ser substituído por rodízios com trava, giratório e com material que não 

danifique o piso.    

7.3.13.9 Se necessário sapatas niveladoras para ajuste de nível e correção de eventuais 

irregularidades do piso  

7.3.13.10 Aberturas, detalhamento e disposições internas dos móveis e cor serão definidas 

conforme projeto executivo.   

7.3.13.11 As peças não devem apresentar rebarbas, divergência de tonalidade ou partes 

cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos. 

7.3.13.12 Quando necessário, será requirido a incorporação de estruturas metálicas de 

modo a manter a estabilidade e solidez dos móveis no suporte de cargas variadas. 

7.3.14 Serviço de confecção, montagem e instalação de NICHOS: 

7.3.14.1 Base e laterais em MDF ou MDF Ultra (Conforme lote), placa de fibra de madeira 

de média densidade com  de 18 mm de espessura, revestidos em acabamento (interno e 

externo)    melamínico de alta pressão, post forming ou arredondado, cor a definir em 

projeto.   

7.3.14.2 Fundo MDF ou MDF Ultra (Conforme lote), placa de fibra de madeira de média 

densidade com   15 mm de espessura, revestidos em acabamento (interno e externo) 

melamínico de alta pressão, post forming ou arredondado, cor a definir conforme projeto. 

7.3.14.3 Justapostas entre as laterais e o fundo, formando vãos de alturas iguais. Todos os  

nichos deverão possuir os suportes de fixação aéreo/cantoneira de aço para fixação.     

7.3.14.4  todas as bordas devem ser revestidas por fitas de PVC ou ABS 1mm.   

7.3.15 Serviço de confecção, montagem e instalação de PRATELEIRAS: 

7.3.15.1 Base em MDF ou MDF Ultra (Conforme lote), placa de fibra de madeira de média 

densidade com de 18 mm de espessura, revestidos em acabamento (interno e externo) 

melamínico de alta pressão, post forming ou arredondado, mesma cor do tampo. 

7.3.15.2 Todas as prateleiras deverão possuir os suportes de fixação aéreo/cantoneira de 

aço para fixação.     

7.3.15.3  todas as bordas devem ser revestidas por fitas de PVC ou ABS 1mm.   

7.3.15.4 Quando necessário, será requirido a incorporação de estruturas metálicas de modo 

a manter a estabilidade e solidez dos móveis no suporte de cargas variadas. 

7.3.16 Serviço de confecção, montagem e instalação de PAINEIS RIPADOS: 

7.3.16.1 Os painéis serão constituídos por chapas de em MDF ou MDF Ultra (Conforme 

lote), placa de fibra de madeira de média densidade com no mínimo 18 mm de espessura, 
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revestidos em acabamento (interno e externo) melamínico de alta pressão, post forming ou 

arredondado, cor a ser determinada em projeto, podendo ou não conter cava para fita led. 

7.3.16.2 Deverá ser previsto reforço na estrutura onde serão fixados os aparelhos 

televisores, bem como os suportes para as câmeras. 

7.3.16.3 todas as bordas devem ser revestidas por fitas de PVC ou ABS 1mm.   

7.3.16.4 Incluídos todos os suportes de fixação e Conjunto para fixação dos suportes ao 

painel. As peças deverão ser estruturadas em madeira na espessura necessária para garantir 

a resistência e estabilidade das peças, além de evitar as deformações. 

7.3.16.5 Os moveis devem possuir os pés com acabamento em alumínio, com capacidade 

para suportar o mesmo, garantindo a estrutura do móvel, seguro, estável e com material 

que não danifique o piso.  

7.3.16.6 Para fabricação é indispensável seguir projeto, detalhamentos e especificações 

técnicas.  

7.3.16.7  Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure 

resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. 

7.3.16.8 Soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos 

cortantes, superfícies ásperas ou escórias. 

7.3.16.9 Quando necessário, será requerido a incorporação de estruturas metálicas de modo 

a manter a estabilidade e solidez dos móveis no suporte de cargas variadas. 

7.3.17 Serviço de confecção, montagem e instalação de PAINEIS: 

7.3.17.1 Os painéis serão constituídos por chapas de em MDF ou MDF Ultra (Conforme 

lote), placa de fibra de madeira de média densidade com no mínimo 18 mm de espessura, 

revestidos em acabamento (interno e externo) melamínico de alta pressão, post forming ou 

arredondado, cor a ser determinada em projeto, podendo ou não conter cava para fita led. 

7.3.17.2 Deverá ser previsto reforço na estrutura onde serão fixados os aparelhos 

televisores, bem como os suportes para as câmeras. 

7.3.17.3 todas as bordas devem ser revestidas por fitas de PVC ou ABS 1mm.   

7.3.17.4 Incluídos todos os suportes de fixação e Conjunto para fixação dos suportes ao 

painel. As peças deverão ser estruturadas em madeira na espessura necessária para garantir 

a resistência e estabilidade das peças, além de evitar as deformações. 

7.3.17.5 Os moveis devem possuir os pés com acabamento em alumínio, com capacidade 

para suportar o mesmo, garantindo a estrutura do móvel, seguro, estável e com material 

que não danifique o piso.    

7.3.17.6 Para fabricação é indispensável seguir projeto, detalhamentos e especificações 

técnicas.  

7.3.17.7  Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure 

resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. 

7.3.17.8 Soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos 

cortantes, superfícies ásperas ou escórias. 

7.3.17.9 Quando necessário, será requerido a incorporação de estruturas metálicas de modo 

a manter a estabilidade e solidez dos móveis no suporte de cargas variadas. 
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7.3.18 Serviço de confecção, montagem e instalação de PORTAS: 

7.3.18.1 Portas em MDF ou MDF Ultra (Conforme lote), placa de fibra de madeira de 

média densidade mínima de 18 mm de espessura, revestidos em acabamento (interno e 

externo) melamínico de alta pressão, post forming ou arredondado, com aberturas de correr 

e/ou abrir e ou giro. Incluindo estrutura completa para fixação da porta com jogo de 

dobradiça, corrediça, ferragens, marco, batentes, trinco, fechaduras em inox, dobradiças 

em inox, guarnição, parafusos fixação com grau 4 corrosões, mola aérea, amortecimento, 

trilhos e roldanas de qualidade para facilitar o manuseio e necessidade de projeto, trilhos 

super reforçados. 

7.3.18.2 Serão requadrados da mesma forma que as bandeiras e bonecas complementares, 

em todo o seu perímetro. 

7.3.18.3 Aro de Madeira, com guarnições que permitem compensação à espessura da 

parede. 

7.3.18.4 Podendo conter vidros laminados. 

7.3.18.5 todas as bordas devem ser revestidas por fitas de PVC ou ABS 1mm.   

7.3.18.6 Podendo conter chapas de Inox com espessura de 1mm, colocada nas zonas de 

impacto.  

7.3.18.7 Puxadores Com formato ergonómico, acabamento acetinado e de fácil 

manuseamento, conforme projeto.  

7.3.18.8 Os módulos das portas terão as dimensões e cores e características estabelecidas 

conforme projeto. 

7.3.19 Serviço de confecção, montagem e instalação de FRONTAL: 

7.3.19.1 Painel Frontal serão constituídos por chapas de em MDF ou MDF Ultra 

(Conforme lote), placa de fibra de madeira de média densidade com no mínimo 18 mm de 

espessura, revestidos em acabamento (interno e externo) melamínico de alta pressão, post 

forming ou arredondado, cor a ser determinada em projeto, podendo ou não conter cava 

para fita led. Bordas encabeçadas com fita de bordo em PVC ou ABS, na mesma cor do 

revestimento do laminado melamínico, justaposto entre os pés da mesa, na mesma cor do 

tampo. 

7.3.20 Serviço de confecção, montagem e instalação de APARADOR: 

7.3.20.1 Tampo em MDF ou MDF Ultra (Conforme lote), placa de fibra de madeira de 

média densidade com no mínimo 25 mm de espessura, revestidos em acabamento (interno 

e externo) melamínico de alta pressão, post forming ou arredondado, cor a ser determinada 

em projeto.  

7.3.20.2 Base e laterais em MDF ou MDF Ultra (Conforme lote), placa de fibra de madeira 

de média densidade com no mínimo 18 mm de espessura, revestidos em acabamento 

(interno e externo), melamínico de alta pressão, post forming ou arredondado cor a ser 

determinada em projeto.  

7.3.20.3 Podendo conter gaveteiros em MDF ou MDF Ultra (Conforme lote), placa de fibra 

de madeira de média densidade com mínima de 18 mm de espessura, revestidos em 

acabamento (interno e externo) melamínico de alta pressão, post forming ou arredondado, 

cor a definir conforme projeto.  Podendo conter conforme necessidade fechaduras com 

chaves e copia, incluindo jogo completo de dobradiça, amortecedores, corrediça 
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telescópica, roldanas em nylon e eixos em aço, puxadores tipo alça e/ou cava e/ou acoplado 

conforme especificação do projeto.    

7.3.20.4 As peças deverão ser estruturadas em madeira na espessura necessária para 

garantir a resistência e estabilidade das peças, além de evitar as deformações. Os moveis 

devem possuir os pés com acabamento em alumínio, com capacidade para suportar o 

mesmo, garantindo a estrutura do móvel, seguro, estável e com material que não danifique 

o piso.    

7.3.20.5 Justapostas entre as laterais, o fundo e as portas do armário, formando vãos de 

alturas iguais. Todas as prateleiras devem ser fixadas com pinos autotravante.  

7.3.20.6  todas as bordas devem ser revestidas por fitas de PVC ou ABS 1mm.   

7.3.20.7 Se necessário sapatas niveladoras para ajuste de nível e correção de eventuais 

irregularidades do piso. 

7.3.20.8 Quando necessário, será requerido a incorporação de estruturas metálicas de modo 

a manter a estabilidade e solidez dos móveis no suporte de cargas variadas. 

7.3.21 Serviço de confecção, montagem e instalação de MESAS: 

7.3.21.1 Tampo em MDF ou MDF Ultra (Conforme lote), placa de fibra de madeira de 

média densidade com no mínimo 25 mm de espessura, revestidos em acabamento (interno 

e externo) melamínico de alta pressão, post forming ou arredondado, cor a ser determinada 

em projeto.  

7.3.21.2 Fixação dos tampos através de parafusos e buchas metálicas. 

7.3.21.3 Furo e Passa-fios no tampo, em ABS, injetado e/ou caixa de tomada compostos 

por blocos de HDMI (mínimo 1 módulo), USB Carregador (mínimo 1 módulo) , RJ-45 

(mínimo 1 módulo, RJ-11 (mínimo 1 módulo), e tomadas com no mínimo dois módulos, 

com abertura para passagem de fiação. cor a ser determinada em projeto.  

7.3.21.4 Bordas revestidas com fita de PVC ou ABS com raio mínimo de 2,5 mm.  

7.3.21.5 Painel Frontal em MDF ou MDF Ultra (Conforme lote), de no mínimo 18 mm, 

revestidos em acabamento (interno e externo) melamínico de alta pressão, post forming ou 

arredondado, cor a ser indicada em projeto, bordas encabeçadas com fita de bordo em PVC 

ou ABS, cor a ser definida em projeto. 

7.3.21.6 Podendo ou não conter cava para fita led. 

7.3.21.7 Base e laterais em MDF ou MDF Ultra (Conforme lote), placa de fibra de madeira 

de média densidade com  de 18 mm de espessura, revestidos em acabamento (interno e 

externo)    melamínico de alta pressão, post forming ou arredondado, cor a ser determinada 

em projeto.  

7.3.21.8 Fundo MDF ou MDF Ultra (Conforme lote),, placa de fibra de madeira de média 

densidade com   15 mm de espessura, revestidos em acabamento (interno e externo) 

melamínico de alta pressão, post forming ou arredondado, cor a definir conforme projeto. 

7.3.21.9 Podendo conter prateleiras, nichos, gaveteiros e escaninhos em MDF ultra placa 

de fibra de madeira de média densidade com  de 18 mm de espessura, revestidos em 

acabamento (interno e externo) melamínico de alta pressão, post forming ou arredondado, 

cor a definir conforme projeto.  Podendo conter conforme necessidade fechaduras com 

chaves e copia, incluindo jogo completo de dobradiça, amortecedores, corrediça 
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telescópica, roldanas em nylon e eixos em aço, puxadores tipo alça e/ou cava e/ou acoplado 

conforme especificação do projeto.    

7.3.21.10 Justapostas entre as laterais, o fundo e as portas do armário, formando vãos de 

alturas iguais. Todas as prateleiras devem ser fixadas com pinos autotravante.  

7.3.21.11  todas as bordas devem ser revestidas por fitas de PVC ou ABS com raio mínimo 

de 2,5mm 

7.3.21.12 Os moveis devem possuir os pés com acabamento em alumínio, com capacidade 

para suportar o mesmo, garantindo a estrutura do móvel, seguro e estável. Quando 

solicitado deverá ser substituído por rodízios com trava, giratório e com material que não 

danifique o piso.    

7.3.21.13 Se necessário sapatas niveladoras para ajuste de nível e correção de eventuais 

irregularidades do piso. 

7.3.21.14 Aberturas, detalhamento e disposições internas dos móveis e cor serão definidas 

conforme projeto executivo.   

7.3.21.15 As peças não devem apresentar rebarbas, divergência de tonalidade ou partes 

cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos. 

7.3.21.16 Quando necessário, será requerido a incorporação de estruturas metálicas de 

modo a manter a estabilidade e solidez dos móveis no suporte de cargas variadas. 

7.3.21.17 Serviço de confecção, montagem e instalação de CAMAS E BELICHE: 

7.3.21.18 Cama em MDF ou MDF Ultra (Conforme lote), placa de fibra de madeira de 

média densidade com no mínimo 18 mm de espessura, revestidos em acabamento (interno 

e externo) melamínico de alta pressão, post forming ou arredondado, cor a ser determinada 

em projeto.  

7.3.21.19 todas as bordas devem ser revestidas por fitas de PVC ou ABS com raio mínimo 

de 2,5mm 

7.3.21.20 Os moveis devem possuir os pés com acabamento em alumínio, com capacidade 

para suportar o mesmo, garantindo a estrutura do móvel, seguro e estável. Quando 

solicitado deverá ser substituído por rodízios com trava, giratório e com material que não 

danifique o piso.    

7.3.21.21 Se necessário sapatas niveladoras para ajuste de nível e correção de eventuais 

irregularidades do piso  

7.3.21.22 Aberturas, detalhamento e disposições internas dos móveis e cor serão definidas 

conforme projeto executivo.   

7.3.21.23 As peças não devem apresentar rebarbas, divergência de tonalidade ou partes 

cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos. 

7.3.21.24 Quando necessário, será requirido a incorporação de estruturas metálicas de 

modo a manter a estabilidade e solidez dos móveis no suporte de cargas variadas. 

7.3.21.25 Serviço de confecção, montagem e instalação de FLOREIRA: 

7.3.21.26 Base e laterais em MDF ou MDF Ultra (Conforme lote), placa de fibra de 

madeira de média densidade com  de 18 mm de espessura, revestidos em acabamento 
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(interno e externo)    melamínico de alta pressão, post forming ou arredondado, cor a ser 

determinada em projeto.  

7.3.21.27 Justapostas entre as laterais, o fundo e as portas do armário, formando vãos de 

alturas iguais. Todas as prateleiras devem ser fixadas com pinos autotravante.  

7.3.21.28  todas as bordas devem ser revestidas por fitas de PVC ou ABS com raio mínimo 

de 2,5mm 

7.3.21.29 Os moveis devem possuir os pés com acabamento em alumínio, com capacidade 

para suportar o mesmo, garantindo a estrutura do móvel, seguro e estável. Quando 

solicitado deverá ser substituído por rodízios com trava, giratório e com material que não 

danifique o piso.    

7.3.21.30 Se necessário sapatas niveladoras para ajuste de nível e correção de eventuais 

irregularidades do piso  

7.3.21.31 Aberturas, detalhamento e disposições internas dos móveis e cor serão definidas 

conforme projeto executivo.   

7.3.21.32 As peças não devem apresentar rebarbas, divergência de tonalidade ou partes 

cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos.  

7.3.21.33 Quando necessário, será requirido a incorporação de estruturas metálicas de 

modo a manter a estabilidade e solidez dos móveis no suporte de cargas variadas. 

7.3.22 Serviço de confecção, montagem e instalação de BANCO E BANCO COM 

FLOREIRA : 

7.3.22.1 Banco em MDF ou MDF Ultra (Conforme lote), placa de fibra de madeira de 

média densidade com no mínimo 18 mm de espessura, revestidos em acabamento (interno 

e externo) melamínico de alta pressão, post forming ou arredondado, cor a ser determinada 

em projeto.  

7.3.22.2 Todas as bordas devem ser revestidas por fitas de PVC ou ABS com raio mínimo 

de 2,5mm. 

7.3.22.3 Os moveis devem possuir os pés com acabamento em alumínio, com capacidade 

para suportar o mesmo, garantindo a estrutura do móvel, seguro e estável. Quando 

solicitado deverá ser substituído por rodízios com trava, giratório e com material que não 

danifique o piso.    

7.3.22.4 Se necessário sapatas niveladoras para ajuste de nível e correção de eventuais 

irregularidades do piso  

7.3.22.5 Aberturas, detalhamento e disposições internas dos móveis e cor serão definidas 

conforme projeto executivo.   

7.3.22.6 Se necessário sapatas niveladoras para ajuste de nível e correção de eventuais 

irregularidades do piso  

7.3.22.7 Aberturas, detalhamento e disposições internas dos móveis e cor serão definidas 

conforme projeto executivo.   

7.3.22.8 As peças não devem apresentar rebarbas, divergência de tonalidade ou partes 

cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos. 
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7.3.22.9 Quando necessário, será requirido a incorporação de estruturas metálicas de modo 

a manter a estabilidade e solidez dos móveis no suporte de cargas variadas. 

7.3.22.10 A entrega deverá contemplar os municípios de Cuiabá e Várzea Grande. 

7.3.22.11 Todo material utilizado na confecção, montagem e instalação deverá oferecer 

tecnologia de proteção antibacteriana, antifungicida e antiviral atestadas conforme normas, 

onde os materiais utilizados na linha de produção pela contratada, proporcionará ação 

bactericida, fungicida e virucidade em sua superfície de forma continuada, devendo 

apresentar certificação no ato de cada entrega. 

8 MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 

8.1 O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos 

e condições de conclusão, entrega estão indicados nos itens 7 deste termo de referência. 

9 FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL 

9.1 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas 

e as normas do Decreto Estadual nº 1.525/2022 e da Lei nº 14.133/2021, e cada parte responderá 

pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. 

9.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de 

execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais 

circunstâncias mediante simples apostilamento. 

9.3 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, 

ou, em caso de afastamentos legais, pelos respectivos substitutos. 

9.4 Os gestores e fiscais de contrato devem ser previamente designados, por portaria geral ou 

específica, respeitadas as exigências do art. 308 do Decreto Estadual nº 1.525/2022, e 

cientificados de forma expressa, preferencialmente por meio eletrônico, bem como os titulares e 

substitutos, conforme § 4º do art. 308 do Decreto Estadual nº 1.525/2022. 

9.5 Não obstante a Empresa Licitante seja o único e exclusivo responsável pela execução do 

Contrato, a Administração reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a 

plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre a execução 

do objeto contratado. 

9.6 Para efeito de gestão dos contratos originados desta operação, quando for o caso, serão 

utilizadas as seguintes definições: 

9.7 Gestor do Contrato – Trata-se de servidor da unidade administrativa de controle ou 

equivalente, diretamente responsável pela disponibilização do bem às demais unidades 

administrativas do órgão ou entidade, devendo ser indicado em Contrato, sendo responsável por 

aplicar as ações estabelecidas no art. 14 do Decreto Estadual nº 1.525/2022, bem como: 

9.7.1 Aplicar todas as determinações e normas de conduta, acompanhamento e fiscalização 

de contrato previstas em manual de gerenciamento de contrato, caso houver, e aquelas 

decorrentes da legislação aplicável. 

9.7.2 Aplicar as orientações e determinações oriundas dos Órgãos de Controle Interno e 

Externo e as previstas nos instrumentos legais; 

9.7.3 Determinar a elaboração de termo de referência, estudo técnico preliminar, solicitação 

de aditivos ou apostilamentos, validar os documentos elaborados e garantir que as 

contratações estejam previstas no plano de contratações anual e no planejamento 

orçamentário; 
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9.7.4 Emitir, com a ciência dos fiscais de contrato, ordens de fornecimento ou ordens de 

execução de serviço, ordens de paralisação e reinício, bem como decidir sobre pedidos de 

prorrogação da execução contratual; 

9.7.5 Indicar os fiscais de contrato e seus substitutos; 

9.7.6 Dirimir dúvidas dos fiscais de contrato sobre a correta execução contratual e sua 

fiscalização; 

9.7.7 Quando necessário, convocar e coordenar reuniões, registradas em ata, com a 

participação da contratada e dos fiscais, a fim de serem alinhados os procedimentos de 

acompanhamento da execução contratual, da forma de apresentação dos documentos exigíveis 

para realização de pagamentos e conclusão da execução contratual;  

9.7.8 Acompanhar a execução do cronograma físico-financeiro dos contratos, do saldo dos 

valores contratados, dos valores empenhados e dos orçamentos previstos nos Planos de 

Trabalho Anual para cada contrato; 

9.7.9 Analisar os relatórios de fiscalização de contratos, especialmente os relacionados ao 

cumprimento do cronograma de entrega e recebimento de bens e serviços, bem como os 

relacionados à execução do cronograma físico-financeiro das obras e reformas, a fim de 

garantir a perfeita execução do contrato; 

9.7.10 Observar os prazos de vigência e execução dos contratos e tomar as medidas 

necessárias para que sejam executados conforme o contratado, de acordo com as necessidades 

da administração e planejamento orçamentário e financeiro; 

9.7.11 Decidir sobre a renovação, prorrogação ou alteração dos contratos, ou sobre a 

realização de novo procedimento licitatório ou de contratação direta, bem como sobre a 

suspensão da entrega de bens ou da realização de serviços, de acordo com as necessidades da 

administração; 

9.7.12 Quando necessário, negociar com a contratada as condições contratuais; 

9.7.13 Encaminhar os processos de pagamento, após o atesto da nota fiscal pelo fiscal do 

contrato; 

9.7.14 Tomar providências para apurar o descumprimento do contrato ou fraude na sua 

execução; 

9.7.15 Exigir dos fiscais a inclusão tempestiva das informações relativas à execução do 

contrato nos sistemas corporativos de controle, publicidade e transparência; 

9.7.16 Coordenar as atividades relacionadas à fiscalização técnica e administrativa do 

contrato; 

9.7.17 Emitir decisão sobre as solicitações e reclamações relacionadas à execução dos 

contratos; 

9.7.18 acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato ou dos terceiros 

contratados a respeito de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as 

medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem 

a sua competência; 

9.7.19 constituir relatório final, de que trata a alínea "d" do inciso VI do § 3o do art. 174 da 

Lei Federal no 14.133, de 1o de abril de 2021, com as informações obtidas durante a execução 

do contrato, como forma de aprimoramento das atividades da Administração. 
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9.8 Fiscal do Contrato – Trata-se de agente público indicado pelo Gestor do Contrato, 

preferencialmente, entre servidores que preencham os requisitos técnicos-profissionais 

aplicáveis, sendo responsável por aplicar as ações estabelecidas no art. 15 do Decreto Estadual 

nº 1.525/2022, bem como: 

9.8.1 Prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, subsidiando-o de informações 

pertinentes às suas competências; 

9.8.2 Juntar aos autos todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, indicando o 

que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados; 

9.8.3 Emitir notificações para a correção de rotinas ou de qualquer inexatidão ou 

irregularidade constatada em desacordo com a execução do contrato, determinando prazo para 

a correção; 

9.8.4 Informar ao gestor do contrato, em tempo hábil, situação que demandar decisão ou 

adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias 

e saneadoras, se for o caso; 

9.8.5 Comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorrências que possam 

inviabilizar a execução do contrato nas datas previstas; 

9.8.6 Realizar a conferência de notas fiscais, faturas ou documentos equivalentes, os 

documentos exigidos para o pagamento bem como verificar a manutenção das condições de 

habilitação da contratada e, após o ateste, encaminhar ao gestor de contrato para ratificação; 

9.8.7 Comunicar o gestor do contrato o término do contrato sob sua responsabilidade, 

inclusive nos casos de nova contratação ou prorrogação. 

9.8.8 Acesso aos autos do contrato e da licitação que o antecedeu, sempre que solicitado, 

podendo solicitar cópia dos documentos necessários à fiscalização; 

9.8.9 Informar ao gestor do contrato, de ofício ou a requerimento, todas as ocorrências 

relevantes referentes à execução contratual, inclusive eventuais atrasos e descumprimentos, 

sugerir as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais; 

9.8.10 solicitar ao contratado os documentos exigidos para a prestação do serviço ou 

fornecimento do bem, a correção de falhas na execução contratual, inclusive cumprimento da 

legislação aplicável, substituição de produtos defeituosos ou repetição de serviços executados 

em desconformidade com as normas aplicáveis; 

9.8.11 Informar às autoridades competentes as ilegalidades e irregularidades que constatar; 

9.8.12 Elaborar relatório registrando as ocorrências sobre a prestação dos serviços referentes 

ao período de sua atuação quando do seu desligamento ou afastamento definitivo; 

9.8.13 Receber cópias dos documentos essenciais da contratação pelo setor de contratos, a 

exemplo do ato convocatório e seus anexos, do contrato, da proposta da contratada/planilha 

de custos e formação de preços, da garantia, quando houver, e demais documentos 

indispensáveis à fiscalização. 

9.9 A fiscalização deverá emitir informação ou relatório a respeito de todos os atos do contratado 

relativos à execução do Contrato, quando couber, em especial quanto à aplicação de sanções, 

alterações, prorrogações e rescisão do Contrato; 

9.10 A fiscalização deverá, em seu relatório de avaliação da qualidade dos bens, identificar e 

quantificar as ocorrências eventualmente praticadas pelo contratado no período de faturamento, 

com vistas a aplicar multas/glosas no pagamento da fatura. 
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9.11 Todas as ocorrências devem ser documentalmente comprovadas e anexadas ao Relatório a 

ser elaborado conforme estabelecido no art. 294 do Decreto Estadual nº 1.525/2022. 

9.12 O Relatório é o ato administrativo que concretiza o recebimento provisório. 

9.13 O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à 

execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos 

defeitos observados. 

9.14 A operacionalização e o controle da execução contratual deverão ser realizados por meio do 

Sistema de Aquisições Governamentais - Contratos, disponibilizado pela Secretaria de Estado de 

Planejamento e Gestão. 

9.15 O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas 

convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência. 

10 CRITÉRIO PARA RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

10.1 Recebimento provisório: 

10.1.1      O recebimento provisório dar-se-á pelo responsável por seu acompanhamento e 

fiscalização (art. 140, inciso II, alínea “a” da Lei nº 14.133/2021), no ato da entrega dos bens, 

mediante Relatório, contendo o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na 

execução do contrato. Deverão, também, serem anexados os demais documentos que o 

responsável julgar necessário e, encontrando irregularidade, fixará prazo para correção. Sendo 

aprovado o recebimento, o responsável autorizará a emissão da NF 

10.1.2 A fiscalização notificará o contratado para,se for o caso, no prazo de até 05 (cinco) dias 

úteis, impugnar os apontamentos do Relatório ou emitir a Nota Fiscal/Fatura no valor apurado. 

10.1.3 Na hipótese de o contratado apresentar impugnação ao Relatório, a fiscalização emitirá 

novo Relatório, no prazo de até 02 (dois) dias úteis, com a análise dos argumentos do 

contratado. O contratante realizará inspeção minuciosa de todos os bens entregues, com a 

finalidade de verificar a adequação dos bens, bem como constatar e relacionar as providências 

adicionais que se fizerem necessárias. 

10.1.4 O relatório circunstanciado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das 

ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização e demais documentos que 

julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato. 

10.2 Recebimento definitivo: 

10.2.1 Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, contados 

do recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, 

após a verificação da qualidade e quantidade do produto e consequente aceitação mediante 

termo detalhado, obedecendo às seguintes diretrizes: 

10.2.2 Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização 

e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as 

cláusulas contratuais pertinentes, solicitando ao contratado, por escrito, as respectivas 

correções; 

10.2.3 Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos bens 

entregues, com base nos Relatórios e documentações apresentadas; 

10.2.4 Realizar a aposição de assinatura nas vias do Documento Auxiliar da NF-e (Danfe) ou 

na Nota Fiscal, emitida pelo contratado para os bens fornecidos. 
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10.2.5 Na hipótese de irregularidade não sanada pelo contratado, a fiscalização reduzirá a 

termo os fatos ocorridos e encaminhará à autoridade superior para procedimentos inerentes à 

apuração dos fatos e à aplicação das penalidades cabíveis. 

10.3 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e 

pela segurança do produto nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do 

contrato, bem como não excluirá a responsabilidade pela garantia do(s) produto(s) por vícios ou 

disparidades em relação às especificações estabelecidas, verificadas posteriormente, garantindo-

se ao contratante as faculdades previstas no art. 18 da Lei nº 8.078/90. 

11 CRITÉRIOS DE HABILITAÇÃO DO FORNECEDOR 

11.1 Conforme item 11 da Minuta do Edital. 

12 DA PARTICIPAÇÃO E BENEFÍCIOS DA MICROEMPRESA, EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL 

12.1 Considerando o valor total estimado da contratação, esta licitação destina-se à ampla 

concorrência. 

12.2 Não há reserva de cotas para a contratação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte 

e Microempreendedor Individual, pois o objeto licitado envolve contratação de serviços, sendo 

que o inciso III, do art. 48, da Lei Complementar n° 123/2006 e do art. 81, VI, do Decreto 

Estadual nº 1.525/2022, impõe o tratamento diferenciado apenas quanto à aquisição de bens de 

natureza divisível. 

13 PARTICIPAÇÃO DE COOPERATIVAS 

13.1 Será admitida nesta licitação a participação de Cooperativas, devendo ser observados os 

requisitos indicados no art. 16 da Lei nº 14.133/21/2021. 

14 PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS 

14.1 Não será permitida a participação de consórcios, pois não se trata de objeto complexo e de 

grandes dimensões. E, dadas as características do mercado, as empresas podem, de forma isolada, 

participar da licitação, atender às condições e os requisitos de habilitação previstos neste Termo 

de Referência, e posteriormente executar o objeto. A vedação à participação de consórcio, nesta 

situação, não acarretará prejuízo à competitividade do certame, e facilitará a análise dos 

documentos de habilitação, que certamente são mais complexos em se tratando de empresas 

reunidas em consórcio, conforme descrito no Termo de Referência retificado. 

15 PROPOSTA DE PREÇOS E JUGALMENTO 

15.1 Conforme Item 07 da Minuta de Edital. 

16 ADEQUAÇÃO ORÇAMENTARIA 

16.1 A contratação será atendida pela seguinte dotação: 

• Unidade Orçamentária: 21601 – Fundo Estadual de Saúde; 

• Ação (PAOE): 3745 – Construção e Reforma dos Estabelecimentos de Assistência a 

Saúde; 

• Categoria/Grupo de despesa: 4.4.90; 

• Fonte de despesa: 1.500.1002; 

• Elemento de Despesa: 52. 

 

17 GARANTIA, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
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17.1 O prazo de garantia contratual dos serviços é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de 

setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor). 

17.2 Independente de aceitação, a contratada garantirá a qualidade e segurança dos objetos contra 

defeitos de fabricação, pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses, sendo 90 (noventa) dias de 

garantia legal (Art. 26, II do CDC), e demais meses de garantia contratual, conforme art. 50 do 

CDC, ou garantia do fabricante caso a mesma seja superior, contado do primeiro dia útil 

subsequente ao recebimento definitivo do objeto. 

17.3 O contratado deverá fornecer o(s) bem(ns) em excelente(s) condições de uso; 

17.4 Caso o bem tenha validade indeterminada, deverá o contratado fornecê-lo com no mínimo 

01 (um) ano de fabricação. 

17.5 A garantia será prestada com vistas a manter os produtos fornecidos em perfeitas condições 

de uso, sem qualquer ônus ou custo adicional para o contratante. 

17.6 A garantia abrange a realização da manutenção corretiva dos bens pelo próprio contratado, 

ou, se for o caso, por meio de assistência técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas 

específicas.  

17.7 Entende-se por manutenção corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados 

pelos bens, compreendendo a substituição de peças, a realização de ajustes, reparos e correções 

necessárias. 

17.8 As peças que apresentarem vício ou defeito no período de vigência da garantia deverão ser 

substituídas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrões de qualidade 

e desempenho iguais ou superiores aos das peças utilizadas na fabricação do equipamento. 

17.9 Uma vez notificado, o contratado realizará a reparação ou substituição dos bens que 

apresentarem vício ou defeito no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, contados a partir da data de 

retirada do bem das dependências da Administração pelo contratado ou pela assistência técnica 

autorizada. 

17.10 O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, poderá ser prorrogado uma 

única vez, por igual período, mediante solicitação escrita e justificada do contratado, aceita pelo 

contratante. 

17.11 Na hipótese do subitem acima, o contratado deverá disponibilizar bem equivalente, de 

especificação igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilização em caráter provisório 

pelo contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos durante a 

execução dos reparos. 

17.12 Decorrido o prazo para reparos e substituições sem o atendimento da solicitação do 

contratante ou a apresentação de justificativas pelo contratado, fica o contratante autorizado a 

contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substituição do bem ou de seus 

componentes, bem como a exigir do contratado o reembolso pelos custos respectivos, sem que 

tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos. 

17.13 O custo referente ao transporte dos bens cobertos pela garantia será de responsabilidade 

do contratado. 

17.14 Todas as despesas que ocorrerem no período de garantia, tais como troca, conserto, 

substituição de peças, transporte, mão-de-obra e manutenção dos materiais, no caso de 

apresentar(em) imperfeição(ões), correrão por conta do contratado, não cabendo ao contratante 

quaisquer ônus. 
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17.15 A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigência próprio e desvinculado 

daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicação de penalidades em caso de 

descumprimento de alguma de suas condições, mesmo depois de expirada a vigência contratual. 

18 PAGAMENTO 

18.1 Não haverá pagamento antecipado. 

18.2 O pagamento será realizado de acordo com a execução do objeto do contrato, mediante 

emissão da respectiva Nota Fiscal devidamente atestada, e análise dos documentos que compõem 

o processo de pagamento. 

18.2.1 As operações de vendas destinadas a Órgão Público da Administração Federal, 

Estadual e Municipal, deverão ser acobertadas por Nota Fiscal Eletrônica, conforme Protocolo 

ICMS 42/2009, regulamentado pelo Artigo 355, §6º do RICMS. Informações através do site 

www.sefaz.mt.gov.br/nfe. 

18.3 O contratado deverá indicar no corpo da Nota Fiscal, o número do Contrato/Ordem de 

Fornecimento, a descrição do objeto, o número e nome do banco, agência e número da conta na 

qual deverá ser feito o pagamento, via ordem bancária. 

18.3.1 As despesas bancárias decorrentes de transferência de valor(es) para outra(s) praça(s) 

será(ão) de responsabilidade do contratado. 

18.4 O contratante não efetuará pagamento de título descontado, ou por meio de cobrança em 

banco, bem como, os que forem negociados com terceiros, por intermédio da operação de 

“factoring”. 

18.5 O pagamento será efetuado mediante a apresentação dos seguintes documentos: 

18.5.1 Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual, expedida pela Secretaria de Estado de 

Fazenda da sede ou domicílio do credor e do Estado de Mato Grosso, abrangendo inclusive 

débitos inscritos em dívida ativa. 

18.5.2 Prova de regularidade junto à Dívida Ativa do Estado, expedida pela Procuradoria-

Geral do Estado da sede ou domicílio do credor e do Estado de Mato Grosso. 

18.5.3 Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, em 

plena validade e relativa ao contratado. 

18.5.4 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Federal e Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS. 

18.5.5 Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho. 

18.5.6 Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal da sede ou domicílio do credor. 

18.6 Sendo o caso, o contratante efetuará retenção na fonte de todos os tributos inerentes ao 

Contrato em questão. 

18.7 O pagamento será efetuado pelo contratante em favor do contratado em até 15 (quinze) dias, 

mediante ordem bancária a ser depositada em conta corrente, no valor correspondente, após a 

apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pela fiscalização do contratante. 

18.8 O(s) pagamento(s) não realizado(s) dentro do prazo por eventos decorrentes do contratado, 

não será(ão) gerador(es) de direito a qualquer acréscimo financeiro. 
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18.9 Caso o atraso no pagamento seja motivado exclusivamente pelo contratante, o valor devido 

será corrigido pelo IPCA, conforme apuração desde a data prevista para o pagamento até a data 

de sua efetiva realização; 

18.10 A efetivação dos pagamentos não isentará o contratado das suas responsabilidades e das 

suas obrigações contratuais, especialmente aquelas relacionadas à qualidade e à garantia dos 

produtos entregues. 

18.11 Caso constatada alguma irregularidade ou incorreção na Nota Fiscal/Fatura, esta será 

devolvida ao contratado para as necessárias correções, acompanhada dos motivos que deram 

ensejo à sua rejeição, interrompendo-se o prazo para o pagamento, que começa a fluir somente a 

partir da data do protocolo da nova Nota Fiscal e demais documentos, devidamente corrigidos. 

O prazo somente voltará a fluir, desde o começo e de maneira integral, a partir da data do 

protocolo da nova Nota Fiscal e dos demais documentos exigíveis, devidamente corrigidos. 

18.12 Constatando-se qualquer outra circunstância que desaconselha o pagamento, em razão de 

circunstância devidamente justificada e informada ao contratante, o prazo para pagamento ficará 

suspenso e voltará a partir da respectiva data de regularização. 

18.13 Nos casos de aplicação de penalidade ao contratado, em virtude de inadimplência 

contratual, não serão efetuados pagamentos a esta, enquanto perdurar pendência de liquidação 

das respectivas obrigações. 

18.14 As Notas Fiscais a serem pagas deverão sofrer desconto devido à aplicação de 

multas/glosas previstas no Contrato e já identificadas pela fiscalização. 

18.15 O contratado deverá, durante toda a execução do Contrato, manter atualizada a vigência 

da garantia contratual. 

18.16 Os órgãos da Administração Pública Estadual Direta, os fundos, as autarquias e as 

fundações públicas do Estado de Mato Grosso, ao efetuarem pagamento a pessoa jurídica pelo 

fornecimento de bens ou pela prestação de serviços em geral, inclusive de obras, ficam obrigados 

a proceder à retenção do Imposto de Renda (IR) com base na Instrução Normativa RFB n° 1.234, 

de 11 de janeiro de 2012, e alterações posteriores, devendo também observar o disposto na 

Portaria n° 152/GSF/SEFAZ/2023. 

18.17 Os prestadores de serviço e fornecedores de bens deverão emitir as notas fiscais as faturas 

ou os recibos em observância às regras de retenção dispostas na Instrução Normativa RFB n° 

1.234, de 11 de janeiro de 2012. 

18.18 Os documentos de cobrança supracitados em desacordo com o previsto no art. 3° da 

Portaria n° 152/GSF/SEFAZ/2023 não serão aceitos para fins de liquidação de despesa. 

18.19 Havendo erro no documento de cobrança ou outra circunstância que impeça a liquidação 

da despesa, esta ficará com o pagamento pendente até que a contratada providencie as medidas 

saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, qualquer ônus à contratante 

18.20 Devem levar em observação a PORTARIA N° 152/GSF/SEFAZ/2023: 

Art. 1° Os órgãos da Administração Pública Estadual Direta, os fundos, 

as autarquias e as fundações públicas do Estado de Mato Grosso, ao 

efetuarem pagamento a pessoa jurídica pelo fornecimento de bens ou pela 

prestação de serviços em geral, inclusive de obras, ficam obrigados a 

proceder à retenção do Imposto de Renda (IR) com base na Instrução 

Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, e alterações 

posteriores, devendo também observar o disposto nesta Portaria.  
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(...) Art. 3º Os prestadores de serviço e fornecedores de bens deverão 

emitir as notas fiscais, as faturas ou os recibos em observância às regras 

de retenção dispostas na Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de 

janeiro de 2012.  

§ 1º A partir de 1º de agosto de 2023, os documentos de cobrança 

supracitados em desacordo com o previsto no caput deste artigo não serão 

aceitos para fins de liquidação de despesa.  

18.21 § 2º Havendo erro no documento de cobrança ou outra circunstância que impeça a 

liquidação da despesa, esta ficará com o pagamento pendente até que a contratada providencie 

as medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, qualquer ônus à contratante. 

19 CONTRATO 

19.1 Após a homologação da licitação, a Adjudicatária terá o prazo de até 05 (cinco) dias úteis, 

contados a partir da data da convocação formal pelo contratante, para assinar o Contrato, sob 

pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Termo de 

Referência. 

19.2 O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por 

solicitação justificada da Adjudicatária e aceita pela Administração. 

20 PREPOSTO 

20.1 O contratado deverá manter preposto, aceito pela Administração, para representá-lo na 

execução do contrato. 

20.2 O preposto deverá ser designado no ato da assinatura do contrato, indicando o nome 

completo, número do CPF ou documento de identidade, além dos dados relacionados à sua 

qualificação profissional. 

20.3 O Preposto designado não necessitará permanecer em tempo integral à disposição do 

contratante, devendo, contudo, serem observadas todas as exigências relativas à sua vinculação 

ao Contrato. 

20.4 A manutenção do preposto da empresa, durante todo o período de vigência do contrato, 

poderá ser recusada pelo contratante, desde que devidamente justificada, devendo a empresa 

designar outro para o exercício da atividade. 

20.5 O contratante poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que 

devam ser cumpridas de imediato. 

20.6 Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o contratante convocará o 

preposto do Contratado para reunião inicial, na qual será apresentado o plano de fiscalização, que 

conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das 

estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução do contratado, quando 

houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros. 

20.7 Para melhor atender as unidades, o contratado poderá apresentar mais de um preposto para 

representá-lo na execução do contrato. 

20.8 São atribuições do Preposto, dentre outras: 

20.8.1 Comandar, coordenar e controlar a execução dos serviços contratados. 
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20.8.2 Zelar pela segurança, limpeza e conservação dos equipamentos e das instalações do 

contratante, além da segurança dos empregados do contratado colocados à disposição do 

contratante. 

20.8.3 Cumprir e fazer cumprir todas as determinações, instruções e orientações emanadas da 

Fiscalização e das autoridades do contratante. 

20.8.4 Acatar as orientações do contratante, inclusive quanto ao cumprimento das Normas 

Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho, desde que de acordo com a legalidade. 

20.8.5 Apresentar informações e/ou documentação solicitada pela Fiscalização e/ou pelas 

autoridades do contratante, inerentes à execução e às obrigações contratuais, em tempo hábil. 

20.8.6 Reportar-se à Fiscalização do contratante para dirimir quaisquer dúvidas a respeito da 

execução dos serviços e das demais obrigações contratuais. 

20.8.7 Estar apto a esclarecer as questões relacionadas às faturas dos serviços prestados e 

atender prontamente a quaisquer solicitações do contratante. 

20.8.8 Relatar à Fiscalização, pronta e imediatamente, por escrito, toda e qualquer 

irregularidade observada. 

20.8.9 Adotar todas as providências pertinentes para que sejam corrigidas quaisquer falhas 

detectadas na execução dos serviços contratados. 

20.8.10 Garantir que os empregados se reportem sempre ao contratado, primeiramente, e não 

à Fiscalização e/ou aos servidores do contratante, na hipótese de ocorrência de problemas 

relacionados à execução contratual. 

20.8.11 Realizar, além das atividades e tarefas que lhe forem atribuídas, quaisquer outras que 

julgar necessárias, pertinentes ou inerentes à boa prestação dos serviços contratados. 

20.8.12 Apor assinatura em documento/relatório de avaliação da execução do objeto 

contratado, quando este não for remetido por mensagem eletrônica com confirmação de 

recebimento. 

20.8.13 Encaminhar à Fiscalização do contratante todas as Notas Fiscais/Faturas dos serviços 

prestados, bem como toda a documentação complementar exigida. 

21 OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

21.1 Comparecer, quando convocado, para assinar o Contrato no prazo de até 05 (cinco) dias 

úteis, contados do recebimento da convocação formal, mesmo prazo para retirada da Ordem de 

Serviço. 

21.1.1 A adjudicatária no ato da assinatura do contrato deverá nomear preposto para, durante 

o período de vigência, representá-la na execução do Contrato, quando for o caso. 

21.2 Manter, durante toda a execução do Contrato, compatibilidade com as obrigações e as 

condições de habilitação exigidas na licitação; 

21.3 Executar os serviços contratados, nos termos, local, prazos, quantidades, qualidade e 

condições estabelecidas no Termo de Referência e no Contrato, de forma a garantir os melhores 

resultados. 

21.4 Os serviços contratados serão executados de acordo com a necessidade do contratante, 

dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, com a observância das recomendações técnicas 

aceitáveis, respectivas normas e legislação pertinentes. 
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21.5 Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade da execução dos 

serviços, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza. 

21.6 Submeter ao contratante, previamente e por escrito, para análise e aprovação, qualquer 

mudança no método de execução do serviço que fuja das especificações constantes no Termo de 

Referência e no Contrato. 

21.7 Paralisar, por determinação do contratante, qualquer atividade que não esteja sendo 

executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens 

de terceiros. 

21.8 Empregar funcionários habilitados e com conhecimentos indispensáveis ao perfeito 

cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas 

e utensílios essenciais à completa execução dos serviços, promovendo sua guarda, manutenção 

e substituição sempre que necessário. 

21.8.1 Apresentar ao contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que 

adentrarão o órgão para a execução do serviço, os quais devem estar uniformizados, 

devidamente identificados por meio de crachá e, se necessário, com Equipamentos de 

Proteção Individual – EPI’s. 

21.8.2 Otimizar a gestão de seus recursos humanos, com vistas à qualidade dos serviços e à 

satisfação do contratante.  

21.8.3 Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas do 

contratante, bem como as normas de controle de bens e de fluxo de pessoas nas dependências 

do contratante. 

21.9 Comunicar no prazo de até 02 (dois) dias úteis ao contratante qualquer alteração ocorrida 

no endereço, conta bancária, telefone, e-mail e outros julgáveis necessários para o recebimento 

de correspondência. 

21.10 Comunicar a fiscalização, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência 

anormal ou acidente no local dos serviços que se verifique. 

21.11 Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo contratante ou por seus 

responsáveis, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos 

documentos relativos à execução dos serviços. 

21.12 Permitir que o contratante, em qualquer momento, audite e avalie os serviços relacionados 

ao objeto contratado, que deverá estar de acordo com as especificações do Contrato, em 

observância às obrigações pactuadas. 

21.13 Não veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades contratadas, 

sem a prévia autorização do contratante. 

21.14 O contratado responsabilizar-se-á integralmente pela execução do objeto contratado, 

cumprindo as disposições legais que interfiram em sua execução, devendo para tal: 

21.14.1 Encarregar-se por todas as obrigações trabalhistas que estão previstas em Acordo, 

Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo 

contrato, bem como as obrigações sociais, previdenciárias, tributárias, comerciais e as demais 

previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à 

Administração. 

S
E

S
D

IC
20

24
45

76
7

Assinado com senha por WESLLEY JEAN NUNES DA CUNHA BASTOS - SUPERINTENDENTE / SUAC - 12/06/2024 às
08:38:29, ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MARTINS - SECRETARIO ADJUNTO / GBSAAC - 12/06/2024 às 08:38:59 e
GILBERTO GOMES DE FIGUEIREDO - SEC DE ESTADO / GBSES - 12/06/2024 às 08:51:49.
Documento Nº: 17875896-2576 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=17875896-2576

Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

https://linksiga.trf2.jus.br


 
Gabinete de Secretário Adjunto de Aquisições e Contratos-GBSAAC 

Superintendência de Aquisições e Contratos-SUAC 

 

Palácio Paiaguás, Rua Júlio Domingos de Campos, s/n. (Antiga Rua D, Quadra 12, Lote 02, Bloco 05), 

Centro Político   Administrativo, CEP: 78.049-902 • Cuiabá • Mato Grosso • www.saude.mt.gov.br   Página 58 de 145 

21.14.2 Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e/ou morais 

causados ao contratante ou a terceiros, pela ação ou omissão dolosa ou culposa, de seus 

empregados, trabalhadores, prepostos, contratados ou representantes. 

21.14.3 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento de sua 

proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos. 

21.14.4 Responder civil e criminalmente pelos danos causados diretamente ou indiretamente 

ao contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não 

excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a concomitante fiscalização realizada pelo 

contratante. 

21.14.5 Indenizar terceiros e/ou o contratante, mesmo em caso de ausência ou omissão de 

fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo o contratado 

adotar as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades 

competentes e às disposições legais vigentes. 

21.14.6 Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em 

linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do 

fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133/21. 

21.14.7 Responder por quaisquer acidentes de que possam ser vítimas seus empregados e 

prepostos, quando nas dependências do contratante, ou em qualquer outro local onde estejam 

executando o objeto contratado, devendo adotar as providências que, a respeito, exigir a 

legislação em vigor. 

21.14.8 Responder a qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência da 

execução do Contrato, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, que 

envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo o contratante de qualquer solidariedade ou 

responsabilidade. 

21.15 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, 

no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da solicitação formal do contratante, o objeto 

do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou 

de materiais nela empregados, bem como quando em desacordo com as especificações constantes 

no Termo de Referência, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 

21.16 Emitir Nota Fiscal, discriminando os serviços executados no período, de acordo com a 

especificação constante no item 02 do Termo de Referência. 

21.17 Atender às demais obrigações e responsabilidades previstas na Lei nº.14.133/2021, 

Decreto Estadual n° 1.525/2022 e Instrução Normativa nº 01/2020/SEPLAG/MT e suas 

respectivas alterações.  

21.18 O contratado deverá emitir semestralmente relatório consolidado por Órgãos/Entidades 

com as informações pertinentes ao objeto e enviar para a Secretaria Adjunta de Patrimônio e 

Serviços/SEPLAG, a fim de subsidiar futuras contratações. 

22 OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

22.1 Emitir ordem de fornecimento estabelecendo dia, hora, quantidade, local e demais 

informações que achar pertinente para o bom cumprimento do objeto. 

22.2 Fornecer a Empresa Licitante todos os elementos e dados necessários à perfeita execução 

do objeto contratado, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes 

do contratado em suas dependências, desde que observadas as normas de segurança. 
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22.3 Disponibilizar local adequado para a entrega dos produtos, facilitando-lhe o acesso para 

uma perfeita execução do contrato. 

22.4 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas, inclusive quanto à 

continuidade da execução do objeto, que não deve ser interrompida, ressalvados os casos de força 

maior, justificados e aceitos pelo Administração. 

22.5 Avaliar a qualidade dos produtos entregues, podendo rejeitá-los no todo ou em parte, caso 

estejam em desacordo com as obrigações assumidas. 

22.6 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Empresa 

Licitante, desde que atinentes ao objeto da contratação. 

22.7 Efetuar o pagamento ao contratado, do valor resultante do fornecimento dos produtos, no 

prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência e em Edital. 

22.8 Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pelo 

contratado, quando couber. 

22.9 Inserir as informações pertinentes ao objeto contratado, no sistema SIAG-C, após firmar o 

Contrato e/ou emitir a Nota de Empenho, em atendimento à Lei de Acesso às Informações (Lei 

nº 12.527/2011, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 1.973/2013). 

23 GARANTIA CONTRATUAL 

23.1 A contratação conta com garantia de execução, para que o poder público tenha maneira de 

ser indenizado caso o vencedor da licitação não queira desempenhar o contrato definido no 

processo licitatório, a qual será prestada nos moldes do art.96 da Lei nº 14.133/21, em valor 

correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial/total/anual do contrato. 

23.2 As regras específicas acerca da prestação da garantia estão indicadas na minuta do contrato 

administrativo. 

24 SUBCONTRATAÇÃO 

24.1 É permitida a subcontratação do objeto deste contrato até o limite de 30% (trinta por cento) 

do valor total do contrato, tendo em vista que a subcontratação é uma realidade vivida 

intensamente no seio da Administração Pública, na medida em que cada vez mais é comum a 

terceirização de atividades empresariais, dada a crescente especialização das empresas, a 

especificidade de certos serviços ou mesmo a grande abrangência territorial de certos contratos. 

24.2 A subcontratação obedecerá às condicionantes a seguir. 

24.2.1 Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral do 

contratado pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação 

das atividades do subcontratado, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso 

cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação. 

24.2.2 A subcontratação depende de autorização prévia do contratante, a quem incumbe 

avaliar se o subcontratado cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a 

execução do objeto. 

24.2.3 O contratado apresentará à Administração documentação que comprove a capacidade 

técnica do subcontratado, que será avaliada e juntada aos autos do processo correspondente. 

24.2.4 É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta 

mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil 

com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe 
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função na contratação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem 

cônjuge, companheiro  ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro 

grau. 

25 MATRIZ DE ALOCAÇÃO DE RISCOS 

25.1 Assim como em toda contratação, vislumbram-se nesta alguns riscos que podem 

comprometer o sucesso do procedimento, tanto nas fases de planejamento da contratação e 

seleção do fornecedor como na de gestão do contrato e execução dos serviços. 

25.2 A análise de riscos permite a identificação, avaliação e gerenciamentos dos riscos 

relacionados a todo o processo.   

25.3 Para cada risco identificado, define-se a probabilidade de ocorrência dos eventos, os 

possíveis danos potenciais em caso de acontecimentos, possíveis ações preventivas e 

contingências, bem como a identificação de responsáveis por cada ação. Entendem-se por ações 

preventivas, aquelas a serem tomadas, com base no desenho do mapa de riscos, de forma a 

prevenir a ocorrência dos riscos. As ações de contingência, no entanto, são as que devem ser 

tomadas na ocasião dos danos começarem a ocorrer com a materialização dos riscos previstos. 

25.4 Após a identificação e classificação, deve-se executar uma análise qualitativa e quantitativa. 

A análise qualitativa dos riscos é realizada por meio da classificação escalar da probabilidade e 

do impacto, conforme as tabelas de referência a seguir: 

ESCALA DE PROBABILIDADE 

Descritor Descrição 

Muito Baixo Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência. 

Baixo Evento casual e inesperado, sem histórico de ocorrência. 

Médio Evento esperado, de frequência reduzida, com histórico de ocorrência parcialmente 

conhecido. 

Alto Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido. 

Muito Alto Evento repetitivo e constante. 

 

ESCALA DE IMPACTO 

Descritor Descrição 

Muito Baixo Impacto insignificante nos objetivos. 

Baixo Impacto mínimo nos objetivos. 

Médio Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperação. 

Alto Impacto significante nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação. 

Muito Alto Impacto máximo nos objetivos, sem possibilidade de recuperação. 

25.5 A análise quantitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a 

probabilidade e o impacto, tal classificação resultará no nível do risco e direcionará as ações 

relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato. 

25.6 A tabela a seguir apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento responsável pela 

definição dos critérios quantitativos de classificação do nível de risco: 

 

Matriz Probabilidade x Impacto 
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25.7 O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região 

da matriz probabilidade x impacto. 

25.8 Cada região da matriz terá seu apetite a risco e sua classificação de riscos, conforme as 

tabelas apresentadas a seguir: 

 

Matriz Apetite a Risco 

 

 

Matriz Classificação de Riscos 

DIRETRIZES PARA A PRIORIZAÇÃO DO TRATAMENTO DE RISCOS 

NÍVEL DE RISCO DECRIÇÃO DIRETRIZ PARA A RESPOSTA 

 

Extremo 

Indica um nível de risco absolutamente 

inaceitável, muito além do apetite a risco da 
organização. 

Qualquer risco encontrado nessa área deve ter uma   

resposta imediata. Admite-se postergar o tratamento 
somente mediante parecer da autoridade superior. 

 

 

Alto 

Indica um nível de risco inaceitável, além do 

apetite a risco da organização. 

Qualquer risco encontrado nessa área deve ter uma 

resposta em um intervalo de tempo definido pela 

autoridade superior. Admite-se postergar o 
tratamento somente mediante parecer da autoridade 

superior. 

 
Médio 

 

Indica um nível de risco aceitável, dentro do 
apetite a risco da organização. 

Não é necessário adotar medidas especiais de 
tratamento, exceto manter os controles já existentes. 

 

Baixo 

Indica um nível de risco muito baixo, em 

que há possíveis oportunidades de maior 
retorno que podem ser exploradas. 

Explorar as oportunidades, se determinado pela 

autoridade superior. 

25.9 A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste 

documento, referentes às fases de planejamento, seleção do fornecedor e gestão do contra: 

FASE ITEM RISCO PROBABILIDADE IMPACTO 

P
la

n
ej

am
en

t

o
 

d
a 

C
o

n
tr

at
aç

ão
 

1 

Quantitativo e/ou 

capacitação insuficiente 

por parte dos agentes de 

planejamento da 

Baixa Muito Alto 
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contratação e seleção do 

fornecedor 

2 

Definição imprecisa de 

quantitativos, 

especificação, estimativa 

de preços dos serviços 

Baixa Muito Alto 

3 

Equívoco na escolha do 

modelo da contratação: 

com ou sem mão de obra 

residente, com ou sem 

material, somente por 

ordem de serviço 

Muito Baixa Muito Alto 

4 

Insuficiência de recursos 

orçamentários para 

contratação dos serviços 

Muito Baixa Muito Alto 

5 

Não autorização de 

despesa para a 

contratação 

Muito Baixa Muito Alto 

6 

Superdimensionamento 

ou subdimensionamento 

dos eventos de risco de 

todas as fases da 

contratação 

Muito Baixa Alta 

7 

Edital e Termo de 

Referência incompletos 

ou inconsistentes 

Baixa Muito Alto 

8 
Parecer jurídico ineficaz, 

genérico ou omissivo 
Muito Baixa Alto 

C
er

ta
m

e
 

9 

Quantitativo de pessoal 

ou capacitação 

insuficiente dos agentes 

de licitação (pregoeiros e 

equipe de apoio) 

Baixa Muito Alto 

10 

Licitação fracassada 

(item deserto ou 

cancelado) 

Muito Baixa Muito Alto 

11 

Aceitação de proposta 

em desacordo com o 

Edital 

Médio Muito Alto 
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12 

Planilha de comprovação 

do desconto ofertado em 

desacordo com o edital 

Médio Muito Alto 

 

13 

Falhas no julgamento da 

habilitação, em especial 

na análise dos atestados; 

falhas na análise da 

planilha de comprovação 

do desconto ofertado 

Muito Baixa Muito Alto 

14 

Seleção de empresa sem 

a devida capacidade para 

executar o contrato 

Baixa Muito Alto 

 

15 

Transcrição inadequada 

dos termos editalícios ao 

contrato; signatário(s) 

incompetente(s); 

emissão da nota de 

empenho com dados 

inadequados, publicação 

intempestiva do extrato 

do contrato 

Baixa Muito Alto 

16 

Demora na conclusão da 

sessão do pregão, 

ocasionando atrasos na 

homologação e 

consequente contratação 

Baixa Muito Alto 

17 
Interposição de recursos 

por parte de licitantes 
Baixa Muito Alto 

G
es

tã
o

 d
o

 C
o

n
tr

at
o

 

18 Recusa do licitante 

vencedor em assinar o 

contrato 

Muito Baixa Muito Alto 

19 Não apresentação de 

garantia contratual pela 

contratada 

Muito Baixa Muito Alto 

20 Garantia contratual 

emitida por instituição 

não cadastrada no Banco 

Central do Brasil 

Muito Baixa Muito Alto 

21 Quantitativo de pessoal 

ou capacitação 
Baixa Muito Alto 
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insuficiente dos agentes 

de fiscalização e gestão 

do contrato 

22 Acompanhamento da 

execução contratual 

insuficiente por parte da 

fiscalização e gestão do 

contrato 

Muito Baixa Muito Alto 

23 Falha de comunicação 

entre gestor e fiscal de 

contrato 

Muito Baixa Muito Alto 

24 Falha ou ausência de 

registro de ocorrências 
Muito Baixa Muito Alto 

25 Falha de comunicação 

entre Administração e 

contratada 

Muito Baixa Muito Alto 

26 Executar serviços fora 

dos padrões pretendidos 
Muito Baixa Muito Alto 

27 Interrupção temporária 

dos serviços por 

quaisquer razões 

Média Muito Alto 

 

28 

Deixar a contratada de 

fornecer aos empregados 

às condições necessárias 

ao desempenho das 

tarefas, como uniformes, 

equipamentos e EPI's 

Muito Baixa Muito Alto 

29 Ocorrência de acidente 

de trabalho com 

funcionário da 

contratada 

Baixa Muito Alto 

30 Não manutenção das 

condições de habilitação 

pela contratada 

Muito Baixa Muito Alto 

31 Falência, insolvência, 

quebra contratual pela 

contratada 

Muito Baixa Muito Alto 
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32 Interrupção definitiva 

dos serviços pela 

contratada por outras 

razões não elencadas 

anteriormente 

Muito Baixa Muito Alto 

33 Pagamentos indevidos à 

contratada 
Muito Baixa Muito Alto 

34 Falta de disponibilidade 

financeira para 

pagamento de despesa no 

prazo 

Muito Baixa Muito Alto 

35 Não aplicação de 

sanções à contratada pela 

Administração 

Muito Baixa Muito Alto 

36 Prorrogação da vigência 

de contratos vencidos 
Muito Baixa Muito Alto 

37 Aditivos contratuais 

indevidos 
Muito Baixa 

Muito 

Alto 

25.10 Análise qualitativa e quantitativa dos riscos. 

25.11 Para efeito comparativo entre os riscos atribui-se os valores numéricos às classificações 

qualitativas de probabilidade e impacto: 

RELAÇÃO DE RISCOS IDENTIFICADOS 

Classificação Valor 

Muito Baixo 1 

Baixo 2 

Médio 3 

Alto 4 

Muito Alto 5 

25.12 A análise qualitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a 

probabilidade e o impacto caso o risco seja materializado, tal classificação direcionará a ações 

relacionadas aos riscos durante a fase de gestão do contrato: 

 

ITEM RISCO PROB. IMP. CLASS. QUALIFICAÇÃO  

APETETE A RISCO 

1 

Quantitativo e/ou 

capacitação insuficiente 

por parte dos agentes 

de planejamento da 

2 5 10 Inaceitável 
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contratação e seleção 

do fornecedor 

2 

Definição imprecisa de 

quantitativos, 

especificação, 

estimativa de preços 

dos serviços 

2 5 10 Inaceitável 

3 

Equívoco na escolha do 

modelo da contratação: 

com ou sem mão de 

obra residente, com ou 

sem material, somente 

por ordem de serviço 

1 5 5 Aceitável 

4 

Insuficiência de 

recursos orçamentários 

para contratação dos 

serviços 

1 5 5 Aceitável 

5 

Não autorização de 

despesa para a 

contratação 

1 5 5 Aceitável 

6 

Superdimensionamento 

ou 

subdimensionamento 

dos eventos de risco de 

todas as fases da 

contratação 

1 4 
 

5 
Aceitável 

7 

Edital e Termo de 

Referência incompletos 

ou inconsistentes 

2 5 10 Inaceitável 

8 

Parecer jurídico 

ineficaz, genérico ou 

omissivo 

1 4 4 Aceitável 

9 

Quantitativo de pessoal 

ou capacitação 

insuficiente dos agentes 

de licitação (pregoeiros 

e equipe de apoio) 

2 5 10 Inaceitável 

1

0 

Licitação fracassada 

(item deserto ou 

cancelado) 

1 5 5 Aceitável 

1

1 

Aceitação de proposta 

em desacordo com o 

Edital 

3 5 15 

Absolutame

nte 

Inaceitável 
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1

2 

Planilha de 

comprovação do 

desconto ofertado em 

desacordo com o edital 

3 5 15 

Absolutame

nte 

Inaceitável 

1

3 

Falhas no julgamento 

da habilitação, em 

especial na análise dos 

atestados; falhas na 

análise da planilha de 

comprovação do 

desconto ofertado 

1 5 5 Aceitável 

1

4 

Seleção de empresa sem 

a devida capacidade 

para executar o contrato 

2 5 10 Inaceitável 

 

1

5 

Transcrição inadequada 

dos termos editalícios 

ao contrato; 

signatário(s) 

incompetente(s); 

emissão da nota de 

empenho com dados 

inadequados, 

publicação 

intempestiva do extrato 

do contrato 

2 5 10 Inaceitável 

1

6 

Demora na conclusão 

da sessão do pregão, 

ocasionando atrasos na 

homologação e 

consequente 

contratação 

2 5 10 Inaceitável 

1

7 

Interposição de 

recursos por parte de 

licitantes 

2 5 10 Inaceitável 

1

8 

Recusa do licitante 

vencedor em assinar o 

contrato 

1 5 5 Aceitável 

1

9 

Não apresentação de 

garantia contratual pela 

contratada 

1 5 5 Aceitável 

2

0 

Garantia contratual 

emitida por instituição 

não cadastrada no 

Banco Central do Brasil 

1 5 5 Aceitável 

2

1 

Quantitativo de pessoal 

ou capacitação 

insuficiente dos agentes 

2 5 10 Inaceitável 
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de fiscalização e gestão 

do contrato 

2

2 

Acompanhamento da 

execução contratual 

insuficiente por parte da 

fiscalização e gestão do 

contrato 

1 5 5 Aceitável 

2

3 

Falha de comunicação 

entre gestor e fiscal de 

contrato 

1 5 5 Aceitável 

2

4 

Falha ou ausência de 

registro de ocorrências 
1 5 5 Aceitável 

2

5 

Falha de comunicação 

entre Administração e 

contratada 

1 5 5 Aceitável 

2

6 

Executar serviços fora 

dos padrões pretendidos 
1 5 5 Aceitável 

2

7 

Interrupção temporária 

dos serviços por 

quaisquer razões 

3 5 15 

Absolutame

nte 

Inaceitável 

2

8 

Deixar a contratada de 

fornecer aos 

empregados às 

condições necessárias 

ao desempenho das 

tarefas, como 

uniformes, 

equipamentos e EPI's 

1 5 5 Aceitável 

2

9 

Ocorrência de acidente 

de trabalho com 

funcionário da 

contratada 

2 5 10 Inaceitável 

3

0 

Não manutenção das 

condições de 

habilitação pela 

contratada 

1 5 5 Aceitável 

3

1 

Falência, insolvência, 

quebra contratual pela 

contratada 

1 5 5 Aceitável 

3

2 

Interrupção definitiva 

dos serviços pela 

contratada por outras 

razões não elencadas 

anteriormente 

1 5 5 Aceitável 
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3

3 

Pagamentos indevidos à 

contratada 
1 5 5 Aceitável 

3

4 

Falta de disponibilidade 

financeira para 

pagamento de despesa 

no prazo 

1 5 5 Aceitável 

3

5 

Não aplicação de 

sanções à contratada 

pela Administração 

1 5 5 Aceitável 

3

6 

Prorrogação da 

vigência de contratos 

vencidos 

1 5 5 Aceitável 

3

7 

Aditivos contratuais 

indevidos 
1 5 5 Aceitável 

 

25.13 Com base na tabela anterior identificou-se que os riscos 1, 2, 7, 9, 11, 12, 14, 15,16, 17, 

21, 27 e 29, apresentam maior grau de comprometimento do sucesso da contratação. 

25.14 Deste modo, durante as fases do processo de contratação os responsáveis deverão realizar 

estrito acompanhamento e o tratamento dos fatores relacionados aos riscos citados com vistas a 

evitá-los ou mitigá-los, conforme procedimento dos riscos em anexo. 

26 SANÇÕES 

26.1 A minuta do contrato detalha as regras, procedimentos e parâmetros do sancionamento 

administrativo. 

27 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

27.1 Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados serão convocados para 

a assinatura da Ata de Registro de Preços, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados do 

recebimento da convocação formal. 

27.1.1 A critério da Administração, o prazo para assinatura da Ata de Registro de Preços 

poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, desde que ocorra motivo justificado, 

mediante solicitação formal da Adjudicatária e aceito pelo órgão. 

27.1.2 A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do prazo 

previsto, ensejará a aplicação de penalidades legalmente estabelecidas. 

27.2 Quando a convocada não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo e condições 

estabelecidos, será facultado ao órgão convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro 

classificado. 

27.3 Haverá o registro de mais de um fornecedor quando este aceitar cotar o objeto em preço 

igual ao do licitante vencedor, assegurada a preferência de contratação de acordo com a ordem 

de classificação. 
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27.4 O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir da 

publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado, e poderá ser prorrogado, por igual período, 

desde que comprovado o preço mais vantajoso. 

27.5 A Ata de Registro de Preços, assinada pelo licitante vencedor, estará disponível no site da 

SES-MT. 

27.6 O extrato da Ata de Registro de Preços também será publicado no Diário Oficial do Estado. 

28 DAS ADESÕES DOS ÓRGÃOS NÃO PARTICIPANTES (ADESÃO CARONA) 

28.1 Adesão Carona à Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser realizada por 

órgãos e entidades não participantes da licitação, mediante prévia e expressa autorização do 

órgão gerenciador (Secretaria de Estado de Saúde/SES/MT), que exigirá: 

28.1.1 Solicitação formal de utilização, com a indicação dos produtos ou serviços e 

quantitativos demandados; 

28.1.2 Comprovação da concordância da empresa registrada em fornecer os produtos ou 

prestar os serviços registrados, sem prejuízo ao cumprimento das obrigações pactuadas com 

os órgãos e entidades participantes, independente da utilização ou não do quantitativo 

registrado; 

28.2 O quantitativo decorrente das adesões caronas à Ata de Registro de Preços não poderá 

exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de 

Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos 

não participantes que aderirem. 

28.3 O órgão ou entidade não participante, interessado na adesão carona, deverá encaminhar a 

solicitação à SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES E CONTRATOS da SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE por ofício assinado pelo seu representante, com todos os documentos 

indicados no item anterior. 

28.4 Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela 

estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não 

prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão 

gerenciador e órgãos participantes. 

28.5 Cumprida as exigências para a adesão carona, a SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, 

por seu Secretário de Estado ou outra autoridade a quem os poderes tenham sido delegados, 

emitirá a respectiva autorização formal. 

28.6 Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a 

aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata. 

28.7 Caso o órgão ou entidade não possua mais interesse na adesão autorizada, deverá enviar à 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE cópia da autorização e do pedido de cancelamento, 

com indicação do número autorizado. 

28.8 Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo 

fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e 

o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas 

contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão 

gerenciador 

28.9 As contratações decorrentes de adesão carona a esta Ata de Registro de Preços não poderão 

exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) do quantitativo registrado. 
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29 LEGISLAÇÃO APLICADA 

29.1 Lei nº 14.133/2021 e alterações – Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 

29.2 SLTI/MPOG n° 01/2010 - Práticas de sustentabilidade ambiental. 

29.3 Lei Estadual nº 7.692/2002 - Regula o processo administrativo. 

29.4 Decreto Estadual n° 1.525/2022 – Regulamenta a Lei nº 14.133/2021, no âmbito da 

Administração Pública estadual direta, autárquica e fundacional do Estado de Mato Grosso. 

29.5 Lei Estadual Complementar nº 605/2018 – ME, EPP e MEI. 

29.6 Lei nº 12.690/2012 - Dispõe sobre a organização e o funcionamento das Cooperativas de 

Trabalho. 

29.7 Lei complementar nº 116/2003 - Dispõe sobre o Imposto Sobre Serviços de Qualquer 

Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito Federal. 

29.8 Instrução Normativa nº 1.234/2012 - Dispõe sobre a retenção de tributos nos pagamentos 

efetuados pelos Órgãos da Administração Pública. 

29.9 Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 01/2010 - Práticas de sustentabilidade ambiental. 

30 PÚNLICO ALVO 

30.1 Os serviços a serem contratados destinam-se ao atendimento dos seguintes órgãos e 

entidades conforme anexo contento a relação das unidades. 

31 ANEXOS 

31.1 São partes integrantes deste Termo de Referência: 

31.2 TERMO DE ANÁLISE, APROVAÇÃO E AUTORIZAÇÃO. 

31.3 ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DOS MÓVEIS PLANEJADOS; 

31.4 UNIDADES DESTA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO – 

POLO CUIABÁ E VÁRZEA GRANDE. 

31.5 MODELO DA PROPOSTA DE PREÇO; 

31.6 PROCEDIMENTOS DOS RISCOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE I – TERMO DE ANÁLISE, APROVAÇÃO E AUTORIZAÇÃO 
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(Anexo do Termo de Referência) 

 

1 – ANÁLISE E APROVAÇÃO: 

Analisamos e aprovamos o Termo de Referência nº 00005/2024/SUPO/GBSAITI/SES-MT, 

seus anexos e constatamos a regularidade dos autos. 

2 – AUTORIZAÇÃO: 

Analisado e aprovado o Termo de Referência nº 00005/2024/SUPO/GBSAITI/SES-MT, 

AUTORIZO a realização do Certame Licitatório na modalidade PREGÃO/SRP. 

ÃO ELETRÔNICO, a ser realizado na forma indicada no Termo de Referência, no processo 

administrativo e na legislação vigente. 
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APÊNDICE II – ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DOS MÓVEIS 

PLANEJADOS 

 
LOTE ÚNICO – CUIABÁ E VÁRZEA GRANDE 

ITEM 
CODIGO 

SIAG 
ESPECIFICAÇÃO 

UNIDADE 

DE 

MEDIDA 

QUANTIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 

01 1110548 

SERVIÇO DE CONFECÇÃO, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DE ARMÁRIO BAIXO, em MDF. 

m² 2866,50 R$ 1.289,83 R$ 3.697.297,69 

02 1110549 

SERVIÇO DE CONFECÇÃO, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO DE ARMÁRIO MÉDIO, em MDF. 
m² 3625,20 R$ 1.227,80 R$ 4.451.020,56 

03 1110550 

SERVIÇO DE CONFECÇÃO, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DE ARMÁRIO ALTO, em MDF. 

m² 6437,04 R$ 1.385,000 R$ 8.915.300,40 

04 1110554 

SERVIÇO DE CONFECÇÃO, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO DE ARMÁRIO ABAIXO DE PIA, em 

MDF. 

m² 2320,10 R$ 1.385,000 R$ 3.213.338,50 

05 1110555 

SERVIÇO DE CONFECÇÃO, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO DE ARMÁRIO ABAIXO DE 

BANCADA SECA, em MDF. 

m² 1805,00 R$ 1.385,000 R$ 2.499.925,00 

06 1110556 

SERVIÇO DE CONFECÇAO, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DE ARMÁRIO AÉREO, em MDF. 

m² 3390,57 R$ 1.187,000 R$ 4.024.606,59 

07 1110557 

SERVIÇO DE CONFECÇÃO, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO DE ARMARIO DE BANCADA AREA 
MOLHADA, em MDF. 

m² 2245,79 R$ 1.335,000 R$ 2.998.129,65 

08 1110559 

SERVIÇO DE CONFECÇÃO, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO DE GAVETEIRO, em MDF. 
m² 1796,48 R$ 1.305,000 R$ 2.344.406,40 

09 1110560 

SERVIÇO DE CONFECÇÃO, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO DE 

TRABALHO/BANCADA, em MDF. 

m² 9518,91 R$ 1.305,000 R$ 12.422.177,55 

10 1110561 

SERVIÇO DE CONFECÇÃO, MONTAGEM E 
INTALAÇÃO DE BALCÃO DE ATENDIMENTO, em 

MDF. 

m² 1685,55 R$ 1.342,50 R$ 2.262.850,87 

11 1110562 

SERVIÇO DE CONFECÇÃO, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO DE ESTANTE, em MDF. 
m² 3674,64 R$ 1.162,000 R$ 4.269.931,68 

12 1110563 

SERVIÇO DE CONFECÇÃO, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO DE NICHOS, em MDF. 
m² 432,54 R$ 1.087,500 R$ 470.387,25 

13 1110564 

SERVIÇO DE CONFECÇÃO, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO DE PAINEL, em MDF. 
m² 10706,13 R$ 1.270,000 R$ 13.596,785,10 

14 1110565 

SERVIÇO DE CONFECÇÃO, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO DE PAINEL RIPADO, em MDF. 
m² 9698,98 R$ 1.400,000 R$ 13.578.572,00 

15 1110566 

SERVIÇO DE CONFECÇÃO, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO DE PORTAS, em MDF. 
m² 534,92 R$1.312,500 R$ 702.085,50 

16 1110567 

SERVIÇO DE CONFECÇÃO, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO FLOREIRA, em MDF. 
m² 729,00 R$ 1.337,500 R$ 975.037,50 

17 1110568 

SERVIÇO DE CONFECÇÃO, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO MESA, em MDF. 
m² 3358,10 R$ 1.337,500 R$ 4.491.458,75 

18 1110570 

SERVIÇO DE CONFECÇÃO, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO CAMA/ BELICHE, em MDF. 
m² 1861,86 R$ 1.412,500 R$ 2.629.877,25 

19 1110571 

SERVIÇO DE CONFECÇÃO, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO FRONTAL, em MDF. 
m² 210,00 R$1.087,500 R$ 228.375,00 

20 1110572 

SERVIÇO DE CONFECÇÃO, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO PRATELEIRA, em MDF. 
m² 581,37 R$ 1.362,500 R$ 792.116,62 

21 1110576 

SERVIÇO DE CONFECÇÃO, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO APARADOR, em MDF. 
m² 345,52 R$ 1.347,500 R$ 465.588,20 

22 1110577 

SERVIÇO DE CONFECÇÃO, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO BANCO, em MDF. 
m² 465,00 R$ 1.250,000 R$ 581.250,00 

23 1110579 

SERVIÇO DE CONFECÇÃO, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO BANCO COM FLOREIRA, em MDF. 

m² 1281,00 R$ 1.262,500 R$ 1.617.262,50 

24 1110580 

SERVIÇO DE CONFECÇÃO, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO DE ARMÁRIO BAIXO, em MDF 

ULTRA. 
m² 2298,65 R$ 1.397,500 R$ 3.212.363,37 

25 1110581 

SERVIÇO DE CONFECÇÃO, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO DE ARMÁRIO MÉDIO, em MDF 

ULTRA. 
m² 2676,42 R$ 1.405,000 R$ 3.760.370,10 

26 1110582 

SERVIÇO DE CONFECÇÃO, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO DE ARMÁRIO ALTO, em MDF 

ULTRA. 

m² 5006,96 R$ 1.405,000 R$ 7.034.778,80 

27 1110583 

SERVIÇO DE CONFECÇÃO, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO DE ARMÁRIO ABAIXO DE PIA, em 

MDF ULTRA. 

m² 1699,88 R$ 1.162,500 1.976.110,50 
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28 1110584 

SERVIÇO DE CONFECÇÃO, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DE ARMÁRIO ABAIXO DE 

BANCADA SECA, em MDF ULTRA. 

m² 1039,68 R$ 1.417,500 R$ 1.473.746,40 

29 1110585 

SERVIÇO DE CONFECÇAO, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DE ARMÁRIO AÉREO, em MDF 

ULTRA. 

m² 1752,22 R$ 1.417,500 R$ 2.483.771,85 

30 1110586 

SERVIÇO DE CONFECÇÃO, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO DE ARMARIO DE BANCADA AREA 
MOLHADA, em MDF ULTRA. 

m² 1657,70 R$ 1.417,500 R$ 2.349.789,75 

31 1110587 

SERVIÇO DE CONFECÇÃO, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO DE GAVETEIRO, em MDF ULTRA. 
m² 553,18 R$ 1.380,000 R$ 763.388,40 

32 1110588 

SERVIÇO DE CONFECÇÃO, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO DE 

TRABALHO/BANCADA, em MDF ULTRA. 

m² 3025,28 R$ 1.417,500 R$ 4.288.334,40 

33 1110589 

SERVIÇO DE CONFECÇÃO, MONTAGEM E 
INTALAÇÃO DE BALCÃO DE ATENDIMENTO, em 

MDF ULTRA. 

m² 672,01 R$ 1.417,500 R$ 952.574,17 

34 1110590 

SERVIÇO DE CONFECÇÃO, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO DE ESTANTE, em MDF ULTRA. 
m² 1021,32 R$ 1.200,00 R$ 1.225.584,00 

35 1110591 

SERVIÇO DE CONFECÇÃO, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO DE PAINEL, em MDF ULTRA. 
m² 5061,28 R$ 1.417,500 R$ 7.174.364,40 

36 1110592 

SERVIÇO DE CONFECÇÃO, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DE PAINEL RIPADO, em MDF 

ULTRA. 

m² 4375,36 R$ 1.417,500 R$ 6.202.072,80 

37 1110593 

SERVIÇO DE CONFECÇÃO, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO MESA, em MDF ULTRA. 
m² 1982,00 R$ 1.417,500 R$ 2.809.485,00 

VALOR TOTAL R$: 136.934.511,50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE III - UNIDADES DESTA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE 

MATO GROSSO – POLO CUIABÁ E VÁRZEA GRANDE 
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01 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO 
Palácio Paiaguás Rua D, S/N, Bloco 5 - Centro Político Administrativo – 

Cuiabá- MT 

02 ANEXO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE 
MATO GROSSO (SAS) 

Palácio Paiaguás Rua D, S/N, Bloco 5 - Centro Político Administrativo – 
Cuiabá- MT 

03 OUVIDORIA SETORIAL Palácio Paiaguás - R. Um, s/n - Centro Político Administrativo, Cuiabá - MT 

04 ESCRITÓRIO REGIONAL DE SAÚDE DA BAIXADA 

CUIABANA e ANEXO DA SES-MT (Miguel Sútil) 
Av. Miguel Sutil, nº 11900, nº 83, bairro Cidade Verde – Cuiabá – MT 

05 ESCRITÓRIO REGIONAL DE SAÚDE DA BAIXADA 

CUIABANA (Antiga Edificação) 
R. Manoel dos Santos Coimbra, 94 - Bandeirantes, Cuiabá - MT 

06 
LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA DE MATO 

GROSSO – LACEN e SVS (sede temporária) 
R. Santiago, 70 - Jardim das Américas, Cuiabá - MT 

07 SERVIÇO DE VIGILANCIA EM SAUDE - SVS R. Adauto Botelho - Coophema, Cuiabá - MT 

08 LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA DE MATO 

GROSSO – LACEN R. G, s/n - Bloco A - Centro Político Administrativo, Cuiabá - MT 

09 LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA DE MATO 

GROSSO – LACEN (Edificação antiga) Travessa Thogo da Silva Pereira, nº 63, Centro, Cuiabá - Mato Grosso 

10 ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA R. Adauto Botelho - Coophema, Cuiabá - MT 

11 
CENTRO DE REFERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DO 

TRABALHADOR - CEREST 
Av. Pres. Getúlio Vargas, 353 - Centro Norte, Cuiabá - MT 

12 REDE DE FRIO CENTRAL Rua Antônio Dorileo, nº 470, Coophema, no Município de Cuiabá – MT 

13 DEPOSITO DE INSUMOS (CARUMBÉ) v. Gonçalo Antunes de Barros, 3245 - Carumbé, Cuiabá - MT 

14 SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO - SVO R. Luis Philippe Pereira Leite, s/n - Alvorada, Cuiabá - MT 

15 
CENTRO DE REABILITAÇÃO INTEGRAL DOM AQUINO 

CORREA – CRIDAC (Antiga sede) 
R. Joaquim Murtinho, n° 1556 – Porto – Cuiabá-MT 

16 

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSISTÊNCIA 

FARMACÊUTICA - SAF 

 

R. Jurumirim, s/n - Novo Mato Grosso, Cuiabá - MT 

17 COORDENADORIA DE PATRIMÔNIO e ARQUIVO GERAL Rua 13 de Junho, nº 1060 – Porto – Cuiabá - MT 

18 COMPLEXO REGULADOR ESTADUAL R. Cmte. Costa, 1300 - térreo - Centro Sul, Cuiabá - MT 

19 CENTRAL DE REGULAÇÃO - CUIABÁ Av. Prainha, 1070 - Centro Sul, Cuiabá - MT 

20 
SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - 

SAMU 
Travessa Thogo da Silva Pereira, nº 63, Centro, Cuiabá - Mato Grosso 

21 
CENTRO LOGISTICO DE ABASTECIMENTO E 

DISTRIBUIÇÃO 
Rua Jurumirim, S/N, Bairro Carumbé no Município de Cuiabá – mt 
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22 HOSPITAL ESTADUAL SANTA CASA Praça do Seminário, 141 - Bandeirantes, Cuiabá - MT 

23 HOSPITAL METROPOLITANO DE VÁRZEA GRANDE Av. Dom Orlando Chaves, S/N - Cristo Rei, Várzea Grande - MT 

24 HOSPITAL CENTRAL DE ALTA COMPLEXIDADE R. G, s/n - Bloco A - Centro Político Administrativo, Cuiabá - MT 

25 CENTRO DE REABILITAÇÃO INTEGRAL DOM AQUINO 

CORREA - CRIDAC 
R. G, s/n - Bloco A - Centro Político Administrativo, Cuiabá - MT 

26 CENTRO INTEGRADO DE ODONTOLOGIA PARA 

PACIENTES ESPECIAIS - CEOPE 
Rua Primavera Q24 L14 - Bosque da Saúde, Cuiabá - MT 

27 CENTRO ESTADUAL DE REFERENCIA EM MÉDIA E ALTA 

COMPLEXIDADE - CERMAC 
Travessa Thogo da Silva Pereira, nº 63, Centro, Cuiabá - Mato Grosso 

28 HEMOCENTRO Travessa Thogo da Silva Pereira, nº 63, Centro, Cuiabá - Mato Grosso 

29 FARMACIA DE ALTO CUSTO Travessa Thogo da Silva Pereira, nº 63, Centro, Cuiabá - Mato Grosso 

30 AMBULATÓRIO DA TRANSEXUALIDADE Travessa Thogo da Silva Pereira, nº 63, Centro, Cuiabá - Mato Grosso 

31 
NOVA SEDE DO CERMAC E MT-HEMOCENTRO (Antigo 

Hospital São Thomé) 
Rua Oriente Tenuta, nº 58, Bairro Consil no Município de Cuiabá – Mato 

Grosso 

32 
CENTRO INTEGRADO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL - 

HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 
R. Adauto Botelho - Coophema, Cuiabá - MT 

33 
CIAPS AD CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL DE 

ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS - UNIDADE III 
Av. Dr. Hélio Ribeiro, nº 1.400 - Res. Paiaguás, Cuiabá - MT 

34 CAPS - LAR DOCE LAR R. das Palmeiras, 53 - Baú, Cuiabá - MT 

35 
CAPS AD - CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL DE 

ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS 
Av. Edgar Vieira, 728 - Boa Esperança, Cuiabá - MT 

36 
CAPSI - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTO-

JUVENIL (Sede atual) 
R. Antônio Dorileo, 1372 - Coxipó, Cuiabá - MT 

37 
NOVA SEDE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 

INFANTO-JUVENIL - CAPSI 
R. Adauto Botelho - Coophema, Cuiabá - MT 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

(Anexo do TR) 
À 

Secretaria de Estado de Saúde   

Ref.: Licitação Pregão Eletrônico nº 0067/2024. 
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Senhores, apresentamos proposta de preços para fornecimento do objeto de que trata o Pregão 

Eletrônico nº __/2024, conforme especificações constantes do Instrumento Convocatório. 

 

DADOS DA LICITANTE 

Razão Social: 

CNPJ: Insc. Estadual: 

Endereço: 

Bairro: Cidade: 

CEP: E-mail: 

Telefone: 

MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE? 
(  ) SIM    (  ) NÃO 

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 

Nome: 

RG: CPF: 

Endereço: 

Bairro: Cidade: 

CEP: E-mail: 

Telefone: 

DEMANDA  

Conforme anexo 01. 

 

DECLARAMOS que estão inclusas no valor cotado todas as despesas com mão-de-obra e, bem 

como, todos os tributos e encargos fiscais sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, 

ainda, os gastos com transporte e acondicionamento dos materiais em embalagens adequadas.  

Prazo de validade da proposta: 90 (noventa) dias. 

Municipio, __ de_________ de 2024. 

_______________________________________________________  

(Representante legal da Empresa) 

Apor o Carimbo contendo o CNPJ, se o papel não contiver o timbre da empresa 
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ANEXO V – PRCEDIMENTOS DOS RISCOS  

 

Fase Item Risco Dano Ações preventivas Responsáveis 
 

Ações de contingência 
Responsáveis 

P
la

n
ej

am
en

to
 d

a 
C

o
n

tr
at

aç
ão

 

 
 

1 

Quantitativo e/ou capacitação 
insuficiente por parte dos agentes de 

planejamento da contratação e seleção 
do fornecedor 

1.Atraso na contratação; 

2.Contratação em desacordo com 
a  necessidade  da Administração. 

1.Designar pessoal capacitado e 
em quantidade suficiente para a 

composição da equipe de  
planejamento da contratação. 

GBSAITI 1.Designar pessoal adicional para a 
composição da equipe de 

planejamento da contratação. 

GBSAITI 

 
 

2 

Definição imprecisa de quantitativos, 
especificação, estimativa de preços dos 

serviços 

1. Contratação em desacordo 
com a necessidad da 

Administração; 
2. Prejuízo ao erário. 

1.Participação ativa da área 
demandante no planejamento da 
contratação, de modo a mitigar os 

riscos. 

GBSAITI 1.Refazer procedimento de 
planejamento; 

2.Revogar contratação 
inadequada. 

GBSAITI 

 
 
3 

Equívoco na escolha do modelo da 
contratação: com ou sem mão de obra 

residente, com ou sem material, 
somente por ordem de serviço 

1.Contratação em desacordo com 
a necessidade da Administração; 

2.Prejuízo ao erário. 

1.Participação ativa da área 
demandante no planejamento da 
contratação, de modo a mitigar os 

riscos. 

GBSAITI 1.Refazer procedimento de 
planejamento; 

2. Revogar contratação 
inadequada. 

GBSAITI 

4 
Insuficiência de recursos orçamentários 

para contratação dos serviços 

1.Inviabilidade de execução 
contratual. 

1. Prever recursos necessários no 
orçamento anual. GBSAITI 

1. Readequar a contratação à 
capacidade orçamentária 

disponível. 

GBSAITI 

 

5 

Não autorização de despesa para a 
contratação 

1.Inviabilidade de execução 
contratual. 

1. Prever recursos necessários no 
orçamento anual. 

GBSAITI 1. Readequar a contratação à 
capacidade orçamentária 
disponível. 

GBSAITI 

 
    6 

Superdimensionamento ou 
subdimensionamento dos eventos de 
risco de todas as fases da contratação 

1.Falha no planejamento da 
contratação; 
2. Falha na seleção do fornecedor; 
3. Falha na gestão contratual. 

1. Realizar reunião da Equipe de 
Planejamento, Fiscais de Contratos 
e Setor de Licitações para o 
levantamento de eventos de riscos 
de modo mais adequado possível. 

GBSAITI 1. Elaborar mapa de riscos com 
base em contratações anteriores
 e 
contratações similares de outros 
entes. 

GBSAITI 

 

7 

Edital e Termo de Referência incompletos 
ou inconsistentes 

1. Licitação fracassada ou    deserta;    
2.Contratação em desacordo com a 
necessidade da Administração;   
3.Prejuízo ao erário. 

1.Revisar cuidadosamente o Edital e o 
Termo de Referência, de modo a 
verificar suas adequações. 

GBSAITI 

GBSAAC 

1. Revogar ou anular o processo de 
licitação. 

GBSAITI  

GBSAAC 

8 Parecer jurídico ineficaz, genérico ou 
omissivo. 

1.Insegurança jurídica na 
contratação. 

1.Solicitar nova vista à 
Procuradoria. 

GBSAAC 1.Revogar ou anular o processo 
de Licitção. 

GBSAAC 

C
er

ta
m

e 9 

Quantitativo de pessoal ou capacitação 
insuficiente dos agentes de licitação 
(pregoeiros e equipe de apoio) 

1.Atraso na contratação;  
2.Contratação em desacordo com 
a necessidade da Administração. 

1.Designar pessoal capacitado e 
em quantidade suficiente para a 
condução do processo licitatório. 

GBSAAC 1. Designar pessoal adicional 
para a condução do processo 
licitatório. 

GBSAAC 

10 
Licitação fracassada (item deserto ou 
cancelado) 

1. Falta ou atraso dos serviços. 1.Planejar adequadamente a 
contratação, em especial quanto 
aos quantitativos, especificação, 

GBSAAC 1.Realizar nova tentativa de 
licitação, ou realizar uma 
contratação emergencial a fim de 

GBSAAC 
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estimativa de preços dos serviços, 
Edital e Termo de Referência, de 
modo a verificar suas adequações. 

garantir a prestação dos serviços 

11 
Aceitação de proposta em desacordo 
com o Edital 

1.Contratação em desacordo com 
a necessidade da Administração;    
2.Prejuízo ao erário. 

1. Verificar a proposta com os 
instrumentos de planejamento da 
contratação. 

GBSAITI 1. Revogar aceitação de proposta 
em desacordo com o Edital. 

GBSAAC 

12 

Planilha de comprovação do desconto 
ofertado em desacordo com o edital 

1.Contratação em desacordo com 
a necessidade da Administração;    
2.Prejuízo ao erário;  
3.Cometimento de ato ilegal. 

1. Solicitar adequação da planilha 
de comprovação do desconto. 

GBSAITI 1.Desclassificar proposta 
inadequada. 

GBSAAC 

31.7  

13 

Falhas no julgamento da habilitação, 
em especial na análise dos atestados; 

falhas na análise da planilha de 
comprovação do desconto ofertado 

1. Contratação em desacordo 
com a necessidade da 
Administração;    2.Prejuízo ao 
erário; 
 3.Contratação de empresa não 
capacitada para a execução 
contratual. 

1. Averiguar a autenticidade dos 
atestados por meio de diligências, 
sempre que necessário;  
2. Ter atenção na análise de 
planilhas de custos de formação de 
preços. 

GBSAAC 1.Desclassificar licitante sem 
requisitos necessários. 

GBSAAC 

14 

Seleção de empresa sem a devida 
capacidade para executar o contrato 

1. Falha na prestação dos 
serviços; 
2.Interrupção da prestação dos 
serviços. 

1.Verificar a capacidade técnica do 
licitante por meio de atestados;  
2.Verificar a capacidade 
econômico- financeira do licitante 
por meio de balanço patrimonial. 

GBSAAC 1.Realizar contratação 
emergencial a fim de garantir a 
prestação dos serviços. 

GBSAAC 

31.8  

15 

Transcrição inadequada dos termos 
editalícios ao contrato; signatário(s) 
incompetente(s); emissão da nota de 
empenho com dados inadequados, 
publicação intempestiva do extrato do 
contrato 

1. Contratação em desacordo 
com a necessidade da 
Administração; 
2.Prejuízo ao erário; 
3.Cometimento de ato ilegal. 

1.Verificar os dados do contrato, 
da nota de empenho e publicar 
tempestivamente os extrato 
contratual. 

GBSAAC 1.Revogar contrato, firmando 
novo termo; 
2.Anular nota de empenho 
incorreta;  
3. Publicar extrato do contrato 
fora do prazo, justificando os 
atrasos. 

GBSAAC 

16 

Demora na conclusão da sessão do 
pregão, ocasionando atrasos na 
homologação e consequente 
contratação 

1.Atraso na contratação. 1.Designar pessoal capacitado e 
em quantidade suficiente para a 
condução do processo licitatório. 

GBSAAC 1.Designar pessoal adicional para 
a condução do processo 
licitatório. 

GBSAAC 

17 

Interposição de recursos por parte de 
licitantes 

1.Atraso na contratação. 1.Conduzir o processo de modo a 
não ensejar situações causadoras 
de interposição de recursos, como 
desclassificação indevida, falha na 
análise de proposta e habilitação 
etc. 

GBSAITI 
GBSAAC 

1.Realizar o julgamento do 
recurso com a maior celeridade 
possível, a fim de evitar  a 
necessidade de contratação 
emergencial. 

GBSAITI 

GBSAAC 

 

18 Recusa do licitante vencedor em assinar 
o contrato 

1.Impossibilidade de iniciar a 
execução dos serviços. 

1.Verificar situações que possam 
ensejar a inexequibilidade 
contratual. 

GBSAAC 1. Convocar a próxima colocada 
no certame   para a celebração de 
contrato;  

2.Realizar contratação 
emergencial a fim de garantir a 
Continuidade da prestação dos 

GBSAAC 
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serviços. 

 

19 Não apresentação de garantia 
contratual pela contratada 

1.Falta de mecanismo de garantia 
de possíveis falhas na execução 
do contrato, como recolhimento 
de multas, pagamentos de verbas 
trabalhistas, previdenciárias e 
fundiárias. 

1.Cobrar da contratada a prestação 
da garantia dentro do prazo 
previsto em edital ou mesmo em 
atraso. 

GBSAAC 1.Notificar a contratada pelo 
descumprimento de obrigação 
contratual. 

GBSAAC 

 

20 Garantia contratual emitida por 
instituição não cadastrada no Banco 
Central do Brasil 

1. alta de mecanismo de garantia 
de possíveis falhas na execução 
do contrato, como recolhimento 
de multas, pagamentos de verbas 
trabalhistas, previdenciárias e 
fundiárias. 

1.Cobrar da contratada a alteração 
da garantia dentro do prazo 
previsto em edital ou mesmo em 
atraso. 

GBSAAC 1. Notificar a contratada pelo 
descumprimento de obrigação 
contratual. 

GBSAAC 

 

21 Quantitativo de pessoal ou capacitação 
insuficiente dos agentes de fiscalização 
e gestão do contrato 

1.Falha no acompanhamento da 
execução contratual. 

1. Designar quantitativo de pessoal 
suficiente; 

2. Capacitação da equipe; 
3.Realizar reuniões periódicas para 
Atualização dos procedimentos de 
fiscalização contratual e 
compartilhamento de 
informações. 

GBSAITI 

GBSAAC 

1.Atribuição das atividades de 
gestão e fiscalização do contrato 
a outros servidores que já 
estejam capacitados. 

GBSAITI  

GBSAAC 

 

22 Acompanhamento da execução 
contratual insuficiente por parte da 
fiscalização e gestão do contrato 

1.Falha no acompanhamento da 
execução contratual. 

1.Realizar reuniões periódicas com 
a equipe de fiscalização contratual. 

GBSAITI 

 

1.Exigir relatório periódico da 
fiscalização contratual;  
2.Alterar equipe de fiscalização 
contratual. 

GBSAITI  

 

 

23 Falha de comunicação entre gestor e 
fiscal de contrato 

1.Falha no acompanhamento da 
execução contratual. 

1.Realizar reuniões periódicas com 
a equipe de fiscalização contratual. 

GBSAITI 
 

1.Exigir relatório periódico da 
fiscalização contratual. 

GBSAITI 
 

 

24 Falha ou ausência de registro de 
ocorrências 

1. Falta de informações 
relevantes para análise da 
contratação. 

1.Disponibilizar ao fiscal, no início 
da vigência  contratual, o livro de 
ocorrências ou instrumento 
similar. 

GBSAITI 

 

1.Exigir relatório periódico da 
fiscalização contratual. 

GBSAITI 

 

 

25 Falha de comunicação entre 
Administração e contratada 

1.Falha na prestação do serviços. 1.Realizar reunião inicial com a 
contratada, na qual deverão ser 
disponibilizados os canais de 
relacionamento, assim como 
indicado o preposto. 

GBSAITI 

 

1.Notificar a contratada por não 
atendimento aos contatos e 
requisições da contratante. 

GBSAITI 

 

 

26 Executar serviços fora dos padrões 
pretendidos 

1.Falha na prestação dos serviços. 1.Acompanhar e cobrar da 
contratada a realização dos 
serviços dentro dos padrões 
pretendidos;  
2. Não    realizar o recebimento de 
serviços fora dos padrões 
pretendidos. 

GBSAITI 
 

1. Notificar a contratada pelo 
descumprimento de obrigação 
contratual;  
2. Exigir a correção dos serviços, 
conforme disciplinado no 
Termo de Referência. 

GBSAITI 
 

 

27 Interrupção temporária dos serviços por 
quaisquer razões 

1.Falha na prestação dos serviços. 1.Acompanhar a execução 
contratual, de modo a prever 

GBSAITI 1.Notificar a contratada pelo 
descumprimento de obrigação 
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situações que possam dar causa à 
interrupção dos serviços. 

 contratual.  

 

31.9  

28 

Deixar a contratada de fornecer aos 
empregados às condições necessárias 
ao desempenho das tarefas, como 
uniformes, equipamentos e EPI's 

1. Falha na prestação dos 
serviços; 2. Causa potencial de 
acidente de trabalho. 

1.Acompanhar a execução 
contratual, de modo a exigir a 
disponibilização aos empregados 
de todos os materiais, 
equipamentos e uniformes 
previstos no contrato, dentro dos 
prazos estabelecidos. 

GBSAITI 

 

1. Notificar a contratada pelo 
descumprimento de obrigação 
contratual. 

GBSAITI 

 

 

29 Ocorrência de acidente de trabalho com 
funcionário da contratada 

1.Ocorrência de lesão corporal 
grave ou fatalidade; 
2.Responsabilização subsidiária 
da Administração. 

1.Acompanhar a execução 
contratual, de modo a não permitir 
a exceção de tarefas sem o uso de 
equipamentos de proteção, bem 
como avaliar os a segurança e o 
grau de salubridade dos locais 
onde as tarefas devam ser 
realizadas. 

GBSAITI 
 

1. Notificar a contratada pelo 
descumprimento de obrigação 
contratual;  
2. Não permitir a realização de 
atividades sem a devida 
verificação de segurança. 

GBSAITI 
 

 

30 Não manutenção das condições de 
habilitação pela contratada 

1. Impossibilidade de renovação 
contratual 

1. Acompanhar as condições de 
Habilitação da contratada, 
notificando-a quando da existência 
de alguma    pendência. 

GBSAITI 
 

1.Notificar a contratada pelo 
descumprimento de obrigação 
contratual;  
2.Instaurar processo sancionador 
para eventual aplicação de 
sanção. 

GBSAITI 
 

 

31 Falência, insolvência, quebra contratual 
pela contratada 

1.Interrupção imediata do 
contrato. 

1.Acompanhar  as condições de 
Habilitação da contratada, em 
especial quanto à qualificação  
conômico-financeira. 

GBSAITI 
GBSAAC 

1. 1.Realizar contratação 
emergencial a fim de garantir a 
continuidade da 
prestação dos serviços. 

GBSAITI 
GBSAAC 

 

32 Interrupção definitiva dos serviços pela 
contratada por outras razões não 
elencadas anteriormente 

1.Interrupção imediata do 
contrato. 

1.Acompanhar a execução 
contratual, de modo a prever 
situações que possam dar causa à 
interrupção dos serviços. 

GBSAITI 
 

1.Realizar contratação 
emergencial a fim de garantir a 
Continuidade da prestação
 do
s serviços. 

GBSAITI 
 

 

33 Pagamentos indevidos à contratada 1.Prejuízo ao erário;  
2.Cometimento de ato ilegal. 

1. Verificar com exatidão os valores 
devidos em relação aos serviços 
prestados. 

GBSAITI 
 

1.Negociar a devolução dos 
valores junto à contratada;  
2.Proceder o desconto dos 
pagamentos indevidos nas 
faturas vincendas. 

GBSAITI 

 

 

34 Falta de disponibilidade financeira para 
pagamento de despesa no prazo 

1. Cometimento de ato ilegal; 
2. Prejuízo ao erário, no caso de 
exigência por parte da contratada
 d
e pagamento em valor corrigido. 

1.Obedecer a ordem de 
pagamentos conforme entrada no 
setor financeiro. 

GBSAOF 2. Solicitar repasse de recurso à 
Reitoria para realizar pagamento 
no prazo. 

GBSAOF 

 

35 Não aplicação de sanções à contratada 
pela Administração 

1.Prejuízo ao erário;  
2.Manutenção de empresa 
inadequada no mercado. 

1. Notificar a contratada por falhas 
na execução contratual 

GBSAAC 1. Instaurar processo 
sancionador para eventual 
aplicação de sanção 

GBSAAC 
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36 Prorrogação da vigência de contratos 
vencidos 

1. Cometimento de ato ilegal. 1.Acompanhar o histórico das 
Renovações do contrato. 

GBSAITI 

GBSAAC 

1.Revogação de aditivo 
contratual constatado indevido. 

GBSAITI 

GBSAAC 

 

37 Aditivos contratuais indevidos 1. Prejuízo ao erário; 

 2. Cometimento de ato ilegal. 
1.Verificar a exata 
necessidade da demanda;  

2. Acompanhar o histórico das 
Renovações do contrato. 

GBSAITI 

GBSAAC 

1. Revogação de aditivo 
contratual constatado indevido. 

GBSAITI 

GBSAAC 
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ANEXO III - MODELO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

(Anexo do Edital) 
A, 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE – SES. 

Edital de Pregão Eletrônico nº 0067/2024 – SES/MT. 

Tipo: MENOR PREÇO. 

Critério de Julgamento: GLOBAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

A empresa __________________________________, CNPJ/MF nº ____________, Inscrição 

Estadual Nº. ____________________ estabelecida na rua e/ou avenida ________________ nº. 

____, Telefone: _________, atesta para os devidos fins que a Empresa ______________, com 

sede na _____________________, fornece/forneceu o objeto desta licitação, abaixo 

relacionados, sendo cumpridora dos prazos e termos firmados na contratação, não havendo 

contra o mesmo nenhum registro que a desabone. 

 

 

01. ______________________________________________________________; 

02. ______________________________________________________________. 

 

 

 

 

 

 

Cidade/UF, ____ de ____________ de 2024. 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________ 

Assinatura do Emitente 

 RG e CPF/CNPJ 

Carimbo 
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ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÕES 

(Anexo do Edital) 
A, 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE – SES. 

Edital de Pregão Eletrônico nº 0067/2024 – SES/MT. 

Tipo: MENOR PREÇO. 

Critério de Julgamento: GLOBAL 

___________________________, (Nome da Empresa) CNPJ Nº. _____________, sediada na 

_________________, nº. ___, bairro, _____________, CEP __________, Município/Estado 

_________________, por seu representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao 

solicitado no Edital da presente licitação, DECLARA, sob as penas da lei, que: 

 

• Declaração de que está ciente e concorda com as condições contidas neste Edital e seus anexos, 

bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no referido documento, 

para todos os efeitos legais, sob pena de aplicação das sanções cabíveis; 

• Declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para 

reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. 

• Declaração de que as propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para 

atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas 

normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta 

vigentes na data de entrega das propostas. 

• Declaração da própria empresa de que não possui em seu quadro de pessoal e societário, servidor 

público do Poder Executivo Estadual exercendo funções de gerência ou administração, conforme 

art. 144, inciso X da Lei Complementar Estadual nº 04/1990, ou servidor do contratante em 

qualquer função, nos termos do art. 9º, § 1º da Lei nº 14.133/2021. 

• Declaração de que não há sanções vigentes que legalmente proíbam a participante de licitar e/ou 

contratar com o contratante. 

• Declaração para fins do disposto no inciso VI, art. 68 da Lei nº 14.133/2021, que não possui em 

seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e menores de 16 anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 

14 anos, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7° da Constituição Federal. 

• Declaração de que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 

degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 

5º da Constituição Federal, bem como no art. 14, inciso VI da Lei nº 14.133/2021. 

 

Cidade/UF, ____ de ____________ de 2024. 

 

________________________________________________________________ 

Assinatura do Emitente 

 RG e CPF/CNPJ 

Carimbo  
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ANEXO V – ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° ***/2024/SES/MT 

PREGÃO ELETRÔNICO/REGISTRO DE PREÇOS N° 0067/2024. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° SES-PRO-2024/14739 

 

O Estado de Mato Grosso, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, por meio 

do FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, situado na Rua Júlio Domingos de Campos, s/n, Centro 

Político Administrativo, CEP 78058-906, Cuiabá/MT, inscrita no CNPJ sob o n° 

04.441.389/0001-61, neste ato representada pelo Secretário de Estado de Saúde 

________________, nomeado pelo_________, publicado no Diário Oficial do Estado em 

_______, inscrito no CPF sob o nº______ portador da Carteira de Identidade nº ________, 

RESOLVE REGISTRAR OS PREÇOS da(s) empresa(s) abaixo relacionada(s), na(s) 

quantidade(s) estimada(s) e indicada(s) abaixo, de acordo com a classificação obtida em cada 

item/lote, atendendo as condições, às especificações técnicas e às propostas oferecidas na 

licitação regulamentada pelo edital e anexos do Pregão Eletrônico nº (...), do tipo (...), Processo 

Administrativo nº SES-PRO-2024/14739, independentemente de transcrições, constituindo 

esta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS documento vinculativo e obrigacional às partes. 

EMPRESA:  

CNPJ:  

ENDEREÇO:  

REPRESENTANTE: 

 

NOME: 

CPF: 

IDENTIDADE: 

CONTATO: (**)  

E-MAIL:  

Sujeitam-se as partes às normas constantes da Constituição Federal de 1988, Lei Federal n° 

14.133/2021 nos Decretos Estaduais: n° 1.525/2022, Leis Complementares: nº 10.442/2016 e 

nº 605/2018, e alterações posteriores, sem prejuízo de outras normas aplicáveis. 

 

1 DO OBJETO 

1.1 Esta Ata possui o objetivo de registrar preços, para futura e eventual Aquisição de móveis 

planejados confeccionados em MDF, incluso a confecção, montagem e instalação, com 

fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, a serem montados e instalados 

para mobiliar e otimizar o espaço físico funcional sob demanda para atender as demandas da 

Secretaria de Estado de Saúde e Unidades Descentralizadas na região de Cuiabá e Várzea 

Grande, conforme condições e especificações constantes nesta Ata de Registro de Preço. 

     LOTE (XX) EMPRESA: (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante) 

Item Descrição/ 

Especificação 

Unidade Quantidade Valor Unitário 

1     

VALOR TOTAL LOTE (XX) R$ ( ) 

VALOR TOTAL DO REGISTRO DE PREÇOS: 

1.2 O preço unitário de cada lote englobará todas as despesas relativas ao objeto, bem como os 

respectivos custos diretos e indiretos, incluindo seguro, tributos, seguros, remunerações, 
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despesas fiscais e financeiras, benefícios e despesas indiretas (BDI), manuais, transporte, todas 

as taxas e quaisquer outras necessárias ao cumprimento do objeto deste Registro, e não será 

considerada nenhuma reivindicação adicional de pagamento ou reajustamento de preços. 

2 EXPECTATIVA DE FORNECIMENTO 

2.1 Esta Ata de Registro de Preço, não gera a obrigação ao órgão participante do Registro de 

Preços, de contratar, possuindo característica de futura e eventual contratação de acordo com 

os preços, e, fornecedores beneficiários, obedecendo às condições relacionadas na licitação e 

propostas apresentadas. 

2.2 Consideram-se participantes da Ata de Registro de Preços os Órgãos e Entidades que 

responderam à pesquisa de demanda consolidada nos autos, na fase interna da licitação. 

2.3  Participam deste Registro de Preços, em conformidade com os termos do Decreto Estadual 

n° 1.525/2022 o (s) seguinte (s) órgão(s) e/ou entidade(s): da Secretaria de Estado de Saúde de 

Mato Grosso, bem como as unidades Hospitalares, Administrativas e Especializadas. 

2.4 A utilização dos quantitativos registrados nesta Ata, pelos Órgãos ou Entidades 

participantes, será restrita ao quantitativo informado na pesquisa de demanda, conforme 

relatório de pesquisa, ressalvada a possibilidade de adesão carona, nos termos do Decreto 

Estadual nº 1.525/2022. 

2.4.1 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de Preços, 

sem prejuízo da possibilidade de remanejamento entre os participantes (art. 205, § 2º do 

Decreto 1.525/2022). 

2.5 Os órgãos ou entidades participantes formalizarão a contratação por meio de Instrumento 

Simplificado de Formalização de Demanda, nos termos do art. 209 do Decreto 1.525/2022. 

3 FORMA DE EXECUÇÃO 

3.1 A empresa detentora do Registro deverá prestar o(s) serviço(s) para atender as necessidades 

dos Órgãos adesos conforme especificado no Edital e seus anexos, no Termo de Referência e 

na proposta de preços. 

3.2 Após a publicação desta Ata no Diário Oficial do Estado, as empresas registradas ficam 

obrigadas a atender todos os pedidos feitos pelos Órgãos participantes, além de manter as 

condições de habilitação durante todo o período de vigência da Ata. 

3.3 Prazo de execução: 

3.3.1 O prazo para início da execução dos serviços será de até 60 (sessenta) dias úteis, 

contados a partir do recebimento formal da ordem de serviço, devendo ser entregue em uma 

única remessa cada ordem de serviço emitida, devendo seguir o seguinte cronograma 

definido por este setor: 

ATIVIDADE PRAZO 

MEDIÇÃO 15 dias após autorização da fiscalização; 

FABRICAÇÃO 30 dias após o término do prazo da medição do local designado pelo fiscal; 

INSTALAÇÃO 
15 dias contados do término do prazo de fabricação, podendo ser prorrogado, a depender da 

possibilidade de instalar o material, cuja data será determinada pelo fiscal; 

3.3.2 Os prazos poderão ser prorrogados a critério da administração, sendo tais prazos 

registrados e acompanhados pela FISCALIZAÇÃO; 
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3.3.3 Os serviços serão prestados, preferencialmente, de segunda a sexta, nos seguintes 

horários das 8:00 h às 12:00h e das 14:00 h às 18:00 horas. Todavia, deve-se observar o 

horário de funcionamento do órgão ou entidade contratante, que será estipulado na Ordem 

de Serviço. 

3.3.4 Caso o horário de expediente do contratante seja alterado por determinação legal ou 

imposição de circunstâncias supervenientes, deverá ser promovida adequação nos horários 

da prestação de serviços para atendimento da nova situação. 

3.3.5 Excepcionalmente, poderá ser agendada a execução do serviço em dias e horários não 

previstos acima, desde que solicitado previamente pelo contratante e aceito pelo contratado. 

Havendo anuência do contratado, a mesma deverá promover atendimento em finais de 

semana, feriados ou no período noturno quando necessário. 

3.3.6 Havendo causa impeditiva para o cumprimento dos prazos, o contratado deverá 

apresentar justificativa ao contratante por escrito indicando o motivo e o prazo necessário 

para a execução, que por sua vez analisará e tomará as providências para a aceitação ou não 

das justificativas apresentadas. 

3.4 Local de execução: 

3.4.1 A prestação dos serviços, incluído tudo que for necessário para a operacionalização da 

prestação dos serviços especificados neste Termo de Referência serão realizados na(s) 

Unidades mencionadas no APÊNDICE III deste Termo de Referência. 

3.5 Forma de execução: 

3.5.1 Realizar a entrega no local de instalação, conforme discriminado na ordem de serviço, 

sem qualquer ônus a contratante. 

3.5.2 Fabricar, montar e instalar os móveis, fornecendo todas as garantias do serviço, por 

técnicos capacitados, sendo que todas as despesas relativas à 

viagem/traslado/hospedagem/hora técnica deverão correr por conta da empresa fornecedora 

do equipamento.  

3.5.3 O fornecedor fica obrigado a garantir a qualidade do equipamento pelo período de 12 

(doze) meses, fornecendo os respectivos termos de garantia. O prazo será contado a partir 

da data de instalação. Entende-se como garantia a troca de toda e qualquer peça que apresente 

defeito, bem como a mão-de-obra necessária a resolução do problema, totalmente isentas de 

custo. 

3.5.4 Durante o prazo de garantia, a empresa deverá prestar serviços de assistência técnica 

através da manutenção corretiva, motivada por defeito de fabricação ou instalação, sem ônus 

para o Contratante.  

3.5.5 A prestação dos serviços objeto do contrato, incluído tudo que for necessário para a 

operacionalização da prestação dos serviços especificados neste Termo de Referência serão 

realizados nos locais onde houver unidades administrativas e operacionais vinculadas aos 

órgãos ou entidades do Estado de Mato Grosso que vierem a celebrar o contrato sob 

demanda, conforme o lote contratado. 

3.5.6 Características ARMÁRIO BAIXO/ ARMÁRIO MÉDIO/ ARMÁRIO ALTO; 

3.5.6.1 Tampo em MDF ou MDF Ultra (Conforme lote), placa de fibra de madeira de 

média densidade com no mínimo 22 mm de espessura, revestidos em acabamento (interno 

e externo) melamínico de alta pressão, post forming ou arredondado, cor a ser 

determinada em projeto.  

S
E

S
D

IC
20

24
45

76
7

Assinado com senha por WESLLEY JEAN NUNES DA CUNHA BASTOS - SUPERINTENDENTE / SUAC - 12/06/2024 às
08:38:29, ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MARTINS - SECRETARIO ADJUNTO / GBSAAC - 12/06/2024 às 08:38:59 e
GILBERTO GOMES DE FIGUEIREDO - SEC DE ESTADO / GBSES - 12/06/2024 às 08:51:49.
Documento Nº: 17875896-2576 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=17875896-2576

Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

https://linksiga.trf2.jus.br


 
Gabinete de Secretário Adjunto de Aquisições e Contratos-GBSAAC 

Superintendência de Aquisições e Contratos-SUAC 

 

Palácio Paiaguás, Rua Júlio Domingos de Campos, s/n. (Antiga Rua D, Quadra 12, Lote 02, Bloco 05), 

Centro Político   Administrativo, CEP: 78.049-902 • Cuiabá • Mato Grosso • www.saude.mt.gov.br   Página 88 de 145 

3.5.6.2 Base e laterais em MDF ou MDF Ultra (Conforme lote), placa de fibra de madeira 

de média densidade com de 18 mm de espessura, revestidos em acabamento (interno e 

externo)  melamínico de alta pressão, post forming ou arredondado, cor a ser determinada 

em projeto.  

3.5.6.3 Portas em MDF ou MDF Ultra (Conforme lote), placa de fibra de madeira de 

média densidade com  de 18 mm de espessura, revestidos em acabamento (interno e 

externo)   melamínico de alta pressão, post forming ou arredondado, mesma cor do tampo, 

com aberturas de correr e/ou abrir. Incluindo fechaduras de tambor cilíndrico com chaves 

e copia, jogo completo de dobradiça com mecanismo que permite abertura de 270º e 

regulagens horizontais e verticais, corrediça, puxadores tipo alça e/ou cava e/ou acoplado 

conforme especificação do projeto.    

3.5.6.4 Fundo em MDF ou MDF Ultra (Conforme lote), placa de fibra de madeira de 

média densidade com   15 mm de espessura, revestidos em acabamento (interno e externo) 

melamínico de alta pressão, post forming ou arredondado, cor a definir conforme projeto. 

3.5.6.5 Podendo conter prateleiras, nichos, gaveteiros e escaninhos em MDF ou MDF 

Ultra (Conforme lote), placa de fibra de madeira de média densidade com  de 18 mm de 

espessura, revestidos em acabamento (interno e externo) melamínico de alta pressão, post 

forming ou arredondado, cor a definir conforme projeto.  Podendo conter conforme 

necessidade fechaduras com chaves e copia, incluindo jogo completo de dobradiça, 

amortecedores, corrediça telescópica, roldanas em nylon e eixos em aço, puxadores tipo 

alça e/ou cava e/ou acoplado conforme especificação do projeto.    

3.5.6.6 Justapostas entre as laterais, o fundo e as portas do armário, formando vãos de 

alturas iguais. Todas as prateleiras devem ser fixadas com pinos autotravante.  

3.5.6.7  Todas as bordas devem ser revestidas por fitas de PVC ou ABS 1mm.   

3.5.6.8 Os moveis devem possuir os pés com acabamento em alumínio, com capacidade 

para suportar o mesmo, garantindo a estrutura do móvel, seguro e estável. Quando 

solicitado deverá ser substituído por rodízios com trava, giratório e com material que não 

danifique o piso.    

3.5.6.9 Quanto necessário sapatas niveladoras para ajuste de nível e correção de eventuais 

irregularidades do piso. 

3.5.6.10 Aberturas, detalhamento e disposições internas dos móveis e cor serão definidas 

conforme projeto executivo.   

3.5.6.11 As peças não devem apresentar rebarbas, divergência de tonalidade ou partes 

cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos. 

3.5.6.12 Quando necessário, será requirido a incorporação de estruturas metálicas de 

modo a manter a estabilidade e solidez dos móveis no suporte de cargas variadas. 

3.5.7 Serviço de confecção, montagem e instalação de ARMÁRIO DE BANCADA 

AREA MOLHADA: 

3.5.7.1 Tampo em MDF ou MDF Ultra (Conforme lote), placa de fibra de madeira de 

média densidade com no mínimo 22 mm de espessura, revestidos em acabamento (interno 

e externo) melamínico de alta pressão, post forming ou arredondado, cor a ser 

determinada em projeto.  

3.5.7.2 Base e laterais em MDF ou MDF Ultra (Conforme lote), placa de fibra de madeira 

de média densidade com de 18 mm de espessura, revestidos em acabamento (interno e 
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externo) melamínico de alta pressão, post forming ou arredondado, cor a ser determinada 

em projeto. 

3.5.7.3 Portas em MDF ou MDF Ultra (Conforme lote), placa de fibra de madeira de 

média densidade com de 18 mm de espessura, revestidos em acabamento (interno e 

externo) melamínico de alta pressão, post forming ou arredondado, cor a ser determinada 

em projeto., com aberturas de correr e/ou abrir. Incluindo fechaduras de tambor cilíndrico 

com chaves e copia, jogo completo de dobradiça com mecanismo que permite abertura 

de 270º e regulagens horizontais e verticais, corrediça, puxadores tipo alça e/ou cava e/ou 

acoplado conforme especificação do projeto.    

3.5.7.4 Fundo MDF ou MDF Ultra (Conforme lote), placa de fibra de madeira de média 

densidade com   15 mm de espessura, revestidos em acabamento (interno e externo) 

melamínico de alta pressão, post forming ou arredondado, cor a definir conforme projeto. 

3.5.7.5 Podendo conter prateleiras, nichos, gaveteiros e escaninhos em MDF ou MDF 

Ultra (Conforme lote), placa de fibra de madeira de média densidade com de 18 mm de 

espessura, revestidos em acabamento (interno e externo) melamínico de alta pressão, post 

forming ou arredondado, cor a definir conforme projeto.  Podendo conter conforme 

necessidade fechaduras com chaves e copia, incluindo jogo completo de dobradiça, 

amortecedores, corrediça telescópica, roldanas em nylon e eixos em aço, puxadores tipo 

alça e/ou cava e/ou acoplado conforme especificação do projeto.    

3.5.7.6 Justapostas entre as laterais, o fundo e as portas do armário, formando vãos de 

alturas iguais. Todas as prateleiras devem ser fixadas com pinos autotravante.  

3.5.7.7 Todas as bordas devem ser revestidas por fitas de PVC ou ABS 1mm.   

3.5.7.8 Os moveis devem possuir os pés com acabamento em alumínio, com capacidade 

para suportar o mesmo, garantindo a estrutura do móvel, seguro e estável. Quando 

solicitado deverá ser substituído por rodízios com trava, giratório e com material que não 

danifique o piso.    

3.5.7.9 Se necessário sapatas niveladoras para ajuste de nível e correção de eventuais 

irregularidades do piso  

3.5.7.10 Aberturas, detalhamento e disposições internas dos móveis e cor serão definidas 

conforme projeto executivo.   

3.5.7.11 As peças não devem apresentar rebarbas, divergência de tonalidade ou partes 

cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos. 

3.5.8 Serviço de confecção, montagem e instalação de ARMÁRIO ABAIXO DE 

BANCADA: 

3.5.8.1 Tampo em MDF ou MDF Ultra (Conforme lote), placa de fibra de madeira de 

média densidade com no mínimo 22 mm de espessura, revestidos em acabamento (interno 

e externo) melamínico de alta pressão, post forming ou arredondado, cor a ser 

determinada em projeto.  

3.5.8.2 Base e laterais em MDF ou MDF Ultra (Conforme lote), placa de fibra de madeira 

de média densidade com de 18 mm de espessura, revestidos em acabamento (interno e 

externo) melamínico de alta pressão, post forming ou arredondado, cor a ser determinada 

em projeto. 

3.5.8.3  Portas em MDF ou MDF Ultra (Conforme lote), placa de fibra de madeira de 

média densidade com de 18 mm de espessura, revestidos em acabamento (interno e 
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externo) melamínico de alta pressão, post forming ou arredondado, cor a ser determinada 

em projeto, com aberturas de correr e/ou abrir. Incluindo fechaduras de tambor cilíndrico 

com chaves e copia, jogo completo de dobradiça com mecanismo que permite abertura 

de 270º e regulagens horizontais e verticais, corrediça, puxadores tipo alça e/ou cava e/ou 

acoplado conforme especificação do projeto.    

3.5.8.4  Fundo MDF ou MDF Ultra (Conforme lote), placa de fibra de madeira de média 

densidade com   15 mm de espessura, revestidos em acabamento (interno e externo) 

melamínico de alta pressão, post forming ou arredondado, cor a definir conforme projeto. 

3.5.8.5 Podendo conter prateleiras, nichos, gaveteiros e escaninhos em MDF ou MDF 

Ultra (Conforme lote) de fibra de madeira de média densidade com de 18 mm de 

espessura, revestidos em acabamento (interno e externo) melamínico de alta pressão, post 

forming ou arredondado, cor a definir conforme projeto.  Podendo conter conforme 

necessidade fechaduras com chaves e copia, incluindo jogo completo de dobradiça, 

amortecedores, corrediça telescópica, roldanas em nylon e eixos em aço, puxadores tipo 

alça e/ou cava e/ou acoplado conforme especificação do projeto.    

3.5.8.6  Justapostas entre as laterais, o fundo e as portas do armário, formando vãos de 

alturas iguais. Todas as prateleiras devem ser fixadas com pinos autotravante.  

3.5.8.7 Todas as bordas devem ser revestidas por fitas de PVC ou ABS 1mm.   

3.5.8.8 Os moveis devem possuir os pés com acabamento em alumínio, com capacidade 

para suportar o mesmo, garantindo a estrutura do móvel, seguro e estável. Quando 

solicitado deverá ser substituído por rodízios com trava, giratório e com material que não 

danifique o piso.    

3.5.8.9 Se necessário sapatas niveladoras para ajuste de nível e correção de eventuais 

irregularidades do piso  

3.5.8.10 Aberturas, detalhamento e disposições internas dos móveis e cor serão definidas 

conforme projeto executivo.   

3.5.8.11 As peças não devem apresentar rebarbas, divergência de tonalidade ou partes 

cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos. 

3.5.9 Serviço de confecção, montagem e instalação de ARMÁRIO AÉREO: 

3.5.9.1 Tampo em MDF ou MDF Ultra (Conforme lote), placa de fibra de madeira de 

média densidade com no mínimo 22 mm de espessura, revestidos em acabamento (interno 

e externo) melamínico de alta pressão, post forming ou arredondado, cor a ser 

determinada em projeto.  

3.5.9.2  Base e laterais em MDF ou MDF Ultra (Conforme lote), placa de fibra de madeira 

de média densidade com de 18 mm de espessura, revestidos em acabamento (interno e 

externo) melamínico de alta pressão, post forming ou arredondado, cor a ser determinada 

em projeto. 

3.5.9.3 Portas em MDF ou MDF Ultra (Conforme lote), placa de fibra de madeira de 

média densidade com de 18 mm de espessura, revestidos em acabamento (interno e 

externo) melamínico de alta pressão, post forming ou arredondado, cor a ser determinada 

em projeto., com aberturas de correr e/ou abrir. Incluindo fechaduras de tambor cilíndrico 

com chaves e copia, jogo completo de dobradiça com mecanismo que permite abertura 

de 270º e regulagens horizontais e verticais, corrediça, puxadores tipo alça e/ou cava e/ou 

acoplado conforme especificação do projeto.    
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3.5.9.4 Fundo MDF ou MDF Ultra (Conforme lote), placa de fibra de madeira de média 

densidade com   15 mm de espessura, revestidos em acabamento (interno e externo) 

melamínico de alta pressão, post forming ou arredondado, cor a definir conforme projeto. 

3.5.9.5 Podendo conter prateleiras, nichos, gaveteiros e escaninhos em MDF ou MDF 

Ultra (Conforme lote), de fibra de madeira de média densidade com de 18 mm de 

espessura, revestidos em acabamento (interno e externo) melamínico de alta pressão, post 

forming ou arredondado, cor a definir conforme projeto.  Podendo conter conforme 

necessidade fechaduras com chaves e copia, incluindo jogo completo de dobradiça, 

amortecedores, corrediça telescópica, roldanas em nylon e eixos em aço, puxadores tipo 

alça e/ou cava e/ou acoplado conforme especificação do projeto.    

3.5.9.6 Justapostas entre as laterais, o fundo e as portas do armário, formando vãos de 

alturas iguais. Todas as prateleiras devem ser fixadas com pinos autotravante.  

3.5.9.7 Todas as bordas devem ser revestidas por fitas de PVC ou ABS 1mm.   

3.5.9.8 Aberturas, detalhamento e disposições internas dos móveis e cor serão definidas 

conforme projeto executivo.   

3.5.9.9 As peças não devem apresentar rebarbas, divergência de tonalidade ou partes 

cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos. 

3.5.9.10 Quando necessário, será requirido a incorporação de estruturas metálicas de 

modo a manter a estabilidade e solidez dos móveis no suporte de cargas variadas. 

3.5.10 Serviço de confecção, montagem e instalação de GAVETEIRO VOLANTE: 

3.5.10.1 Tampo em MDF ou MDF Ultra (Conforme lote), placa de fibra de madeira de 

média densidade com no mínimo 22 mm de espessura, revestidos em acabamento (interno 

e externo) melamínico de alta pressão, post forming ou arredondado, cor a ser 

determinada em projeto.  

3.5.10.2 Base e laterais em MDF ou MDF Ultra (Conforme lote), placa de fibra de 

madeira de média densidade com de 18 mm de espessura, revestidos em acabamento 

(interno e externo) melamínico de alta pressão, post forming ou arredondado, cor a ser 

determinada em projeto. 

3.5.10.3 Portas em MDF ou MDF Ultra (Conforme lote) de fibra de madeira de média 

densidade com de 18 mm de espessura, revestidos em acabamento (interno e externo) 

melamínico de alta pressão, post forming ou arredondado, cor a ser determinada em 

projeto., com aberturas de correr e/ou abrir. Incluindo fechaduras de tambor cilíndrico 

com chaves e copia, jogo completo de dobradiça com mecanismo que permite abertura 

de 270º e regulagens horizontais e verticais, corrediça, puxadores tipo alça e/ou cava e/ou 

acoplado conforme especificação do projeto.    

3.5.10.4  Fundo MDF ou MDF Ultra (Conforme lote), placa de fibra de madeira de média 

densidade com   15 mm de espessura, revestidos em acabamento (interno e externo) 

melamínico de alta pressão, post forming ou arredondado, cor a definir conforme projeto. 

3.5.10.5 Podendo conter prateleiras, nichos, gaveteiros e escaninhos em MDF ou MDF 

Ultra (Conforme lote), placa de fibra de madeira de média densidade com  de 18 mm de 

espessura, revestidos em acabamento (interno e externo) melamínico de alta pressão, post 

forming ou arredondado, cor a definir conforme projeto.  Podendo conter conforme 

necessidade fechaduras com chaves e copia, incluindo jogo completo de dobradiça, 
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amortecedores, corrediça telescópica, roldanas em nylon e eixos em aço, puxadores tipo 

alça e/ou cava e/ou acoplado conforme especificação do projeto.    

3.5.10.6 Justapostas entre as laterais, o fundo e as portas do armário, formando vãos de 

alturas iguais. Todas as prateleiras devem ser fixadas com pinos autotravante.  

3.5.10.7 Todas as bordas devem ser revestidas por fitas de PVC ou ABS 1mm.   

3.5.10.8 Os moveis devem possuir os pés com acabamento em alumínio, com capacidade 

para suportar o mesmo, garantindo a estrutura do móvel, seguro e estável. Quando 

solicitado deverá ser substituído por rodízios com trava, giratório e com material que não 

danifique o piso.    

3.5.10.9 Se necessário sapatas niveladoras para ajuste de nível e correção de eventuais 

irregularidades do piso  

3.5.10.10 Aberturas, detalhamento e disposições internas dos móveis e cor serão 

definidas conforme projeto executivo.   

3.5.10.11 As peças não devem apresentar rebarbas, divergência de tonalidade ou partes 

cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos. 

3.5.11 Serviço de confecção, montagem e instalação de ESTAÇÃO DE 

TRABALHO/BANCADA: 

3.5.11.1 Tampo em MDF ou MDF Ultra (Conforme lote), placa de fibra de madeira de 

média densidade com no mínimo 25 mm de espessura, revestidos em acabamento (interno 

e externo) melamínico de alta pressão, post forming ou arredondado, cor a ser 

determinada em projeto.  

3.5.11.2 Furo e Passa-fios no tampo, em polipropileno injetado e/ou caixa de tomada 

compostos por blocos de USB Carregador (mínimo 1 módulo), RJ-45 (mínimo 1 módulo, 

RJ-11 (mínimo 1 módulo), e tomadas com no mínimo dois módulos, com abertura para 

passagem de fiação. cor a ser determinada em projeto.  

3.5.11.3 Bordas revestidas com fita de PVC ou ABS com raio mínimo de 2,5 mm.  

3.5.11.4 Painel Frontal em MDF ou MDF Ultra (Conforme lote) de no mínimo 18 mm, 

revestidos em acabamento (interno e externo) melamínico de alta pressão, post forming 

ou arredondado, cor a ser determinada em projeto. Bordas encabeçadas com fita de bordo 

em PVC ou ABS, cor a ser determinada em projeto.  

3.5.11.5 Base e laterais em MDF ou MDF Ultra (Conforme lote), placa de fibra de 

madeira de média densidade com de 18 mm de espessura, revestidos em acabamento 

(interno e externo), melamínico de alta pressão, post forming ou arredondado, cor a ser 

determinada em projeto. 

3.5.11.6 Fundo MDF ou MDF Ultra (Conforme lote), placa de fibra de madeira de média 

densidade com   15 mm de espessura, revestidos em acabamento (interno e externo) 

melamínico de alta pressão, post forming ou arredondado, cor a ser determinada em 

projeto. 

3.5.11.7 Gaveteiros em MDF ou MDF Ultra (Conforme lote), placa de fibra de madeira 

de média densidade com  de 18 mm de espessura, revestidos em acabamento (interno e 

externo) melamínico de alta pressão, post forming ou arredondado, cor a definir conforme 

projeto.  Podendo conter conforme necessidade fechaduras com chaves e copia, incluindo 

jogo completo de dobradiça, amortecedores, corrediça telescópica, roldanas em nylon e 
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eixos em aço, puxadores tipo alça e/ou cava e/ou acoplado conforme especificação do 

projeto.    

3.5.11.8 Justapostas entre as laterais, o fundo e as portas do armário, formando vãos de 

alturas iguais. Todas as prateleiras devem ser fixadas com pinos autotravante 

3.5.11.9 Os moveis devem possuir os pés com acabamento em alumínio, com capacidade 

para suportar o mesmo, garantindo a estrutura do móvel, seguro e estável. Quando 

solicitado deverá ser substituído por rodízios com trava, giratório e com material que não 

danifique o piso.    

3.5.11.10 Se necessário sapatas niveladoras para ajuste de nível e correção de eventuais 

irregularidades do piso. 

3.5.11.11 Aberturas, detalhamento e disposições internas dos móveis e cor serão 

definidas conforme projeto executivo.   

3.5.11.12 As peças não devem apresentar rebarbas, divergência de tonalidade ou partes 

cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos. 

3.5.12 Serviço de confecção, montagem e instalação de BALCÃO DE 

ATENDIMENTO: 

3.5.13 Painel em MDF ou MDF Ultra (Conforme lote), placa de fibra de madeira de média 

densidade com no mínimo 18 mm de espessura, revestidos em acabamento (interno e 

externo) melamínico de alta pressão, post forming ou arredondado, cor a ser determinada em 

projeto, Bordas encabeçadas por fitas de PVC ou ABS na mesma cor do revestimento dos 

painéis. 

3.5.13.1 Tampo em MDF ou MDF Ultra (Conforme lote), placa de fibra de madeira de 

média densidade com no mínimo 25 mm de espessura, fixado sobre o painel divisório, 

revestidos em acabamento (interno e externo) melamínico de alta pressão, post forming 

ou arredondado, cor a ser determinada em projeto, Bordas encabeçadas por fitas de PVC 

ou ABS na mesma cor do revestimento do tampo, com raio mínimo de 2,5 mm.  

3.5.13.2 Fixação dos tampos através de parafusos e buchas metálicas. 

3.5.13.3 Furo e Passa-fios no tampo, em ABS, injetado e/ou caixa de tomada compostos 

por blocos de HDMI (mínimo 1 módulo), USB Carregador (mínimo 1 módulo) , RJ-45 

(mínimo 1 módulo, RJ-11 (mínimo 1 módulo), e tomadas com no mínimo dois módulos, 

com abertura para passagem de fiação. cor a ser determinada em projeto.  

3.5.13.4 Bordas revestidas com fita de PVC ou ABS com raio mínimo de 2,5 mm.  

3.5.13.5 Painel Frontal em MDF ou MDF Ultra (Conforme lote) de no mínimo 18 mm, 

revestidos em acabamento (interno e externo) melamínico de alta pressão, post forming 

ou arredondado, cor a ser indicada em projeto, bordas encabeçadas com fita de bordo em 

PVC ou ABS, cor a ser definida em projeto. 

3.5.13.6 Podendo ou não conter cava para fita led. 

3.5.13.7 Base e laterais em MDF ou MDF Ultra (Conforme lote), placa de fibra de 

madeira de média densidade com de 18 mm de espessura, revestidos em acabamento 

(interno e externo), melamínico de alta pressão, post forming ou arredondado, cor a ser 

definida em projeto. 
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3.5.13.8 Fundo MDF ou MDF Ultra (Conforme lote), placa de fibra de madeira de média 

densidade com   15 mm de espessura, revestidos em acabamento (interno e externo) 

melamínico de alta pressão, post forming ou arredondado, cor a definir conforme projeto. 

3.5.13.9 Justapostas entre as laterais, o fundo e as portas do armário, formando vãos de 

alturas iguais. Todas as prateleiras devem ser fixadas com pinos autotravante. 

3.5.13.10 Os moveis devem possuir os pés com acabamento em alumínio, com 

capacidade para suportar o mesmo, garantindo a estrutura do móvel, seguro e estável. 

Quando solicitado deverá ser substituído por rodízios com trava, giratório e com material 

que não danifique o piso.    

3.5.13.11 Se necessário sapatas niveladoras para ajuste de nível e correção de eventuais 

irregularidades do piso. 

3.5.13.12 Aberturas, detalhamento e disposições internas dos móveis e cor serão 

definidas conforme projeto executivo.   

3.5.13.13 As peças não devem apresentar rebarbas, divergência de tonalidade ou partes 

cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos. 

3.5.14 Serviço de confecção, montagem e instalação de ESTANTE: 

3.5.14.1 Tampo em MDF ou MDF Ultra (Conforme lote), placa de fibra de madeira de 

média densidade com no mínimo 22 mm de espessura, revestidos em acabamento (interno 

e externo) melamínico de alta pressão, post forming ou arredondado, cor a ser 

determinada em projeto.  

3.5.14.2 Base e laterais em MDF ou MDF Ultra (Conforme lote), placa de fibra de 

madeira de média densidade com  de 18 mm de espessura, revestidos em acabamento 

(interno e externo)    melamínico de alta pressão, post forming ou arredondado, cor a 

definir conforme projeto. 

3.5.14.3 Fundo em MDF ou MDF Ultra (Conforme lote), placa de fibra de madeira de 

média densidade com   15 mm de espessura, revestidos em acabamento (interno e externo) 

melamínico de alta pressão, post forming ou arredondado, cor a definir conforme projeto. 

3.5.14.4 Portas em MDF ou MDF Ultra (Conforme lote), placa de fibra de madeira de 

média densidade com  de 18 mm de espessura, revestidos em acabamento (interno e 

externo)   melamínico de alta pressão, post forming ou arredondado, mesma cor do tampo, 

com aberturas de correr e/ou abrir. Incluindo fechaduras de tambor cilíndrico com chaves 

e copia, jogo completo de dobradiça com mecanismo que permite abertura de 270º e 

regulagens horizontais e verticais, corrediça, puxadores tipo alça e/ou cava e/ou acoplado 

conforme especificação do projeto.    

3.5.14.5 Podendo conter prateleiras, gaveteiros e escaninhos em MDF ou MDF Ultra 

(Conforme lote), placa de fibra de madeira de média densidade com  de 18 mm de 

espessura, revestidos em acabamento (interno e externo) melamínico de alta pressão, post 

forming ou arredondado, cor a definir conforme projeto.  Podendo conter conforme 

necessidade fechaduras com chaves e copia, incluindo jogo completo de dobradiça, 

amortecedores, corrediça telescópica, roldanas em nylon e eixos em aço, puxadores tipo 

alça e/ou cava e/ou acoplado conforme especificação do projeto.    

3.5.14.6 Justapostas entre as laterais, o fundo e as portas do armário, formando vãos de 

alturas iguais. Todas as prateleiras devem ser fixadas com pinos autotravante.  

3.5.14.7  todas as bordas devem ser revestidas por fitas de PVC ou ABS 1mm.   
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3.5.14.8 Os moveis devem possuir os pés com acabamento em alumínio, com capacidade 

para suportar o mesmo, garantindo a estrutura do móvel, seguro e estável. Quando 

solicitado deverá ser substituído por rodízios com trava, giratório e com material que não 

danifique o piso.    

3.5.14.9 Se necessário sapatas niveladoras para ajuste de nível e correção de eventuais 

irregularidades do piso  

3.5.14.10 Aberturas, detalhamento e disposições internas dos móveis e cor serão 

definidas conforme projeto executivo.   

3.5.14.11 As peças não devem apresentar rebarbas, divergência de tonalidade ou partes 

cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos. 

3.5.14.12 Quando necessário, será requirido a incorporação de estruturas metálicas de 

modo a manter a estabilidade e solidez dos móveis no suporte de cargas variadas. 

3.5.15 Serviço de confecção, montagem e instalação de NICHOS: 

3.5.15.1 Base e laterais em MDF ou MDF Ultra (Conforme lote), placa de fibra de 

madeira de média densidade com  de 18 mm de espessura, revestidos em acabamento 

(interno e externo)    melamínico de alta pressão, post forming ou arredondado, cor a 

definir em projeto.   

3.5.15.2 Fundo MDF ou MDF Ultra (Conforme lote), placa de fibra de madeira de média 

densidade com   15 mm de espessura, revestidos em acabamento (interno e externo) 

melamínico de alta pressão, post forming ou arredondado, cor a definir conforme projeto. 

3.5.15.3 Justapostas entre as laterais e o fundo, formando vãos de alturas iguais. Todos 

os  nichos deverão possuir os suportes de fixação aéreo/cantoneira de aço para fixação.     

3.5.15.4  todas as bordas devem ser revestidas por fitas de PVC ou ABS 1mm.   

3.5.16 Serviço de confecção, montagem e instalação de PRATELEIRAS: 

3.5.16.1 Base em MDF ou MDF Ultra (Conforme lote), placa de fibra de madeira de 

média densidade com de 18 mm de espessura, revestidos em acabamento (interno e 

externo) melamínico de alta pressão, post forming ou arredondado, mesma cor do tampo. 

3.5.16.2 Todas as prateleiras deverão possuir os suportes de fixação aéreo/cantoneira de 

aço para fixação.     

3.5.16.3  todas as bordas devem ser revestidas por fitas de PVC ou ABS 1mm.   

3.5.16.4 Quando necessário, será requirido a incorporação de estruturas metálicas de 

modo a manter a estabilidade e solidez dos móveis no suporte de cargas variadas. 

3.5.17 Serviço de confecção, montagem e instalação de PAINEIS RIPADOS: 

3.5.17.1 Os painéis serão constituídos por chapas de em MDF ou MDF Ultra (Conforme 

lote), placa de fibra de madeira de média densidade com no mínimo 18 mm de espessura, 

revestidos em acabamento (interno e externo) melamínico de alta pressão, post forming 

ou arredondado, cor a ser determinada em projeto, podendo ou não conter cava para fita 

led. 

3.5.17.2 Deverá ser previsto reforço na estrutura onde serão fixados os aparelhos 

televisores, bem como os suportes para as câmeras. 

3.5.17.3 todas as bordas devem ser revestidas por fitas de PVC ou ABS 1mm.   
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3.5.17.4 Incluídos todos os suportes de fixação e Conjunto para fixação dos suportes ao 

painel. As peças deverão ser estruturadas em madeira na espessura necessária para 

garantir a resistência e estabilidade das peças, além de evitar as deformações. 

3.5.17.5 Os moveis devem possuir os pés com acabamento em alumínio, com capacidade 

para suportar o mesmo, garantindo a estrutura do móvel, seguro, estável e com material 

que não danifique o piso.  

3.5.17.6 Para fabricação é indispensável seguir projeto, detalhamentos e especificações 

técnicas.  

3.5.17.7  Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure 

resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. 

3.5.17.8 Soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar 

pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. 

3.5.17.9 Quando necessário, será requirido a incorporação de estruturas metálicas de 

modo a manter a estabilidade e solidez dos móveis no suporte de cargas variadas. 

3.5.18 Serviço de confecção, montagem e instalação de PAINEIS: 

3.5.18.1 Os painéis serão constituídos por chapas de em MDF ou MDF Ultra (Conforme 

lote), placa de fibra de madeira de média densidade com no mínimo 18 mm de espessura, 

revestidos em acabamento (interno e externo) melamínico de alta pressão, post forming 

ou arredondado, cor a ser determinada em projeto, podendo ou não conter cava para fita 

led. 

3.5.18.2 Deverá ser previsto reforço na estrutura onde serão fixados os aparelhos 

televisores, bem como os suportes para as câmeras. 

3.5.18.3 todas as bordas devem ser revestidas por fitas de PVC ou ABS 1mm.   

3.5.18.4 Incluídos todos os suportes de fixação e Conjunto para fixação dos suportes ao 

painel. As peças deverão ser estruturadas em madeira na espessura necessária para 

garantir a resistência e estabilidade das peças, além de evitar as deformações. 

3.5.18.5 Os moveis devem possuir os pés com acabamento em alumínio, com capacidade 

para suportar o mesmo, garantindo a estrutura do móvel, seguro, estável e com material 

que não danifique o piso.    

3.5.18.6 Para fabricação é indispensável seguir projeto, detalhamentos e especificações 

técnicas.  

3.5.18.7  Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure 

resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. 

3.5.18.8 Soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar 

pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. 

3.5.18.9 Quando necessário, será requirido a incorporação de estruturas metálicas de 

modo a manter a estabilidade e solidez dos móveis no suporte de cargas variadas. 

3.5.19 Serviço de confecção, montagem e instalação de PORTAS: 

3.5.19.1 Portas em em MDF ou MDF Ultra (Conforme lote), placa de fibra de madeira 

de média densidade minima de 18 mm de espessura, revestidos em acabamento (interno 

e externo) melamínico de alta pressão, post forming ou arredondado, com aberturas de 
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correr e/ou abrir e ou giro. Incluindo estrutura completa para fixação da porta com jogo 

de dobradiça, corrediça, ferragens, marco, batentes, trinco, fechaduras em inox, 

dobradiças em inox, guarnição, parafusos fixação com grau 4 corrosões, mola aérea, 

amortecimento, trilhos e roldanas de qualidade para facilitar o manuseio e necessidade de 

projeto, trilhos super reforçados. 

3.5.19.2 Serão requadrados da mesma forma que as bandeiras e bonecas complementares, 

em todo o seu perímetro. 

3.5.19.3 Aro de Madeira, com guarnições que permitem compensação à espessura da 

parede. 

3.5.19.4 Podendo conter vidros laminados. 

3.5.19.5 todas as bordas devem ser revestidas por fitas de PVC ou ABS 1mm.   

3.5.19.6 Podendo conter chapas de Inox com espessura de 1mm, colocada nas zonas de 

impacto.  

3.5.19.7 Puxadores Com formato ergonómico, acabamento acetinado e de fácil 

manuseamento, conforme projeto.  

3.5.19.8 Os módulos das portas terão as dimensões e cores e caracteristicas estabelecidas 

conforme projeto. 

3.5.20 Serviço de confecção, montagem e instalação de FRONTAL: 

3.5.20.1 Painel Frontal serão constituídos por chapas de em em MDF ou MDF Ultra 

(Conforme lote), placa de fibra de madeira de média densidade com no mínimo 18 mm 

de espessura, revestidos em acabamento (interno e externo) melamínico de alta pressão, 

post forming ou arredondado, cor a ser determinada em projeto, podendo ou não conter 

cava para fita led. Bordas encabeçadas com fita de bordo em PVC ou ABS, na mesma cor 

do revestimento do laminado melamínico, justaposto entre os pés da mesa, na mesma cor 

do tampo. 

3.5.21 Serviço de confecção, montagem e instalação de APARADOR: 

3.5.21.1 Tampo em MDF ou MDF Ultra (Conforme lote), placa de fibra de madeira de 

média densidade com no mínimo 25 mm de espessura, revestidos em acabamento (interno 

e externo) melamínico de alta pressão, post forming ou arredondado, cor a ser 

determinada em projeto.  

3.5.21.2 Base e laterais em MDF ou MDF Ultra (Conforme lote), placa de fibra de 

madeira de média densidade com no mínimo 18 mm de espessura, revestidos em 

acabamento (interno e externo), melamínico de alta pressão, post forming ou arredondado 

cor a ser determinada em projeto.  

3.5.21.3 Podendo conter gaveteiros em MDF ou MDF Ultra (Conforme lote), placa de 

fibra de madeira de média densidade com mínima de 18 mm de espessura, revestidos em 

acabamento (interno e externo) melamínico de alta pressão, post forming ou arredondado, 

cor a definir conforme projeto.  Podendo conter conforme necessidade fechaduras com 

chaves e copia, incluindo jogo completo de dobradiça, amortecedores, corrediça 

telescópica, roldanas em nylon e eixos em aço, puxadores tipo alça e/ou cava e/ou 

acoplado conforme especificação do projeto.    

3.5.21.4 As peças deverão ser estruturadas em madeira na espessura necessária para 

garantir a resistência e estabilidade das peças, além de evitar as deformações. Os moveis 
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devem possuir os pés com acabamento em alumínio, com capacidade para suportar o 

mesmo, garantindo a estrutura do móvel, seguro, estável e com material que não danifique 

o piso.    

3.5.21.5 Justapostas entre as laterais, o fundo e as portas do armário, formando vãos de 

alturas iguais. Todas as prateleiras devem ser fixadas com pinos autotravante.  

3.5.21.6  todas as bordas devem ser revestidas por fitas de PVC ou ABS 1mm.   

3.5.21.7 Se necessário sapatas niveladoras para ajuste de nível e correção de eventuais 

irregularidades do piso. 

3.5.21.8 Quando necessário, será requirido a incorporação de estruturas metálicas de 

modo a manter a estabilidade e solidez dos móveis no suporte de cargas variadas. 

3.5.22 Serviço de confecção, montagem e instalação de MESAS: 

3.5.22.1 Tampo em MDF ou MDF Ultra (Conforme lote), placa de fibra de madeira de 

média densidade com no mínimo 25 mm de espessura, revestidos em acabamento (interno 

e externo) melamínico de alta pressão, post forming ou arredondado, cor a ser 

determinada em projeto.  

3.5.22.2 Fixação dos tampos através de parafusos e buchas metálicas. 

3.5.22.3 Furo e Passa-fios no tampo, em ABS, injetado e/ou caixa de tomada compostos 

por blocos de HDMI (mínimo 1 módulo), USB Carregador (mínimo 1 módulo) , RJ-45 

(mínimo 1 módulo, RJ-11 (mínimo 1 módulo), e tomadas com no mínimo dois módulos, 

com abertura para passagem de fiação. cor a ser determinada em projeto.  

3.5.22.4 Bordas revestidas com fita de PVC ou ABS com raio mínimo de 2,5 mm.  

3.5.22.5 Painel Frontal em MDF ou MDF Ultra (Conforme lote), de no mínimo 18 mm, 

revestidos em acabamento (interno e externo) melamínico de alta pressão, post forming 

ou arredondado, cor a ser indicada em projeto, bordas encabeçadas com fita de bordo em 

PVC ou ABS, cor a ser definida em projeto. 

3.5.22.6 Podendo ou não conter cava para fita led. 

3.5.22.7 Base e laterais em MDF ou MDF Ultra (Conforme lote), placa de fibra de 

madeira de média densidade com  de 18 mm de espessura, revestidos em acabamento 

(interno e externo)    melamínico de alta pressão, post forming ou arredondado, cor a ser 

determinada em projeto.  

3.5.22.8 Fundo MDF ou MDF Ultra (Conforme lote),, placa de fibra de madeira de média 

densidade com   15 mm de espessura, revestidos em acabamento (interno e externo) 

melamínico de alta pressão, post forming ou arredondado, cor a definir conforme projeto. 

3.5.22.9 Podendo conter prateleiras, nichos, gaveteiros e escaninhos em MDF ultra placa 

de fibra de madeira de média densidade com  de 18 mm de espessura, revestidos em 

acabamento (interno e externo) melamínico de alta pressão, post forming ou arredondado, 

cor a definir conforme projeto.  Podendo conter conforme necessidade fechaduras com 

chaves e copia, incluindo jogo completo de dobradiça, amortecedores, corrediça 

telescópica, roldanas em nylon e eixos em aço, puxadores tipo alça e/ou cava e/ou 

acoplado conforme especificação do projeto.    

3.5.22.10 Justapostas entre as laterais, o fundo e as portas do armário, formando vãos de 

alturas iguais. Todas as prateleiras devem ser fixadas com pinos autotravante.  
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3.5.22.11  todas as bordas devem ser revestidas por fitas de PVC ou ABS com raio 

mínimo de 2,5mm 

3.5.22.12 Os moveis devem possuir os pés com acabamento em alumínio, com 

capacidade para suportar o mesmo, garantindo a estrutura do móvel, seguro e estável. 

Quando solicitado deverá ser substituído por rodízios com trava, giratório e com material 

que não danifique o piso.    

3.5.22.13 Se necessário sapatas niveladoras para ajuste de nível e correção de eventuais 

irregularidades do piso. 

3.5.22.14 Aberturas, detalhamento e disposições internas dos móveis e cor serão 

definidas conforme projeto executivo.   

3.5.22.15 As peças não devem apresentar rebarbas, divergência de tonalidade ou partes 

cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos. 

3.5.22.16 Quando necessário, será requirido a incorporação de estruturas metálicas de 

modo a manter a estabilidade e solidez dos móveis no suporte de cargas variadas. 

3.5.22.17 Serviço de confecção, montagem e instalação de CAMAS E BELICHE: 

3.5.22.18 Cama em MDF ou MDF Ultra (Conforme lote), placa de fibra de madeira de 

média densidade com no mínimo 18 mm de espessura, revestidos em acabamento (interno 

e externo) melamínico de alta pressão, post forming ou arredondado, cor a ser 

determinada em projeto.  

3.5.22.19 todas as bordas devem ser revestidas por fitas de PVC ou ABS com raio mínimo 

de 2,5mm 

3.5.22.20 Os moveis devem possuir os pés com acabamento em alumínio, com 

capacidade para suportar o mesmo, garantindo a estrutura do móvel, seguro e estável. 

Quando solicitado deverá ser substituído por rodízios com trava, giratório e com material 

que não danifique o piso.    

3.5.22.21 Se necessário sapatas niveladoras para ajuste de nível e correção de eventuais 

irregularidades do piso  

3.5.22.22 Aberturas, detalhamento e disposições internas dos móveis e cor serão 

definidas conforme projeto executivo.   

3.5.22.23 As peças não devem apresentar rebarbas, divergência de tonalidade ou partes 

cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos. 

3.5.22.24 Quando necessário, será requirido a incorporação de estruturas metálicas de 

modo a manter a estabilidade e solidez dos móveis no suporte de cargas variadas. 

3.5.22.25 Serviço de confecção, montagem e instalação de FLOREIRA: 

3.5.22.26 Base e laterais em MDF ou MDF Ultra (Conforme lote), placa de fibra de 

madeira de média densidade com  de 18 mm de espessura, revestidos em acabamento 

(interno e externo)    melamínico de alta pressão, post forming ou arredondado, cor a ser 

determinada em projeto.  

3.5.22.27 Justapostas entre as laterais, o fundo e as portas do armário, formando vãos de 

alturas iguais. Todas as prateleiras devem ser fixadas com pinos autotravante.  
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3.5.22.28  todas as bordas devem ser revestidas por fitas de PVC ou ABS com raio 

mínimo de 2,5mm 

3.5.22.29 Os moveis devem possuir os pés com acabamento em alumínio, com 

capacidade para suportar o mesmo, garantindo a estrutura do móvel, seguro e estável. 

Quando solicitado deverá ser substituído por rodízios com trava, giratório e com material 

que não danifique o piso.    

3.5.22.30 Se necessário sapatas niveladoras para ajuste de nível e correção de eventuais 

irregularidades do piso  

3.5.22.31 Aberturas, detalhamento e disposições internas dos móveis e cor serão 

definidas conforme projeto executivo.   

3.5.22.32 As peças não devem apresentar rebarbas, divergência de tonalidade ou partes 

cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos.  

3.5.22.33 Quando necessário, será requirido a incorporação de estruturas metálicas de 

modo a manter a estabilidade e solidez dos móveis no suporte de cargas variadas. 

3.5.23 Serviço de confecção, montagem e instalação de BANCO E BANCO COM 

FLOREIRA : 

3.5.23.1 Banco em MDF ou MDF Ultra (Conforme lote), placa de fibra de madeira de 

média densidade com no mínimo 18 mm de espessura, revestidos em acabamento (interno 

e externo) melamínico de alta pressão, post forming ou arredondado, cor a ser 

determinada em projeto.  

3.5.23.2 Todas as bordas devem ser revestidas por fitas de PVC ou ABS com raio mínimo 

de 2,5mm. 

3.5.23.3 Os moveis devem possuir os pés com acabamento em alumínio, com capacidade 

para suportar o mesmo, garantindo a estrutura do móvel, seguro e estável. Quando 

solicitado deverá ser substituído por rodízios com trava, giratório e com material que não 

danifique o piso.    

3.5.23.4 Se necessário sapatas niveladoras para ajuste de nível e correção de eventuais 

irregularidades do piso  

3.5.23.5 Aberturas, detalhamento e disposições internas dos móveis e cor serão definidas 

conforme projeto executivo.   

3.5.23.6 Se necessário sapatas niveladoras para ajuste de nível e correção de eventuais 

irregularidades do piso  

3.5.23.7 Aberturas, detalhamento e disposições internas dos móveis e cor serão definidas 

conforme projeto executivo.   

3.5.23.8 As peças não devem apresentar rebarbas, divergência de tonalidade ou partes 

cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos. 

3.5.23.9 Quando necessário, será requirido a incorporação de estruturas metálicas de 

modo a manter a estabilidade e solidez dos móveis no suporte de cargas variadas. 

3.5.23.10 A entrega deverá contemplar os municípios de Cuiabá e Várzea Grande. 

3.6 Todo material utilizado na confecção, montagem e instalação deverá oferecer tecnologia de 

proteção antibacteriana, antifungicida e antiviral atestadas conforme normas, onde os materiais 
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utilizados na linha de produção pela contratada, proporcionará ação bactericida, fungicida e 

veracidade em sua superfície de forma continuada, devendo apresentar certificação no ato de 

cada entrega. 

4 ADESÕES DOS ÓRGÃOS NÃO PARTICIPANTES – ADESÃO CARONA 

4.1 Esta Ata de Registro de Preços, durante sua vigência e desde que já utilizada por algum dos 

órgãos participantes, poderá ser utilizada por qualquer Órgão ou Entidade da Administração 

Pública estadual ou municipal, que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia 

e expressa anuência do gerenciador, desde que sejam cumpridas as exigências dispostas no 

Decreto 1.525/2022 e atendidas as seguintes condições. 

4.1.1 A Ata ainda esteja vigente e não tenha esgotado o quantitativo registrado do item 

solicitado; 

4.1.2 O quantitativo decorrente das adesões carona à Ata de Registro de Preços não poderá 

exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro 

de Preços para o gerenciador e Órgãos participantes, independentemente do número de 

Órgãos não participantes que aderirem, nos termos do art. 213, § 2º, inciso III do Decreto 

Estadual nº 1.525/2022; 

4.1.3 As contratações decorrentes de adesão carona a esta Ata de Registro de Preços não 

poderão exceder, por Órgão ou Entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos 

dos itens registrado nesta Ata de Registro de Preços para o gerenciador e órgãos 

participantes; 

4.1.4 É possível a adesão carona de empresas estatais de Mato Grosso, na forma do art. 402 

do Decreto Estadual nº 1.525/2022, desde que haja previsão em seus respectivos 

regulamentos, seguindo a contratação da minuta específica anexa ao Edital (Minuta de 

Contrato das Empresas Estatais), regida pela Lei nº 13.303/2016; 

4.1.5 A possibilidade de adesão não altera o regime desta Ata de Registro de Preço; 

4.1.6 Os procedimentos de contratação pelas empresas estatais devem observar a Lei nº 

13.303/2016 e seus regulamentos próprios, sem prejuízo das alterações contratuais 

condizentes às suas peculiaridades; 

4.1.7 Em caso de contratação por adesão carona das empresas estatais, o regime de execução 

contratual seguirá as normas aplicáveis a essas pessoas jurídicas. 

4.1.8 O pedido de adesão carona seja instruído com os seguintes documentos: 

4.1.8.1 Solicitação formal de utilização, com a indicação do(s) serviço(s)e quantitativos 

demandados. 

4.1.8.2 Comprovante de que o fornecedor registrado concorda em prestar o(s) serviço(s) 

registrado(s) em Ata, sem prejuízo ao cumprimento das obrigações pactuadas com os 

Órgãos/Entidades participantes, independente da utilização ou não do quantitativo 

registrado. 

4.2 Caberá ao fornecedor beneficiário desta Ata de Registro de Preços, observadas as condições 

nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não da adesão na modalidade carona, devendo se 

certificar que as contratações adicionais não prejudicam as obrigações presentes e futuras 

decorrentes desta ata, assumidas com o gerenciador e com os órgãos participantes do registro 

de preço. 
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4.3 Cumpridas as exigências para a adesão carona, o gerenciador poderá emitir, mediante 

análise de conveniência e oportunidade, a respectiva autorização. 

4.4 A autorização de adesão carona terá validade pelo prazo de até 90 (noventa) dias, devendo 

ser observado o prazo de vigência desta ata. Findado o referido prazo, sem a efetivação da 

adesão, haverá necessidade de solicitação de nova autorização, atendidas todas as condições 

exigidas anteriormente. 

4.5 Caso o Órgão ou Entidade não possua mais interesse na adesão autorizada, deverá enviar 

ao gerenciador cópia da autorização e do pedido de cancelamento, com indicação do número 

autorizado. 

4.6 Compete ao Órgão não participante aderente da Ata de Registro de Preço, a 

responsabilidade dos atos relativos ao acompanhamento da execução e fiscalização contratual, 

inclusive quanto ao pagamento e aplicação de eventuais penalidades decorrentes do 

descumprimento das cláusulas contratuais, observada a ampla defesa e o contraditório, devendo 

informar tais ocorrências ao gerenciador.  

5 GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

5.1 O gerenciamento desta Ata caberá ao gerenciador, que exercerá as competências dispostas 

na Lei 14.133/21 e nos arts. 215 a 222 do Decreto Estadual 1.525/2022, competindo-lhe, ainda: 

5.1.1 Promover a publicação desta Ata no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, após 

assinatura das empresas vencedoras da licitação, de acordo com a ordem de classificação, e 

da autoridade competente do gerenciador; 

5.1.2 Arquivar a Ata de Registro de Preços em autos próprios e disponibilizá-la em meio 

eletrônico; 

5.1.3 Gerenciar a Ata de Registro de Preços e decidir sobre adesões, sempre que solicitadas 

oficialmente, para atendimento às necessidades da Administração e nos limites da 

quantidade demandada por cada participante na fase interna da licitação; 

5.1.4 Conduzir procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados; 

5.1.5 Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, penalidades por descumprimento 

do pactuado na Ata de Registro de Preços. 

5.2 Todas as eventuais alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio 

de lavratura de Termo Aditivo à Ata de Registro de Preços. 

6 VIGÊNCIA 

6.1 Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados serão convocados para 

a assinatura da Ata de Registro de Preços, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados 

do recebimento da convocação formal. 

6.1.1 A critério da Administração, o prazo para assinatura da Ata de Registro de Preços 

poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, desde que ocorra motivo justificado, 

mediante solicitação formal da Adjudicatária e aceito pelo órgão. 

6.1.2 A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do prazo 

previsto, ensejará a aplicação de penalidades legalmente estabelecidas. 

6.2 Quando a convocada não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo e condições 

estabelecidos, será facultado ao órgão convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
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classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro 

classificado. 

6.3 Haverá o registro de mais de um fornecedor quando este aceitar cotar o objeto em preço 

igual ao do licitante vencedor, assegurada a preferência de contratação de acordo com a ordem 

de classificação. 

6.4 O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir da 

publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado, e poderá ser prorrogado, por igual 

período, desde que comprovado o preço mais vantajoso. 

6.5 A Ata de Registro de Preços, assinada pelo licitante vencedor, estará disponível no site da 

SES-MT. 

6.6 O extrato da Ata de Registro de Preços também será publicado no Diário Oficial do Estado. 

7 EFICÁCIA 

7.1 O presente Registro de Preços somente terá eficácia após publicação do respectivo extrato 

no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, na forma preconizada pelo art. 206, inciso II do 

Decreto Estadual nº 1.525/2022. 

8 ALTERAÇÕES DA ATA E REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS 

8.1 A Ata de Registro de Preços poderá ser alterada na forma dos arts. 223 a 230 do Decreto 

Estadual nº 1.525/2022, mediante revisão ou renegociação. 

8.2 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de Preços, 

inclusive o acréscimo de que trata o art. 125 da Lei nº 14.133/2021, sem prejuízos da 

possibilidade de remanejamento entre os participantes. 

8.3 Iniciado o procedimento de alteração da Ata, ficarão suspensas as solicitações não 

concluídas de adesão do item ou lote a que se referir, até a decisão da autoridade competente. 

8.4 No caso de alteração, a suspensão terminará com a respectiva publicação, e as adesões 

solicitadas observarão as novas condições de fornecimento ou prestação do serviço. 

8.5 Não realizada a alteração da ata, os pedidos de adesão terão prosseguimento imediatamente 

após à decisão e nos termos pactuados anteriormente, ressalvado o disposto no § 4º deste artigo. 

8.6 Os preços registrados que sofrerem revisão não poderão ultrapassar os preços praticados no 

mercado, de acordo com pesquisa de preços, mantendo-se pelo menos a diferença percentual 

apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época 

do registro. 

8.7 Os seguintes licitantes aceitaram, nos termos do art. 203, § 9º, V do Decreto 1.525/2022, 

cotar o(s) bens em preços iguais aos da licitante vencedora na sequência da classificação da 

licitação e inclusão da licitante que mantiver sua proposta original, assegurada a preferência de 

contratação de acordo com a ordem de classificação: 

8.8 Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o gerenciador 

adotará o procedimento delineado nos arts. 210 e 211 do Decreto 1.525/2022.  

9 REAJUSTE 

9.1 Os preços inicialmente registrados são fixos e irreajustáveis pelo prazo de um ano contado 

da data do orçamento estimado. 
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9.2 Após o intervalo de um ano contado da data do orçamento estimado, os preços iniciais serão 

reajustados, a requerimento do particular, por meio da aplicação do IPCA. 

9.3 Os reajustes deverão ser precedidos de solicitação formal do contratado, acompanhada de 

memorial do cálculo. 

9.4 Os contratos firmados após a concessão do reajustamento desta ata de registro de preços 

deverão ser firmados com o novo preço registrado e somente poderão ser reajustados 

novamente com o decurso de 12 (doze) meses daquela data-base. 

9.5 Não há preclusão automática ao direito de reajuste na prorrogação da ARP. 

9.6 O órgão gerenciador pode negociar com o particular com o propósito de obter condições 

mais vantajosas ao Estado. 

10 CANCELAMENTO OU SUSPENSÃO DO REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 A empresa registrada terá o seu registro cancelado, na forma do art. 231 e 232 do Decreto 

1.525/2022, nas seguintes situações: 

10.1.1 Quando descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

10.1.2 Quando não for retirada a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 

estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

10.1.3 Quando os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado 

e a empresa se recusar a reduzi-los; 

10.1.4 Quando a empresa for declarada inidônea ou impedida do direito de contratar e licitar 

com a Administração. 

10.2 O cancelamento de Registros nas hipóteses previstas nos subitens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.4 

será formalizado por decisão do gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

10.3 O cancelamento do Registro de Preços será comunicado mediante publicação no Diário 

Oficial do Estado de Mato Grosso. 

10.3.1 Havendo o cancelamento do preço registrado, permanecerá o compromisso da 

garantia e assistência técnica do(s) serviço(s) executado(s), anteriormente ao cancelamento. 

10.4 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente 

de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da Ata, devidamente 

comprovado e justificado, por razão de interesse público ou a pedido do fornecedor. 

10.5 O direito ao contraditório e ampla defesa antes do cancelamento do registro não impede a 

suspensão do registro até a decisão da autoridade competente. 

11 DISPOSIÇÕES DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 

11.1 As contratações serão formalizadas pelos Órgãos e Entidades participantes ou os que 

vierem a aderir, conforme disposto no artigo 95 da Lei nº 14.133/2021, observadas as 

disposições constantes na minuta de contrato, anexo do Edital. 

11.2 Por tratar-se de Registro de Preços, os recursos financeiros para fazer face às despesas da 

contratação correrão por conta dos Órgãos e Entidade aderentes, cujo elemento de despesas e 

nota de empenho constarão nos respectivos contratos, observadas as condições estabelecidas 

nesta Ata de Registro de Preços. 
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11.3 A Administração convocará a empresa com preços registrados para assinar o contrato ou 

para aceitar ou retirar o instrumento equivalente, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, 

contados do recebimento da convocação formal, sob pena de decair o direito à contratação, sem 

prejuízo das sanções previstas na Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021. 

11.4 Para formalização do contrato será exigido Termo Anticorrupção das empresas 

beneficiadas direta ou indiretamente com recursos públicos estaduais, declarando formalmente 

que a condução de seus negócios segue estritamente a lei, a moral e a ética. 

11.5 É vedado caucionar ou utilizar o contrato administrativo decorrente do registro de preços 

para qualquer operação financeira sem a prévia e expressa autorização da autoridade 

competente. 

12 INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

12.1 A licitante vencedora que descumprir quaisquer das condições deste instrumento ficará 

sujeita às seguintes penalidades, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

12.2 Quanto ao atraso para assinatura do contrato: 

12.2.1 Atraso de até 02 (dois) dias úteis, multa de 2% (dois por cento), sobre o valor da nota 

de empenho se for prestação de serviço única e sobre o valor do contrato e for prestação de 

serviço parcelada/mensal; 

12.2.2 A partir do 3o (terceiro) dia útil até o limite do 10° (décimo) dia útil, multa de 10% 

(dez por cento), sobre o valor do contrato ou instrumento equivalente, caracterizando-se a 

inexecução total da obrigação a partir do 11o (décimo primeiro) dia útil de atraso. 

12.3 Pela inexecução parcial ou total das condições estabelecidas nesta Ata de Registro de 

Preços, poderão ser aplicadas também, garantida a prévia defesa, as seguintes sanções: 

12.3.1 Advertência na hipótese em que a inexecução parcial não implique em prejuízos ou 

dano à Administração; 

12.3.2 Multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor registrado, e corrigido 

monetariamente, recolhida no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da comunicação 

oficial, sem embargo de indenização dos prejuízos porventura causados à Administração; 

12.3.3 Impedimento de participar em licitação e de contratar com o Poder Executivo do 

Estado de Mato Grosso, pelo prazo de até 03 (três) anos, quando não se justificar a imposição 

de penalidade mais grave; 

12.3.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

de qualquer ente da Federação, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) 

anos. 

12.4 A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do 

direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos na Lei nº 

14.133/2021 ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções 

aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de 

administração, a pessoa jurídica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relação de 

coligação ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, 

o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia. 

12.5 As multas aplicadas deverão ser pagas no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da 

notificação, e não sendo recolhidas nesse prazo, além de nova penalização, serão descontadas 

dos créditos da empresa contratada ou cobradas administrativa ou judicialmente. 
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12.6 As penalidades previstas acima têm caráter de sanção administrativa, consequentemente: 

12.6.1 A sua aplicação não exime a empresa da reparação das eventuais perdas e danos que 

seu ato venha acarretar à Administração; 

12.6.2 Não exclui a responsabilização judicial por atos ilícitos; 

12.6.3 As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui as demais, quando 

cabíveis. 

12.7 O descumprimento da Ata de Registro de Preços será apurado pelo gerenciador, sem 

prejuízo da apuração do descumprimento dos contratos decorrentes.  

13 NULIDADE DA ATA 

13.1 Mediante decisão escrita e devidamente fundamentada, esta Ata de Registro de Preços será 

anulada se ocorrer ilegalidade insanável em seu processamento ou nas fases que lhe deu origem, 

suspensa ou revogada por razões de interesse público decorrente de fato superveniente 

devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta. 

13.1.1 Ao pronunciar a nulidade do processo licitatório, a autoridade competente indicará 

expressamente os atos com vícios insanáveis, devendo respeitar o disposto no art. 21 da 

LINDB. 

14 CASOS OMISSOS 

14.1 As cláusulas desta Ata de Registro de Preços somam-se às obrigações das partes previstas 

no Edital do Pregão Eletrônico nº (...) e seus anexos, bem como aquelas previstas na minuta do 

contrato. 

14.2 Aos casos omissos aplicam-se as disposições constantes na Lei Federal nº 14.133/2021 e 

no Decreto Estadual nº 1.525/2022. 

15 SOLUÇÃO DE CONFLITOS 

15.1 Para dirimir eventuais conflitos decorrentes do gerenciamento desta ata de registro de 

preços, poderá ser instada a Câmara Administrativa de Resolução Consensual de Conflitos 

envolvendo Aquisições e Contratos no Estado de Mato Grosso - CONSENSO MT, criada pelo 

Decreto n° 1.525/12022 e na forma da Resolução do Colégio de Procuradores. 

15.2 As partes contratantes elegem o foro de Cuiabá-MT como competente para dirimir 

quaisquer questões oriundas da presente Ata de Registro de Preço e dos contratos, inclusive os 

casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja. 

Cuiabá-MT, __ de ______ de 2024. 
Representante legal do órgão gerenciador 

________________________________________________ 

Representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s). 

ANEXO VII - MINUTA DE CONTRATO 

 

CONTRATO N°. ___/2024/SES-MT. 

ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO N°. 0067/2024 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° SES-PRO-2024/14739 
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O PRESENTE CONTRATO CONSISTE NA 

AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS 

CONFECCIONADOS EM MDF, INCLUSO A 

CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO, 

COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, 

EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, 

A SEREM MONTADOS E INSTALADOS PARA 

MOBILIAR E OTIMIZAR O ESPAÇO FÍSICO 

FUNCIONAL SOB DEMANDA PARA ATENDER AS 

DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE 

SAÚDE E UNIDADES DESCENTRALIZADAS NA 

REGIÃO DE CUIABÁ E VÁRZEA GRANDE, QUE 

FAZEM ENTRE SI A SECRETARIA ESTADUAL DE 

SAÚDE/FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE E A 

EMPRESA ............................................................... 

 

CONTRATANTE: O ESTADO DE MATO GROSSO por meio da SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE/FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, com sede no Centro Político 

Administrativo, bloco 05, Cuiabá/MT, inscrita no CNPJ sob n. 04.441.389/0001-61, neste ato 

representado(a) pelo(a) Secretario(a) de Estado de Saúde, Sr(a). ______________, brasileiro 

(a), portador(a) da cédula de identidade RG nº __________ SSP/MT, inscrita no CPF nº 

____________. 

 

CONTRATADA: A empresa _______________________, inscrita no cadastro do CNPJ sob 

o nº _______/_____, localizada sito à Rua ___________________ nº ____ Quadra ____ Lote 

____ Bairro _________ em Cidade ________ /UF - CEP _______ telefone (xx) ____-____ e 

e-mail ___________________, neste ato representado por ______________________, 

portador da Cédula de Identidade nº _________/__ e Cadastrado no CPF nº _______________. 

 

Firmam o presente contrato: Considerando a autorização para aquisição do objeto de que 

trata o processo administrativo n° SES-PRO-2024/14739 resolvem celebrar o presente 

CONTRATO, que será regido por suas cláusulas, pelos preceitos de direito público, pela Lei 

nº 14.133/2021, Decreto Estadual nº 1.525/2022, Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do 

Consumidor), no que couber, assim como, supletivamente, pelos Princípios da Teoria Geral dos 

Contratos e as disposições de direito privado. 

                        

1 CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 O objeto do presente instrumento é a “Aquisição de móveis planejados confeccionados em 

MDF, incluso a confecção, montagem e instalação, com fornecimento de peças, equipamentos, 

materiais e mão de obra, a serem montados e instalados para mobiliar e otimizar o espaço físico 

funcional sob demanda para atender as demandas da Secretaria de Estado de Saúde e Unidades 

Descentralizadas na região de Cuiabá e Várzea Grande”, nas condições estabelecidas neste 

instrumento Contratual. 

1.2 Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição: (a) o Edital do Pregão n° 

0067/SES/MT/2024; (b) o Termo de Referência n° TERMO DE REFERÊNCIA Nº 

SES/00005/2024; (c) a proposta do Contratado; (d) anexos dos documentos aqui listados; 

2 CLÁUSULA SEGUNDA – ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 
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2.1 Os preços do objeto contratado são os obtidos no certame licitatório n° ___________, 

abaixo indicados, nas quais estão incluídas todas as despesas necessárias à sua execução 

(tributos, seguros, encargos sociais, etc.). 

2.2 O valor do presente Termo de Contrato é de R$ ............ (...............). 

3 CLÁUSULA TERCEIRA – CASOS OMISSOS     

3.1 Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei 

nº 14.133/2021, no Decreto 1.525/2022 e demais normas estaduais de licitações e contratos 

administrativos e, supletivamente as disposições contidas na Lei nº 8.078/1990 – Código de 

Defesa do Consumidor, normas e Princípios Gerais dos Contratos e disposições do direito 

privado. 

4 CLÁUSULA QUARTA – PRAZO DE VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO 

4.1 O prazo de vigência desta contratação será de 12 (doze) meses, contados da assinatura do 

contrato, devendo ser observada a existência de créditos orçamentários.  

4.2 O prazo de vigência poderá ser prorrogado, caso o objeto não seja concluído dentro do prazo 

de vigência inicialmente estabelecido, o que não impede a eventual aplicação de sanções 

administrativas em desfavor do Contratado, nos termos deste contrato e da Lei nº 14.133/21/21.  

4.3 A possibilidade de prorrogação de que trata o item anterior é vantajosa para a 

Administração, tendo em vista que fatores extraordinários que decorre o impedimento de sua 

conclusão como falta de material no mercado, do mesmo modo mão-de-obra. 

5 CLÁUSULA QUINTA – PRAZO DE EXECUÇÃO, MODELO DE EXECUÇÃO 

5.1 Prazo de execução: 

5.1.1 O prazo para início da execução dos serviços será de até 60 (sessenta) dias úteis, 

contados a partir do recebimento formal da ordem de serviço, devendo ser entregue em uma 

única remessa cada ordem de serviço emitida, devendo seguir o seguinte cronograma 

definido por este setor: 

 

ATIVIDADE PRAZO 

MEDIÇÃO 15 dias após autorização da fiscalização; 

FABRICAÇÃO 30 dias após o término do prazo da medição do local designado pelo fiscal; 

INSTALAÇÃO 

15 dias contados do término do prazo de fabricação, podendo ser prorrogado, a 

depender da possibilidade de instalar o material, cuja data será determinada pelo 

fiscal; 

5.1.2 Os prazos poderão ser prorrogados a critério da administração, sendo tais prazos 

registrados e acompanhados pela FISCALIZAÇÃO; 

5.1.3 Os serviços serão prestados, preferencialmente, de segunda a sexta, nos seguintes 

horários das 8:00 h às 12:00h e das 14:00 h às 18:00 horas. Todavia, deve-se observar o 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UND QTDE 

MARCA 

/FABRICANTE/ 

MODELO 

VALOR  

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 
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horário de funcionamento do órgão ou entidade contratante, que será estipulado na Ordem 

de Serviço. 

5.1.4 Caso o horário de expediente do contratante seja alterado por determinação legal ou 

imposição de circunstâncias supervenientes, deverá ser promovida adequação nos horários 

da prestação de serviços para atendimento da nova situação. 

5.1.5 Excepcionalmente, poderá ser agendada a execução do serviço em dias e horários não 

previstos acima, desde que solicitado previamente pelo contratante e aceito pelo contratado. 

Havendo anuência do contratado, a mesma deverá promover atendimento em finais de 

semana, feriados ou no período noturno quando necessário. 

5.1.6 Havendo causa impeditiva para o cumprimento dos prazos, o contratado deverá 

apresentar justificativa ao contratante por escrito indicando o motivo e o prazo necessário 

para a execução, que por sua vez analisará e tomará as providências para a aceitação ou não 

das justificativas apresentadas. 

5.2 Local de execução: 

5.2.1 A prestação dos serviços, incluído tudo que for necessário para a operacionalização da 

prestação dos serviços especificados neste Termo de Referência serão realizados na(s) 

Unidades mencionadas no APÊNDICE III deste Termo de Referência. 

5.3 Forma de execução: 

5.3.1 Realizar a entrega no local de instalação, conforme discriminado na ordem de serviço, 

sem qualquer ônus a contratante. 

5.3.2 Fabricar, montar e instalar os móveis, fornecendo todas as garantias do serviço, por 

técnicos capacitados, sendo que todas as despesas relativas à 

viagem/traslado/hospedagem/hora técnica deverão correr por conta da empresa fornecedora 

do equipamento.  

5.3.3 O fornecedor fica obrigado a garantir a qualidade do equipamento pelo período de 12 

(doze) meses, fornecendo os respectivos termos de garantia. O prazo será contado a partir 

da data de instalação. Entende-se como garantia a troca de toda e qualquer peça que apresente 

defeito, bem como a mão-de-obra necessária a resolução do problema, totalmente isentas de 

custo. 

5.3.4 Durante o prazo de garantia, a empresa deverá prestar serviços de assistência técnica 

através da manutenção corretiva, motivada por defeito de fabricação ou instalação, sem ônus 

para o Contratante.  

5.3.5 A prestação dos serviços objeto do contrato, incluído tudo que for necessário para a 

operacionalização da prestação dos serviços especificados neste Termo de Referência serão 

realizados nos locais onde houver unidades administrativas e operacionais vinculadas aos 

órgãos ou entidades do Estado de Mato Grosso que vierem a celebrar o contrato sob 

demanda, conforme o lote contratado. 

5.3.6 Características ARMÁRIO BAIXO/ ARMÁRIO MÉDIO/ ARMÁRIO ALTO; 

5.3.6.1 Tampo em MDF ou MDF Ultra (Conforme lote), placa de fibra de madeira de 

média densidade com no mínimo 22 mm de espessura, revestidos em acabamento (interno 

e externo) melamínico de alta pressão, post forming ou arredondado, cor a ser 

determinada em projeto.  
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5.3.6.2 Base e laterais em MDF ou MDF Ultra (Conforme lote), placa de fibra de madeira 

de média densidade com de 18 mm de espessura, revestidos em acabamento (interno e 

externo)  melamínico de alta pressão, post forming ou arredondado, cor a ser determinada 

em projeto.  

5.3.6.3 Portas em MDF ou MDF Ultra (Conforme lote), placa de fibra de madeira de 

média densidade com  de 18 mm de espessura, revestidos em acabamento (interno e 

externo)   melamínico de alta pressão, post forming ou arredondado, mesma cor do tampo, 

com aberturas de correr e/ou abrir. Incluindo fechaduras de tambor cilíndrico com chaves 

e copia, jogo completo de dobradiça com mecanismo que permite abertura de 270º e 

regulagens horizontais e verticais, corrediça, puxadores tipo alça e/ou cava e/ou acoplado 

conforme especificação do projeto.    

5.3.6.4 Fundo em MDF ou MDF Ultra (Conforme lote), placa de fibra de madeira de 

média densidade com   15 mm de espessura, revestidos em acabamento (interno e externo) 

melamínico de alta pressão, post forming ou arredondado, cor a definir conforme projeto. 

5.3.6.5 Podendo conter prateleiras, nichos, gaveteiros e escaninhos em MDF ou MDF 

Ultra (Conforme lote), placa de fibra de madeira de média densidade com  de 18 mm de 

espessura, revestidos em acabamento (interno e externo) melamínico de alta pressão, post 

forming ou arredondado, cor a definir conforme projeto.  Podendo conter conforme 

necessidade fechaduras com chaves e copia, incluindo jogo completo de dobradiça, 

amortecedores, corrediça telescópica, roldanas em nylon e eixos em aço, puxadores tipo 

alça e/ou cava e/ou acoplado conforme especificação do projeto.    

5.3.6.6 Justapostas entre as laterais, o fundo e as portas do armário, formando vãos de 

alturas iguais. Todas as prateleiras devem ser fixadas com pinos autotravante.  

5.3.6.7  Todas as bordas devem ser revestidas por fitas de PVC ou ABS 1mm.   

5.3.6.8 Os moveis devem possuir os pés com acabamento em alumínio, com capacidade 

para suportar o mesmo, garantindo a estrutura do móvel, seguro e estável. Quando 

solicitado deverá ser substituído por rodízios com trava, giratório e com material que não 

danifique o piso.    

5.3.6.9 Quanto necessário sapatas niveladoras para ajuste de nível e correção de eventuais 

irregularidades do piso. 

5.3.6.10 Aberturas, detalhamento e disposições internas dos móveis e cor serão definidas 

conforme projeto executivo.   

5.3.6.11 As peças não devem apresentar rebarbas, divergência de tonalidade ou partes 

cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos. 

5.3.6.12 Quando necessário, será requirido a incorporação de estruturas metálicas de 

modo a manter a estabilidade e solidez dos móveis no suporte de cargas variadas. 

5.3.7 Serviço de confecção, montagem e instalação de ARMÁRIO DE BANCADA 

AREA MOLHADA: 

5.3.7.1 Tampo em MDF ou MDF Ultra (Conforme lote), placa de fibra de madeira de 

média densidade com no mínimo 22 mm de espessura, revestidos em acabamento (interno 

e externo) melamínico de alta pressão, post forming ou arredondado, cor a ser 

determinada em projeto.  

5.3.7.2 Base e laterais em MDF ou MDF Ultra (Conforme lote), placa de fibra de madeira 

de média densidade com de 18 mm de espessura, revestidos em acabamento (interno e 
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externo) melamínico de alta pressão, post forming ou arredondado, cor a ser determinada 

em projeto. 

5.3.7.3 Portas em MDF ou MDF Ultra (Conforme lote), placa de fibra de madeira de 

média densidade com de 18 mm de espessura, revestidos em acabamento (interno e 

externo) melamínico de alta pressão, post forming ou arredondado, cor a ser determinada 

em projeto., com aberturas de correr e/ou abrir. Incluindo fechaduras de tambor cilíndrico 

com chaves e copia, jogo completo de dobradiça com mecanismo que permite abertura 

de 270º e regulagens horizontais e verticais, corrediça, puxadores tipo alça e/ou cava e/ou 

acoplado conforme especificação do projeto.    

5.3.7.4 Fundo MDF ou MDF Ultra (Conforme lote), placa de fibra de madeira de média 

densidade com   15 mm de espessura, revestidos em acabamento (interno e externo) 

melamínico de alta pressão, post forming ou arredondado, cor a definir conforme projeto. 

5.3.7.5 Podendo conter prateleiras, nichos, gaveteiros e escaninhos em MDF ou MDF 

Ultra (Conforme lote), placa de fibra de madeira de média densidade com de 18 mm de 

espessura, revestidos em acabamento (interno e externo) melamínico de alta pressão, post 

forming ou arredondado, cor a definir conforme projeto.  Podendo conter conforme 

necessidade fechaduras com chaves e copia, incluindo jogo completo de dobradiça, 

amortecedores, corrediça telescópica, roldanas em nylon e eixos em aço, puxadores tipo 

alça e/ou cava e/ou acoplado conforme especificação do projeto.    

5.3.7.6 Justapostas entre as laterais, o fundo e as portas do armário, formando vãos de 

alturas iguais. Todas as prateleiras devem ser fixadas com pinos autotravante.  

5.3.7.7 Todas as bordas devem ser revestidas por fitas de PVC ou ABS 1mm.   

5.3.7.8 Os moveis devem possuir os pés com acabamento em alumínio, com capacidade 

para suportar o mesmo, garantindo a estrutura do móvel, seguro e estável. Quando 

solicitado deverá ser substituído por rodízios com trava, giratório e com material que não 

danifique o piso.    

5.3.7.9 Se necessário sapatas niveladoras para ajuste de nível e correção de eventuais 

irregularidades do piso  

5.3.7.10 Aberturas, detalhamento e disposições internas dos móveis e cor serão definidas 

conforme projeto executivo.   

5.3.7.11 As peças não devem apresentar rebarbas, divergência de tonalidade ou partes 

cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos. 

5.3.8 Serviço de confecção, montagem e instalação de ARMÁRIO ABAIXO DE 

BANCADA: 

5.3.8.1 Tampo em MDF ou MDF Ultra (Conforme lote), placa de fibra de madeira de 

média densidade com no mínimo 22 mm de espessura, revestidos em acabamento (interno 

e externo) melamínico de alta pressão, post forming ou arredondado, cor a ser 

determinada em projeto.  

5.3.8.2 Base e laterais em MDF ou MDF Ultra (Conforme lote), placa de fibra de madeira 

de média densidade com de 18 mm de espessura, revestidos em acabamento (interno e 

externo) melamínico de alta pressão, post forming ou arredondado, cor a ser determinada 

em projeto. 

5.3.8.3  Portas em MDF ou MDF Ultra (Conforme lote), placa de fibra de madeira de 

média densidade com de 18 mm de espessura, revestidos em acabamento (interno e 
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externo) melamínico de alta pressão, post forming ou arredondado, cor a ser determinada 

em projeto, com aberturas de correr e/ou abrir. Incluindo fechaduras de tambor cilíndrico 

com chaves e copia, jogo completo de dobradiça com mecanismo que permite abertura 

de 270º e regulagens horizontais e verticais, corrediça, puxadores tipo alça e/ou cava e/ou 

acoplado conforme especificação do projeto.    

5.3.8.4  Fundo MDF ou MDF Ultra (Conforme lote), placa de fibra de madeira de média 

densidade com   15 mm de espessura, revestidos em acabamento (interno e externo) 

melamínico de alta pressão, post forming ou arredondado, cor a definir conforme projeto. 

5.3.8.5 Podendo conter prateleiras, nichos, gaveteiros e escaninhos em MDF ou MDF 

Ultra (Conforme lote) de fibra de madeira de média densidade com de 18 mm de 

espessura, revestidos em acabamento (interno e externo) melamínico de alta pressão, post 

forming ou arredondado, cor a definir conforme projeto.  Podendo conter conforme 

necessidade fechaduras com chaves e copia, incluindo jogo completo de dobradiça, 

amortecedores, corrediça telescópica, roldanas em nylon e eixos em aço, puxadores tipo 

alça e/ou cava e/ou acoplado conforme especificação do projeto.    

5.3.8.6  Justapostas entre as laterais, o fundo e as portas do armário, formando vãos de 

alturas iguais. Todas as prateleiras devem ser fixadas com pinos autotravante.  

5.3.8.7 Todas as bordas devem ser revestidas por fitas de PVC ou ABS 1mm.   

5.3.8.8 Os moveis devem possuir os pés com acabamento em alumínio, com capacidade 

para suportar o mesmo, garantindo a estrutura do móvel, seguro e estável. Quando 

solicitado deverá ser substituído por rodízios com trava, giratório e com material que não 

danifique o piso.    

5.3.8.9 Se necessário sapatas niveladoras para ajuste de nível e correção de eventuais 

irregularidades do piso  

5.3.8.10 Aberturas, detalhamento e disposições internas dos móveis e cor serão definidas 

conforme projeto executivo.   

5.3.8.11 As peças não devem apresentar rebarbas, divergência de tonalidade ou partes 

cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos. 

5.3.9 Serviço de confecção, montagem e instalação de ARMÁRIO AÉREO: 

5.3.9.1 Tampo em MDF ou MDF Ultra (Conforme lote), placa de fibra de madeira de 

média densidade com no mínimo 22 mm de espessura, revestidos em acabamento (interno 

e externo) melamínico de alta pressão, post forming ou arredondado, cor a ser 

determinada em projeto.  

5.3.9.2  Base e laterais em MDF ou MDF Ultra (Conforme lote), placa de fibra de madeira 

de média densidade com de 18 mm de espessura, revestidos em acabamento (interno e 

externo) melamínico de alta pressão, post forming ou arredondado, cor a ser determinada 

em projeto. 

5.3.9.3 Portas em MDF ou MDF Ultra (Conforme lote), placa de fibra de madeira de 

média densidade com de 18 mm de espessura, revestidos em acabamento (interno e 

externo) melamínico de alta pressão, post forming ou arredondado, cor a ser determinada 

em projeto., com aberturas de correr e/ou abrir. Incluindo fechaduras de tambor cilíndrico 

com chaves e copia, jogo completo de dobradiça com mecanismo que permite abertura 

de 270º e regulagens horizontais e verticais, corrediça, puxadores tipo alça e/ou cava e/ou 

acoplado conforme especificação do projeto.    
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5.3.9.4 Fundo MDF ou MDF Ultra (Conforme lote), placa de fibra de madeira de média 

densidade com   15 mm de espessura, revestidos em acabamento (interno e externo) 

melamínico de alta pressão, post forming ou arredondado, cor a definir conforme projeto. 

5.3.9.5 Podendo conter prateleiras, nichos, gaveteiros e escaninhos em MDF ou MDF 

Ultra (Conforme lote), de fibra de madeira de média densidade com de 18 mm de 

espessura, revestidos em acabamento (interno e externo) melamínico de alta pressão, post 

forming ou arredondado, cor a definir conforme projeto.  Podendo conter conforme 

necessidade fechaduras com chaves e copia, incluindo jogo completo de dobradiça, 

amortecedores, corrediça telescópica, roldanas em nylon e eixos em aço, puxadores tipo 

alça e/ou cava e/ou acoplado conforme especificação do projeto.    

5.3.9.6 Justapostas entre as laterais, o fundo e as portas do armário, formando vãos de 

alturas iguais. Todas as prateleiras devem ser fixadas com pinos autotravante.  

5.3.9.7 Todas as bordas devem ser revestidas por fitas de PVC ou ABS 1mm.   

5.3.9.8 Aberturas, detalhamento e disposições internas dos móveis e cor serão definidas 

conforme projeto executivo.   

5.3.9.9 As peças não devem apresentar rebarbas, divergência de tonalidade ou partes 

cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos. 

5.3.9.10 Quando necessário, será requirido a incorporação de estruturas metálicas de 

modo a manter a estabilidade e solidez dos móveis no suporte de cargas variadas. 

5.3.10 Serviço de confecção, montagem e instalação de GAVETEIRO VOLANTE: 

5.3.10.1 Tampo em MDF ou MDF Ultra (Conforme lote), placa de fibra de madeira de 

média densidade com no mínimo 22 mm de espessura, revestidos em acabamento (interno 

e externo) melamínico de alta pressão, post forming ou arredondado, cor a ser 

determinada em projeto.  

5.3.10.2 Base e laterais em MDF ou MDF Ultra (Conforme lote), placa de fibra de 

madeira de média densidade com de 18 mm de espessura, revestidos em acabamento 

(interno e externo) melamínico de alta pressão, post forming ou arredondado, cor a ser 

determinada em projeto. 

5.3.10.3 Portas em MDF ou MDF Ultra (Conforme lote) de fibra de madeira de média 

densidade com de 18 mm de espessura, revestidos em acabamento (interno e externo) 

melamínico de alta pressão, post forming ou arredondado, cor a ser determinada em 

projeto., com aberturas de correr e/ou abrir. Incluindo fechaduras de tambor cilíndrico 

com chaves e copia, jogo completo de dobradiça com mecanismo que permite abertura 

de 270º e regulagens horizontais e verticais, corrediça, puxadores tipo alça e/ou cava e/ou 

acoplado conforme especificação do projeto.    

5.3.10.4  Fundo MDF ou MDF Ultra (Conforme lote), placa de fibra de madeira de média 

densidade com   15 mm de espessura, revestidos em acabamento (interno e externo) 

melamínico de alta pressão, post forming ou arredondado, cor a definir conforme projeto. 

5.3.10.5 Podendo conter prateleiras, nichos, gaveteiros e escaninhos em MDF ou MDF 

Ultra (Conforme lote), placa de fibra de madeira de média densidade com  de 18 mm de 

espessura, revestidos em acabamento (interno e externo) melamínico de alta pressão, post 

forming ou arredondado, cor a definir conforme projeto.  Podendo conter conforme 

necessidade fechaduras com chaves e copia, incluindo jogo completo de dobradiça, 
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amortecedores, corrediça telescópica, roldanas em nylon e eixos em aço, puxadores tipo 

alça e/ou cava e/ou acoplado conforme especificação do projeto.    

5.3.10.6 Justapostas entre as laterais, o fundo e as portas do armário, formando vãos de 

alturas iguais. Todas as prateleiras devem ser fixadas com pinos autotravante.  

5.3.10.7 Todas as bordas devem ser revestidas por fitas de PVC ou ABS 1mm.   

5.3.10.8 Os moveis devem possuir os pés com acabamento em alumínio, com capacidade 

para suportar o mesmo, garantindo a estrutura do móvel, seguro e estável. Quando 

solicitado deverá ser substituído por rodízios com trava, giratório e com material que não 

danifique o piso.    

5.3.10.9 Se necessário sapatas niveladoras para ajuste de nível e correção de eventuais 

irregularidades do piso  

5.3.10.10 Aberturas, detalhamento e disposições internas dos móveis e cor serão 

definidas conforme projeto executivo.   

5.3.10.11 As peças não devem apresentar rebarbas, divergência de tonalidade ou partes 

cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos. 

5.3.11 Serviço de confecção, montagem e instalação de ESTAÇÃO DE 

TRABALHO/BANCADA: 

5.3.11.1 Tampo em MDF ou MDF Ultra (Conforme lote), placa de fibra de madeira de 

média densidade com no mínimo 25 mm de espessura, revestidos em acabamento (interno 

e externo) melamínico de alta pressão, post forming ou arredondado, cor a ser 

determinada em projeto.  

5.3.11.2 Furo e Passa-fios no tampo, em polipropileno injetado e/ou caixa de tomada 

compostos por blocos de USB Carregador (mínimo 1 módulo), RJ-45 (mínimo 1 módulo, 

RJ-11 (mínimo 1 módulo), e tomadas com no mínimo dois módulos, com abertura para 

passagem de fiação. cor a ser determinada em projeto.  

5.3.11.3 Bordas revestidas com fita de PVC ou ABS com raio mínimo de 2,5 mm.  

5.3.11.4 Painel Frontal em MDF ou MDF Ultra (Conforme lote) de no mínimo 18 mm, 

revestidos em acabamento (interno e externo) melamínico de alta pressão, post forming 

ou arredondado, cor a ser determinada em projeto. Bordas encabeçadas com fita de bordo 

em PVC ou ABS, cor a ser determinada em projeto.  

5.3.11.5 Base e laterais em MDF ou MDF Ultra (Conforme lote), placa de fibra de 

madeira de média densidade com de 18 mm de espessura, revestidos em acabamento 

(interno e externo), melamínico de alta pressão, post forming ou arredondado, cor a ser 

determinada em projeto. 

5.3.11.6 Fundo MDF ou MDF Ultra (Conforme lote), placa de fibra de madeira de média 

densidade com   15 mm de espessura, revestidos em acabamento (interno e externo) 

melamínico de alta pressão, post forming ou arredondado, cor a ser determinada em 

projeto. 

5.3.11.7 Gaveteiros em MDF ou MDF Ultra (Conforme lote), placa de fibra de madeira 

de média densidade com  de 18 mm de espessura, revestidos em acabamento (interno e 

externo) melamínico de alta pressão, post forming ou arredondado, cor a definir conforme 

projeto.  Podendo conter conforme necessidade fechaduras com chaves e copia, incluindo 

jogo completo de dobradiça, amortecedores, corrediça telescópica, roldanas em nylon e 
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eixos em aço, puxadores tipo alça e/ou cava e/ou acoplado conforme especificação do 

projeto.    

5.3.11.8 Justapostas entre as laterais, o fundo e as portas do armário, formando vãos de 

alturas iguais. Todas as prateleiras devem ser fixadas com pinos autotravante 

5.3.11.9 Os moveis devem possuir os pés com acabamento em alumínio, com capacidade 

para suportar o mesmo, garantindo a estrutura do móvel, seguro e estável. Quando 

solicitado deverá ser substituído por rodízios com trava, giratório e com material que não 

danifique o piso.    

5.3.11.10 Se necessário sapatas niveladoras para ajuste de nível e correção de eventuais 

irregularidades do piso. 

5.3.11.11 Aberturas, detalhamento e disposições internas dos móveis e cor serão 

definidas conforme projeto executivo.   

5.3.11.12 As peças não devem apresentar rebarbas, divergência de tonalidade ou partes 

cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos. 

5.3.12 Serviço de confecção, montagem e instalação de BALCÃO DE 

ATENDIMENTO: 

5.3.12.1 Painel em MDF ou MDF Ultra (Conforme lote), placa de fibra de madeira de 

média densidade com no mínimo 18 mm de espessura, revestidos em acabamento (interno 

e externo) melamínico de alta pressão, post forming ou arredondado, cor a ser 

determinada em projeto, Bordas encabeçadas por fitas de PVC ou ABS na mesma cor do 

revestimento dos painéis. 

5.3.12.2 Tampo em MDF ou MDF Ultra (Conforme lote), placa de fibra de madeira de 

média densidade com no mínimo 25 mm de espessura, fixado sobre o painel divisório, 

revestidos em acabamento (interno e externo) melamínico de alta pressão, post forming 

ou arredondado, cor a ser determinada em projeto, Bordas encabeçadas por fitas de PVC 

ou ABS na mesma cor do revestimento do tampo, com raio mínimo de 2,5 mm.  

5.3.12.3 Fixação dos tampos através de parafusos e buchas metálicas. 

5.3.12.4 Furo e Passa-fios no tampo, em ABS, injetado e/ou caixa de tomada compostos 

por blocos de HDMI (mínimo 1 módulo), USB Carregador (mínimo 1 módulo) , RJ-45 

(mínimo 1 módulo, RJ-11 (mínimo 1 módulo), e tomadas com no mínimo dois módulos, 

com abertura para passagem de fiação. cor a ser determinada em projeto.  

5.3.12.5 Bordas revestidas com fita de PVC ou ABS com raio mínimo de 2,5 mm.  

5.3.12.6 Painel Frontal em MDF ou MDF Ultra (Conforme lote) de no mínimo 18 mm, 

revestidos em acabamento (interno e externo) melamínico de alta pressão, post forming 

ou arredondado, cor a ser indicada em projeto, bordas encabeçadas com fita de bordo em 

PVC ou ABS, cor a ser definida em projeto. 

5.3.12.7 Podendo ou não conter cava para fita led. 

5.3.12.8 Base e laterais em MDF ou MDF Ultra (Conforme lote), placa de fibra de 

madeira de média densidade com de 18 mm de espessura, revestidos em acabamento 

(interno e externo), melamínico de alta pressão, post forming ou arredondado, cor a ser 

definida em projeto. 
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5.3.12.9 Fundo MDF ou MDF Ultra (Conforme lote), placa de fibra de madeira de média 

densidade com   15 mm de espessura, revestidos em acabamento (interno e externo) 

melamínico de alta pressão, post forming ou arredondado, cor a definir conforme projeto. 

5.3.12.10 Justapostas entre as laterais, o fundo e as portas do armário, formando vãos de 

alturas iguais. Todas as prateleiras devem ser fixadas com pinos autotravante. 

5.3.12.11 Os moveis devem possuir os pés com acabamento em alumínio, com 

capacidade para suportar o mesmo, garantindo a estrutura do móvel, seguro e estável. 

Quando solicitado deverá ser substituído por rodízios com trava, giratório e com material 

que não danifique o piso.    

5.3.12.12 Se necessário sapatas niveladoras para ajuste de nível e correção de eventuais 

irregularidades do piso. 

5.3.12.13 Aberturas, detalhamento e disposições internas dos móveis e cor serão 

definidas conforme projeto executivo.   

5.3.12.14 As peças não devem apresentar rebarbas, divergência de tonalidade ou partes 

cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos. 

5.3.13 Serviço de confecção, montagem e instalação de ESTANTE: 

5.3.13.1 Tampo em MDF ou MDF Ultra (Conforme lote), placa de fibra de madeira de 

média densidade com no mínimo 22 mm de espessura, revestidos em acabamento (interno 

e externo) melamínico de alta pressão, post forming ou arredondado, cor a ser 

determinada em projeto.  

5.3.13.2 Base e laterais em MDF ou MDF Ultra (Conforme lote), placa de fibra de 

madeira de média densidade com  de 18 mm de espessura, revestidos em acabamento 

(interno e externo)    melamínico de alta pressão, post forming ou arredondado, cor a 

definir conforme projeto. 

5.3.13.3 Fundo em MDF ou MDF Ultra (Conforme lote), placa de fibra de madeira de 

média densidade com   15 mm de espessura, revestidos em acabamento (interno e externo) 

melamínico de alta pressão, post forming ou arredondado, cor a definir conforme projeto. 

5.3.13.4 Portas em MDF ou MDF Ultra (Conforme lote), placa de fibra de madeira de 

média densidade com  de 18 mm de espessura, revestidos em acabamento (interno e 

externo)   melamínico de alta pressão, post forming ou arredondado, mesma cor do tampo, 

com aberturas de correr e/ou abrir. Incluindo fechaduras de tambor cilíndrico com chaves 

e copia, jogo completo de dobradiça com mecanismo que permite abertura de 270º e 

regulagens horizontais e verticais, corrediça, puxadores tipo alça e/ou cava e/ou acoplado 

conforme especificação do projeto.    

5.3.13.5 Podendo conter prateleiras, gaveteiros e escaninhos em MDF ou MDF Ultra 

(Conforme lote), placa de fibra de madeira de média densidade com  de 18 mm de 

espessura, revestidos em acabamento (interno e externo) melamínico de alta pressão, post 

forming ou arredondado, cor a definir conforme projeto.  Podendo conter conforme 

necessidade fechaduras com chaves e copia, incluindo jogo completo de dobradiça, 

amortecedores, corrediça telescópica, roldanas em nylon e eixos em aço, puxadores tipo 

alça e/ou cava e/ou acoplado conforme especificação do projeto.    

5.3.13.6 Justapostas entre as laterais, o fundo e as portas do armário, formando vãos de 

alturas iguais. Todas as prateleiras devem ser fixadas com pinos autotravante.  

5.3.13.7  todas as bordas devem ser revestidas por fitas de PVC ou ABS 1mm.   
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5.3.13.8 Os moveis devem possuir os pés com acabamento em alumínio, com capacidade 

para suportar o mesmo, garantindo a estrutura do móvel, seguro e estável. Quando 

solicitado deverá ser substituído por rodízios com trava, giratório e com material que não 

danifique o piso.    

5.3.13.9 Se necessário sapatas niveladoras para ajuste de nível e correção de eventuais 

irregularidades do piso  

5.3.13.10 Aberturas, detalhamento e disposições internas dos móveis e cor serão 

definidas conforme projeto executivo.   

5.3.13.11 As peças não devem apresentar rebarbas, divergência de tonalidade ou partes 

cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos. 

5.3.13.12 Quando necessário, será requirido a incorporação de estruturas metálicas de 

modo a manter a estabilidade e solidez dos móveis no suporte de cargas variadas. 

5.3.14 Serviço de confecção, montagem e instalação de NICHOS: 

5.3.14.1 Base e laterais em MDF ou MDF Ultra (Conforme lote), placa de fibra de 

madeira de média densidade com  de 18 mm de espessura, revestidos em acabamento 

(interno e externo)    melamínico de alta pressão, post forming ou arredondado, cor a 

definir em projeto.   

5.3.14.2 Fundo MDF ou MDF Ultra (Conforme lote), placa de fibra de madeira de média 

densidade com   15 mm de espessura, revestidos em acabamento (interno e externo) 

melamínico de alta pressão, post forming ou arredondado, cor a definir conforme projeto. 

5.3.14.3 Justapostas entre as laterais e o fundo, formando vãos de alturas iguais. Todos 

os  nichos deverão possuir os suportes de fixação aéreo/cantoneira de aço para fixação.     

5.3.14.4  todas as bordas devem ser revestidas por fitas de PVC ou ABS 1mm.   

5.3.15 Serviço de confecção, montagem e instalação de PRATELEIRAS: 

5.3.15.1 Base em MDF ou MDF Ultra (Conforme lote), placa de fibra de madeira de 

média densidade com de 18 mm de espessura, revestidos em acabamento (interno e 

externo) melamínico de alta pressão, post forming ou arredondado, mesma cor do tampo. 

5.3.15.2 Todas as prateleiras deverão possuir os suportes de fixação aéreo/cantoneira de 

aço para fixação.     

5.3.15.3  todas as bordas devem ser revestidas por fitas de PVC ou ABS 1mm.   

5.3.15.4 Quando necessário, será requirido a incorporação de estruturas metálicas de 

modo a manter a estabilidade e solidez dos móveis no suporte de cargas variadas. 

5.3.16 Serviço de confecção, montagem e instalação de PAINEIS RIPADOS: 

5.3.16.1 Os painéis serão constituídos por chapas de em MDF ou MDF Ultra (Conforme 

lote), placa de fibra de madeira de média densidade com no mínimo 18 mm de espessura, 

revestidos em acabamento (interno e externo) melamínico de alta pressão, post forming 

ou arredondado, cor a ser determinada em projeto, podendo ou não conter cava para fita 

led. 

5.3.16.2 Deverá ser previsto reforço na estrutura onde serão fixados os aparelhos 

televisores, bem como os suportes para as câmeras. 

5.3.16.3 todas as bordas devem ser revestidas por fitas de PVC ou ABS 1mm.   
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5.3.16.4 Incluídos todos os suportes de fixação e Conjunto para fixação dos suportes ao 

painel. As peças deverão ser estruturadas em madeira na espessura necessária para 

garantir a resistência e estabilidade das peças, além de evitar as deformações. 

5.3.16.5 Os moveis devem possuir os pés com acabamento em alumínio, com capacidade 

para suportar o mesmo, garantindo a estrutura do móvel, seguro, estável e com material 

que não danifique o piso.  

5.3.16.6 Para fabricação é indispensável seguir projeto, detalhamentos e especificações 

técnicas.  

5.3.16.7  Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure 

resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. 

5.3.16.8 Soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar 

pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. 

5.3.16.9 Quando necessário, será requirido a incorporação de estruturas metálicas de 

modo a manter a estabilidade e solidez dos móveis no suporte de cargas variadas. 

5.3.17 Serviço de confecção, montagem e instalação de PAINEIS: 

5.3.17.1 Os painéis serão constituídos por chapas de em MDF ou MDF Ultra (Conforme 

lote), placa de fibra de madeira de média densidade com no mínimo 18 mm de espessura, 

revestidos em acabamento (interno e externo) melamínico de alta pressão, post forming 

ou arredondado, cor a ser determinada em projeto, podendo ou não conter cava para fita 

led. 

5.3.17.2 Deverá ser previsto reforço na estrutura onde serão fixados os aparelhos 

televisores, bem como os suportes para as câmeras. 

5.3.17.3 todas as bordas devem ser revestidas por fitas de PVC ou ABS 1mm.   

5.3.17.4 Incluídos todos os suportes de fixação e Conjunto para fixação dos suportes ao 

painel. As peças deverão ser estruturadas em madeira na espessura necessária para 

garantir a resistência e estabilidade das peças, além de evitar as deformações. 

5.3.17.5 Os moveis devem possuir os pés com acabamento em alumínio, com capacidade 

para suportar o mesmo, garantindo a estrutura do móvel, seguro, estável e com material 

que não danifique o piso.    

5.3.17.6 Para fabricação é indispensável seguir projeto, detalhamentos e especificações 

técnicas.  

5.3.17.7  Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure 

resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. 

5.3.17.8 Soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar 

pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. 

5.3.17.9 Quando necessário, será requirido a incorporação de estruturas metálicas de 

modo a manter a estabilidade e solidez dos móveis no suporte de cargas variadas. 

5.3.18 Serviço de confecção, montagem e instalação de PORTAS: 

5.3.18.1 Portas em em MDF ou MDF Ultra (Conforme lote), placa de fibra de madeira 

de média densidade minima de 18 mm de espessura, revestidos em acabamento (interno 

e externo) melamínico de alta pressão, post forming ou arredondado, com aberturas de 
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correr e/ou abrir e ou giro. Incluindo estrutura completa para fixação da porta com jogo 

de dobradiça, corrediça, ferragens, marco, batentes, trinco, fechaduras em inox, 

dobradiças em inox, guarnição, parafusos fixação com grau 4 corrosões, mola aérea, 

amortecimento, trilhos e roldanas de qualidade para facilitar o manuseio e necessidade de 

projeto, trilhos super reforçados. 

5.3.18.2 Serão requadrados da mesma forma que as bandeiras e bonecas complementares, 

em todo o seu perímetro. 

5.3.18.3 Aro de Madeira, com guarnições que permitem compensação à espessura da 

parede. 

5.3.18.4 Podendo conter vidros laminados. 

5.3.18.5 todas as bordas devem ser revestidas por fitas de PVC ou ABS 1mm.   

5.3.18.6 Podendo conter chapas de Inox com espessura de 1mm, colocada nas zonas de 

impacto.  

5.3.18.7 Puxadores Com formato ergonómico, acabamento acetinado e de fácil 

manuseamento, conforme projeto.  

5.3.18.8 Os módulos das portas terão as dimensões e cores e caracteristicas estabelecidas 

conforme projeto. 

5.3.19 Serviço de confecção, montagem e instalação de FRONTAL: 

5.3.19.1 Painel Frontal serão constituídos por chapas de em em MDF ou MDF Ultra 

(Conforme lote), placa de fibra de madeira de média densidade com no mínimo 18 mm 

de espessura, revestidos em acabamento (interno e externo) melamínico de alta pressão, 

post forming ou arredondado, cor a ser determinada em projeto, podendo ou não conter 

cava para fita led. Bordas encabeçadas com fita de bordo em PVC ou ABS, na mesma cor 

do revestimento do laminado melamínico, justaposto entre os pés da mesa, na mesma cor 

do tampo. 

5.3.20 Serviço de confecção, montagem e instalação de APARADOR: 

5.3.20.1 Tampo em MDF ou MDF Ultra (Conforme lote), placa de fibra de madeira de 

média densidade com no mínimo 25 mm de espessura, revestidos em acabamento (interno 

e externo) melamínico de alta pressão, post forming ou arredondado, cor a ser 

determinada em projeto.  

5.3.20.2 Base e laterais em MDF ou MDF Ultra (Conforme lote), placa de fibra de 

madeira de média densidade com no mínimo 18 mm de espessura, revestidos em 

acabamento (interno e externo), melamínico de alta pressão, post forming ou arredondado 

cor a ser determinada em projeto.  

5.3.20.3 Podendo conter gaveteiros em MDF ou MDF Ultra (Conforme lote), placa de 

fibra de madeira de média densidade com mínima de 18 mm de espessura, revestidos em 

acabamento (interno e externo) melamínico de alta pressão, post forming ou arredondado, 

cor a definir conforme projeto.  Podendo conter conforme necessidade fechaduras com 

chaves e copia, incluindo jogo completo de dobradiça, amortecedores, corrediça 

telescópica, roldanas em nylon e eixos em aço, puxadores tipo alça e/ou cava e/ou 

acoplado conforme especificação do projeto.    

5.3.20.4 As peças deverão ser estruturadas em madeira na espessura necessária para 

garantir a resistência e estabilidade das peças, além de evitar as deformações. Os moveis 
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devem possuir os pés com acabamento em alumínio, com capacidade para suportar o 

mesmo, garantindo a estrutura do móvel, seguro, estável e com material que não danifique 

o piso.    

5.3.20.5 Justapostas entre as laterais, o fundo e as portas do armário, formando vãos de 

alturas iguais. Todas as prateleiras devem ser fixadas com pinos autotravante.  

5.3.20.6  todas as bordas devem ser revestidas por fitas de PVC ou ABS 1mm.   

5.3.20.7 Se necessário sapatas niveladoras para ajuste de nível e correção de eventuais 

irregularidades do piso. 

5.3.20.8 Quando necessário, será requirido a incorporação de estruturas metálicas de 

modo a manter a estabilidade e solidez dos móveis no suporte de cargas variadas. 

5.3.21 Serviço de confecção, montagem e instalação de MESAS: 

5.3.21.1 Tampo em MDF ou MDF Ultra (Conforme lote), placa de fibra de madeira de 

média densidade com no mínimo 25 mm de espessura, revestidos em acabamento (interno 

e externo) melamínico de alta pressão, post forming ou arredondado, cor a ser 

determinada em projeto.  

5.3.21.2 Fixação dos tampos através de parafusos e buchas metálicas. 

5.3.21.3 Furo e Passa-fios no tampo, em ABS, injetado e/ou caixa de tomada compostos 

por blocos de HDMI (mínimo 1 módulo), USB Carregador (mínimo 1 módulo) , RJ-45 

(mínimo 1 módulo, RJ-11 (mínimo 1 módulo), e tomadas com no mínimo dois módulos, 

com abertura para passagem de fiação. cor a ser determinada em projeto.  

5.3.21.4 Bordas revestidas com fita de PVC ou ABS com raio mínimo de 2,5 mm.  

5.3.21.5 Painel Frontal em MDF ou MDF Ultra (Conforme lote), de no mínimo 18 mm, 

revestidos em acabamento (interno e externo) melamínico de alta pressão, post forming 

ou arredondado, cor a ser indicada em projeto, bordas encabeçadas com fita de bordo em 

PVC ou ABS, cor a ser definida em projeto. 

5.3.21.6 Podendo ou não conter cava para fita led. 

5.3.21.7 Base e laterais em MDF ou MDF Ultra (Conforme lote), placa de fibra de 

madeira de média densidade com  de 18 mm de espessura, revestidos em acabamento 

(interno e externo)    melamínico de alta pressão, post forming ou arredondado, cor a ser 

determinada em projeto.  

5.3.21.8 Fundo MDF ou MDF Ultra (Conforme lote),, placa de fibra de madeira de média 

densidade com   15 mm de espessura, revestidos em acabamento (interno e externo) 

melamínico de alta pressão, post forming ou arredondado, cor a definir conforme projeto. 

5.3.21.9 Podendo conter prateleiras, nichos, gaveteiros e escaninhos em MDF ultra placa 

de fibra de madeira de média densidade com  de 18 mm de espessura, revestidos em 

acabamento (interno e externo) melamínico de alta pressão, post forming ou arredondado, 

cor a definir conforme projeto.  Podendo conter conforme necessidade fechaduras com 

chaves e copia, incluindo jogo completo de dobradiça, amortecedores, corrediça 

telescópica, roldanas em nylon e eixos em aço, puxadores tipo alça e/ou cava e/ou 

acoplado conforme especificação do projeto.    

5.3.21.10 Justapostas entre as laterais, o fundo e as portas do armário, formando vãos de 

alturas iguais. Todas as prateleiras devem ser fixadas com pinos autotravante.  
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5.3.21.11  todas as bordas devem ser revestidas por fitas de PVC ou ABS com raio 

mínimo de 2,5mm 

5.3.21.12 Os moveis devem possuir os pés com acabamento em alumínio, com 

capacidade para suportar o mesmo, garantindo a estrutura do móvel, seguro e estável. 

Quando solicitado deverá ser substituído por rodízios com trava, giratório e com material 

que não danifique o piso.    

5.3.21.13 Se necessário sapatas niveladoras para ajuste de nível e correção de eventuais 

irregularidades do piso. 

5.3.21.14 Aberturas, detalhamento e disposições internas dos móveis e cor serão 

definidas conforme projeto executivo.   

5.3.21.15 As peças não devem apresentar rebarbas, divergência de tonalidade ou partes 

cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos. 

5.3.21.16 Quando necessário, será requirido a incorporação de estruturas metálicas de 

modo a manter a estabilidade e solidez dos móveis no suporte de cargas variadas. 

5.3.21.17 Serviço de confecção, montagem e instalação de CAMAS E BELICHE: 

5.3.21.18 Cama em MDF ou MDF Ultra (Conforme lote), placa de fibra de madeira de 

média densidade com no mínimo 18 mm de espessura, revestidos em acabamento (interno 

e externo) melamínico de alta pressão, post forming ou arredondado, cor a ser 

determinada em projeto.  

5.3.21.19 todas as bordas devem ser revestidas por fitas de PVC ou ABS com raio mínimo 

de 2,5mm 

5.3.21.20 Os moveis devem possuir os pés com acabamento em alumínio, com 

capacidade para suportar o mesmo, garantindo a estrutura do móvel, seguro e estável. 

Quando solicitado deverá ser substituído por rodízios com trava, giratório e com material 

que não danifique o piso.    

5.3.21.21 Se necessário sapatas niveladoras para ajuste de nível e correção de eventuais 

irregularidades do piso  

5.3.21.22 Aberturas, detalhamento e disposições internas dos móveis e cor serão 

definidas conforme projeto executivo.   

5.3.21.23 As peças não devem apresentar rebarbas, divergência de tonalidade ou partes 

cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos. 

5.3.21.24 Quando necessário, será requirido a incorporação de estruturas metálicas de 

modo a manter a estabilidade e solidez dos móveis no suporte de cargas variadas. 

5.3.21.25 Serviço de confecção, montagem e instalação de FLOREIRA: 

5.3.21.26 Base e laterais em MDF ou MDF Ultra (Conforme lote), placa de fibra de 

madeira de média densidade com  de 18 mm de espessura, revestidos em acabamento 

(interno e externo)    melamínico de alta pressão, post forming ou arredondado, cor a ser 

determinada em projeto.  

5.3.21.27 Justapostas entre as laterais, o fundo e as portas do armário, formando vãos de 

alturas iguais. Todas as prateleiras devem ser fixadas com pinos autotravante.  
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5.3.21.28  todas as bordas devem ser revestidas por fitas de PVC ou ABS com raio 

mínimo de 2,5mm 

5.3.21.29 Os moveis devem possuir os pés com acabamento em alumínio, com 

capacidade para suportar o mesmo, garantindo a estrutura do móvel, seguro e estável. 

Quando solicitado deverá ser substituído por rodízios com trava, giratório e com material 

que não danifique o piso.    

5.3.21.30 Se necessário sapatas niveladoras para ajuste de nível e correção de eventuais 

irregularidades do piso  

5.3.21.31 Aberturas, detalhamento e disposições internas dos móveis e cor serão 

definidas conforme projeto executivo.   

5.3.21.32 As peças não devem apresentar rebarbas, divergência de tonalidade ou partes 

cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos.  

5.3.21.33 Quando necessário, será requirido a incorporação de estruturas metálicas de 

modo a manter a estabilidade e solidez dos móveis no suporte de cargas variadas. 

5.3.22 Serviço de confecção, montagem e instalação de BANCO E BANCO COM 

FLOREIRA : 

5.3.22.1 Banco em MDF ou MDF Ultra (Conforme lote), placa de fibra de madeira de 

média densidade com no mínimo 18 mm de espessura, revestidos em acabamento (interno 

e externo) melamínico de alta pressão, post forming ou arredondado, cor a ser 

determinada em projeto.  

5.3.22.2 Todas as bordas devem ser revestidas por fitas de PVC ou ABS com raio mínimo 

de 2,5mm. 

5.3.22.3 Os moveis devem possuir os pés com acabamento em alumínio, com capacidade 

para suportar o mesmo, garantindo a estrutura do móvel, seguro e estável. Quando 

solicitado deverá ser substituído por rodízios com trava, giratório e com material que não 

danifique o piso.    

5.3.22.4 Se necessário sapatas niveladoras para ajuste de nível e correção de eventuais 

irregularidades do piso  

5.3.22.5 Aberturas, detalhamento e disposições internas dos móveis e cor serão definidas 

conforme projeto executivo.   

5.3.22.6 Se necessário sapatas niveladoras para ajuste de nível e correção de eventuais 

irregularidades do piso  

5.3.22.7 Aberturas, detalhamento e disposições internas dos móveis e cor serão definidas 

conforme projeto executivo.   

5.3.22.8 As peças não devem apresentar rebarbas, divergência de tonalidade ou partes 

cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos. 

5.3.22.9 Quando necessário, será requirido a incorporação de estruturas metálicas de 

modo a manter a estabilidade e solidez dos móveis no suporte de cargas variadas. 

5.3.22.10 A entrega deverá contemplar os municípios de Cuiabá e Várzea Grande. 

5.4 Todo material utilizado na confecção, montagem e instalação deverá oferecer tecnologia de 

proteção antibacteriana, antifungicida e antiviral atestadas conforme normas, onde os materiais 
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utilizados na linha de produção pela contratada, proporcionará ação bactericida, fungicida e 

veracidade em sua superfície de forma continuada, devendo apresentar certificação no ato de 

cada entrega. 

5.5 GARANTIA, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA: 

5.5.1 O prazo de garantia contratual dos serviços é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 

11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor). 

5.5.2 Independente de aceitação, a contratada garantirá a qualidade e segurança dos objetos 

contra defeitos de fabricação, pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses, sendo 90 (noventa) 

dias de garantia legal (Art. 26, II do CDC), e demais meses de garantia contratual, conforme 

art. 50 do CDC, ou garantia do fabricante caso a mesma seja superior, contado do primeiro 

dia útil subsequente ao recebimento definitivo do objeto. 

5.5.3 O contratado deverá fornecer o(s) bem(ns) em excelente(s) condições de uso; 

5.5.4 Caso o bem tenha validade indeterminada, deverá o contratado fornecê-lo com no 

mínimo 01 (um) ano de fabricação. 

5.5.5 A garantia será prestada com vistas a manter os produtos fornecidos em perfeitas 

condições de uso, sem qualquer ônus ou custo adicional para o contratante. 

5.5.6 A garantia abrange a realização da manutenção corretiva dos bens pelo próprio 

contratado, ou, se for o caso, por meio de assistência técnica autorizada, de acordo com as 

normas técnicas específicas.  

5.5.7 Entende-se por manutenção corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos 

apresentados pelos bens, compreendendo a substituição de peças, a realização de ajustes, 

reparos e correções necessárias. 

5.5.8 As peças que apresentarem vício ou defeito no período de vigência da garantia deverão 

ser substituídas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrões de 

qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das peças utilizadas na fabricação do 

equipamento. 

5.5.9 Uma vez notificado, o contratado realizará a reparação ou substituição dos bens que 

apresentarem vício ou defeito no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, contados a partir da data 

de retirada do bem das dependências da Administração pelo contratado ou pela assistência 

técnica autorizada. 

5.5.10 O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, poderá ser prorrogado 

uma única vez, por igual período, mediante solicitação escrita e justificada do contratado, 

aceita pelo contratante. 

5.5.11 Na hipótese do subitem acima, o contratado deverá disponibilizar bem equivalente, 

de especificação igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilização em caráter 

provisório pelo contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos 

durante a execução dos reparos. 

5.5.12 Decorrido o prazo para reparos e substituições sem o atendimento da solicitação do 

contratante ou a apresentação de justificativas pelo contratado, fica o contratante autorizado 

a contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substituição do bem ou de 

seus componentes, bem como a exigir do contratado o reembolso pelos custos respectivos, 

sem que tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos. 
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5.5.13 O custo referente ao transporte dos bens cobertos pela garantia será de 

responsabilidade do contratado. 

5.5.14 Todas as despesas que ocorrerem no período de garantia, tais como troca, conserto, 

substituição de peças, transporte, mão-de-obra e manutenção dos materiais, no caso de 

apresentar(em) imperfeição(ões), correrão por conta do contratado, não cabendo ao 

contratante quaisquer ônus. 

5.5.15 A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigência próprio e desvinculado 

daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicação de penalidades em caso de 

descumprimento de alguma de suas condições, mesmo depois de expirada a vigência 

contratual. 

6 CLÁUSULA SEXTA – RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

6.1 Recebimento provisório: 

6.1.1      O recebimento provisório dar-se-á pelo responsável por seu acompanhamento e 

fiscalização (art. 140, inciso II, alínea “a” da Lei nº 14.133/2021), no ato da entrega dos bens, 

mediante Relatório, contendo o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na 

execução do contrato. Deverão, também, serem anexados os demais documentos que o 

responsável julgar necessário e, encontrando irregularidade, fixará prazo para correção. 

Sendo aprovado o recebimento, o responsável autorizará a emissão da NF 

6.1.2 A fiscalização notificará o contratado para se for o caso, no prazo de até 05 (cinco) 

dias úteis, impugnar os apontamentos do Relatório ou emitir a Nota Fiscal/Fatura no valor 

apurado. 

6.1.3 Na hipótese de o contratado apresentar impugnação ao Relatório, a fiscalização emitirá 

novo Relatório, no prazo de até 02 (dois) dias úteis, com a análise dos argumentos do 

contratado. O contratante realizará inspeção minuciosa de todos os bens entregues, com a 

finalidade de verificar a adequação dos bens, bem como constatar e relacionar as 

providências adicionais que se fizerem necessárias. 

6.1.4 O relatório circunstanciado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das 

ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização e demais documentos que 

julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato. 

6.2 Recebimento definitivo: 

6.2.1 Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, contados 

do recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, 

após a verificação da qualidade e quantidade do produto e consequente aceitação mediante 

termo detalhado, obedecendo às seguintes diretrizes: 

6.2.2 Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela 

fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da 

despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando ao contratado, por escrito, 

as respectivas correções; 

6.2.3 Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos bens 

entregues, com base nos Relatórios e documentações apresentadas; 

6.2.4 Realizar a aposição de assinatura nas vias do Documento Auxiliar da NF-e (Danfe) ou 

na Nota Fiscal, emitida pelo contratado para os bens fornecidos. 
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6.2.5 Na hipótese de irregularidade não sanada pelo contratado, a fiscalização reduzirá a 

termo os fatos ocorridos e encaminhará à autoridade superior para procedimentos inerentes 

à apuração dos fatos e à aplicação das penalidades cabíveis. 

6.3 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e 

pela segurança do produto nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do 

contrato, bem como não excluirá a responsabilidade pela garantia do(s) produto(s) por vícios 

ou disparidades em relação às especificações estabelecidas, verificadas posteriormente, 

garantindo-se ao contratante as faculdades previstas no art. 18 da Lei nº 8.078/90. 

7 CLÁUSULA SÉTIMA – LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO 

7.1 Não haverá pagamento antecipado. 

7.2 O pagamento será realizado de acordo com a execução do objeto do contrato, mediante 

emissão da respectiva Nota Fiscal devidamente atestada, e análise dos documentos que 

compõem o processo de pagamento. 

7.2.1 As operações de vendas destinadas a Órgão Público da Administração Federal, 

Estadual e Municipal, deverão ser acobertadas por Nota Fiscal Eletrônica, conforme 

Protocolo ICMS 42/2009, regulamentado pelo Artigo 355, §6º do RICMS. Informações 

através do site www.sefaz.mt.gov.br/nfe. 

7.3 O contratado deverá indicar no corpo da Nota Fiscal, o número do Contrato/Ordem de 

Fornecimento, a descrição do objeto, o número e nome do banco, agência e número da conta 

na qual deverá ser feito o pagamento, via ordem bancária. 

7.3.1 As despesas bancárias decorrentes de transferência de valor(es) para outra(s) praça(s) 

será(ão) de responsabilidade do contratado. 

7.4 O contratante não efetuará pagamento de título descontado, ou por meio de cobrança em 

banco, bem como, os que forem negociados com terceiros, por intermédio da operação de 

“factoring”. 

7.5 O pagamento será efetuado mediante a apresentação dos seguintes documentos: 

7.5.1 Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual, expedida pela Secretaria de Estado de 

Fazenda da sede ou domicílio do credor e do Estado de Mato Grosso, abrangendo inclusive 

débitos inscritos em dívida ativa. 

7.5.2 Prova de regularidade junto à Dívida Ativa do Estado, expedida pela Procuradoria-

Geral do Estado da sede ou domicílio do credor e do Estado de Mato Grosso. 

7.5.3 Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, em 

plena validade e relativa ao contratado. 

7.5.4 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Federal e Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS. 

7.5.5 Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho. 

7.5.6 Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal da sede ou domicílio do credor. 

7.6 Sendo o caso, o contratante efetuará retenção na fonte de todos os tributos inerentes ao 

Contrato em questão. 
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7.7 O pagamento será efetuado pelo contratante em favor do contratado em até 15 (quinze) dias, 

mediante ordem bancária a ser depositada em conta corrente, no valor correspondente, após a 

apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pela fiscalização do contratante. 

7.8 O(s) pagamento(s) não realizado(s) dentro do prazo por eventos decorrentes do contratado, 

não será(ão) gerador(es) de direito a qualquer acréscimo financeiro. 

7.9 Caso o atraso no pagamento seja motivado exclusivamente pelo contratante, o valor devido 

será corrigido pelo IPCA, conforme apuração desde a data prevista para o pagamento até a data 

de sua efetiva realização; 

7.10 A efetivação dos pagamentos não isentará o contratado das suas responsabilidades e das 

suas obrigações contratuais, especialmente aquelas relacionadas à qualidade e à garantia dos 

produtos entregues. 

7.11 Caso constatada alguma irregularidade ou incorreção na Nota Fiscal/Fatura, esta será 

devolvida ao contratado para as necessárias correções, acompanhada dos motivos que deram 

ensejo à sua rejeição, interrompendo-se o prazo para o pagamento, que começa a fluir somente 

a partir da data do protocolo da nova Nota Fiscal e demais documentos, devidamente corrigidos. 

O prazo somente voltará a fluir, desde o começo e de maneira integral, a partir da data do 

protocolo da nova Nota Fiscal e dos demais documentos exigíveis, devidamente corrigidos. 

7.12 Constatando-se qualquer outra circunstância que desaconselha o pagamento, em razão de 

circunstância devidamente justificada e informada ao contratante, o prazo para pagamento 

ficará suspenso e voltará a partir da respectiva data de regularização. 

7.13 Nos casos de aplicação de penalidade ao contratado, em virtude de inadimplência 

contratual, não serão efetuados pagamentos a esta, enquanto perdurar pendência de liquidação 

das respectivas obrigações. 

7.14 As Notas Fiscais a serem pagas deverão sofrer desconto devido à aplicação de 

multas/glosas previstas no Contrato e já identificadas pela fiscalização. 

7.15 O contratado deverá, durante toda a execução do Contrato, manter atualizada a vigência 

da garantia contratual. 

7.16 Os órgãos da Administração Pública Estadual Direta, os fundos, as autarquias e as 

fundações públicas do Estado de Mato Grosso, ao efetuarem pagamento a pessoa jurídica pelo 

fornecimento de bens ou pela prestação de serviços em geral, inclusive de obras, ficam 

obrigados a proceder à retenção do Imposto de Renda (IR) com base na Instrução Normativa 

RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, e alterações posteriores, devendo também observar o 

disposto na Portaria n° 152/GSF/SEFAZ/2023. 

7.17 Os prestadores de serviço e fornecedores de bens deverão emitir as notas fiscais as faturas 

ou os recibos em observância às regras de retenção dispostas na Instrução Normativa RFB n° 

1.234, de 11 de janeiro de 2012. 

7.18 Os documentos de cobrança supracitados em desacordo com o previsto no art. 3° da 

Portaria n° 152/GSF/SEFAZ/2023 não serão aceitos para fins de liquidação de despesa. 

7.19 Havendo erro no documento de cobrança ou outra circunstância que impeça a liquidação 

da despesa, esta ficará com o pagamento pendente até que a contratada providencie as medidas 

saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, qualquer ônus à contratante 

7.20 Devem levar em observação a PORTARIA N° 152/GSF/SEFAZ/2023: 
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Art. 1° Os órgãos da Administração Pública Estadual Direta, os fundos, 

as autarquias e as fundações públicas do Estado de Mato Grosso, ao 

efetuarem pagamento a pessoa jurídica pelo fornecimento de bens ou 

pela prestação de serviços em geral, inclusive de obras, ficam obrigados 

a proceder à retenção do Imposto de Renda (IR) com base na Instrução 

Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, e alterações 

posteriores, devendo também observar o disposto nesta Portaria.  

(...) Art. 3º Os prestadores de serviço e fornecedores de bens deverão 

emitir as notas fiscais, as faturas ou os recibos em observância às regras 

de retenção dispostas na Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de 

janeiro de 2012.  

§ 1º A partir de 1º de agosto de 2023, os documentos de cobrança 

supracitados em desacordo com o previsto no caput deste artigo não 

serão aceitos para fins de liquidação de despesa.  

7.21 § 2º Havendo erro no documento de cobrança ou outra circunstância que impeça a 

liquidação da despesa, esta ficará com o pagamento pendente até que a contratada providencie 

as medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, qualquer ônus à contratante. 

8 CLÁUSULA OITAVA - REAJUSTE 

8.1 Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis pelo prazo de um ano contado 

da data da proposta realinhada apresentada na licitação, conforme estabelecido no art. 267 §1° 

do Decreto Estadual n° 1.525/2022. 

8.2 Após o interregno de um ano, os preços iniciais serão reajustados por meio da aplicação do 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística – IBGE. 

8.3 Os reajustes deverão ser precedidos de solicitação da Empresa Licitante, acompanhada de 

memorial do cálculo, conforme for a variação de custos, objeto do reajuste. 

8.4 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a 

partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 

8.5 No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, a Administração 

pagará a Empresa Licitante a importância calculada pela última variação conhecida, 

liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).  

8.6 A prorrogação contratual sem a solicitação do reajuste implica a preclusão deste, sem 

prejuízo dos futuros reajustes nos termos pactuados. 

8.7 O reajuste será realizado por apostilamento. 

9 CLÁUSULA NONA - PREPOSTO 

9.1 A Contratada deverá manter preposto, aceito pela Contratante, para representá-lo na 

execução do contrato. 

9.1.1 O preposto deverá ser designado no ato da assinatura do contrato, indicando o nome 

completo, número do CPF ou documento de identidade, além dos dados relacionados à sua 

qualificação profissional. 

9.1.2 O Preposto designado não necessitará permanecer em tempo integral à disposição da 

Contratante, devendo, contudo, serem observadas todas as exigências relativas à sua 

vinculação ao Contrato. 
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9.2 As comunicações entre a Contratante e a Contratada, representado por seu preposto, 

devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, 

excepcionalmente, o uso de mensagem eletrônica para esse fim. 

9.3 A manutenção do preposto da empresa, durante todo o período de vigência do contrato, 

poderá ser recusada pela Contratante, desde que devidamente justificada, devendo a empresa 

designar outro para o exercício da atividade. 

9.4 A Contratante poderá convocar representante da Contratada para adoção de providências 

que devam ser cumpridas de imediato. 

9.5 Após a assinatura do Termo de Contrato ou instrumento equivalente, a Contratante 

convocará o preposto da Contratada para reunião inicial, na qual será apresentado o plano de 

fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de 

fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução do 

contratado, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, 

dentre outros. 

9.6 São atribuições do Preposto, dentre outras: 

9.6.1 Comandar, coordenar e controlar a execução do contratado. 

9.6.2 Zelar pela segurança, limpeza e conservação dos equipamentos e das instalações da 

Contratante, além da segurança dos empregados da Contratada colocados à disposição da 

Contratante. 

9.6.3 Cumprir e fazer cumprir todas as determinações, instruções e orientações emanadas da 

Fiscalização e das autoridades da Contratante. 

9.6.4 Acatar as orientações da Contratante, inclusive quanto ao cumprimento das Normas 

Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho, desde que de acordo com a legalidade. 

9.6.5 Apresentar informações e/ou documentação solicitada pela Fiscalização e/ou pelas 

autoridades do Contratante, inerentes à execução e às obrigações contratuais, em tempo 

hábil. 

9.6.6 Reportar-se à Fiscalização da Contratante para dirimir quaisquer dúvidas a respeito 

da execução dos serviços e das demais obrigações contratuais. 

9.6.7 Estar apto a esclarecer as questões relacionadas às faturas dos bens entregues e atender 

prontamente a quaisquer solicitações da Contratante. 

9.6.8 Relatar à Fiscalização, pronta e imediatamente, por escrito, toda e qualquer 

irregularidade observada. 

9.6.9 Adotar todas as providências pertinentes para que sejam corrigidas quaisquer falhas 

detectadas na execução dos serviços contratados. 

9.6.10 Garantir que os empregados se reportem sempre ao contratado, primeiramente, e não 

à Fiscalização e/ou aos servidores da Contratante, na hipótese de ocorrência de problemas 

relacionados à execução contratual. 

9.6.11 Realizar, além das atividades e tarefas que lhe forem atribuídas, quaisquer outras que 

julgar necessárias, pertinentes ou inerentes à boa prestação do objeto contratado. 

9.6.12 Apor assinatura em documento/relatório de avaliação da execução do objeto 

contratado, quando este não for remetido por mensagem eletrônica com confirmação de 

recebimento. 
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9.7 Encaminhar à Fiscalização da Contratante todas as Notas Fiscais/Faturas dos bens 

entregue, bem como toda a documentação complementar exigida. 

10 CLÁUSULA DÉCIMA – DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

10.1 A contratação será atendida pela seguinte dotação: 

10.2 O(s) recurso(s) para pagamento do(s) produto(s) será(ão) da(s) seguinte(s) dotação(ões) 

orçamentária(s): 

• Unidade Orçamentária: 21601 – Fundo Estadual de Saúde; 

• Ação (PAOE): 3745 – Construção e Reforma dos Estabelecimentos de Assistência a 

Saúde; 

• Categoria/Grupo de despesa: 4.4.90; 

• Fonte de despesa: 1.500.1002; 

• Elemento de Despesa: 52. 

 

11 CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – GARANTIA DE EXECUÇÃO 

11.1 A contratação conta com garantia de execução, para que o poder público tenha maneira de 

ser indenizado caso o vencedor da licitação não queira desempenhar o contrato definido no 

processo licitatório, a qual será prestada nos moldes do art.96 da Lei nº 14.133/21, em valor 

correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial/total/anual do contrato. 

11.2 Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia: 

11.2.1 Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, sendo estes emitidos sob a forma 

escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado 

pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus credores econômicos, definido pelo 

Ministério da Economia. 

11.2.2 Seguro-garantia, modalidade “Seguro-garantia do Prestador de Serviço”, 

representado por apólice de seguro emitida especialmente para esse fim, devendo ter como 

importância segurada o valor nominal da garantia exigida e como beneficiário o contratante. 

11.2.3 Fiança bancária, emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada 

a operar no País pelo Banco Central do Brasil. 

11.3 A garantia, quando em dinheiro, deverá ser efetuada com o recolhimento de DAR 

(Documento de Arrecadação). Para a emissão do referido documento, deve-se realizar o 

seguinte procedimento: 

11.3.1 Acessar site da SEFAZ, no endereço http://www.sefaz.mt.gov.br; 

11.3.2 Na aba Serviços, clicar em Documentos Arrecadação, clicar em DAR-1 - Órgãos; 

11.3.3 Selecionar o Órgão/Entidade contratante e escolher o tipo de pessoa; 

11.3.4 Preencher o Formulário para emissão do DAR: 

11.3.5 Após a emissão do Documento de Arrecadação (DAR), efetuar o pagamento em 

qualquer agência do Banco do Brasil e, em seguida, encaminhar ao contratante, ambos 

documentos: as cópias do DAR e do comprovante de pagamento; 
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11.4 Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apólice deverá ter validade durante a 

vigência do contrato E/OU por XXXXXX dias após o término da vigência contratual, 

permanecendo em vigor mesmo que o contratado não pague o prêmio nas datas 

convencionadas. 

11.5 A apólice do seguro garantia deverá acompanhar as modificações referentes à vigência do 

contrato principal mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora. 

11.6 Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou de 

aniversário, desde que mantidas as condições e coberturas da apólice vigente e nenhum período 

fique descoberto, ressalvado o período no qual o contrato seja suspenso por ordem ou 

inadimplemento da Administração. 

11.7 Caso utilizada outra modalidade de garantia, somente será liberada ou restituída após a fiel 

execução do contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando 

em dinheiro, será atualizada monetariamente. 

11.8 Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, o 

contratado ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a 

ordem de reinício da execução ou o adimplemento pela Administração. 

11.9 Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia: 

11.10 No seguro-garantia é vedada a inclusão de cláusula prevendo a obrigação de comunicar 

a mera expectativa de sinistro por parte do contratante, bem como cláusula que permita a 

execução do objeto do contrato por meio de terceiros; 

11.11 A inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da 

garantia acarretará a aplicação de multa de 0,2% (dois décimos por cento), do valor do contrato 

por dia de atraso, até o máximo de 5% (cinco por cento). 

11.11.1 Caso o atraso seja superior a 25 (vinte e cinco) dias corridos na prestação da garantia 

contratual nas modalidades caução ou fiança bancária, o contratante poderá promover a 

retenção dos pagamentos devidos ao contratado, até o limite do percentual estabelecido a 

título de garantia. 

11.11.2 A retenção efetuada com base nesta cláusula não gera direito a nenhum tipo de 

compensação financeira ao contratado. 

11.12 O contratado, a qualquer tempo, poderá substituir a retenção efetuada em razão da falta 

de apresentação da garantia desta cláusula por quaisquer das modalidades de garantia, caução 

em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária. 

11.13 Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob 

a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia 

autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme 

definido pelo Ministério da Economia. 

11.14 No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, essa deverá ser emitida por banco 

ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil, 

e deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do art. 827 do Código Civil. 

11.15 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer 

obrigação, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de (...) dias 

úteis, contados da data em que for notificada. 

11.16 O contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria. 
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11.17 O emitente da garantia ofertada pelo contratado deverá ser notificado pelo contratante 

quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas 

contratuais (art. 137, § 4º, da Lei nº 14.133/2021).   

11.18 Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigência da 

apólice, sua caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não 

caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos 

prescricionais aplicáveis ao contrato de seguro, nos termos do art.20 da Circular Susep n° 662, 

de 11 de abril de 2022.  

11.19 Extinguir-se-á a garantia com a restituição da apólice, carta fiança ou autorização para a 

liberação de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de 

declaração do  contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas 

as cláusulas do contrato;     

11.20 O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo 

contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções ao contratado.   

11.21 O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma 

prevista no Edital e neste Contrato. 

11.22 A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de: 

11.22.1 prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não 

adimplemento das demais obrigações nele previstas;  

11.22.2 prejuízos causados ao contratante ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante 

a execução do contrato;   

11.22.3 multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração ao contratado; e 

11.22.4 obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, 

não adimplidas pelo contratado, quando couber.    

11.23 A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos 

indicados na subcláusula anterior, observada a legislação que rege a matéria.  

11.24 Além da garantia de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133/2021, a presente 

contratação possui previsão de garantia contratual do bem a ser fornecido, incluindo 

manutenção e assistência técnica, conforme condições estabelecidas no Termo de Referência. 

11.25 No caso de alteração do valor do contrato ou prorrogação de sua vigência, a garantia 

deverá ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da 

contratação.   

11.26 A garantia de execução é independente de eventual garantia do produto prevista 

especificamente no Termo de Referência. 

12 CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

12.1 Emitir ordem de serviço estabelecendo dia, hora, quantidade, local e demais informações 

que achar pertinente para o bom cumprimento do objeto. 

12.2 Fornecer ao contratado todos os elementos e dados necessários à perfeita execução do 

objeto contratado, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes 

do contratado em suas dependências, desde que observadas as normas de segurança. 
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12.3 Disponibilizar local adequado para a realização do serviço. 

12.4 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas, inclusive quanto a 

continuidade da prestação dos serviços que não deve ser interrompida, ressalvados os casos de 

força maior, justificados e aceitos pelo contratante. 

12.5 Avaliar a qualidade dos serviços prestados, podendo rejeitá-los no todo ou em parte, caso 

estejam em desacordo com as obrigações assumidas. 

12.5.1 Notificar o contratado sobre qualquer alteração ou possíveis irregularidades ou 

imperfeições observadas na execução do contrato, para reparar, corrigir, remover ou 

substituir, às suas expensas, no total ou em parte o serviço, sanando as impropriedades. 

12.6 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo contratado, 

desde que atinentes ao objeto da contratação. 

12.7 Efetuar o pagamento ao contratado, do valor resultante da prestação do serviço, no prazo 

e condições estabelecidas no Termo de Referência e em Edital. 

12.8 Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pelo 

contratado, quando couber. 

12.9 Inserir as informações pertinentes ao objeto contratado, no sistema SIAG-C, após firmar 

o Contrato e/ou emitir a Nota de Empenho, em atendimento à Lei de Acesso às Informações 

(Lei nº 12.527/11, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 1.973/13). 

13 CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

13.1 Comparecer, quando convocado, para assinar o Contrato no prazo de até 05 (cinco) dias 

úteis, contados do recebimento da convocação formal, mesmo prazo para retirada da Ordem de 

Serviço. 

13.1.1 A adjudicatária no ato da assinatura do contrato deverá nomear preposto para, durante 

o período de vigência, representá-la na execução do Contrato, quando for o caso. 

13.2 Manter, durante toda a execução do Contrato, compatibilidade com as obrigações e as 

condições de habilitação exigidas na licitação; 

13.3 Executar os serviços contratados, nos termos, local, prazos, quantidades, qualidade e 

condições estabelecidas no Termo de Referência e no Contrato, de forma a garantir os melhores 

resultados. 

13.4 Os serviços contratados serão executados de acordo com a necessidade do contratante, 

dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, com a observância das recomendações técnicas 

aceitáveis, respectivas normas e legislação pertinentes. 

13.5 Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade da execução dos 

serviços, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza. 

13.6 Submeter ao contratante, previamente e por escrito, para análise e aprovação, qualquer 

mudança no método de execução do serviço que fuja das especificações constantes no Termo 

de Referência e no Contrato. 

13.7 Paralisar, por determinação do contratante, qualquer atividade que não esteja sendo 

executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens 

de terceiros. 
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13.8 Empregar funcionários habilitados e com conhecimentos indispensáveis ao perfeito 

cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais, equipamentos, 

ferramentas e utensílios essenciais à completa execução dos serviços, promovendo sua guarda, 

manutenção e substituição sempre que necessário. 

13.8.1 Apresentar ao contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que 

adentrarão o órgão para a execução do serviço, os quais devem estar uniformizados, 

devidamente identificados por meio de crachá e, se necessário, com Equipamentos de 

Proteção Individual – EPI’s. 

13.8.2 Otimizar a gestão de seus recursos humanos, com vistas à qualidade dos serviços e à 

satisfação do contratante.  

13.8.3 Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas do 

contratante, bem como as normas de controle de bens e de fluxo de pessoas nas dependências 

do contratante. 

13.9 Comunicar no prazo de até 02 (dois) dias úteis ao contratante qualquer alteração ocorrida 

no endereço, conta bancária, telefone, e-mail e outros julgáveis necessários para o recebimento 

de correspondência. 

13.10 Comunicar a fiscalização, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência 

anormal ou acidente no local dos serviços que se verifique. 

13.11 Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo contratante ou por seus 

responsáveis, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos 

documentos relativos à execução dos serviços. 

13.12 Permitir que o contratante, em qualquer momento, audite e avalie os serviços 

relacionados ao objeto contratado, que deverá estar de acordo com as especificações do 

Contrato, em observância às obrigações pactuadas. 

13.13 Não veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades 

contratadas, sem a prévia autorização do contratante. 

13.14 O contratado responsabilizar-se-á integralmente pela execução do objeto contratado, 

cumprindo as disposições legais que interfiram em sua execução, devendo para tal: 

13.14.1 Encarregar-se por todas as obrigações trabalhistas que estão previstas em Acordo, 

Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo 

contrato, bem como as obrigações sociais, previdenciárias, tributárias, comerciais e as 

demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade 

à Administração. 

13.14.2 Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e/ou 

morais causados ao contratante ou a terceiros, pela ação ou omissão dolosa ou culposa, de 

seus empregados, trabalhadores, prepostos, contratados ou representantes. 

13.14.3 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento de sua 

proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos. 

13.14.4 Responder civil e criminalmente pelos danos causados diretamente ou indiretamente 

ao contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não 

excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a concomitante fiscalização realizada pelo 

contratante. 
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13.14.5 Indenizar terceiros e/ou o contratante, mesmo em caso de ausência ou omissão de 

fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo o contratado 

adotar as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades 

competentes e às disposições legais vigentes. 

13.14.6 Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em 

linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do 

fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133/21. 

13.14.7 Responder por quaisquer acidentes de que possam ser vítimas seus empregados e 

prepostos, quando nas dependências do contratante, ou em qualquer outro local onde estejam 

executando o objeto contratado, devendo adotar as providências que, a respeito, exigir a 

legislação em vigor. 

13.14.8 Responder a qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência 

da execução do Contrato, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, que 

envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo o contratante de qualquer solidariedade ou 

responsabilidade. 

13.15 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir às suas expensas, no total ou em 

parte, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da solicitação formal do contratante, 

o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua 

execução ou de materiais nela empregados, bem como quando em desacordo com as 

especificações constantes no Termo de Referência, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 

13.16 Emitir Nota Fiscal, discriminando os serviços executados no período, de acordo com a 

especificação constante no item 02 do Termo de Referência. 

13.17 Atender às demais obrigações e responsabilidades previstas na Lei nº.14.133/2021, 

Decreto Estadual n° 1.525/2022 e Instrução Normativa nº 01/2020/SEPLAG/MT e suas 

respectivas alterações.  

13.18 O contratado deverá emitir semestralmente relatório consolidado por Órgãos/Entidades 

com as informações pertinentes ao objeto e enviar para a Secretaria Adjunta de Patrimônio e 

Serviços/SEPLAG, a fim de subsidiar futuras contratações. 

14 CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO 

14.1 É permitida a subcontratação do objeto deste contrato até o limite de 30% (trinta por cento) 

do valor total do contrato, tendo em vista que a subcontratação é uma realidade vivida 

intensamente no seio da Administração Pública, na medida em que cada vez mais é comum a 

terceirização de atividades empresariais, dada a crescente especialização das empresas, a 

especificidade de certos serviços ou mesmo a grande abrangência territorial de certos contratos. 

14.2 A subcontratação obedecerá às condicionantes a seguir: 

14.2.1 Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral do 

contratado pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e 

coordenação das atividades do subcontratado, bem como responder perante o contratante 

pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da 

subcontratação. 

14.2.2 A subcontratação depende de autorização prévia do contratante, a quem incumbe 

avaliar se o subcontratado cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a 

execução do objeto. 
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14.2.3 O contratado apresentará à Administração documentação que comprove a capacidade 

técnica do subcontratado, que será avaliada e juntada aos autos do processo correspondente. 

14.2.4 É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes 

desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista 

ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que 

desempenhe função na contratação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se 

deles forem cônjuge, companheiro  ou parente em linha reta, colateral, ou por 

afinidade, até o terceiro grau. 

15 CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PROGRAMA DE INTEGRIDADE 

15.1 Considerando tratar-se de contratação de grande vulto, nos termos da Lei Estadual caso o 

futuro contratado ainda não tenha programa de integridade instituído, ele assumirá a obrigação 

de implantação do programa no prazo de 6 (seis) meses, contado da celebração do contrato, nos 

termos do art. 335 do Decreto Estadual nº 1.525/2022. 

15.2 Na hipótese do não cumprimento do prazo estipulado, o contratado estará sujeito a multa 

por inexecução parcial do contrato, de acordo com o art. 336 do Decreto Estadual nº 1.525/2021, 

e será aplicada multa de 0,02% (dois centésimos por cento), por dia, incidente sobre o valor do 

contrato a contar do término do prazo de 6 (seis) meses. 

15.3 O montante correspondente à soma dos valores básicos das multas moratórias será 

limitado a 10% (dez por cento) do valor do contrato. 

15.4 O cumprimento da exigência da implantação fará cessar a aplicação diária da multa, sendo 

devido o pagamento do percentual até o dia anterior à data do protocolo. 

15.5 O cumprimento da exigência da implantação não implicará ressarcimento das multas 

aplicadas. 

15.6 Para efetiva implantação do Programa de Integridade, os custos/despesas resultantes 

correrão à conta do contratado, não cabendo ao contratante o seu ressarcimento. 

15.7 Ao programa de integridade deverá ser dada publicidade pela divulgação em local de fácil 

acesso no website da empresa ou, na ausência, mediante cartório de títulos e documentos. 

15.8 O programa de integridade deve ser estruturado, aplicado e atualizado de acordo com as 

características e riscos atuais das atividades de cada empresa, contemplando os requisitos 

mínimos exigidos no art. 340 do Decreto Estadual nº 1.525/2022. 

16 CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO 

16.1 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas 

avençadas e as normas do Decreto Estadual nº 1.525/2022 e da Lei nº 14.133/2021, e cada parte 

responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. 

16.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma 

de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais 

circunstâncias mediante simples apostilamento. 

16.3 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do 

contrato, ou, em caso de afastamentos legais, pelos respectivos substitutos. 

16.4 Os gestores e fiscais de contrato devem ser previamente designados, por portaria geral ou 

específica, respeitadas as exigências do art. 308 do Decreto Estadual nº 1.525/2022, e 

cientificados de forma expressa, preferencialmente por meio eletrônico, bem como os titulares 

e substitutos, conforme § 4º do art. 308 do Decreto Estadual nº 1.525/2022.  
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16.5 Não obstante a Empresa Licitante seja o único e exclusivo responsável pela execução do 

Contrato, a Administração reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a 

plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre a 

execução do objeto contratado. 

16.6 Para efeito de gestão dos contratos originados desta operação, quando for o caso, serão 

utilizadas as seguintes definições: 

16.7 Gestor do Contrato – Trata-se de servidor da unidade administrativa de controle ou 

equivalente, diretamente responsável pela disponibilização do bem às demais unidades 

administrativas do órgão ou entidade, devendo ser indicado em Contrato, sendo responsável 

por aplicar as ações estabelecidas no art. 14 do Decreto Estadual nº 1.525/2022, bem como: 

16.7.1 Aplicar todas as determinações e normas de conduta, acompanhamento e fiscalização 

de contrato previstas em manual de gerenciamento de contrato, caso houver, e aquelas 

decorrentes da legislação aplicável. 

16.7.2 Aplicar as orientações e determinações oriundas dos Órgãos de Controle Interno e 

Externo e as previstas nos instrumentos legais; 

16.7.3 Determinar a elaboração de termo de referência, estudo técnico preliminar, 

solicitação de aditivos ou apostilamentos, validar os documentos elaborados e garantir que 

as contratações estejam previstas no plano de contratações anual e no planejamento 

orçamentário; 

16.7.4 Emitir, com a ciência dos fiscais de contrato, ordens de fornecimento ou ordens de 

execução de serviço, ordens de paralisação e reinício, bem como decidir sobre pedidos de 

prorrogação da execução contratual; 

16.7.5 Indicar os fiscais de contrato e seus substitutos; 

16.7.6 Dirimir dúvidas dos fiscais de contrato sobre a correta execução contratual e sua 

fiscalização; 

16.7.7 Quando necessário, convocar e coordenar reuniões, registradas em ata, com a 

participação da contratada e dos fiscais, a fim de serem alinhados os procedimentos de 

acompanhamento da execução contratual, da forma de apresentação dos documentos 

exigíveis para realização de pagamentos e conclusão da execução contratual;  

16.7.8 Acompanhar a execução do cronograma físico-financeiro dos contratos, do saldo dos 

valores contratados, dos valores empenhados e dos orçamentos previstos nos Planos de 

Trabalho Anual para cada contrato; 

16.7.9 Analisar os relatórios de fiscalização de contratos, especialmente os relacionados ao 

cumprimento do cronograma de entrega e recebimento de bens e serviços, bem como os 

relacionados à execução do cronograma físico-financeiro das obras e reformas, a fim de 

garantir a perfeita execução do contrato; 

16.7.10 Observar os prazos de vigência e execução dos contratos e tomar as medidas 

necessárias para que sejam executados conforme o contratado, de acordo com as 

necessidades da administração e planejamento orçamentário e financeiro; 

16.7.11 Decidir sobre a renovação, prorrogação ou alteração dos contratos, ou sobre a 

realização de novo procedimento licitatório ou de contratação direta, bem como sobre a 

suspensão da entrega de bens ou da realização de serviços, de acordo com as necessidades 

da administração; 
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16.7.12 Quando necessário, negociar com a contratada as condições contratuais; 

16.7.13 Encaminhar os processos de pagamento, após o atesto da nota fiscal pelo fiscal do 

contrato; 

16.7.14 Tomar providências para apurar o descumprimento do contrato ou fraude na sua 

execução; 

16.7.15 Exigir dos fiscais a inclusão tempestiva das informações relativas à execução do 

contrato nos sistemas corporativos de controle, publicidade e transparência; 

16.7.16 Coordenar as atividades relacionadas à fiscalização técnica e administrativa do 

contrato; 

16.7.17 Emitir decisão sobre as solicitações e reclamações relacionadas à execução dos 

contratos; 

16.7.18 acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato ou dos terceiros 

contratados a respeito de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as 

medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que 

ultrapassarem a sua competência; 

16.7.19 constituir relatório final, de que trata a alínea "d" do inciso VI do § 3o do art. 174 da 

Lei Federal no 14.133, de 1o de abril de 2021, com as informações obtidas durante a 

execução do contrato, como forma de aprimoramento das atividades da Administração. 

16.8 Fiscal do Contrato – Trata-se de agente público indicado pelo Gestor do Contrato, 

preferencialmente, entre servidores que preencham os requisitos técnicos-profissionais 

aplicáveis, sendo responsável por aplicar as ações estabelecidas no art. 15 do Decreto Estadual 

nº 1.525/2022, bem como: 

16.8.1 Prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, subsidiando-o de 

informações pertinentes às suas competências; 

16.8.2 Juntar aos autos todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, indicando 

o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados; 

16.8.3 Emitir notificações para a correção de rotinas ou de qualquer inexatidão ou 

irregularidade constatada em desacordo com a execução do contrato, determinando prazo 

para a correção; 

16.8.4 Informar ao gestor do contrato, em tempo hábil, situação que demandar decisão ou 

adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias 

e saneadoras, se for o caso; 

16.8.5 Comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorrências que possam 

inviabilizar a execução do contrato nas datas previstas; 

16.8.6 Realizar a conferência de notas fiscais, faturas ou documentos equivalentes, os 

documentos exigidos para o pagamento bem como verificar a manutenção das condições de 

habilitação da contratada e, após o ateste, encaminhar ao gestor de contrato para ratificação; 

16.8.7 Comunicar o gestor do contrato o término do contrato sob sua responsabilidade, 

inclusive nos casos de nova contratação ou prorrogação. 

16.8.8 Acesso aos autos do contrato e da licitação que o antecedeu, sempre que solicitado, 

podendo solicitar cópia dos documentos necessários à fiscalização; 
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16.8.9 Informar ao gestor do contrato, de ofício ou a requerimento, todas as ocorrências 

relevantes referentes à execução contratual, inclusive eventuais atrasos e descumprimentos, 

sugerir as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais; 

16.8.10 solicitar ao contratado os documentos exigidos para a prestação do serviço ou 

fornecimento do bem, a correção de falhas na execução contratual, inclusive cumprimento 

da legislação aplicável, substituição de produtos defeituosos ou repetição de serviços 

executados em desconformidade com as normas aplicáveis; 

16.8.11 Informar às autoridades competentes as ilegalidades e irregularidades que constatar; 

16.8.12 Elaborar relatório registrando as ocorrências sobre a prestação dos serviços 

referentes ao período de sua atuação quando do seu desligamento ou afastamento definitivo; 

16.8.13 Receber cópias dos documentos essenciais da contratação pelo setor de contratos, a 

exemplo do ato convocatório e seus anexos, do contrato, da proposta da contratada/planilha 

de custos e formação de preços, da garantia, quando houver, e demais documentos 

indispensáveis à fiscalização. 

16.9 A fiscalização deverá emitir informação ou relatório a respeito de todos os atos do 

contratado relativos à execução do Contrato, quando couber, em especial quanto à aplicação de 

sanções, alterações, prorrogações e rescisão do Contrato; 

16.10 A fiscalização deverá, em seu relatório de avaliação da qualidade dos bens, identificar e 

quantificar as ocorrências eventualmente praticadas pelo contratado no período de faturamento, 

com vistas a aplicar multas/glosas no pagamento da fatura. 

16.11 Todas as ocorrências devem ser documentalmente comprovadas e anexadas ao Relatório 

a ser elaborado conforme estabelecido no art. 294 do Decreto Estadual nº 1.525/2022. 

16.12 O Relatório é o ato administrativo que concretiza o recebimento provisório. 

16.13 O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à 

execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos 

defeitos observados. 

16.14 A operacionalização e o controle da execução contratual deverão ser realizados por meio 

do Sistema de Aquisições Governamentais - Contratos, disponibilizado pela Secretaria de 

Estado de Planejamento e Gestão. 

16.15 O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das 

medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua 

competência. 

17 CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA – INFRAÇÕES E SANÇÕES 

ADMINISTRATIVAS 

17.1 Comete infração, passível de penalidades, o licitante que: 

17.1.1 Deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 

17.1.2 Não mantiver sua proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente 

justificado; 

17.1.3 Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, 

quando convocado dentro do prazo de vigência da ata de registro de preço; 
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17.1.4 Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo 

justificado; 

17.1.5 Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar 

declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato; 

17.1.6  Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

17.1.7 Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial 

quando: 

17.1.7.1 Agir em conluio ou em desconformidade com a lei. 

17.1.7.2 Induzir deliberadamente a erro no julgamento. 

17.1.8 Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação. 

17.1.9  Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846/2013. 

17.2 O licitante que cometer qualquer das infrações descritas no item anterior será 

responsabilizado, nos termos do art. 156 da Lei nº 14.133/2021, sendo garantido o direito ao 

contraditório e à ampla defesa. 

17.3 Os crimes contra a Administração Pública aos quais estão sujeitos os licitantes, processar-

se-ão pela Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção) e pelo Código Penal, para fins de 

responsabilização das pessoas jurídicas, na esfera administrativa, civil e penal.  

17.4 Na ocorrência de impugnação ou recurso de caráter meramente protelatório, ensejando 

assim o retardamento da execução do certame, a autoridade competente poderá aplicar a sanção 

estabelecida no art. 156, inciso IV da Lei nº 14.133/2021, assegurado o contraditório e a ampla 

defesa. 

17.5 A não apresentação da proposta atualizada e documentos de habilitação sujeita o licitante 

à aplicação da sanção de impedimento de licitar e contratar com a Administração, com seu 

respectivo registro no Cadastro Geral de Fornecedores do Estado, garantido o direito de defesa. 

17.6 Constatada a possível prática de crime, assim definido na legislação, na execução da 

licitação ou contrato, o fato será comunicado à autoridade policial competente para apuração. 

17.7 A sanção de multa será aplicada isolada ou cumulativamente com outras penalidades no 

caso de atraso injustificado ou em qualquer outro caso de inexecução que implique prejuízo ou 

transtorno à administração na forma prevista em Edital, nos termos do art. 369 do Decreto 

Estadual nº 1.525/2022. 

17.8 A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato 

licitado, recolhida no prazo a definir, a contar da comunicação oficial. 

17.9 Para as infrações previstas nos subitens 17.1.1, 17.1.2, 17.1.3 e 17.1.4 desta Seção, a multa 

será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.  

17.10 Para as infrações previstas nos subitens 17.1.5, 17.1.6, 17.1.7, 17.1.8 e 17.1.9 desta 

Seção, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado. 

17.11 Quanto ao atraso para assinatura da Ata, o valor das multas será calculado nos seguintes 

percentuais: 

17.11.1 Atraso de até 02 (dois) dias úteis, multa de 2% (dois por cento) do valor 

homologado; 
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17.11.2 A partir do 3o (terceiro) dia útil até o limite do 10o (décimo) dia útil, multa de 10% 

(dez por cento) do valor homologado, caracterizando-se a inexecução total da obrigação a 

partir do 11o (décimo primeiro) dia útil de atraso. 

17.12 Quanto ao atraso para assinatura do contrato: 

17.12.1 Atraso de até 02 (dois) dias úteis, multa de 2% (dois por cento), sobre o valor da 

nota de empenho se for entrega única e sobre o valor do contrato se for entrega parcelada. 

17.12.2 A partir do 3o (terceiro) dia útil até o limite do 10° (décimo) dia útil, multa de 10% 

(dez por cento), sobre o valor da nota de empenho se for entrega única e sobre o valor do 

contrato se for entrega parcelada, caracterizando-se a inexecução total da obrigação a partir 

do 11o (décimo primeiro) dia útil de atraso. 

17.13 As hipóteses de aplicação das sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração 

de inidoneidade estão dispostas nos §§ 4° e 5° do art. 156 da Lei nº 14.133/2021.  

17.14 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a natureza e 

gravidade da infração cometida, as peculiaridades do caso concreto, as circunstâncias 

agravantes ou atenuantes, os danos à Administração Pública decorrentes dessa conduta, a 

implantação/aperfeiçoamento de programa de integridade, a situação econômico-financeira do 

acusado, no caso de aplicação de multa, e a conduta praticada pelo infrator, bem como a 

intensidade do dano provocado segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 

17.15 As penalidades de advertência e multa podem ser aplicadas cumulativamente e realizar-

se-ão em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante, 

observando-se os procedimentos previstos em lei.  

17.16 A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do 

direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos na Lei nº 

14.133/2021 ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções 

aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de 

administração, a pessoa jurídica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relação de 

coligação ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, 

o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.  

17.17 As sanções previstas nesta seção e no Termo de Referência, anexo deste Edital, não 

eximem o contratado da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível 

venha causar ao Órgão/Entidade. 

17.18 A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e 

contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de 

processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais 

servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o 

adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, 

apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir. 

17.19 Demais disposições acerca das infrações e sanções estão dispostas na legislação 

aplicável, em especial Lei nº 14.1433/2021, Lei nº 12.846/2013, Decreto Estadual nº 

1.525/2022, Decreto Estadual 522/2016 e Código Penal. 

18 CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

18.1 O contrato poderá ser alterado na forma do artigo 124 e seguintes da Lei nº 14.133/2021 e 

artigo 277 do Decreto Estadual nº 1.525/2022. 
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18.2 O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

inicial atualizado do contrato. 

18.3 Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples 

apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do artigo 136 da Lei nº 14.133, de 

2021. 

18.4 Durante a vigência do contrato a Contratada poderá solicitar a revisão dos preços para 

manter o equilíbrio econômico-financeiro obtido na licitação, mediante a comprovação dos 

fatos previstos no artigo 124, inciso II, alínea “d”, da Lei nº 14.133/2021. 

18.5 Os pedidos de revisão dos preços contratados deverão seguir os procedimentos previstos 

no artigo 269 e seguintes do Decreto Estadual nº 1.525/2022. 

18.6 Os pedidos de revisão dos preços contratados serão respondidos no prazo máximo de 90 

(noventa) dias. 

19 CLÁUSULA DÉCIMA NONA – EXTINÇÃO DO CONTRATO 

19.1 O contrato se extingue quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso 

ocorra antes do prazo estipulado para tanto. 

19.2 Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada 

até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Contratante providenciar a readequação do 

cronograma fixado para o contrato. 

19.3 Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do 

contratado: (a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções 

administrativas; e (b) poderá a Contratante optar pela extinção do contrato e, nesse caso, 

adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual. 

19.4 O presente termo de contrato poderá ser extinto nas hipóteses previstas no rol do artigo 

137 da Lei nº 14.133/202, devendo a extinção ser formalmente motivada nos autos do processo, 

assegurado o contraditório e ampla defesa e respeitados os procedimentos descritos no Decreto 

Estadual nº 1.525/2022 e nas demais legislações aplicáveis. 

19.4.1 Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da Lei 14.133/2021. 

19.4.2 A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não 

ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato. 

19.4.3 Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado 

termo aditivo para alteração subjetiva. 

19.5 A extinção determinada por ato unilateral da Administração e a extinção consensual 

deverão ser precedidas de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente e 

reduzidas a termo no respectivo processo.  

19.6 O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido: 

19.6.1 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

19.6.2 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

19.6.3 Indenizações e multas. 

19.7 O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de 

natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão 
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ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou 

atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente 

em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei nº 14.133, 

de 2021). 

19.8 A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio 

econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo 

indenizatório (art. 131, caput, da Lei nº 14.133, de 2021). 

20 CLÁUSULA VIGÉSIMA – MODELOS DE GESTÃO DO CONTRATO 

20.1 O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os 

prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no 

Termo de Referência e neste Termo de Contrato. 

20.2 O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução estão ainda 

indicados nas cláusulas quinta. 

21 CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DIREITO DE PETIÇÃO 

21.1 No tocante a recursos, representações e pedidos de reconsideração, deverá ser observado 

o disposto no artigo 165 da Lei nº 14.133/2021 e artigo 143 do Decreto Estadual nº 1.525/2022. 

22 CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – CLÁUSULA ANTICORRUPÇÃO 

22.1 Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se 

comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer 

que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, 

compensação, vantagens financeiras ou benefícios de qualquer espécie, seja de forma direta ou 

indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele não relacionada, o que deve 

ser observado, ainda, pelos prepostos e colaboradores. 

22.2 Consta em anexo do contrato o Termo Anticorrupção ANEXO A (deste instrumento 

contratual), expresso pelo contratado, declarando formalmente que a condução de seus 

negócios segue estritamente a legislação aplicável, a moral e a ética. 

23 CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEITA – NULIDADE DO CONTRATO 

23.1 Constatada irregularidade no procedimento licitatório ou na execução contratual, caso não 

seja possível o saneamento, a decisão sobre a suspensão da execução ou sobre a declaração de 

nulidade do contrato somente será adotada quando revelar medida de interesse público, com 

avaliação, entre outros, dos aspectos descritos no art. 147 da Lei nº 14.133/2021. 

23.2 A nulidade não exonera o contratante do dever de indenizar o contratado pelo que houver 

executado até a data em que for declarada ou tornada eficaz, bem como por outros prejuízos 

regularmente comprovados, desde que não lhe seja imputável, e será promovida a 

responsabilização de quem lhe tenha dado causa, nos termos do que estabelece o art. 149 da Lei 

nº 14.133/2021. 

24 CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - PUBLICAÇÃO 

24.1 A Contratante deverá providenciar a publicação do extrato deste contrato no Diário Oficial 

do Estado, bem como divulgar os contratos administrativos e seus aditivos, como condição de 

eficácia, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e no sítio eletrônico oficial do 

órgão contratante, conforme art. 296 do Decreto Estadual nº 1.525/2022. 

25 CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – MEIOS ALTERNATIVOS DE PREVENÇÃO 

E RESOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS 
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25.1 Para dirimir eventuais conflitos entre contratante e contratado, poderá ser instada a Câmara 

Administrativa de Resolução Consensual de Conflitos envolvendo Aquisições e Contratos no 

Estado do Mato Grosso – CONSENSO-MT, criada pelo Decreto 1.525/2022 e na forma da 

Resolução do Colégio de Procuradores. 

26 CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – DO FORO 

26.1 Fica eleito o foro de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, como competente para dirimir 

quaisquer dúvidas ou questões decorrentes da execução deste contrato, que não puderem ser 

compostas pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/2021. 

26.2 E, por se acharem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento na 

presença das testemunhas abaixo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que produza 

todos os efeitos legais. 

 

 

 

 

 

Cuiabá/MT, ___ de ______________ de 2024. 

 

 

 

________________________ 

Responsável legal da CONTRATANTE 

 

 

 

 

 

_________________________ 

Responsável legal da CONTRATADA 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

1- 

2- 
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ANEXO A – TERMO ANTICORRUPÇÃO. 

(Anexo do Contrato) 

 

(...), por seu Representante legalmente constituído, DECLARA, sob as penas da lei: 

Que está ciente, conhece e entende os termos das leis anticorrupção brasileiras ou de quaisquer 

outras aplicáveis sobre o objeto do presente contrato, comprometendo-se a abster-se de 

qualquer atividade que constitua uma violação das disposições destas Regras Anticorrupção, 

por si e por seus administradores, diretores, funcionários e agentes, bem como seus sócios que 

venham a agir em seu nome.  

Que se obriga a conduzir suas práticas comerciais, durante a consecução do presente contrato, 

de forma ética e em conformidade com os preceitos legais aplicáveis.  

Que na execução deste contrato, nem a empresa nem qualquer de seus diretores, empregados, 

agentes ou sócios agindo em seu nome, devem dar, oferecer, pagar, prometer pagar, ou autorizar 

o pagamento de, direta ou indiretamente, qualquer dinheiro ou qualquer coisa de valor a 

qualquer autoridade governamental, consultores, representantes, parceiros, ou quaisquer 

terceiros, com a finalidade de influenciar qualquer ato ou decisão do agente ou do governo, ou 

para assegurar qualquer vantagem indevida, ou direcionar negócios para, qualquer pessoa, e 

que violem as Regras Anticorrupção. 

A empresa, por si e por seus administradores, diretores, empregados, agentes, proprietários e 

acionistas que atuam em seu nome, concorda que o contratante ou seu cliente final terão o 

direito de realizar procedimento de auditoria para certificar-se da conformidade contínua com 

as declarações e garantias dadas neste ato, mediante notificação prévia, e que deve cooperar 

plenamente em qualquer auditoria realizada nos termos desta Declaração. 

Declara neste ato que: (a) não violou, viola ou violará as Regras Anticorrupção; (b) tem ciência 

que qualquer atividade que viole as Regras Anticorrupção é proibida; (c) e que conhece que a 

comprovação de sua participação em atos de corrupção em desfavor do Erário Estadual suscita 

a possibilidade de extinção do contrato, sem prejuízo da aplicação de penalidades. 

Local, data. 

............................................................. 

Empresa 

.......................................................... 

Representante ou Procurador da Empresa 
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ANEXO B – TERMO DE COMPROMISSO 

(Anexo do Contrato) 
 

 

 

 

 

 

 

A empresa _____________________, CNPJ Nº __________________, sediada a 

__________________________, DECLARA por intermédio de seu representante legal, infra-

assinado, e para os fins deste PREGÃO ELETRÔNICO n° ____/2024, junto ao órgão 

______________________, que dará o Treinamento, conforme estipulado no edital do Pregão 

eletrônico supramencionado, englobando, no mínimo: visão geral do sistema, ajustes e 

calibrações, entendimento de logs de erros, identificação de falhas e correção das mesmas, 

solução de problemas e configurações, sem ônus algum ao cliente supracitado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________ 

Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica 

Emitente deste atestado e sua assinatura 

RG e CPF/MF 
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