



OBRA REFORMA CIAPS - LAR DOCE LAR, COM DEMOLIÇÃO DE TRECHO DE MURO EXISTENTE, EXECUÇÃO DE MURO NOVO COM PINTURA, EXECUÇÃO DE TALUDE NO TERRENO EXISTE, EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL, EXECUÇÃO DE PORTÃO METÁLICO DE ACESSO, TROCA DE TELHADO E ESTRUTURA DE COBERTURA E ACESSIBILIDADE.

Município Cuiabá - MT

Endereço Rua das Palmeiras, n 386, Baú

BDI: 28,35%

Referência: SINAPI - 04/2018 - MT

Período: 120DIAS

PLANILHA RESUMO

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	5,43%	28.214,30
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	7,05%	36.616,26
3	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	5,15%	26.768,16
4	MÁQUINAS E FERRAMENTAS	0,40%	2.064,80
5	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	0,66%	3.453,52
6	LIMPEZA DE OBRA	4,46%	23.184,12
7	INFRA-ESTRUTURA	3,45%	17.944,83
8	ALVENARIA	7,00%	36.348,51
9	ESQUADRIAS E FERRAGENS	2,65%	13.766,41
10	COBERTURA	27,90%	144.947,31
11	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,33%	1.720,66
12	REVESTIMENTO	5,45%	28.318,43
13	PINTURA	4,10%	21.271,56
14	PAVIMENTAÇÃO	5,88%	30.537,16
15	LOÇAS E METAIS	0,30%	1.563,45
16	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	0,31%	1.609,44
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5,20%	27.000,02
18	COMPLEMENTARES	14,20%	73.748,35
19	LIMPEZA FINAL DE OBRA	0,07%	354,46
TOTAL		100,00%	519.431,75

(Quinhentos e dezenove mil, quatrocentos e trinta e um reais e setenta e cinco centavos)