
OBRA

Município Cuiabá - MT

Endereço Rua Adauto Botelho s/n, Coophema

BDI: 28,35% Custo por m²:  R$                   1.647,23 

Referência: Período: 730 DIAS

ITEM DESCRIÇÃO % VALOR

1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 6,98% 595.848,24

2 SERVIÇOS TÉCNICOS 0,19% 16.040,09

3 SERVIÇOS PRELIMINARES 2,45%                     208.800,39 

4 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 1,77%                     151.095,99 

5 MÁQUINAS E FERRAMENTAS 0,12%                       10.347,40 

6 LIMPEZA DE OBRA 0,28%                       23.597,46 

7 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 0,87%                       74.374,78 

8 INFRA-ESTRUTURA 2,56%                     218.678,87 

9 SUPER-ESTRUTURA 2,36%                     201.343,15 

10 ALVENARIA E DIVISÓRIAS 2,59%                     221.396,54 

11 ESQUADRIA E FERRAGENS 5,28%                     450.711,09 

12 COBERTURA 15,98%                  1.363.082,05 

13 IMPERMEABILIZAÇÃO 0,61%                       51.633,08 

14 REVESTIMENTO 3,96%                     338.120,31 

15 FORRO 2,76%                     235.594,68 

16 PINTURA 3,94%                     336.509,20 

17 PAVIMENTAÇÕES 4,75%                     405.177,83 

18 LOUÇAS E METAIS 0,76%                       64.555,00 

19 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 5,70%                     486.281,36 

20 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 20,31%                  1.732.474,60 

21 ALTA TENSÃO 3,23%                     275.410,40 

22 LÓGICA 3,79%                     323.485,20 

23 SPDA 1,45%                     123.571,19 

24 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 2,47%                     210.770,11 

25 ACESSIBILIDADE 0,18%                       15.633,80 

26 DRENAGEM 1,63%                     139.100,28 

27 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2,62%                     223.186,40 

28 LIMPEZA FINAL DE OBRA 0,41%                       35.095,98 

TOTAL 100,00%                8.531.915,47 

Reforma e ampliação do Centro Integrado de Assistência Psicossocial – CIAPS - Adauto Botelho. Contemplando a 

demolição de bloco administrativo e construção do bloco do novo pronto atendimento, execução de piso em granilite,  

recuperação do piso em granilite existente,  pintura geral, aplicação de azulejo em ambientes internos, troca do forro 

existente e instalação de forro nas áreas a serem ampliadas, troca parcial da cobertura por telha isotérmica, troca da 

estrutura do telhado de madeira por estrutura metálica, instalação de piso drenante em áreas descobertas, ampliação 

da enfermaria masculina, sala de fisioterapia, abrigo de resíduos, quiosque externo e adequações para acessibilidade.
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PLANILHA RESUMO

(Oito milhões, quinhentos e trinta e um mil, novecentos e quinze reais e quarenta e sete centavos)

Superintendência Administrativa

Coordenadoria de Obras e Reformas.
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