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ESTADO DE TRANSFORMACAD

Reforma e ampliacdo do Centro Integrado de Assisténcia Psicossocial — CIAPS - Adauto Botelho. Contemplando a
demolicdo de bloco administrativo e construcdo do bloco do novo pronto atendimento, execugdo de piso em granilite,
recuperacdo do piso em granilite existente, pintura geral, aplicacdo de azulejo em ambientes internos, troca do forro

OBRA existente e instalacdo de forro nas areas a serem ampliadas, troca parcial da cobertura por telha isotérmica, troca da
estrutura do telhado de madeira por estrutura metalica, instalacdo de piso drenante em areas descobertas, ampliacdo
da enfermaria masculina, sala de fisioterapia, abrigo de residuos, quiosque externo e adequacdes para acessibilidade.

Municipio Cuiaba - MT

Endereco Rua Adauto Botelho s/n, Coophema

BDI: 28,35% Custo por m?: RS 1.647,23

Referéncia:  02/2018 SINAPI Periodo: 730 DIAS

PLANILHA RESUMO
ITEM DESCRICAO % VALOR
1 ADMINISTRACAO DE OBRA 6,98% 595.848,24
2 SERVICOS TECNICOS 0,19% 16.040,09
3 SERVICOS PRELIMINARES 2,45% 208.800,39
4 INSTALACOES PROVISORIAS 1,77% 151.095,99
5 MAQUINAS E FERRAMENTAS 0,12% 10.347,40
6 LIMPEZA DE OBRA 0,28% 23.597,46
7 MOVIMENTACAO DE TERRA 0,87% 74.374,78
8 INFRA-ESTRUTURA 2,56% 218.678,87
9 SUPER-ESTRUTURA 2,36% 201.343,15
10 ALVENARIA E DIVISORIAS 2,59% 221.396,54
11 ESQUADRIA E FERRAGENS 5,28% 450.711,09
12 COBERTURA 15,98% 1.363.082,05
13 IMPERMEABILIZACAO 0,61% 51.633,08
14 REVESTIMENTO 3,96% 338.120,31
15 FORRO 2,76% 235.594,68
16 PINTURA 3,94% 336.509,20
17 PAVIMENTACOES 4,75% 405.177,83
18 LOUCAS E METAIS 0,76% 64.555,00
19 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 5,70% 486.281,36
20 INSTALACOES ELETRICAS 20,31% 1.732.474,60
21 ALTA TENSAO 3,23% 275.410,40
22 LOGICA 3,79% 323.485,20
23 SPDA 1,45% 123.571,19
24 PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO 2,47% 210.770,11
25 ACESSIBILIDADE 0,18% 15.633,80
26 DRENAGEM 1,63% 139.100,28
27 SERVICOS COMPLEMENTARES 2,62% 223.186,40
28 LIMPEZA FINAL DE OBRA 0,41% 35.095,98
TOTAL 100,00% 8.531.915,47

(Oito milh8es, quinhentos e trinta e um mil, novecentos e quinze reais e quarenta e sete centavos)

Superintendéncia Administrativa

Coordenadoria de Obras e Reformas.
Fone: 3613 5474 / 5431 — geobras@ses.mt.gov.br
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