

OBRA

Reforma e ampliação do Centro Integrado de Assistência Psicossocial – CIAPS - Adauto Botelho. Contemplando a demolição de bloco administrativo e construção do bloco do novo pronto atendimento, execução de piso em granilite, recuperação do piso em granilite existente, pintura geral, aplicação de azulejo em ambientes internos, troca do forro existente e instalação de forro nas áreas a serem ampliadas, troca parcial da cobertura por telha isotérmica, troca da estrutura do telhado de madeira por estrutura metálica, instalação de piso drenante em áreas descobertas, ampliação da enfermaria masculina, sala de fisioterapia, abrigo de resíduos, quiosque externo e adequações para acessibilidade.

Município Cuiabá - MT

Endereço Rua Adauto Botelho s/n, CoopHEMA

BDI: 28,35%

Custo por m²: R\$ 1.647,23

Referência: 02/2018 SINAPI

Período: 730 DIAS

PLANILHA RESUMO

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	6,98%	595.848,24
2	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,19%	16.040,09
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,45%	208.800,39
4	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	1,77%	151.095,99
5	MÁQUINAS E FERRAMENTAS	0,12%	10.347,40
6	LIMPEZA DE OBRA	0,28%	23.597,46
7	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	0,87%	74.374,78
8	INFRA-ESTRUTURA	2,56%	218.678,87
9	SUPER-ESTRUTURA	2,36%	201.343,15
10	ALVENARIA E DIVISÓRIAS	2,59%	221.396,54
11	ESQUADRIA E FERRAGENS	5,28%	450.711,09
12	COBERTURA	15,98%	1.363.082,05
13	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,61%	51.633,08
14	REVESTIMENTO	3,96%	338.120,31
15	FORRO	2,76%	235.594,68
16	PINTURA	3,94%	336.509,20
17	PAVIMENTAÇÕES	4,75%	405.177,83
18	LOUÇAS E METAIS	0,76%	64.555,00
19	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	5,70%	486.281,36
20	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	20,31%	1.732.474,60
21	ALTA TENSÃO	3,23%	275.410,40
22	LÓGICA	3,79%	323.485,20
23	SPDA	1,45%	123.571,19
24	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	2,47%	210.770,11
25	ACESSIBILIDADE	0,18%	15.633,80
26	DRENAGEM	1,63%	139.100,28
27	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2,62%	223.186,40
28	LIMPEZA FINAL DE OBRA	0,41%	35.095,98
TOTAL		100,00%	8.531.915,47

(Oito milhões, quinhentos e trinta e um mil, novecentos e quinze reais e quarenta e sete centavos)