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OBRA : REFORMA E ADEQUACAO DO COMPLEXO REGULADOR DE CACERES
LOCAL: CACERES-MT

MEMORIAL DESCRITIVO - demonstracao dos servigos
CONSIDERACOES GERAIS:

01. As obras serdo executadas integral e rigorosamente em obediéncia as normas e
especificacdes contidas neste memorial ou especificado na planilha orcamentaria e
projeto. Na obra deverdo ser empregados materiais de primeira qualidade e de
procedéncia comerciais recomendadas. A mao-de-obra sera competente e capaz de
proporcionar servigos tecnicamente bem feitos e de acabamento esmerado. A obra
sera executada de acordo com a boa técnica, da ABNT e outros.

02. Em caso de divergéncia entre estas especificacdes e o Projeto Grafico, devera se
consultar o Responséavel Técnico. Nenhuma modificacdo poderéa ser feita no Projeto
ou durante a execucdo deste, sem 0 consentimento escrito e assinado do
Responsavel Técnico, assim como, do 6rgédo contratante.

01- REFORMA E ADEQUACAO DO PREDIO EXISTENTE

01. ADMINISTRACAO

1.2- Foi considerada nesta planilha de servicos, o trabalho do Engenheiro Civil, por
duas por dia, para acompanhamento técnico e demais atribuicbes do profissional na
obra, durante cinco dias por semana no periodo de trés meses.

1.3- Foi considerado nesta planilha de servicos, o trabalho do Mestre de Obras,
durante oito horas por dia ha obra em cinco dias da semana, no periodo de trés meses,
conforme sua atribuigc&o profissional.

2. DEMOLICAO

Toda a demolicdo e retirada dos materiais do prédio existente, deverdo serem
procedidas com maximo cuidado e atencdo para que outras partes do prédio ndo
sejam prejudicadas, e todo entulho deverd ser retirado imediatamente apds execucao
dos servicos transportados fora da obra, permanecendo a obra sempre limpa e com
transito livre para dar condi¢cdes para os demais servicos. As demolicdes de
componentes, principalmente, elementos de vedagado vertical, devem ser
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cuidadosamente feitas, apds consulta ao projeto existente. A demolicdo de vedacdes,
deve evitar-se danos e comprometimento da estrutura.

2.1- Conforme projeto:

2.2- Piso vai ser construido novo banheiro dentro do prédio;

2.3- Foi considerado (previsto) 50%(cinquenta por cento) da estrutura de madeira da
cobertura, que apresenta estado de decomposicao;

2.4- Demolicdo de todo telhamento do prédio existente, inclusive a adequacao onde
sera construido as salas do Call Center e Regulacao, conforme projeto;

2.5- Conforme projeto;

2.6- Serda demolido apenas o forro que apresentarem deterioracdo, conforme

memorial de calculo do prédio existente;

3. SERVICOS PRELIMINARES

3.1- A placa de obra em chapa de aco galvanizada sera Modelo Padrao do Estado de
Mato Grosso referente a Secretaria de Saude, com dimensédo de 2,50m x 1,25m.
colocada na entrada principal.

4. TRABALHO EM TERRA

4.1- A escavacao serd manual para abertura das valas, sapatas, e baldrame de acordo
com a dimensao das mesmas, com profundidade de até 1,20m, se necessario;

4.2- O reaterro sera executado manualmente com a sobra do préprio material

escavado apés a execucdo da estrutura de fundacédo (sapatas, toco de pilares e
baldrame) e com apiloamento manual.

5- FUNDACAO

5.1- Antes de receber a ferragem, as sapatas e o baldrame deverao receber um lastro
de concreto no trago 1:2,5:6;

5.2- Forma de tabua para concreto em fundag¢do, com reaproveitamento em duas
vezes.
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5.3- Concreto FCK= 25 MPA, incluindo preparo mecanico, lancamento e
adensamento.

5.4- Armacéo de aco CA-60 Diametro 3,4 a 5,0mm- Fornecimento / corte
Dobra / colocacgao, inclusive malha contrapiso.

5.5- Armacéo de agco CA-50 Diametro 6,3mm (1/4) a 10,00mm (1/2) -Forne
Cimento / corte/dobra/colocacéo.

OBS: Para base de orcamento da planilha, foi considerado a previsdo das sapatas,
toco e baldrame conforme descrito no memorial de célculo.

6- ESTRUTURA

6.1- Forma para estruturas de concreto (pilar e viga) em chapa de madeira
compensada resinada, espessura=17mm (Fabricacdo, montagem e desmontagem-

exclusive escoramento);

6.2- Armacdo de aco CA-60 Diametro 3,4mm a 5,0mm- Fornecimento / corte/
dobra/colocacéao, inclusive malha contrapiso;

6.3- Armacao de ago CA-50 Diametro 6,3mm a 10,0mm - Fornecimento / corte/
dobra/colocacao;

6.4- Concreto FCK=25MPA, incluindo preparo mecanico, lancamento e adensamento;

OBS: Para base de orcamento da planilha, foi considerado a previsdo dos pilares,
vigas e cintas conforme descrito no memorial de calculo.

7- IMPERMEABILIZACAO E TRATAMENTO

7.1- Impermeabilizacdo de superficie com argamassa de cimento e areia (média),
traco 1:3, com tinta asfaltica em duas deméaos.

7.2- Impermeabilizacdo de superficie com argamassa de cimento e areia no tragco 1:3,
com aditivo impermeabilizante, E= 2cm. Nos baldrames.
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8- ALVENARIA

8.1- A parede de fechamento (vedacado) a ser construida na area destinada para o
Call Center e Regulacdo sera de blocos ceramicos furados na horizontal de
9x19x19cm interna e 14 x 19 x 19 cm para parede externa, argamassa de
assentamento com preparo em betoneira. Sera executada verga de 10x10cm em
concreto pré-moldado Fck= 20Mpa (preparo com betoneira e aco Ca 60, bitola fina,
ultrapassando as laterais dos vaos das esquadrias em 20cm de cada lado.

8.2- Fornecimento e execucdo de parede drywall/gesso acartonado 100mm, com
todos os acabamentos necessarios, com altura de 3,00m, conforme projeto na sala
de contrato/avaliacdo e no banheiro da sala 3.

9- COBERTURA

9.1- Fornecimento e assentamento de telhas de barro tipo plan ou similar, em toda
cobertura conforme projeto;

9.2- Fornecimento e assentamento de calha de aco galvanizado n° 24, na parede mais
alta da cobertura de uma agua;

9.3- Fornecimento e assentamento de rufo de chapa galvanizada n° 24, na parede
mais alta da cobertura de uma agua;

10- ESQUADRIA
Portas de Madeira

Devera ser utilizada madeira de lei, sem nds ou fendas, ndo ardida, isenta de
carunchos ou brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deveréo ser
executadas em madeira compensada de 35 mm, com enchimento sarrafeado, semi-
Oca, revestidas com compensado de 3mm em ambas as faces. Os marcos e alisares
(largura 8cm) deverao ser fixados por intermédio de parafusos, sendo no minimo 8
parafusos por marco. Para especificacédo, observar a tabela de esquadrias anexo no
projeto de arquitetura.

Janelas de Ferro
As esquadrias (janelas) serdo de ferro, fixadas na alvenaria, em vaos requadrados e

nivelados. Os vidros deverao ter espessura minima 4mm.Serdo assentadas nas salas
do Call Center/Regulagao.
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FERRAGENS

As ferragens deveréo ser de latdo ou em liga de aluminio, cobre, magnésio e zinco,
com partes de aco. O acabamento deverd ser cromado. As dobradicas devem
suportar, com folga o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser
submetidas. Os cilindros das fechaduras deverdo ser do tipo monobloco. Para as
portas externas, para obtencdo de mais seguranca, deverédo ser utilizados cilindros
reforcados. As portas internas poderao utilizar cilindros comuns. Nas portas indicadas
em projeto, onde se atende a NBR 9050, serdo colocados puxadores especiais, nos
dois lados (interno e externo) de cada porta.

11- REVESTIMENTO

11.1- Foram definidos para acabamento materiais padronizados, resistentes e de facil
aplicacdo. Antes da execucdo do revestimento, deve-se deixar transcorrer tempo
suficiente para o assentamento da alvenaria (aproximadamente 7 dias) e constatar se
as juntas estdo completamente curadas. Em tempo de chuvas, o intervalo entre o
término da alvenaria e o inicio do revestimento deve ser maior. As paredes externas
receberdo reboco desempenado fino.

11.1- O revestimento ceramico de azulejos e/ou placas tipo Grés ou Semi Grés de
dimensodes de 33 x 45 cm deverao ser assentados até altura de 2,10m, no banheiro a
ser construido.

12- PISO

12.1- Contrapiso em argamassa traco 1:4 (cim e areia), em betoneira 400 |, espessura
3 cm sera aplicado na area das salas do Call Center/Regulacédo e o banheiro.

12.2- O piso serd em revestimento ceramico para piso com placas tipo grés de
dimensdes 35x35 cm sera aplicado na area das salas do Call Center/Regulacao e o
banheiro, inclusive rodapé do mesmo material com altura de 10cm.

13- FORRO

13.1-O forro novo sera aplicado na area das salas do Call Center/Regulacdo e a
Copa/Depdsito em réguas de pvc frisado, inclusive estrutura de fixacao.

13.2- O forro do prédio existente em pvc, sera trocado apenas na parte mais criticas
das salas, conforme demonstrativo do Memorial de Calculo.
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14- VIDRO

14.1- Vidro liso comum transparente, espessura 4mm, sera assentado nas janelas
novas.

15- PINTURA

15.1- Pintura acrilica: na cor escolhida, em duas demaos, sobre o selador acrilico
pigmentado e massa corrida em todas as alvenarias rebocadas e nas paredes
drywall em gesso acartonado em todo prédio

15.2- Pintura esmalte: Em duas demaos sobre fundo antioxidante, na cor escolhida,

em todas as superficies metalicas, como, nas esquadrias de madeira, previamente
preparadas para receber a tinta esmalte.

16- SERVICOS COMPLEMENTARES
16.1- Execucdo de passeio (calcada) em concreto 12 mpa, traco 1:3:5

(cimento/areia/brita), preparo mecanico, espessura 7cm, com junta de dilatacdo em
madeira, incluso langamento e adensamento, em volta do prédio.

17. INSTALACAO ELETRICA

17.1- Instalagdo nova nas salas do Call Center/Regulacédo conforme projeto, e
colocacao de luminarias e tomadas na Copa/Depdsito e banheiro.

18. INSTALACAO HIDRO-SANITARIA

18.1- Instalagc6es no novo Banheiro e Copa/Depdsito.

19- LIMPEZA

19.1- Limpeza final da obra, inclusive azulejos e/ou ceramicas, esquadrias, vidros e 0
piso, inclusive retirada de todo entulho da obra.



