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EDITAL DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS N° 007/2018 

PROCESSO N° 429963/2018 

Objeto: 

“Contratação de empresa especializada em serviço de obra de engenharia 

para execução, com fornecimento de material, mão-de-obra, ferramental e 

todos os equipamentos necessários à perfeita realização dos serviços de 

construção da Rede de Frio – Escritório Regional de Saúde de Alta Floresta, 

Alta Floresta-MT.” 

Tipo MENOR PREÇO POR EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO 

Período de Cadastramento 

para as Empresas não 

cadastradas. 

No mínimo, 03 (três) dias úteis antes da data designada para 

Sessão Pública, junto às competentes Unidades Cadastradoras ou 

perante a Comissão Permanente de Licitação. (horário de 

atendimento de 14h às 18h). 

Sessão Pública: 
28 de novembro de 2018, às 09h30min 

(horário local). 

Local da Sessão Pública: 

A TOMADA DE PREÇOS será realizada em sessão pública, 

na Sala de Reunião do Conselho Estadual de Saúde, Secretaria 

de Estado de Saúde de Mato Grosso, Rua Júlio Domingos de 

Campos, s/n. (Antiga Rua D, Quadra 12, Lote 02, Bloco 05), 

Centro Político Administrativo, 78049-902, Cuiabá-MT. 

Local para protocolo de 

documentos 

Superintendência de Aquisições e Contratos da Secretaria 

de Estado de Saúde de Mato Grosso, Rua Júlio Domingos de 

Campos, s/n. (Antiga Rua D, Quadra 12, Lote 02, Bloco 05), 

Centro Político Administrativo, 78049-902, Cuiabá-MT. 

Endereço para retirada do 

Edital: 

O Edital completo poderá ser retirado no site 

http://www.saude.mt.gov.br/licitacao. 

Presidente da Comissão 

Permanente de Licitação 

José Luiz da S. R. Malta 

Telefones: (65) 3613-5410 

E-mail: cpl@ses.mt.gov.br  
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 EDITAL  

TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2018 

1 PREÂMBULO 

1.1 A Secretaria de Estado de Saúde – SES/MT, sediada no Centro Político Administrativo 

do Estado de Mato Grosso, em Cuiabá/MT, na Rua D, Quadra 12, Lote 02, Bloco 05, CEP: 

78050-970, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação, na 

modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO, conforme artigos 22, 

inciso II e §2º, e 45, §1º, Inciso I, da Lei 8.666 de 21 de junho/1993, cujo regime de execução 

será EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO”, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, 

alínea “b”, cumulado com o art. 10, inciso II, alínea “b” ambos da mesma Lei, com a 

finalidade de selecionar proposta mais vantajosa para a execução do objeto, conforme Projeto 

Básico e anexos deste Edital, na forma da legislação pertinente, em especial da Lei n.º 

8.666/1993, Lei nº 5.764/1971, Leis Complementares: n° 123/2006 e nº 10.442/2016, 

Decretos Estaduais: n° 840/2017, n° 7.218/2006 e nº 8.199/2006 e demais normas Federais, 

Estaduais pertinentes ao caso, obedecendo ainda as condições estabelecidas neste Edital e 

seus anexos. 

2 DISPOSIÇÕES INICIAIS 

2.1 Os envelopes contendo os documentos de HABILITAÇÃO e as PROPOSTAS, conforme 

disciplinado neste edital, serão recebidos pelo Presidente da Comissão de Licitação até as 

09h30 min do dia 28/11/2018, com tolerância máxima de 10 (dez) minutos, na Sala de 

Reunião do Conselho Estadual de Saúde, Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, Rua 

Júlio Domingos de Campos, s/n. (Antiga Rua D, Quadra 12, Lote 02, Bloco 05), Centro 

Político Administrativo, 78049-902, Cuiabá-MT. 

2.2 Após o recebimento dos envelopes, a COMISSÃO DE LICITAÇÃO realizará o 

Credenciamento dos representantes presentes no ato da sessão pública. 

2.3 Finalizado o credenciamento dos presentes, serão abertos os envelopes contendo os 

documentos de HABILITAÇÃO, que poderão ser verificados mediante consultas “on line”, 

após a habilitação da empresa será aberta a PROPOSTAS COMERCIAIS, nesta ordem, 

observadas as demais disposições deste edital. 

2.4 Para todos os atos pertinentes a presente licitação será considerado o horário vigente na 

Capital do Estado de Mato Grosso. 

2.5 O aviso sobre este EDITAL será publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso – 

DOE/MT, e todas as publicações posteriores, relativas ao presente certame, serão feitas 

somente no DOE/MT. 

3 DO OBJETO 

3.1 A presente licitação tem por objeto a “contratação de empresa especializada em serviço 

de obra de engenharia para execução, com fornecimento de material, mão-de-obra, 

ferramental e todos os equipamentos necessários à perfeita realização dos serviços de 

construção da Rede de Frio – Escritório Regional de Saúde de Alta Floresta, Alta Floresta-

MT”, conforme especificações e condições constantes no edital e seus anexos. 
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3.2 A licitação compõe-se de item único, conforme tabela constante do Projeto Básico/Plano 

de Trabalho n° 002/2018 – Modelo 02, sagrando-se vencedor a licitante que ofertar o menor 

preço. 

Obs.: Se não estiverem disponíveis juntamente com o edital no sítio eletrônico da Secretaria 

de Estado de Saúde, os projetos, as planilhas, o cronograma, memorial descritivo e/ou outros 

documentos, estarão disponíveis para visualização e/ou cópia na Coordenadoria de 

Aquisições da Superintendência de Aquisições e Contratos – SUAC, junto à comissão de 

licitação, no endereço supracitado. Para disponibilizar cópia via mídia os interessados deverão 

trazer o CD/DVD ou Pen Drive. 

4 DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

4.1 Poderão participar desta licitação, os interessados cujo ramo de atividade seja compatível 

com o objeto desta licitação, o que será verificado no momento da HABILITAÇÃO através 

do contrato ou estatuto social da licitante, e que, até o terceiro dia útil anterior à data da 

sessão: a) estejam inscritos no SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de 

Fornecedores, nos termos da Instrução Normativa MARE nº 005/1995; ou b) estejam 

inscritos no CGF/MT – Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Mato Grosso, nos 

termos do Decreto Estadual nº 7.218/2006; ou c) se cadastrem perante a COMISSÃO 

PERMANENTE DE LICITAÇÃO, apresentando para tanto todos os documentos exigidos 

para habilitação neste edital. 

4.2 Os Licitantes que não se encontraram cadastrados no SICAF ou no CGF/MT, ou que se 

encontrem com os seus registros vencidos ou não válidos, e que quiserem participar deste 

certame utilizando-se um daqueles cadastros para fins de habilitação, deverão providenciar o 

cadastro ou a sua atualização/revalidação, no mínimo, em 03 (três) dias úteis antes da data 

designada para o recebimento da proposta, junto às competentes Unidades Cadastradoras. 

4.3 As empresas que solicitarem o Cadastro perante a COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO obterão desta um Extrato de Cadastramento, indicando os dados de 

identificação da empresa, os documentos apresentados, a data de validade de cada um e a data 

de cadastramento. 

4.4 A apresentação dos documentos da Habilitação para fins de cadastro não isenta a entrega 

do envelope pertinente aos Documentos de Habilitação na ocasião oportuna, fixada neste 

edital, podendo, no entanto, ser apresentado o certificado ou extrato do cadastro em 

substituição aos documentos de habilitação em validade e nele indicados, exceto quanto ao 

ato constitutivo da empresa e documentos de representação. 

4.5 Será permitida a participação de sociedades cooperativas, desde que apresentem modelo 

de gestão operacional adequado ao objeto desta licitação, com compartilhamento ou rodízio 

das atividades de coordenação e supervisão da execução da obra, e desde que executados 

obrigatoriamente pelos cooperados, vedando-se qualquer intermediação ou subcontratação. 

4.6 Será permitida a participação de empresas que estejam em recuperação judicial ou 

extrajudicial, desde que demonstrem na fase de habilitação, ter viabilidade econômica. 

4.7 Não poderá participar, direta ou indiretamente, da presente licitação as empresas 

enquadradas em quaisquer das hipóteses a seguir elencadas: 

4.7.1 Interessados suspensos de participar de licitações e impedidos de contratar com o 

órgão responsável por esta licitação, conforme art. 87, inciso III, da Lei nº 8.666, de 1993. 
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4.7.2 Cujo dirigente participe na condição de acionista com poder de mando, cotista ou 

sócio de outro licitante, também participante da presente licitação; 

4.7.3 Empresas que tenham sido declaradas inidôneas por órgãos da Administração Pública 

Direta ou Indireta, nas esferas Federal, Estadual ou Municipal, enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição, ou punidas com suspensão, desde que a punição 

alcance esta Administração. Em ambos os casos, o ato deverá ter sido publicado na 

Imprensa Oficial ou registrado no Cadastro Estadual de Empresas Inidôneas ou Suspensas 

- CEIS/MT, conforme Lei Estadual nº 9312/2010; 

4.7.4 Interessados que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou 

insolvência, em processo de dissolução ou liquidação; 

4.7.5 Os licitantes que estejam reunidos em consorcio qualquer que seja a sua constituição, 

tendo em vista que a presente licitação possui objeto simples e executável por completo 

pelas empresas atuantes no mercado; 

4.7.6 Sociedades empresariais cujo objeto social não seja pertinente nem compatível com o 

objeto deste procedimento licitatório; 

4.7.7 Empresa que possua em seus quadros sócios, diretores, responsáveis legais ou 

técnicos, membros de conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo, comuns 

aos quadros de outra empresa que esteja participando desta licitação; 

4.7.8 Entidades estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

4.7.9 Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei 

nº 8.666, de 1993.  

4.7.10 Empresas cujo(s) sócio(s), dirigente(s), gerente(s) ou responsável(is) técnico(s) 

seja(m) servidor(es) efetivos, comissionados ou empregados no âmbito do Governo do 

Estado de Mato Grosso. 

5 DO REPRESENTANTE E DO CREDENCIAMENTO 

5.1 No dia e horário constante no item 2.1 deste edital será iniciado o credenciamento dos 

participantes e a abertura dos envelopes contendo as documentações de habilitação. Os 

licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do procedimento licitatório deverão 

estar devidamente representados por: 

5.1.1 Titular da empresa licitante, devendo apresentar cédula de identidade ou outro 

documento de identificação oficial, acompanhado de: registro comercial no caso de 

empresa individual, contrato social/consolidado ou estatuto em vigor, no caso de 

sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, dos documentos de eleição de 

seus administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, 

acompanhada de prova de diretoria em exercício; e ata de fundação e estatuto social em 

vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial 

ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede; 

5.1.2  Representante designado pela empresa licitante, que deverá apresentar 

instrumento particular de procuração ou documento equivalente, com poderes para se 

manifestar em nome da empresa licitante em qualquer fase da licitação, acompanhado de 
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documento de identificação oficial e do registro comercial, no caso de empresa individual; 

contrato social ou estatuto em vigor no caso de sociedades comerciais e no caso de 

sociedades por ações, acompanhado, neste último, de documentos de eleição de seus 

administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada 

de prova de diretoria em exercício; e ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata 

da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no 

Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, no caso de sociedades 

cooperativas; 

5.1.3 Poderá ser usado alternativamente o Termo de Credenciamento conforme modelo no 

Anexo III ao Edital 

5.2 Os documentos de credenciamento deverão ser apresentados separadamente dos 

documentos de habilitação, ou seja, caso algum documento de credenciamento também seja 

exigido para fins de habilitação, deverão ser apresentadas duas vias do mesmo documento, 

sendo certo que uma via deverá ser apresentada no credenciamento e a outra via deverá 

constar dentro do Envelope de Habilitação. 

5.3 O representante legal/credenciado da empresa licitante terá competência para intervir em 

qualquer fase do procedimento licitatório, respondendo, em todos os atos e para todos os 

efeitos, pelo representado. 

5.3.1 Poderá estar presente mais de um representante autorizado de cada licitante, porém 

apenas um único (credenciado) participará e manifestará durante a realização dos 

trabalhos. 

5.3.2 Cada representante legal/credenciado deverá representar apenas uma empresa 

licitante, e será o único admitido a intervir no procedimento licitatório. 

5.3.3 O previsto acima, não exclui a possibilidade de tantos quantos outros integrantes ou 

representantes do Licitante se fizerem presentes nas Sessões Públicas, para assistir o ato 

público, contudo apenas ao representante credenciado do Licitante será oportunizado se 

manifestar e participar dos trabalhos junto a Comissão. 

5.4 O não credenciamento ou incorreção de documentos, não constituirá motivo para a 

inabilitação do Licitante ou desclassificação de proposta, contudo, restará vedado a este 

Licitante declarar a intenção de interpor ou de renunciar recurso administrativo, consignar em 

ata suas observações, rubricar documentos, bem como praticar os demais atos da licitação. 

5.5 A responsabilidade é da empresa licitante pela autenticidade da documentação solicitada 

neste Edital, artigos 297 a 301 do Código Penal. 

5.6 É facultado ao Presidente ou autoridade superior de promover diligências, conforme 

disposto no art. 43, § 3º, Lei nº. 8.666/93. 

5.7 As Microempresa e Empresa de Pequeno Porte deverão observar as normas descritas 

no item 6 do presente edital. 

6 DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

6.1 As empresas que quiserem usufruir do tratamento diferenciado e favorecido, estabelecidos 

nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 2006, na Lei Complementar nº 

10.442/2016, na condição de Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP, 



SES 

Fls._______ 

Rub.______ 

Coordenadoria de Aquisições. (65) 3613-5410 

Superintendência de Aquisições e Contratos 
Rua Júlio Domingos de Campos, s/n. 

Centro Político Administrativo 

78049-902, Cuiabá-MT 

 

 

Página 8 de 97 

 

 

deverão apresentar no momento do credenciamento, sem prejuízo dos outros documentos 

exigidos para a habilitação e proposta, o seguinte: 

6.1.1 Quando optante pelo SIMPLES NACIONAL a Licitante deverá apresentar: 

a) Comprovação de opção pelo SIMPLES nacional, obtido na página de internet (site) da 

Secretaria da Receita Federal; 

b) Declaração de que se enquadra na condição de Microempresa/Empresa de Pequeno 

Porte e que não se encontra em nenhuma das situações do § 4º, art. 3º, da Lei 

Complementar n°. 123/2006. (conforme anexo V deste edital). 

6.1.2 Quando não optante pelo SIMPLES NACIONAL a Licitante deverá apresentar: 

a) Apresentação de cópia da declaração anual de rendimentos/imposto de renda ou 

Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício – DRE, comprovando 

ter receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos I e II do art. 3º da Lei 

Complementar Federal nº 123/06; 

b) Declaração de que se enquadra na condição de Microempresa/Empresa de Pequeno 

Porte e que não se encontra em nenhuma das situações do § 4º, art. 3º da LC 123/2006. 

(conforme V deste edital). 

6.1.3 A apresentação declaração mencionada no subitem anterior é facultativa e deverá ser 

entregue tão somente pelas licitantes efetivamente enquadradas que pretendam se 

beneficiar do regime legal diferenciado e que não tenham sido alcançadas por alguma 

hipótese de exclusão do tratamento jurídico diferenciado. 

6.2 Como condição para a aplicação do tratamento diferenciado previsto na Lei 

Complementar n. 123/2006, a Comissão de Licitação poderá realizar consultas e diligências 

para verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias recebidas pela ME/EPP/COOP, 

no exercício anterior, extrapola o limite previsto no artigo 3°, inciso II, da referida Lei, ou o 

limite proporcional de que trata o artigo 3°, §2°, do mesmo diploma, em caso de início de 

atividade no exercício considerado. 

6.3 Nos termos do artigo 43 da LC 123/2006, as ME e EPP deverão apresentar toda a 

documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta 

apresente alguma restrição. 

6.4 Constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal de 

microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, a mesma terá o prazo de 

5 (cinco) dias úteis para a regularização da documentação, a realização do pagamento ou 

parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito 

de certidão negativa. O prazo para regularização fiscal será contado a partir da divulgação do 

resultado do julgamento das propostas e poderá ser prorrogado por igual período a critério da 

administração pública, quando requerida pela licitante, mediante apresentação de justificativa. 

6.5 A participação em licitação na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte 

ou equiparada, sem que haja o enquadramento nessas categorias, ensejará a aplicação das 

sanções previstas em Lei e a exclusão do regime de tratamento diferenciado. A comissão 

poderá realizar diligências para verificar a veracidade da declaração. 

7 DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES 
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7.1 Até o dia e horário designados para a sessão pública os documentos relativos à habilitação 

e à proposta de preços deverão ser entregues em envelopes separados, em papel opaco, 

fechados, lacrados, rubricados no fecho e identificados com o nome do licitante e contendo 

em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, as seguintes informações: 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 

COMISSÃO DE LICITAÇÕES  

TOMADA DE PREÇOS Nº ***/2018 

ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

RAZÃO SOCIAL (DO LICITANTE) 

C.N.P.J.: (DO LICITANTE) 

DATA/HORA: --/--/2018 ÀS --: -- H. 

 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 

COMISSÃO DE LICITAÇÕES  

TOMADA DE PREÇOS Nº ***/2018 

ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS 

RAZÃO SOCIAL (DO LICITANTE) 

C.N.P.J.: (DO LICITANTE) 

DATA/HORA: --/--/2018 ÀS --:-- H. 

7.2 A abertura dos envelopes de Habilitação e a Proposta de Preços será feita em ato público 

pela Comissão de Licitação, na data e horário designados para a sessão pública e em 

conformidade com este Edital e seus Anexos, não sendo aceita, a partir desse momento, a 

admissão de novos licitantes; 

7.3 Inicialmente, será aberto o Envelope 01 - Documentos de Habilitação e após a habilitação 

da empresa será aberta o Envelope 2 - Proposta de Preços; 

7.4 As licitantes deverão apresentar os documentos estritamente necessários, evitando 

duplicidade e inclusão de documentos supérfluos ou dispensáveis; 

7.5 A apresentação dos envelopes com os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E 

PROPOSTA implicará na plena aceitação, por parte da licitante, das condições estabelecidas 

no Edital e seus anexos; 

7.6 Os documentos apresentados pelas licitantes nos documentos de habilitação e nas 

propostas de preços, quando redigidos em língua estrangeira, só terão validade quando 

acompanhados da respectiva tradução realizada por tradutor juramentado ou consularizado; 

7.7 Os documentos exigidos deverão estar com prazo vigente e poderão ser apresentados em 

cópias acompanhados dos originais, cópias autenticadas em cartório ou decorrentes de 

publicações em órgão da Imprensa Oficial, perfeitamente legíveis, sob pena de 

INABILITAÇÃO. 

8 DA IMPUGNAÇÃO 

8.1 Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante esta Administração, o 

licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes com as 

propostas, pelas falhas ou irregularidades que viciariam este Edital, hipótese em que tal 
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comunicação não terá efeito de recurso, conforme previsto no parágrafo 2º, do artigo 41, da 

Lei nº. 8.666/93.  

8.2 A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do 

processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 

8.3 Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o presente Edital, bem com suas 

retificações, por irregularidade na aplicação da Lei nº 8.666, de 1993, devendo protocolar o 

pedido formal e expressamente, com todos os dados de identificação e qualificação 

necessários, no setor de protocolo da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, de 2ª a 

6ª feira, das 14h00min às 18h00min (horário local), dirigidos a Coordenadoria de Aquisições, 

da Superintendência de Aquisições e Contratos – SUAC, situada na Rua Júlio Domingos de 

Campos, s/n., Centro Político Administrativo, CEP. 78.049-902, Cuiabá/MT; ou digitalizada 

e encaminhada na forma eletrônica, pelo e-mail cpl@ses.mt.gov.br, em quaisquer das opções 

deverá ser direcionada a Comissão de Licitações, até o quinto dia útil que anteceder a data 

fixada para a abertura dos invólucros de Habilitação, conforme previsto no § 1º do artigo 41 

da Lei n° 8666/93. 

8.4 Se procedente e acolhida à petição, os vícios do Edital serão sanados e nova data será 

designada para a realização do certame; 

8.5 Na hipótese da impugnação ser rejeitada, ficarão mantidas as condições originalmente 

previstas neste edital. 

9 DA VISITA TÉCNICA. 

9.1 Por intermédio de seu Responsável, a(s) empresa(s) interessada(s) poderá(ão) juntamente 

com o servidor designado para esse fim, realizar Visita Técnica no local que serão executados 

os serviços licitados, visando constatar as condições e peculiaridades inerentes à sua 

execução, inclusive com a emissão de DECLARAÇÃO, emitido pela unidade demandante, 

que deverá fazer parte da Documentação de HABILITAÇÃO, (anexo VI). 

9.2 A(s) empresa(s) interessada(s) deverá(ão) agendar, de segunda à sexta-feira, das 14:00 

horas às 18:00 horas, pelo telefone (65) 3613-5416, em até 03 (três) dias úteis anteriores a 

data fixada para realização do certame licitatório, diretamente com a Superintendência de 

Obras, Reformas e Manutenção/SES.  

9.2.1 O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, 

estendendo-se até 03 (três) dias úteis anteriores à data prevista para abertura dos envelopes. 

9.2.2 Para a vistoria a licitante, ou o seu representante legal, deverá estar devidamente 

identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela 

empresa comprovando sua habilitação para o ato. 

9.2.3 Eventuais dúvidas de natureza técnica decorrentes da realização da vistoria deverão 

ser encaminhadas à Comissão de Licitação, antes da data fixada para a sessão pública. 

9.2.4 A empresa poderá solicitar informações do projeto, com a equipe técnica mediante 

prévio agendamento. 

9.2.5 Por ocasião da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, poderá ser 

entregue CD-ROM, “pen-drive” ou outra forma compatível de reprodução, contendo as 

mailto:cpl@ses.mt.gov.br
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informações relativas ao objeto da licitação, para que a empresa tenha condições de bem 

elaborar sua proposta. 

9.2.6 A Declaração de Vistoria será expedida pelo servidor responsável do setor de obra da 

SES em até no máximo 48 (quarenta e oito) horas após a realização da visita da proponente 

que a mesma deverá entregar juntamente com a Documentação de Habilitação. 

9.3 A(s) empresa(s) interessada(s) poderá(ão) optar por não realizar(em) a Visita Técnica, 

caso em que deverá(ão) emitir uma DECLARAÇÃO que fará parte da Documentação de 

HABILITAÇÃO, de que conhece todos os trabalhos a serem realizados, as condições 

estruturais existentes, os documentos e exigências inerente a execução do objeto, assumindo 

todos os riscos inerentes do não conhecimento das reais condições da obra/serviços, e, no caso 

de ser declarada vencedora que tem totais condições de realizar/executar os serviços ora 

pretendidos, sem prejuízo algum na sua efetiva execução, (anexo VII). 

9.4 A não realização de vistoria não poderá ser alegada como fundamento para o 

inadimplemento total ou parcial de obrigações previstas em quaisquer documentos integrantes 

do instrumento convocatório. 

9.5 A empresa não poderá alegar, a posteriori, desconhecimento de qualquer fato relativo às 

condições do local de execução dos serviços, podendo incorrer em sanções administrativas 

previstas no Edital em consonância com a Lei 8.666/93. 

10 DA HABILITAÇÃO 

10.1 Na fase de habilitação a Comissão Permanente de Licitação examinará a adequação, 

segundo as exigências a seguir descritas, da documentação contida no Envelope nº 01 – 

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO. 

10.2 Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO a serem apresentados estão relacionados nos 

subitens abaixo, e deverão ser entregues no Envelope nº 01 – DOCUMENTAÇÕES DE 

HABILITAÇÃO, de forma organizada, em sequência e numerados do primeiro ao último. 

10.2.1 Documentos de Habilitação jurídica: 

I. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede. 

II. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada 

- EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 

comprobatório de seus administradores. 

III. No caso de sociedade comercial: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em 

vigor e devidamente registrado, e, no caso de sociedade por ações, acompanhada da 

documentação de eleição dos seus administradores; 

IV. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 

administradores; 

V. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento 

expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;  

VI. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta 

Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que 
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comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do 

artigo 8° da Instrução Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional 

de Registro do Comércio – DNRC. 

VII. No caso de sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a 

ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou 

inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o 

registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971. 

VIII. Documento de identidade válido do representante da licitante, sendo que, em caso de 

representação por procuração: 

a) Por instrumento público, deverá ser apresentada, além da respectiva procuração, 

o documento de identidade do outorgado; 

b) Por instrumento particular, deverá ser apresentada a procuração com 

reconhecimento de firma do outorgante e os documentos de identidade válidos 

do outorgante e do outorgado. 

10.2.1.1 Os documentos supracitados deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

10.2.1.2 Em relação às licitantes cooperativas será, ainda, exigida a seguinte 

documentação: 

a) A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a 

contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a 

comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, 

respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 

5.764 de 1971; 

b) A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, 

para cada um dos cooperados indicados; 

c) A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados 

necessários à prestação do serviço; 

d) O registro previsto na Lei n. 5.764/71, art. 107; 

e) A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos 

cooperados que executarão o contrato; 

f) Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da 

cooperativa: a) ata de fundação; b) estatuto social com a ata da assembleia que o 

aprovou; c) regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da 

assembleia; d) editais de convocação das três últimas assembleias gerais 

extraordinárias; e) três registros de presença dos cooperados que executarão o 

contrato em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais; e f) ata da sessão que 

os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação; e, 

g) A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 

112 da Lei n. 5.764/71 ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal 

auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador. 

10.2.2 Documentos de Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

I. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas CNPJ (disponível no 

site: www.receita.fazenda.gov.br); 

II. Certidão Conjunta de Tributos Federais e Dívida Ativa da União e Previdenciária 

(disponível no site: www.receita.fazenda.gov.br); 

http://www.receita.fazenda.gov.br/
http://www.receita.fazenda.gov.br/
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III. Certidão Negativa de Débito Fiscal Estadual não inscrito em dívida ativa (CND) 

específica para participar de licitações, emitida pelo respectivo órgão fazendário 

estadual ou distrital (para as empresas sediadas no Estado de Mato Grosso, poderá 

ser retirada no site: www.sefaz.mt.gov.br); 

IV. Certidão Negativa de Débitos Inscritos em Dívida Ativa, de competência da 

Procuradoria Geral do Estado; 

V. Certidão Negativa de Débito Municipal, expedida pela Prefeitura do respectivo 

domicílio tributário; 

VI. Certidão de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – 

FGTS, emitida pela Caixa Econômica Federal (disponível no site 

www.caixa.gov.br); 

VII. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida pela Justiça do Trabalho 

(disponível no site www.tst.jus.br). 

10.2.2.1 Todas as certidões de regularidade fiscal acima exigidas devem se referir ao 

domicílio tributário da licitante; 

10.2.2.2 As certidões descritas nos incisos III e IV acima podem ser apresentadas de 

forma consolidada, se assim for permitido pela legislação do domicílio tributário do 

licitante, caso em que a Comissão Permanente de Licitação poderá exigir do licitante a 

comprovação da respectiva norma e vigência; 

10.2.2.3 As certidões positivas com efeito de negativas produzirão os mesmos efeitos 

das certidões negativas, nos termos do Código Tributário Nacional. 

10.2.2.4 Caso o fornecedor seja considerado isento de tributos relacionados ao objeto 

licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração 

emitida pela correspondente Fazenda do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra 

equivalente, na forma da lei. 

10.2.2.5 Caso a licitante detentor do menor preço seja microempresa, empresa de 

pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá apresentar toda a documentação exigida 

para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 

restrição, conforme estabelece o item 6.4, sob pena de inabilitação. 

10.2.2.6 Não será aceita certidão com prazo de validade vencido ou, ainda, comprovante 

de solicitação de documento, salvo o caso previsto neste edital. 

10.2.3 Qualificação Econômico – Financeira: 

I. Certidão negativa de falência, ou liquidação judicial, ou de execução patrimonial, 

conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede da licitante, ou de seu domicílio, 

dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, 

expedida a menos de 60 (sessenta) dias contados da data da sua apresentação; 

II. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira 

da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, 

podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 

(três) meses da data de apresentação da proposta, tomando como base a variação, 

ocorrida no período, do ÍNDICE GERAL DE PREÇOS - DISPONIBILIDADE 

INTERNA - IGP-DI, publicado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV ou de outro 

indicador que o venha substituir.  

http://www.sefaz.mt.gov.br/
http://www.caixa.gov.br/
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III. Caso a licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da 

última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 

1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida 

pelo órgão fiscalizador. 

IV. Comprovação da boa situação financeira da empresa, por uma das seguintes opções: 

a) Obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez 

Corrente (LC) iguais ou superiores a 1,0 (um), a partir da aplicação das 

fórmulas abaixo, cujos dados serão extraídos das informações do balanço 

patrimonial apresentado na forma do inciso anterior: 

 

LG = 
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

  

SG = 
Ativo Total 

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

  

LC = 
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

 

b) Patrimônio líquido, indicado no balanço patrimonial apresentado na forma do 

inciso anterior, de no mínimo 10% do valor estimado ou do valor total de sua 

proposta de preço, o que for menor, conforme o artigo 31, §§ 2° e 3°, da Lei nº 

8.666/93; 

10.2.3.1 Junto com o balanço patrimonial exigido no inciso II poderá ser apresentado o 

demonstrativo de cálculo dos índices acima, assinado pelo profissional contábil 

responsável pela empresa. 

10.2.3.2 O balanço patrimonial, as demonstrações contábeis e o balanço de abertura 

deverão estar assinados pelos administradores das empresas constantes do ato 

constitutivo, estatuto ou contrato social e por Contador ou por outro profissional 

equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 

10.2.3.3 Serão considerados como na forma da lei o balanço patrimonial e 

demonstrações contábeis assim apresentados: 

I. Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima):  

a) Publicados em Diário Oficial; ou  

b) Publicados em jornal de grande circulação; ou  

c) Por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou 

domicílio da licitante.  

II. Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA.): acompanhados por 

fotocópia dos Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Diário, 

devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou 

em outro órgão equivalente; 

III. Microempreendedor Individual e Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na 

Lei Complementar 123/2006 – Estatuto da Microempresa e da Empresa de 

Pequeno Porte: acompanhados por fotocópia dos Termos de Abertura e de 

Encerramento do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da 

sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente; 
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IV. Sociedade criada no exercício em curso: fotocópia do Balanço de Abertura, 

devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio 

dos licitantes nos casos de sociedades anônimas;  

V. O balanço patrimonial, as demonstrações e o balanço de abertura deverão estar 

assinados pelos administradores das empresas constantes do ato constitutivo, 

estatuto ou contrato social e por Contador legalmente habilitado; 

VI. Os tipos societários obrigados e/ou optantes pela Escrituração Contábil Digital – 

ECD, consoante disposições contidas no Decreto nº 6.022/2007, regulamentado 

através da IN nº 787/2007 da RFB e disciplinado pela IN nº 109/2008 do DNRC, 

apresentarão documentos extraído do Sistema Público de Escrituração Digital – 

Sped ou através do site da Junta Comercial do Estado da sede da licitante, na 

seguinte forma: 

a) Recibo de Entrega de Livro Digital transmitido através do Sistema Público 

de Escrituração Digital – Sped;  

b) Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diário Digital extraídos do 

Sistema Público de Escrituração Digital – Sped;  

c) Balanço e Demonstração do Resultado do Exercício extraídos do Sistema 

Público de Escrituração Digital – Sped. 

10.2.3.4 Quando a licitante se enquadrar na condição de microempresa, empresa 

de pequeno porte e microempreendedor individual a qualificação econômico-

financeira poderá ser comprovada de acordo com o art. 7º da Lei Estadual nº 

10.442, de 03 de outubro de 2016, da seguinte forma: 

a) Apresentação de certidão negativa de falência e/ou recuperação judicial, expedida 

pelo cartório distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou execução patrimonial, 

expedida pelo domicílio da pessoa física; 

b) Apresentação de cópia da declaração anual de rendimentos/imposto de renda, ou 

as opções relacionadas nos incisos II e IV do item 10.2.3; 

10.2.4 Relativos à Qualificação Técnica, todos os licitantes, credenciados ou não no 

SICAF ou CGF/MT, deverão comprovar, ainda, a qualificação técnica, por meio da 

apresentação dos documentos que seguem no envelope nº 1: 

I. Registro/Certidão de inscrição da empresa e do(s) responsável(is) técnico(s) no 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho Regional 

de Arquitetura e Urbanismo - CAU, da região da sede da empresa.  

II. Comprovação de a Licitante possuir em seu quadro permanente, na data da 

licitação e constante da Certidão de Registro de Pessoa Jurídica do CREA/CAU, 

engenheiro(s) e/ou arquiteto detentor(es) Certidão de Acervo Técnico – CAT 

com registro de atestado(s) por execução de serviços compatíveis com o objeto da 

licitação, a seguir relacionados:  

 

ITEM SERVIÇO REQUERIDO 

1 EXECUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA DE NO MÍNIMO 158 m² 

2 EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO TIPO ESTACA HÉLICE CONTÍNUA DE NO MÍNIMO 173 m 

3 EXECUÇÃO DE PISO PODOTÁTIL EM CONCRETO DE NO MÍNIMO 20 m² 

Obs.: Para fins de comprovação dos itens de Capacitação Técnica 

Profissional 01 a 03, a licitante deverá comprovar experiência na execução 

de no mínimo 02 (dois) dos 03 (três) elementos listados acima. 
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II.1) O(s) atestado(s) e/ou certidão(ões) fornecido(s) por pessoas jurídicas de 

direito público ou privado, somente será(ão) aceito(s) com a(s) respectiva(s) 

certidão(es) do CREA/CAU. 

II.2) Apresentar somente o(s) atestado(s) e/ou certidão(ões) necessário(s) e 

suficiente(s) para a comprovação do exigido, e indicar com marca texto os 

itens que comprovarão as exigências. 

II.3) A comprovação do vínculo do(s) profissional(is) relacionado no inciso 

“II", acima, será feita mediante: 

a) Sócio: cópia do contrato social e sua última alteração, devidamente 

registrados no órgão competente, e certidão do CREA e CAU 

devidamente atualizado; 

b) Diretor: cópia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou 

limitada ou cópia do estatuto social e da ata de eleição devidamente 

publicada na imprensa, em se tratando de sociedade anônima, e certidão 

do CREA e CAU devidamente atualizado; 

c) Empregado da empresa: cópia da carteira de trabalho, ou ficha de 

registro de empregados (FRE), ou guia de recolhimento do FGTS, onde 

conste o(s) nome(s) do (s) profissional(s) e demonstrem a identificação 

do mesmo; 

d) Profissional contratado: cópia do contrato de prestação de serviços, 

celebrado entre o profissional e o licitante de acordo com a legislação 

civil comum. 

e) O profissional deverá constar como responsável técnico do licitante junto 

ao CREA-MT, obrigatoriamente 

 

II.4) O registro de atestado será efetivado por meio de sua vinculação à CAT, 

do respectivo contrato; 

 

II.5) No caso de obra própria, o atestado deve estar acompanhado de 

documento público que comprove a conclusão da obra ou serviço, conforme 

Resolução nº 1.025/2009 do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia e 

Agronomia. 

II.6) A(s) certidão(ões) e o(s) atestado(s) apresentado(s) deverá(ão) conter as 

seguintes informações básicas:  

a) Nome do contratado e do contratante; 

b) Identificação do objeto do contrato (tipo ou natureza do serviço); 

c) Localização do serviço (município, comunidade, gleba); 

d) Serviços executados (discriminação e quantidades). 

10.2.4.1 Nenhum engenheiro e/ou arquiteto, ainda que credenciado na licitação, poderá 

representar mais de uma licitante. Fica vedada, sob pena de inabilitação dos Licitantes, a 

indicação de idêntico Responsável Técnico por mais de uma pessoa jurídica Licitante. 

10.2.4.2 Os documentos de habilitação referente à qualificação técnica serão avaliados 

pela equipe técnica da Superintendência de Obras, Reformas e Manutenção, a qual 

emitirá parecer técnico. 
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10.2.5 Documentação Complementar - os licitantes deverão anexar no Envelope de 

Habilitação às declarações abaixo indicadas, devidamente assinadas pelo representante 

legal da empresa: 

a) Declaração de inexistência de fato superveniente que possa impedir sua 

habilitação neste certame, inclusive na vigência contratual caso venha a ser 

contratado pelo ÓRGÃO, na forma do artigo 32, § 2° da lei 8.666/93; (modelo – 

anexo V). 

b) Declaração de não emprego menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso 

ou insalubre, bem como não emprego de menor de dezesseis anos, salvo na 

condição de aprendiz, a partir de catorze anos, para fins do disposto no inciso 

XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e inciso V, do artigo 27 da lei 8.666/93; 

(modelo – anexo V) 

c) Declaração de não possuir em seu quadro de pessoal, servidor ou dirigente de 

órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação; (modelo – anexo V) 

d) Declara que não se encontra apenada com suspensão ou impedimento de contratar 

com a Administração, nos termos do inciso III do art. 87 da Lei 8.666/93, nem 

declarada inidônea para licitar com a Administração Pública, nos termos do inciso 

IV do mesmo dispositivo legal, bem como que irá comunicar qualquer fato ou 

evento superveniente que venha alterar a atual situação quanto à capacidade 

jurídica, técnica, regularidade fiscal e econômico-financeira; (modelo – anexo V). 

e) Declara que não se encontrem sob falência, concordata, recuperação judicial, 

concurso de credores, dissolução ou liquidação. 

f) Declaração de que possui materiais, equipamentos e profissionais necessários para 

imediata realização dos serviços/obra, inclusive, profissional(ais) de nível superior 

registrado(s) no CREA/CAU, detentor(es) de atestado(s) ou certidão(ões) de 

responsabilidade técnica pela execução de obra ou serviço de características 

semelhantes ao objeto da presente licitação. 

g) Declaração de Vistoria (anexo VI) ou declaração de abstenção de vistoria (Anexo 

VII). 

h) Declara que foram examinados cuidadosamente o Edital e seus anexos, e nos 

inteiramos de todos os seus detalhes e com eles concordamos, bem como todas as 

dúvidas e/ou questionamentos formulados foram devidamente esclarecidos. 

Estamos cientes e aceitamos todas as condições do Edital de Licitação e a elas 

desde já nos submetemos. 

i) Declara que, se for vencedora do certame antes da assinatura do contrato 

apresentará Certidão de Registro ou inscrição da empresa, no Conselho Regional 

Engenharia, e Agronomia - CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - 

CAU do local da sede do licitante com o visto da seção local, em caso de 

proponente estabelecido em outro Estado. 

j) Declaração de disponibilidade de equipe técnica responsável - Se declarada 

vencedora, a licitante deverá apresentar no prazo de até 05 (cinco) dias uteis a 

relação nominal da equipe técnica de nível superior que será alocada nos 

serviços/obra e ainda atestado(s) relativo(s) aos serviços de engenharia emitido(s) 

por pessoa(s) jurídica(s) de direito publico ou privado, obrigatoriamente pelos 

contratantes titulares das obras, deverão estar acompanhado(s) do(s) respectivo(s) 

Certificado(s) de Acervo Técnico - CAT, expedido(s) pelo(s) CREA(s)/CAU(s) 

da(s) região(ões) onde o(s) serviço(s) tenha(m) sido realizado(s). No(s) atestado(s) 
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devera(ão) estar contemplados os seguintes serviços de características 

semelhantes aos do objeto licitado, como descritos abaixo: 

I. Profissional Engenheiro Civil / Arquiteto: 

 Execução de edificação civil; 

 Execução de cobertura metálica; 

 Execução de cabeamento estruturado 

 Execução de fundação tipo estaca 

k) Declaração de que não se encontra em nenhuma das situações previstas no 

parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar Federal nº 123/2006 (esta alínea 

aplica-se APENAS A ME/EPP que quiser usufruir dos benefícios da LC 

123/2006). (modelo – anexo V) 

 Obs.: no caso de microempresa e empresa de pequeno porte que, nos termos 

da LC 123/2006, possuir alguma restrição na documentação referente à 

regularidade fiscal, esta deverá ser mencionada, como ressalva, nesta 

declaração. 

10.3 Sob pena de inabilitação: 

a) Se a licitante for à matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou, 

b) Se a licitante for à filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto 

aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos 

somente em nome da matriz; 

c) Serão dispensados os documentos da filial os documentos que, pela própria natureza, 

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz; e, 

d) O(s) atestado(s) de capacidade técnica/responsabilidade técnica poderão ser 

apresentados em nome e com CNPJ/MF da matriz e/ou da(s) filial(ais) da licitante. 

10.4 Em substituição aos documentos de habilitação jurídica, regularidade fiscal e 

qualificação econômico-financeira, poderá ser apresentado dentro do envelope 01 – 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 

a) Para as empresas cadastradas no SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de 

Fornecedores da União, o Certificado de Registro Cadastral válido; ou  

b) Para as empresas cadastradas no CGF/MT - Cadastro de Fornecedores do Governo do 

Estado de Mato Grosso, o Extrato de Situação Cadastral válido; ou  

c) Para as empresas que se cadastraram previamente perante a Comissão 

Permanente de Licitação, o Extrato de Cadastramento específico para esta 

Tomada de Preços. 

10.4.1 As empresas que apresentarem o Extrato do SICAF, deverão apresentar também os 

documentos abaixo elencados: 

a) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida pela Justiça do Trabalho, provando 

a inexistência de débitos inadimplidos, nos termos da Lei n. 12.440/2011, que alterou 

o Decreto-Lei n. 5.452/43 (Consolidação das Leis do Trabalho) e a Lei 8.666/93 (Lei 

de Licitações). 

b) Certidão Negativa de Falência, Concordata ou Recuperação Judicial ou Extrajudicial, 

expedida pelo Cartório do Distribuidor Cível da Comarca onde a pessoa jurídica tiver 

sede; 
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10.5 Os documentos apresentados no envelope de habilitação sem disposição expressa do 

órgão expedidor quanto a sua validade, terão o prazo de vencimento de 60 (sessenta) dias 

contados a partir da data de sua emissão; 

10.5.1 Estão excluídos da presunção do item anterior, os atestados de capacidade técnica 

ou responsabilidade técnica e aqueles documentos que por sua natureza sejam 

incompatíveis com a exigência de prazo de validade. 

10.6 A Comissão Permanente de Licitação reserva-se ao direito de solicitar o original de 

qualquer documento, sempre que tiver dúvida e julgar necessário; 

10.7 Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitações de documento em substituição 

aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos. 

10.8 Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer 

dispositivo deste Edital e seus Anexos e, observado ainda o disposto neste edital, a Comissão 

Permanente de Licitação considerará o proponente inabilitado, salvo as situações que 

ensejarem a aplicação do disposto na Lei Complementar nº. 123/2006. 

10.9 Após a decisão da Comissão de Licitação quanto à habilitação, será oportunizada a 

interposição de recursos, na forma regulada neste edital. 

10.10 Os documentos de habilitação de todos os licitantes serão retidos para juntada aos autos 

do processo licitatório, e quanto aos documentos da proposta de preços, após o encerramento 

da fase recursal da fase de habilitação, poderão ser devolvidos os documentos (proposta de 

preços) das licitantes inabilitadas definitivamente. 

11 DA PROPOSTA DE PREÇO 

11.1 Os documentos constantes do ENVELOPE DE PROPOSTA deverão ser apresentados 

em uma via impressa, redigida com clareza em língua portuguesa, salvo quanto às expressões 

técnicas de uso corrente, sem alternativas, sem emendas, sem rasuras ou entrelinhas, 

devidamente datada, carimbado e assinadas na última folha e rubricadas nas demais pelo 

representante legal da licitante, contendo os seguintes elementos, sob pena de 

desclassificação: 

11.1.1 Número desta tomada de preços, nome do proponente, endereço, CEP, telefone, 

número do CNPJ e da Inscrição Estadual/Municipal ou do Distrito Federal, número de 

conta corrente e agência bancária, e respectivo Banco, pelos quais o Licitante pretende 

receber os pagamentos e endereço eletrônico (e-mail); 

11.1.2 O prazo de validade da proposta será de 90 (noventa) dias, contados a partir da data 

de sua entrega; 

11.1.3 Planilha Orçamentária com valor unitário e total dos itens e global da proposta em 

moeda corrente, esta em algarismos arábicos e por extenso; sendo que os valores unitários 

e global não poderão ser superiores aos valores da planilha base fornecida pela SES/MT. 

Não serão aceitas propostas apenas com valor global; 

11.1.4 A proposta deverá conter todo e qualquer custo que se fizer necessário para a 

execução dos serviços/obra (mobilização e desmobilização, locações de equipamentos, 

encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais, horas-extras, recomposição 

das áreas danificadas na execução dos serviços, limpeza durante a execução dos serviços, 
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limpeza final, remoção do material excedente, encargos sociais, BDI, equipamentos de 

proteção individual e coletivo, alimentação e transporte, guarda etc.);  

11.1.5 Na elaboração da proposta de preço, é necessário que a licitante apresente o valor 

unitário/global no mês-base do orçamento apresentado na planilha de referência, em moeda 

corrente nacional, incluindo todas as despesas diretas e indiretas necessárias à plena 

execução dos serviços/obra objeto da licitação atendendo aos seguintes itens: 

a) Quadro Resumo de Preços, 

b) Planilha Orçamentária; 

c) Cronograma físico financeiro; 

d) Planilha de composição da parcela de BDI; 

e) Planilha de Leis Sociais. 

f) Composição analítica de preços 

11.1.6 Na composição dos preços unitários a licitante deverá apresentar discriminadamente 

as parcelas relativas à mão de obra, materiais, equipamentos e serviços; 

11.1.7 O Cronograma Físico Financeiro deverá ser apresentado, em conformidade com as 

etapas, prazos e demais aspectos fixados pela Administração no Projeto Básico, ajustado à 

proposta apresentada, conforme Modelo 03; 

11.1.8 Do Local e Prazo da obra/serviços (conforme item 8 do plano de trabalho - anexo I 

deste Edital); 

11.1.9 O presidente de comissão, poderá solicitar a PROPOSTA DE PREÇOS em via 

digital no formato do tipo “.xls”, “.xlsx” ou “.ods” para possível verificação, caso seja 

necessário. A solicitação será feita em sessão; 

11.2 A Licitante deverá elaborar a PROPOSTA DE PREÇOS considerando o teor do Anexo – 

PROJETO BÁSICO/PLANO DE TRABALHO, Anexo – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

SINTÉTICA, CRONOGRAMA, e na qual conste prazo de entrega da obra, prazo de validade 

da proposta, da composição de todos os preços unitários, escala salarial de mão-de-obra, 

composição do BDI e das Leis Sociais. 

11.3 Não serão aceitas as propostas com valores UNITÁRIOS superiores ao limite 

estabelecido na planilha orçamentária de referência, ou com preços manifestamente 

inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade 

através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de 

mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do 

contrato. 

11.4 Considerar-se-á que os preços fixados pela licitante são completos e suficientes para 

assegurar a justa remuneração de todas as etapas dos serviços, da utilização de equipamentos 

e da aquisição de materiais necessários à satisfação do objeto. Quaisquer tributos, despesas e 

custos, diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou incorretamente cotados que não tenham 

causado a desclassificação da mesma por caracterizar preço inexequível no julgamento das 

propostas, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de 

acréscimos, a esse ou qualquer título. 

11.5 Buscando evitar o desbalanceamento da planilha, e propostas com bases desiguais, as 

mesmas deverão apresentar BDI com índice Linear para todos os itens, salvo BDI para 

equipamentos que deverão ser diferenciados conforme Acórdão TCU n° 2.622/2013. 
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11.6 Propostas com BDI distintos para cada item da planilha serão desclassificadas, salvo 

casos justificados no item 11.5. 

11.7 Os preços e cotações, apresentados e considerados para efeito de julgamento, serão de 

exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer 

alteração. 

11.8 Em caso de divergência entre preços constantes da PLANILHA DE PREÇOS e os 

constantes da PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, prevalecerão 

sempre os valores da COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS. 

11.9 As propostas de preços e planilhas, serão avaliados pela equipe técnica de elaboração de 

projetos da Superintendência de Obras, Reformas e Manutenção, a qual emitirá parecer 

técnico conclusivo acerca da aceitabilidade. 

11.10 Eventualmente, por ocasião da emissão da ordem de serviço ou ainda durante a 

execução do contrato, a Administração poderá, unilateralmente ou de comum acordo com a 

contratada, alterar ou adequar o CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, visando aos 

melhores interesses ou condições de execução da obra, sempre formalizando tal alteração por 

meio de termo aditivo, devidamente justificado. 

11.11 Não serão admitidas PROPOSTAS que apresentem preço global ou preços unitários 

simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de 

mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e 

instalações de propriedade do própria licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à 

totalidade da remuneração. 

11.12 Os preços, cotações e valores constantes da PROPOSTA DE PREÇOS serão 

considerados inexequíveis caso sejam iguais ou inferiores ao resultado dos cálculos previstos 

no § 1º do art. 48 da Lei n.º 8.666/1993. 

11.13 Não serão consideradas PROPOSTAS DE PREÇOS com ofertas de vantagens não 

previstas neste Edital, nem com valores ou vantagens baseadas nas ofertas dos demais 

Licitantes, bem como serão desclassificadas aquelas que não atenderem ás especificações e 

exigências do Edital e de seus anexos e que apresentem omissões, irregularidades ou defeitos 

capazes de dificultar o julgamento. 

12 DA SUBCONTRATAÇÃO 

12.1 É permitida a subcontratação parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do 

valor total do contrato, nas seguintes condições: 

12.1.1 A subcontratação depende de autorização prévia da Contratante, a quem incumbe 

avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a 

execução do objeto. 

12.1.2 A SUBCONTRATAÇÃO não exime nem diminui, perante a Administração, a 

responsabilidade direta e integral da CONTRATADA quanto à obra objeto desta licitação, 

principalmente quanto à qualidade e garantia dos materiais, equipamentos e serviços. 

12.1.3 Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da 

Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e 

coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante 
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pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da 

subcontratação. 

12.2 A licitante vencedora poderá subcontratar Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, 

nos termos do art. 9º da Lei Complementar nº 10.442, de 2016, nos percentuais mínimo de 5% 

(cinco por cento) e máximo de 30% (trinta por cento), atendidas as disposições dos subitens 

12.1.1 a 12.1.3 acima, bem como as seguintes regras: 

12.2.1 As microempresas e as empresas de pequeno porte a serem subcontratadas deverão 

ser indicadas e qualificadas pelos licitantes no momento da apresentação das propostas, 

com a descrição dos serviços a serem fornecidos e seus respectivos valores;  

12.2.2  No momento da habilitação e ao longo da vigência contratual, deverá ser 

comprovada a regularidade fiscal das microempresas e das empresas de pequeno porte 

subcontratadas, como condição da licitante ser declarado vencedor no certame, bem como 

ao longo da vigência contratual, sob pena de rescisão, se aplicando o prazo para 

regularização previsto no item 6.4 deste Edital; 

12.2.3 A contratada se comprometerá a substituir à subcontratada, no prazo máximo de 30 

(trinta) dias, na hipótese de extinção da subcontratação, mantendo o percentual 

originalmente subcontratado até a sua execução total, notificando o órgão ou entidade 

contratante, sob pena de rescisão, sem prejuízo das sanções cabíveis, ou a demonstrar a 

inviabilidade da substituição, hipótese em que ficará responsável pela execução da parcela 

originalmente subcontratada; 

12.2.4 Demonstrada a inviabilidade de nova subcontratação, nos termos do art. 8º da Lei 

Complementar 10.442 de 2016, a Administração Pública deverá transferir a parcela 

subcontratada, desde que sua execução já tenha sido iniciada. 

12.2.5 A empresa contratada responsabiliza-se pela padronização, compatibilidade, 

gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratação. 

12.2.6 Os empenhos e pagamentos do órgão ou entidade da Administração Pública 

poderão ser destinados diretamente às microempresas e empresas de pequeno porte 

subcontratadas. 

12.2.7 Não será exigida subcontratação quando essa for inviável, não for vantajosa para a 

Administração Pública ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser 

contratado. 

13 DO PROCEDIMENTO 

13.1 Os envelopes contendo a “Documentação de Habilitação” e “Proposta de Preços” 

serão recebidos no dia, hora e local indicado neste Edital, sendo que após a hora marcada 

nenhum envelope será recebido pela Comissão, devendo neste caso a ocorrência ficar 

consignada em Ata. 

13.2 A abertura dos envelopes ocorrerá sempre em ato público previamente designado, do 

qual se lavrará Ata assinada pelos licitantes presentes e pelos membros da Comissão 

Permanente de Licitação; 
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13.3 Será inabilitada ou desclassificada a empresa que deixar de apresentar documento ou 

anexo exigido neste Edital, mesmo que na interpretação da licitante não tenha nada a ser 

declarado; 

13.4 O Presidente da Comissão submeterá todos os envelopes à rubrica dos presentes, a seguir 

fará a abertura do Envelope nº 01 – “Documentação de Habilitação” que será rubricado e 

apreciado pelos licitantes e comissão; 

13.5 O exame da “Documentação de Habilitação” e decisão sobre o cumprimento dos 

requisitos previstos neste edital, sempre que possível, será realizado na sessão pública do 

certame pela Comissão Permanente de Licitação, quando será dada ciência aos licitantes para 

interposição de recurso, contando-se da sessão o prazo recursal; 

13.6 Se houver ausência de algum licitante na sessão pública, ou se algum não informar se 

pretende ou não interpor recurso, a decisão da Comissão Permanente de Licitação será 

publicada mediante Aviso no Diário Oficial do Estado, contando-se da data de circulação o 

prazo recursal. 

13.7 Após desistência expressa do direito de interpor recurso, transcorrido o prazo recursal ou 

após o julgamento do recurso o Envelope nº 02, devidamente fechado, será devolvido ao 

concorrente INABILITADO, mediante recibo de seu representante.  

13.8 O Envelope n. 02 que não for resgatado após a homologação da licitação será destruído 

pela Comissão Permanente de Licitação, mediante registro nos autos do processo licitatório. 

13.9 As propostas dos concorrentes HABILITADOS serão abertas em sessão pública, 

rubricadas pelos licitantes e Comissão em horário e data previamente informados aos 

licitantes por meio de publicação no Diário Oficial do Estado; 

13.10 Eventuais erros nas Propostas, verificados pela Comissão Permanente de Licitação, 

poderão ser corrigidos nas seguintes hipóteses: 

13.10.1 Discrepância entre valores grafados em algarismos e por extenso se houver, 

prevalecerá o valor por extenso; 

13.10.2 Erros de transcrição das quantidades do projeto para a Proposta, o produto será 

corrigido devidamente, mantendo-se o preço unitário e corrigindo-se a quantidade e o 

preço total; 

13.10.3 Erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente será 

retificado, mantendo-se o preço unitário e quantidade e corrigindo-se o produto; 

13.10.4 Erro de adição será retificado, conservando-se as parcelas corretas, trocando-se a 

soma; 

13.11 O valor total do serviço apresentado na Proposta será ajustado pela Comissão de 

Licitação em conformidade aos procedimentos acima para correção de erros. O valor 

resultante constituirá o valor contratual. Se a licitante não aceitar as correções procedidas, sua 

Proposta será rejeitada; 

13.12 Com exceção das alterações, entrelinhas ou rasuras feitas pela Comissão de Licitação, 

necessárias para corrigir erros aritméticos cometidos pelos licitantes, não serão aceitas 

Propostas contendo borrões, emendas ou rasuras; 
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13.13 Se a proposta da empresa vencedora sofrer correções pela Comissão de Licitação, e a 

critério da Comissão no interesse do Estado de Mato Grosso, a mesma deverá apresentar nova 

planilha corrigida, mantendo os valores apurados pela Comissão. A vencedora terá um prazo 

de até 05 (cinco) dias úteis após a divulgação do resultado e decurso de prazo recursal, para 

reapresentação da Proposta à Comissão de Licitação. Esta Proposta após análise e rubrica fará 

parte do processo licitatório; 

13.14 É facultada a Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, 

vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente 

da proposta; 

13.15 Ultrapassada a fase de habilitação e abertas às propostas não caberá à inabilitação por 

motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só 

conhecidos após o julgamento; 

13.16 Após a fase de habilitação não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão; 

13.17 Quando todas as propostas forem inabilitadas ou desclassificadas, a Administração 

poderá fixar às licitantes, prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de outros 

documentos ou outras propostas, sem as causas que redundaram na sua inabilitação ou 

desclassificação, conforme § 3º, Art. 48 da Lei 8.666 de 1993. 

14 DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO 

14.1 As Propostas de Preços serão analisadas, conferidas, corrigidas e classificadas por ordem 

crescente de valores corrigidos; 

14.2 O julgamento das propostas será realizado em conformidade com o disposto no §1º, 

inciso I do artigo 45, da Lei nº. 8.666/93; e serão desclassificadas nos seguintes casos: 

14.2.1 As propostas que não atendam às exigências desta Tomada de Preços, conforme o 

inciso I do artigo 48 da Lei nº. 8.666/93. 

14.2.2 O valor da proposta ser superior ao valor de referência estabelecido pela Secretaria 

de Estado de Saúde – SES/MT. 

14.3 No caso de empate entre duas ou mais propostas a classificação se fará, 

obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para o qual todas as licitantes habilitadas serão 

convocadas, salvo nos casos em que o empate se der com Microempresas - ME ou Empresa 

de Pequeno Porte - EPP que serão utilizados os critérios da Lei Complementar nº 123/2006; 

14.4 A Comissão Permanente de Licitação publicará o resultado do julgamento das propostas 

no Diário Oficial do Estado; 

14.5 O Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso adjudicará o objeto licitado e 

homologará o certame ao participante com Proposta de menor preço que cumpra os requisitos 

do presente Edital e seu(s) anexo(s), após correções eventuais, desde que demonstrada sua 

viabilidade e após análise dos preços unitários pela comissão de licitação; 

14.6 Quando a empresa adjudicatária não assinar o Contrato no prazo e nas condições 

estabelecidas, a Administração poderá convocar as licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira 
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classificada, ou revogar a licitação, independentemente da cominação prevista no artigo 81 da 

Lei nº. 8.666/93; 

14.7 O resultado e a homologação do presente certame será publicado e divulgado pelo(a) 

Presidente de Comissão o Diário Oficial do Estado de Mato Grosso – DOE/MT, no endereço 

eletrônico https://www.iomat.mt.gov.br/. 

15 DOS RECURSOS 

15.1 Caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar: a) do dia da sessão pública 

em que todos os licitantes tiverem ciência da decisão; ou b) do dia de circulação do Diário 

Oficial do Estado em que ocorrer a publicação do aviso do ato decisório; 

15.2 Os recursos deverão ser entregues no setor de protocolo da Secretaria de Estado de 

Saúde de Mato Grosso, de 2ª a 6ª feira, das 14h00min às 18h00min (horário local), dirigidos à 

Comissão Permanente de Licitação, vinculada à Superintendência de Aquisições e Contratos - 

SUAC, situada na Rua Júlio Domingos de Campos, s/n., (Antiga Rua D, Quadra 12, Lote 02, 

Bloco 05) Centro Político Administrativo, CEP. 78.049-902, Cuiabá/MT; 

15.2.1 Não serão aceitos recursos ou impugnações a recursos enviados por e-mail ou fax. 

15.3 Interposto o recurso será comunicado aos demais licitantes que poderão impugná-lo no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis; 

15.4 Os recursos referentes aos atos de habilitação e julgamento das propostas terão efeitos 

suspensivos, podendo a autoridade competente, motivadamente e presente as razões de 

interesse público, atribuir aos demais recursos interposto eficácia suspensiva; 

15.5 Não será conhecido o recurso cuja petição tenha sido apresentada fora do prazo e/ou 

subscrita por procurador não habilitado legalmente no processo para responder pela empresa; 

15.6 Na contagem dos prazos será excluído o dia do início e incluído o dia do vencimento; 

15.7 Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido de reconsideração se inicia ou corre 

sem que os autos do processo estejam com vista franqueada aos interessados; 

15.8 A Comissão Permanente de Licitações poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis ou, nesse mesmo prazo, encaminhá-los, devidamente informados, para 

apreciação e decisão da autoridade superior, devendo neste caso a decisão ser proferida dentro 

do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do processo, sob pena de 

responsabilidade; 

15.9 Decididos os recursos contra os atos praticados pela Comissão Permanente de Licitação, 

a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação à licitante vencedora, se for 

o caso, e homologará o resultado. 

15.10 O resultado do presente certame será publicado e divulgado no Diário Oficial do Estado 

de Mato Grosso – DOE/MT, no endereço eletrônico https://www.iomat.mt.gov.br/. 

16 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

16.1 As despesas decorrentes da contratação correrão por conta das seguintes dotações 

orçamentárias:  

 Unidade Orçamentária: 21601 

https://www.iomat.mt.gov.br/
https://www.iomat.mt.gov.br/
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 Projeto Atividade: 3343 

 Fonte: 192  

 Natureza de Despesa: 33.90.39 

17 DA CONTRATAÇÃO E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 

17.1 Homologada a licitação pela autoridade competente, a Secretaria de Estado de Saúde de 

Mato Grosso, poderá firmar Contrato de acordo com o artigo 62 da Lei nº 8.666, de 1993, 

visando à execução do objeto desta licitação nos termos e condições da minuta de contrato em 

anexo que integra este Edital. 

17.2 O adjudicatário deve comparecer quando convocado no prazo máximo 05 (cinco) dias 

úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinatura do instrumento contratual, 

sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

17.2.1 O prazo do subitem acima poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, 

quando solicitado pela licitante vencedora e desde que ocorra motivo justificado aceito 

pela Administração. 

17.3 As OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE e da CONTRATADA, sanções por 

inadimplemento, critérios de reajuste e reequilíbrio econômico-financeiro e condições de 

pagamento são aquelas constantes neste Edital, no Termo de Referência e/ou Projeto 

Básico/Plano de Trabalho e Minuta do Contrato, juntamente com todos os elementos 

apresentados pela licitante vencedora que tenham servido de base para o julgamento da 

presente licitação, que integrarão o Contrato, independente de transcrição. 

17.4 Se o adjudicatário, no ato da assinatura do instrumento Contratual, não comprovar que 

mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se à 

assinatura, poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada à ordem de 

classificação para celebrar a contratação nas mesmas condições da proposta vencedora, sem 

prejuízo das sanções previstas em Lei conforme estabelece este edital. 

17.5 O período de vigência do contrato será de 390 (trezentos e noventa) dias, conforme as 

disposições contidas nos respectivos instrumentos, sua duração poderá ser prorrogada, 

condicionada a verificação da real necessidade e vantagem para a Administração na 

continuidade do contrato nos termos do Art. 57 da lei 8.666/93. 

17.6 Após a celebração do contrato, a Contratada deverá manter as mesmas condições de 

habilitação e retirar a ordem de serviço, no prazo de até 10 (dez) dias uteis, contados do 

recebimento da convocação formal. 

17.7 A execução de todos os serviços inerentes à construção da Rede de Frio – Escritório 

Regional de Saúde de Alta Floresta será de responsabilidade da Contratada, respeitando os 

projetos, os memoriais descritivos, cronograma, as planilhas orçamentárias e demais anexos, 

bem como, as exigências legais pertinentes ao objeto. 

17.8 O prazo para o início dos serviços/obras será de até 15 (quinze) dias corridos contados a 

partir da data de retirada da Ordem de Serviço a ser emitida pela Superintendência de Obras, 

Reformas e Manutenção da Secretaria de Estado de Saúde - SES e deverá ser entregue no 

prazo de até 300 (trezentos) dias respeitando o cronograma e demais parâmetros necessários 

a execução do objeto.  
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17.8.1 Não caberá qualquer prorrogação de prazo de execução em decorrência de rejeição, 

por parte da CONTRATANTE, de etapas dos serviços que estejam em desacordo com o 

projeto executivo e/ou especificações, sem ônus para Administração. 

17.9 O local para a realização da construção será na Avenida Perimetral Deputado Rogério 

Silva, LP 04-C - Centro, Alta Floresta/MT. 

17.10 O prazo de garantia da obra não poderá ser inferior a 5 (cinco) anos, contado do Termo 

de Recebimento Definitivo da obra, a ser emitido por servidor ou comissão designada pelo 

Secretário de Estado de Saúde, ou por quem lhe vier exercer tal atribuição por delegação 

legal. Conforme Termo de Garantia, anexo G do contrato.  

17.11 A publicação resumida do instrumento de Contrato e de seus eventuais aditamentos se 

dará na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, providenciada pela 

Administração no prazo estabelecido pela Lei 8.666/93. 

17.12 Decorridos 90 (noventa) dias da data da entrega das propostas, sem convocação para 

contratação, as licitantes são liberadas da obrigação de contratar com a Administração. 

18 DA GARANTIA CONTRATUAL 

18.1 Para fins de assinatura do CONTRATO oriundo desta licitação, e visando garantia de seu 

fiel cumprimento e adimplemento das obrigações decorrentes, o ADJUDICATÁRIO, sob 

pena de decair do direito à contratação, recolherá a titulo de GARANTIA DO CONTRATO a 

importância correspondente a 5% (cinco por cento) do valor a ser contratado, no prazo até 15 

(quinze) dias corridos, contados da data assinatura do contrato, por uma das seguintes 

modalidades de garantia: 

a) Títulos da dívida pública, emitidos sob a forma escritural, mediante registro em 

sistema centralizado de liquidação e custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil 

e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da 

Fazenda. 

b) Caução em dinheiro, mediante depósito bancário no Banco do Brasil. 

c) Seguro-garantia 

d) Fiança Bancária, prestada com renúncia expressa pelo fiador aos benefícios do art. 827 

do Código Civil Brasileiro. 

18.2 No caso de caução em dinheiro, depois de efetivado o depósito proceder-se da seguinte 

forma: 

18.2.1 Será emitido “Termo de Depósito”, em duas vias, pela SES, no qual constará valor, 

data, e número de identificação do depósito bancário realizado, e uma das vias deverá 

integrar o CONTRATO. 

18.2.2 Os valores depositados em favor da SES, a título de caução em dinheiro, deverão 

ser aplicados em conta bancária remunerada de Instituição Oficial que garanta a 

atualização monetária das quantias depositadas, para fins de posterior devolução da 

GARANTIA DO CONTRATO, nos termos deste Edital. 

18.2.3 A caução em dinheiro, também poderá ser realizada por depósito em instituição 

financeira oficial, aprovada pela SES, em conta remunerada que poderá ser movimentada 

somente por ordem da Contratante. 
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18.3 No caso de Títulos da Dívida Pública, deverá ser também apresentado “Laudo de 

Avaliação” da Secretaria do Tesouro Nacional – STN, no qual devam constar as informações 

sobre a exequibilidade, valor e prazo de resgate do respectivo Título; como também de 

“Escritura Pública de Transferência” dos Títulos à Secretaria de Estado de Saúde, pelo 

período de vigência do CONTRATO. 

18.4 No caso de Seguro-Garantia, deverá ser apresentado o original da apólice em favor da 

SES, fornecido pela companhia seguradora, e cuja cobertura deverá conter cláusula de “não 

cancelamento”, e ainda contemplar as hipóteses de inadimplemento das obrigações 

estabelecidas inclusive com destaque para as situações de multas contratuais ou atrasos no 

prazo de execução da obra por culpa do ADJUDICATÁRIO. 

18.5 O montante da GARANTIA DO CONTRATO, determinado consoante os parâmetros 

estabelecidos pelo art. 56, § 3º, da Lei n.º 8.666/1993, é devido em razão do volume de 

recursos financeiros envolvidos no certame, e para que também possa servir para cobrir 

eventuais multas contratuais, quando não subsistirem créditos a receber por parte da 

CONTRATADA. 

18.6 A validade e eficácia da GARANTIA DO CONTRATO deverá acompanhar toda a 

vigência do CONTRATO, inclusive devendo ser prorrogada, quando prestada na forma de 

seguro-garantia ou fiança bancária, quando ocorrer prorrogação do prazo do CONTRATO. 

18.6.1 A Administração poderá, a seu exclusivo critério, perpetrar a rescisão contratual ou 

a execução da garantia original prestada, na hipótese da GARANTIA DO CONTRATO 

não for prorrogada por idêntico prazo de prorrogação do CONTRATO. 

18.7 A GARANTIA DO CONTRATO deverá ser reforçada sempre que houver acréscimo ao 

preço global final pactuado, de forma que sua importância mantenha-se sempre equivalente a 

5% (cinco por cento) do valor vigente contratado. 

18.8 A GARANTIA DO CONTRATO ou o seu respectivo saldo remanescente, se houver, 

será restituída ou liberada em favor da empresa CONTRATADA, uma vez verificada a 

perfeita execução dos serviços, com o respectivo recebimento final da obra objeto desta 

licitação, na forma do § 4º do art. 56 da Lei n.º 8.666/1993. 

18.9 Não haverá qualquer restituição de caução em caso de dissolução contratual, na forma do 

disposto na cláusula de rescisão, hipótese em que a caução reverterá e será apropriada pela 

Contratante. 

19 DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

19.1 O valor do contrato poderá ser reajustado anualmente, mediante requerimento da 

contratada, após o interregno mínimo de um ano, contado a partir da data limite para a 

apresentação da proposta, pela variação do índice (Índice Geral de Preços - Mercado - IGP-

M ou Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna - IGP-DI), ou outro que venha 

substituí-lo, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, e afetará exclusivamente as 

etapas/parcelas do empreendimento pendentes de execução e cujo eventual atraso não decorra 

de culpa da contratada.  

19.2 Será admitido o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato para restabelecer a 

relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição 

da Administração para a justa remuneração da obra, objetivando a manutenção do equilíbrio 

econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese da ocorrência de fatos imprevisíveis, ou 



SES 

Fls._______ 

Rub.______ 

Coordenadoria de Aquisições. (65) 3613-5410 

Superintendência de Aquisições e Contratos 
Rua Júlio Domingos de Campos, s/n. 

Centro Político Administrativo 

78049-902, Cuiabá-MT 

 

 

Página 29 de 97 

 

 

previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução 

do objeto ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, 

configurando álea econômica extraordinária e extracontratual. Devendo ser requerido e 

comprovado pela contratada. 

19.3 Quando contratada, será obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos e supressões que se fizerem necessários nas obras ou serviços até 25% do valor 

inicial do contrato, o que ocorrerá mediante aditivo contratual. 

20 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

20.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e Decreto Estadual 

840 de 2017, a Adjudicatária/Contratada que: 

a) Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 

contratação; 

b) Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

c) Fraudar na execução do contrato; 

d) Comportar-se de modo inidôneo; 

e) Cometer fraude fiscal; 

f) Não mantiver a proposta. 

20.2 A Adjudicatária/Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no 

subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes 

sanções: 

20.2.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 

significativos para a Administração/Contratante; 

20.2.2 Quanto ao atraso para assinatura, o valor das multas será calculado nos seguintes 

percentuais: 

a) Atraso de até 02 (dois) dias úteis, multa de 2% (dois por cento) do valor da proposta 

apurada; 

b) Partir do 3º (terceiro) dia útil até o limite do 10º (décimo) dia útil, multa de 4% (quatro 

por cento) do valor da proposta, caracterizando-se a inexecução total da obrigação a 

partir do 11º (décimo primeiro) dia útil de atraso. 

20.2.3 Multa moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor 

da parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias; 

20.2.4 Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no 

caso de inexecução total do objeto; 

20.2.5 Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do 

subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

20.2.6 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 

administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo 

de até dois anos; 

20.2.7 Todas as sanções aplicadas devem ser comunicadas ao Cadastro Geral de 

Fornecedores do Estado de Mato Grosso para registro no cadastro da respectiva sancionada 

e ao Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas-CEIS/MT; 
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20.2.8 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 

sempre que a Adjudicatária/Contratada ressarcir a Administração/Contratante pelos 

prejuízos causados; 

20.3 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as 

empresas ou profissionais que: 

a) Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

b) Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude 

de atos ilícitos praticados. 

20.4 Se a Licitante não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

contados da notificação por parte da Secretaria de Estado de Saúde, o respectivo valor será 

descontado dos créditos que esta possuir com o Estado, e, se estes forem inexistentes ou 

insuficientes, o valor será encaminhado para inscrição em Dívida Ativa e execução pela 

Procuradoria Geral do Estado. 

20.5 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Adjudicatária/Contratada, 

observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993 e Decreto Estadual 840 de 

2017. 

20.6 Do ato que aplicar penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar 

da ciência da notificação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo 

encaminhá-la devidamente informada para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo 

prazo. 

20.7 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade 

da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 

Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

20.8 A Contratada poderá ser penalizada inclusive com eventual rescisão do contrato caso à 

qualidade/quantidades dos bens e/ou a presteza no atendimento deixarem de corresponder à 

expectativa. 

21 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

21.1 A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse público 

decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 

justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de 

terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

21.2 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

21.3 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e 

a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente 

da condução ou do resultado do processo licitatório. 
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21.4 A participação na licitação implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições 

estabelecidas neste instrumento convocatório e seus Anexos, bem como da obrigatoriedade do 

cumprimento das disposições nele contidas. 

21.5 Qualquer modificação no instrumento convocatório exige divulgação pelo mesmo 

instrumento de publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente 

estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das 

propostas. 

21.6 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 

primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que 

não haja comunicação da Comissão em sentido contrário. 

21.7 É facultada à Comissão ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, 

vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão 

pública. 

21.8 As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 

Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

21.9 Em caso de cobrança pelo fornecimento de cópia da íntegra deste Edital e de seus 

anexos, o valor se limitará ao custo efetivo da reprodução gráfica de tais documentos, nos 

termos do artigo 32, § 5°, da Lei n° 8.666, de 1993. 

21.10 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do 

início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente 

na Administração. 

21.11 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 

licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observado os princípios da 

isonomia e do interesse público. 

21.12 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus Anexos ou demais 

peças que compõem o processo, prevalecerão as deste Edital. 

21.13 Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão com base nas disposições da Lei n. 

8.666, de 1993, e demais diplomas legais eventualmente aplicáveis. 

21.14 O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico 

http://www.saude.mt.gov.br/licitacao, os autos do processo administrativo permanecerão com 

vista franqueada aos interessados, na Coordenadoria de Aquisições – CA, da 

Superintendência Aquisições e Contratos – SUAC, junto a Comissão Permanente de 

Licitações. 

21.15 Havendo alterações no instrumento convocatório, as mesmas serão aplicadas também à 

minuta de contrato. 

21.16 O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o de Cuiabá-MT, com 

exclusão de qualquer outro. 

21.17 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

http://www.saude.mt.gov.br/licitacao
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 ANEXO I – Síntese do Plano de Trabalho N° 008/2018/GBSAAQ/SUPO/SES; 
o MODELO 01 - PLANILHA RESUMO 

o MODELO 02 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  

o MODELO 03 - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

o MODELO 04 - COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI 

o MODELO 05 - ENCARGOS SOCIAIS 

o MODELO 06 - COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS 

 ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS; 

 ANEXO III - MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO; 

 ANEXO IV - MODELO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA; 

 ANEXO V - MODELO DA DECLARAÇÃO; 

 ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA; 

 ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA; 

 ANEXO VIII - MINUTA DE CONTRATO; 
o ANEXO-A – PROPOSTA VENCEDORA 

o ANEXO-B – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

o ANEXO-C – PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DAS TAXAS DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS 

INDIRETAS – BDI 

o ANEXO-D – ENCARGOS SOCIAIS 

o ANEXO-E – COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS 

o ANEXO-F – MODELO DIÁRIO DE REGISTRO 

o ANEXO-G – TERMO DE GARANTIA 

 

Cuiabá-MT, 07 de novembro de 2018. 
 

 

 

 

 

 

Luiz Soares 

Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso 
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ANEXO I - SÍNTESE DO PROJETO BÁSICO/PT N° 008/2018/GBSAAQ/SUPO/SES 

 

1 IDENTIFICAÇÃO DO DEMANDANTE 

1.1 Órgão Requerente: 

 Secretaria de Estado de Saúde 

1.2 Unidade Solicitante: 

 Unidade: Superintendência de Obras, Reformas e Manutenção. 

 Contato: (65) 3613-5416. 

2 OBJETOS  

2.1 O presente Projeto Básico tem como objeto a contratação de empresa especializada em 

serviço de obra de engenharia para execução, com fornecimento de material, mão-de-obra, 

ferramental e todos os equipamentos necessários à perfeita realização dos serviços de 

construção da Rede de Frio – Escritório Regional de Saúde de Alta Floresta, Alta Floresta-

MT, conforme especificações, condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento. 

3 JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

3.1 Em atendimento ao processo nº 219561/2018 e seus apensos 78300/2018 e 

238540/2018, que contém os Ofícios nº 1419/2018/SVS/MS e 1541/2018/SVS/MS, se 

justifica a construção da Rede de Frio na cidade de Alta Floresta para atender toda Regional 

de Saúde de Alta Floresta, bem como, a inserção de documentos comprobatórios no Sistema 

de Monitoramento de Obras – SISMOB. 

3.2 Considerando a grande importância da unidade e a preocupação da diretoria desta 

unidade e a estratégia de implementação da Rede de Frio nacional. 

3.3 Considerando que a construção é imprescindível, bem como, as necessidades dos 

usuários com acessibilidade. 

3.4 Diante do exposto, será necessária a contratação de empresa especializada na prestação 

dos serviços de engenharia, obras e reformas para a execução da obra. 

3.5 A construção da Rede de Frio – Escritório Regional de Saúde de Alta Floresta 

contempla todos os serviços de engenharia especificados em projeto, desde os furos de 

sondagem do solo até os serviços de acabamento da edificação. 

3.6 A construção é necessária, bem como, instalações tecnológicas. 

3.7 Ademais, busca ainda atender aos indicadores de sustentabilidade ambiental, social e 

econômico, em consonância com os projetos, Acessibilidade para Todos, entre outros. 

4 DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: 

4.1 As despesas decorrentes da execução do contrato correrão por conta da seguinte dotação 

orçamentária: 

 Unidade Orçamentária: 21601 
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 Projeto Atividade: 3343 

 Fonte: 192  

 Natureza de Despesa: 33.90.39 

5 DO SUPORTE LEGAL 

5.1 A modalidade sugerida é a TOMADA DE PREÇOS, conforme a Lei 8.666/93, art. 22, inciso 

II, com seus valores limítrofes definidos no art. 23, inciso I, alínea “c” e obedecerá ao tipo de 

“MENOR PREÇO”, sob a forma de execução indireta por regime de “EMPREITADA POR 

PREÇO UNITÁRIO”, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, alínea “b”, cumulado com o art. 

10, inciso II, alínea “b” da mesma Lei. 

5.2 Em sendo possível a participação da Microempresa e Epp’s, a participação ocorrerá na forma 

prevista na Lei Complementar n° 123/ 2006 e alterações posteriores, obedecendo a Lei Estadual nº 

10.442, de 03 de outubro de 2016, no que couber o Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015. E 

demais obrigações deste Projeto Básico/Plano de Trabalho e seus anexos. 

6 DAS CONDIÇÕES MÍNIMAS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. 

6.1 A execução de todos os serviços inerentes à construção da Rede de Frio – Escritório Regional de 

Saúde de Alta Floresta, Alta Floresta-MT, será de responsabilidade da Contratada, respeitando os 

projetos, os memoriais descritivos, cronograma, as planilhas orçamentárias e demais anexos, bem 

como, as exigências legais pertinentes ao objeto (Portarias/Normas Regulamentadoras-NRs). 

6.2 A contratada deverá manter os locais, onde forem realizados os serviços, sinalizados e isolados 

do público por placas, faixas, fitas, tapume, telas, etc., com o fim de evitar riscos de acidentes aos 

usuários locais e ao pessoal da empresa.  

6.3 Os serviços poderão ser executados em jornada dupla de trabalho, fora do horário de expediente 

e em finais de semana para garantir o prazo de entrega dos mesmos, sem ônus para a Contratante.  

6.4 A contratada deverá manter o Diário de Registro de Obra devidamente atualizado, e presente no 

canteiro de obras, conforme previsto no item 12.5. 

6.4.1 O Diário de Registro de Obra deverá ser encaminhado diariamente em via digital com fotos 

conforme anexo - F sugerido.  

6.5 A contratada deverá fornecer material, mão-de-obra, ferramental e todos os equipamentos 

necessários à perfeita realização dos serviços de construção da Rede de Frio – Escritório Regional de 

Saúde de Alta Floresta. 

6.5.1 Usar material normatizado e de boa qualidade para a realização dos serviços. 

6.6 Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU as Anotações e Registros de Responsabilidade 

Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas 

pertinentes. 

6.7 Os serviços não poderão prejudicar o fluxo de pedestres e veículos, exceto quando da 

impossibilidade de realizá-los sem tal prejuízo. 

6.8 Serão de inteira responsabilidade da contratada as despesas com pessoal, impostos, alimentação, 

transporte, material, etc. 

6.9 A contratada deverá realizar os controles tecnológicos e ensaios de cada serviço pertinente, 

como, fornecimento de concreto, de solos, das peças de estrutura metálica, teste de carga, entre 
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outros exigidos em norma. 

6.10 A contratada deverá providenciar banheiro, almoxarifado, refeitório ou o que se fizer 

necessário para a realização dos serviços. 

6.11 Verificar com a Fiscalização, local para descarte do material escavado ou outro material, de 

grande volume, que for necessário estocar. 

6.12 Os locais onde serão realizados os serviços deverão ser entregues limpos, sem material 

excedente e bem sinalizado, pronto para o uso público. 

6.13 Manter os seus funcionários equipados com os devidos Equipamentos de Proteção Individual – 

EPI´s e Equipamento de Proteção Coletiva – EPC’s em perfeito estado durante todo o período de 

trabalho, principalmente uniformizados e identificados através de: 

a) Equipamentos de Proteção Individuais – EPI; 

b) Uniforme e Crachás para os funcionários; 

6.14 Os serviços deverão obedecer na íntegra aos projetos e memoriais fornecidos. 

6.15 Os serviços deverão ser executados de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnica 

– ABNT. 

6.16 A fiscalização do contrato, nomeada por portaria de designação da SES, poderá rejeitar e 

solicitar a qualquer tempo a substituição dos colaboradores da contratada, equipamento ou materiais 

que não estiverem de acordo com as normas e/ou que não atendam as especificações. 

6.17 É responsabilidade da contratada o fornecimento de energia elétrica para execução da obra. 

6.18 Para garantir a boa execução da obra, deverão estar presentes no canteiro de obras durante todo 

o período de execução, Engenheiro Civil ou Arquiteto como responsável técnico. Deverá ser 

relacionado conforme Declaração de técnico responsável; 

6.19 Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovação da capacitação técnico-

profissional deverão participar da obra ou serviço objeto da licitação, admitindo-se a substituição 

nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiência equivalente 

ou superior, mediante aprovação prévia desta administração; 

6.20 A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a 

Contratante, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação 

direta. 

7 DA SUBCONTRATAÇÃO 

 Conforme item 12 do Edital e Cláusula Sexta da minuta do Contrato. 

8 DA VIGÊNCIA, DO PRAZO E DO LOCAL DE EXECUÇÃO. 

8.1 A licitante vencedora ficará obrigada no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, assinar o contrato e 

demais documentos necessários, sob pena de decair o direito de contratação. 

8.1.1 O prazo do subitem acima poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando 

solicitado pela licitante vencedora e desde que ocorra motivo justificado aceito pela 

Administração. 

8.2 O período de vigência do contrato será de 390 (trezentos e noventa) dias, conforme as 

disposições contidas nos respectivos instrumentos, sua duração poderá ser prorrogada, condicionada 
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a verificação da real necessidade e vantagem para a Administração na continuidade do contrato nos 

termos do Art. 57 da lei 8.666/93. 

8.3 Após a celebração do contrato, a Contratada deverá manter as mesmas condições de habilitação 

e retirar a nota de empenho/ordem de serviço, no prazo de até 10 (dez) dias uteis, contados do 

recebimento da convocação formal. 

8.4 A execução de todos os serviços inerentes à construção da Rede de Frio – Escritório Regional de 

Saúde de Alta Floresta será de responsabilidade da Contratada, respeitando os projetos, os memoriais 

descritivos, cronograma, as planilhas orçamentárias e demais anexos, bem como, as exigências legais 

pertinentes ao objeto. 

8.5 O prazo para o início dos serviços/obras será de até 15 (quinze) dias corridos contados a partir 

da data de retirada da Nota de Empenho/Ordem de Serviço a ser emitida pela Superintendência de 

Obras, Reformas e Manutenção da Secretaria de Estado de Saúde - SES e deverá ser entregue no 

prazo de até 300 (trezentos) dias respeitando o cronograma e demais parâmetros necessários a 

execução do objeto. 

8.5.1 Não caberá qualquer prorrogação de prazo de execução em decorrência de rejeição, por 

parte da CONTRATANTE, de etapas dos serviços que estejam em desacordo com o projeto 

executivo e/ou especificações, sem ônus para Administração. 

8.6 O local para a realização da construção será na Avenida Perimetral Deputado Rogério Silva, LP 

04-C - Centro, Alta Floresta/MT. 

8.7 O prazo de garantia da obra não poderá ser inferior a 5 (cinco) anos, contado do Termo de 

Recebimento Definitivo da obra, a ser emitido por servidor ou comissão designada pelo Secretário 

de Estado de Saúde, ou por quem lhe vier exercer tal atribuição por delegação legal. Conforme 

Termo de Garantia, anexo G do contrato. 

9 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 Conforme Cláusula Sétima da minuta do Contrato. 

10 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 Conforme Cláusula Oitava da minuta do Contrato. 

11 DO RECEBIMENTO 

11.1 Quando a obra e os serviços contratados forem concluídos, caberá à Contratada 

comunicar, por escrito e mediante protocolo, tal fato à Secretaria de Estado de Saúde, à qual 

competirá: 

11.1.1 Realizar o RECEBIMENTO PROVISÓRIO, por intermédio da equipe de 

fiscalização da SES/MT responsável pelo acompanhamento do objeto desta licitação, 

emitindo “Termo de Recebimento Provisório”, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a 

partir do comunicado da Contratada. 

11.1.2 Realizar o RECEBIMENTO DEFINITIVO, por intermédio de comissão técnica 

designada pelo Secretário de Estado de Saúde, ou por quem por ele delegado, emitindo 

“Termo de Recebimento Definitivo”, no prazo de até 90 (noventa) dias, contados do 

Recebimento Provisório. 

11.2 Tanto o RECEBIMENTO PROVISÓRIO quanto o RECEBIMENTO DEFINITIVO 

serão lavrados em quatro vias, de igual teor e forma, as quais deverão estar assinadas pela 
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fiscalização e pela Contratada; sendo uma via destinada à Contratada, uma via à SUPOF, e 

uma via para o respectivo processo que deu origem ao Contrato Administrativo. 

11.3 Para fins do RECEBIMENTO PROVISÓRIO, o fiscal de obras da Secretaria de Estado 

de Saúde designado através de portaria realizará inspeção minuciosa de todos os serviços e 

obras executadas, podendo ser acompanhada por profissionais da Contratada responsáveis 

pela obra, buscando aferir a adequação dos serviços com os parâmetros contratados, e, caso 

existam inconformidades, relacionar os arremates, retoques, e revisões finais que se fizerem 

necessários, consignando-os em relatório técnico de vistoria, que constituirá objeto de 

Notificação Extrajudicial à Contratada, definindo prazo para sanar e/ou justificar as 

inconformidades. 

11.4 O RECEBIMENTO DEFINITIVO será lavrado após os serviços terem sido 

examinados e julgados em perfeitas condições técnicas, e desde que tenham sido 

devidamente atendidas todas as exigências da fiscalização quanto à eventuais pendências 

observadas na obra. 

11.5 A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às 

suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não 

atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais 

pendências que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisório. 

11.6 O RECEBIMENTO DEFINITIVO do objeto licitado não exime a Contratada, em 

qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e 

por força das disposições legais em vigor, podendo ocorrer requerimentos para a execução 

de eventuais correções de defeitos, independentemente da vigência do Contrato. 

12 DO GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO: 

12.1 Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, serão designados por meio de Portaria os 

representantes abaixo relacionados, para acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, anotando 

em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for 

necessário à regularização de falhas ou defeitos observados: 

Fiscal do Contrato 

Sr.  

CPF:  

Matrícula:  

Cargo:  

E-mail:  

Telefone:  

Suplente do Fiscal  

Sr.  

CPF:  

Matrícula:  

Cargo:  

E-mail:  

Telefone:  

Fiscal de Obra 

Sr.  

CPF:  

Matrícula:  

Cargo:  

E-mail:  
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Telefone:  

12.2 À FISCALIZAÇÃO, designada pela CONTRATANTE antes do início do serviço, competirá o 

controle e fiscalização da execução da obra em suas diversas fases, decidir sobre dúvidas surgidas no 

decorrer da construção, efetuar anotações diárias em livro apropriado, proceder às medições dos 

serviços e manter o CONTRATANTE informado quanto ao andamento das obras e das ocorrências 

que devam ser objeto de apreciação superior. 

a) As exigências da FISCALIZAÇÃO se basearão nas especificações e nas Normas vigentes. 

b) A fiscalização será realizada conforme portaria, onde dispõe sobre o Fiscal de Contrato e o 

Gestor de Contrato no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso. 

c) A presença da FISCALIZAÇÃO designada pela CONTRATANTE na obra não diminuirá a 

responsabilidade da CONTRATADA quanto à perfeita execução dos trabalhos. 

d) A qualidade dos serviços e materiais aplicados será realizado por FISCALIZAÇÃO 

especifica da Superintendência de Obras da Secretaria de Estado de Saúde que também será 

responsável pela emissão do TRD – Termo de Recebimento Definitivo da Obra. 

12.3 A fiscalização de que trata os itens acima não exclui nem reduz a responsabilidade da 

Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 

imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em 

corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da 

Lei nº 8.666, de 1993. 

12.4 O representante da Contratante anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 

com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários 

eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos 

observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 

12.5 Diário de Obras: 

12.5.1 Caberá à CONTRATADA o fornecimento e manutenção de "Diário de Obras", 

devidamente numerado e rubricado pela FISCALIZAÇÃO e pela CONTRATADA diariamente, 

que permanecerá disponível para escrituração no local da obra e terá as seguintes características: 

a) Será único, com páginas numeradas tipograficamente, em 03 vias, sendo a primeira da 

CONTRATANTE e a segunda da CONTRATADA. 

b) Todas as folhas do Diário de Obras deverão ser assinadas pelo RESPONSÁVEL TÉCNICO 

da CONTRATADA, no máximo, um dia após a referida data de entrada de dados. 

c) As folhas do Diário de Obras deverão obrigatoriamente ser assinadas pela FISCALIZAÇÃO 

nos dias de vistoria. 

d) Deverá, a qualquer tempo, permitir a reconstituição dos fatos relevantes ocorridos na obra e 

que tenham influenciado de alguma forma seu andamento ou execução, contendo, no 

mínimo, os seguintes campos: nome da contratada, nome do contratante, data, prazo 

contratual, prazo decorrido, prazo restante, condições do tempo, máquinas e equipamentos, 

número e categoria de empregados, campo de ocorrências, campo para assinaturas do 

CONTRATADO e do CONTRATANTE. 

12.5.2 Serão obrigatoriamente registrados no "Diário de Obras", pela CONTRATADA: 

a) Falhas nos serviços de terceiros não sujeitos à sua ingerência; 

b) Consultas à FISCALIZAÇÃO; 

c) Datas de conclusão de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado; 

d) Acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos; 

e) Respostas às interpelações da FISCALIZAÇÃO; 

f) Eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou serviço; 

g) Outros fatos que, a juízo da CONTRATADA, devem ser objeto de registro; 
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h) Será objeto de registro no "Diário de Obras" pela FISCALIZAÇÃO: 

 Observações cabíveis a propósito dos lançamentos da CONTRATADA no "Diário de 

Obras"; 

 Observações sobre o andamento da obra ou serviço, tendo em vista as especificações, 

prazos e cronogramas; 

 Soluções às consultas, lançadas ou formuladas pela CONTRATADA, com 

correspondência simultânea para autoridade superior, quando for o caso; 

 Restrições que lhe pareçam cabíveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do 

desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe; 

 Determinação de providências para o cumprimento do objeto e especificações; 

 Outros fatos que, a juízo da FISCALIZAÇÃO, devem ser objeto de registro. 

12.5.3 O Diário de Registro de Obra deverá ser encaminhado diariamente em via digital com 

fotos conforme anexo - F sugerido. 

12.6 Caberá ao Fiscal, além das que perfazem na legislação vigente, Lei nº 8.666/93 e a portaria nº 

68/2016/GBSES, conferir e atestar a Nota Fiscal emitida pela Contratada. 

13 DOS REQUISITOS DA HABILITAÇÃO  

 Conforme item 10 do Edital. 

14 DA VISITA TÉCNICA 

14.1 Por intermédio de seu Responsável, a(s) empresa(s) interessada(s) poderá(ão) juntamente com 

o servidor designado para esse fim, realizar Visita Técnica no local que serão executados os serviços 

licitados, visando constatar as condições e peculiaridades inerentes à sua execução, inclusive com a 

emissão de DECLARAÇÃO, emitido pela unidade demandante, que deverá fazer parte da 

Documentação de HABILITAÇÃO. 

14.2 A(s) empresa(s) interessada(s) deverá(ão) agendar, de segunda à sexta-feira, das 14:00 horas às 

18:00 horas, pelo telefone (65) 3613-5416, em até 03 (três) dias úteis anteriores a data fixada 

para realização do certame licitatório, diretamente com a Superintendência de Obras, Reformas e 

Manutenção/SES.  

14.2.1 O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, 

estendendo-se até 03 (três) dias úteis anteriores à data prevista para abertura dos envelopes. 

14.2.2 Para a vistoria a licitante, ou o seu representante legal, deverá estar devidamente 

identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa 

comprovando sua habilitação para o ato. 

14.2.3 Eventuais dúvidas de natureza técnica decorrentes da realização da vistoria deverão ser 

encaminhadas à Comissão de Licitação, antes da data fixada para a sessão pública. 

14.2.4 A empresa poderá solicitar informações do projeto, com a equipe técnica mediante prévio 

agendamento. 

14.2.5 Por ocasião da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, poderá ser entregue 

CD-ROM, “pen-drive” ou outra forma compatível de reprodução, contendo as informações 

relativas ao objeto da licitação, para que a empresa tenha condições de bem elaborar sua proposta. 

14.2.6 A Declaração de Vistoria será expedida pelo servidor responsável do setor de obra da SES 

em até no máximo 48 (quarenta e oito) horas após a realização da visita da proponente que a 

mesma deverá entregar juntamente com a Documentação de Habilitação. 
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14.3 A(s) empresa(s) interessada(s) poderá(ão) optar por não realizar(em) a Visita Técnica, caso 

em que deverá(ão) emitir uma DECLARAÇÃO que fará parte da Documentação de 

HABILITAÇÃO, de que conhece todos os trabalhos a serem realizados, as condições estruturais 

existentes, os documentos e exigências inerente a execução do objeto, assumindo todos os riscos 

inerentes do não conhecimento das reais condições da obra/serviços, e, no caso de ser declarada 

vencedora que tem totais condições de realizar/executar os serviços ora pretendidos, sem prejuízo 

algum na sua efetiva execução. 

14.4 A não realização de vistoria não poderá ser alegada como fundamento para o inadimplemento 

total ou parcial de obrigações previstas em quaisquer documentos integrantes do instrumento 

convocatório. 

14.5 A empresa não poderá alegar, a posteriori, desconhecimento de qualquer fato relativo às 

condições do local de execução dos serviços, podendo incorrer em sanções administrativas previstas 

no Edital em consonância com a Lei 8.666/93. 

15 FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E SUAS CONDIÇÕES 

 Conforme item 11 do Edital 

16 DO PAGAMENTO E DA APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL 

16.1 O pagamento dos valores pactuados no contrato decorrente desta licitação será realizado pela 

CONTRATANTE, a partir da apuração de medições das etapas previstas no cronograma físico-

financeiro apresentado pela Contratada, mediante crédito em conta corrente da Contratada, por nota 

de ordem bancária (NOB), em até 30 (trinta) dias, a contar do recebimento de nota fiscal 

referente à medição realizada e dos materiais empregados, e quando mantidas as mesmas 

condições iniciais de habilitação no certame, e caso não haja fato impeditivo para o qual tenha 

concorrido a Contratada.  

16.2 As Notas Fiscais devem ser emitidas em nome do Fundo Estadual de Saúde e deverão ser 

entregues no local indicado pela CONTRATANTE, a fim de serem atestadas e deverá conter as 

seguintes descriminações: 

a) Razão Social e CNPJ; 

b) Número da Nota Fiscal; 

c) Data de emissão; 

d) Nome da Secretaria Solicitante/unidade; 

e) Descrição do Serviço/materiais; 

f) Medições, quantidade, preço unitário, preço total; 

g) Dados Bancários (nome e número do banco, número da agência, número da conta 

corrente, junto ao Banco do Brasil S.A ); 
h) Número da Nota de Empenho/Ordem de Serviço; 

i) Não deverá possuir rasuras. 

16.3 A Nota Fiscal deverá conter o atestado firmado pelo servidor encarregado de fiscalizar o 

recebimento, comprovando a execução do serviço contratado; 

16.3.1 Caso constatado alguma irregularidade na Nota Fiscal, esta será devolvida a Contratada 

para as necessárias correções, sendo informado o motivo que motivaram a sua rejeição.  

16.3.2 Somente após o recebimento da Nota Fiscal/Fatura devidamente corrigida é que se 

iniciará a contagem dos prazos fixados para pagamento à partir da data de sua reapresentação. 

16.4 O pagamento será feito em prazo não superior a 30 (trinta) dias, a contar do recebimento do 

bem (atesto na nota fiscal), através de ordem bancária e de acordo com as informações repassadas 
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pela Contratada indicando a agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser 

realizado o depósito, observando-se a ordem cronológica estabelecida no art. 5° da Lei n° 8666/93. 

16.5 Deverá, obrigatoriamente, fazer acompanhar da Nota Fiscal/Fatura, todas as certidões de 

regularidade fiscal, devidamente válidas: 

a) Prova de regularidade da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN; 

b) Prova de regularidade da Fazenda Estadual (expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda da 

sede ou domicílio do credor); 

c) Prova de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

d) Prova de regularidade da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 

16.6 Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações 

financeiras impostas a Contratada em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere 

direito de atualização monetária. 

16.7 A Contratante não efetuará pagamento de título descontado, ou por meio de cobrança em 

banco, bem como, os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de 

“factoring”. 

16.8 As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de 

responsabilidade da Contratada. 

16.9 A Contratada deverá manter durante toda a vigência contratual, a plena regularidade fiscal, 

exigida em Lei, e caso não apresente a efetiva documentação de regularidade fiscal necessária, 

dentro do prazo legal, o recebimento ficará prejudicado podendo ser suspenso ou interrompido, 

independentemente das penalidades legais aplicáveis ao fato, até que a empresa regularize a situação. 

17 DAS MEDIÇÕES 

17.1 As medições dos serviços executados serão efetivadas mensalmente conforme estabelecido em 

cronograma físico financeiro. Todavia a primeira medição só poderá ser realizada após 30 dias da 

expedição da Ordem de Serviço, e a última medição, após a conclusão da obra, independente da 

periodicidade mensal. Os preços unitários serão os constantes da Proposta de Preços Unitários 

aprovada. 

17.2 Entre duas medições não poderá decorrer menos de 30 (trinta) dias, exceto quando se tratar da 

primeira e da última medição (Medição Final).  

17.3 As medições mensais dos serviços executados serão validadas por uma equipe técnica de 

Fiscalização, designada para o acompanhamento da obra, através de Portaria publicada no Diário 

Oficial, sendo que a 1ª medição somente será liberada se a placa da obra e as ligações provisórias de 

energia e água estiverem instaladas. 

17.4 A medição final SOMENTE ocorrerá após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo da 

obra, e após o fornecimento da Planilha AS BUILT pela contratada, que será devidamente analisada 

e aprovada pela equipe de Fiscalização da Obra. 

17.5 A Contratada deverá fornecer para a equipe de Fiscalização do Contrato, antecipadamente ou 

na ocasião da vistoria técnica, planilha de medição “prévia” com memória de cálculo para análise e 

conferência dos serviços realizados “in loco”; 

17.6 Caberá à equipe de Fiscalização do contrato averiguar e atestar a realização dos serviços, e caso 

as planilhas apresentem incorreções e incongruências, serão devolvidas à Contratada para as devidas 

correções.  
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17.7 14.7) Após a aprovação “inloco” dos serviços realizados, a Contratada deverá protocolizar a 

planilha de medição aprovada pela Fiscalização nos moldes do padrão SES, que será fornecida ao 

contratado. A medição deverá estar acompanhada dos seguintes documentos: 

a) Memória de cálculo; 

b) Folha de medição; 

c) Relatório fotográfico dos serviços executados; 

d) Diários de obras correspondentes ao período da medição; 

e) Cronograma Físico-financeiro da Obra devidamente atualizado; 

f) Resultados dos ensaios de controle tecnológico, devidamente assinados e registrados no 

CREA/MT, acompanhados da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART. 

17.8 Caberá à Equipe de Fiscalização encaminhar a Planilha de Medição aprovada para análise e 

aprovação de pagamento por parte da Secretaria de Fazenda de Mato Grosso – SEFAZ/MT. E 

somente após o parecer da SEFAZ, a equipe de Fiscalização autorizará a emissão da respectiva Nota 

Fiscal/Fatura para pagamento. 

17.9 O item administração, deverá ser medido e pago conforme orientação prescrita no acórdão do 

TCU 2622/2013, proporcionais à execução financeira da obra, não sendo permitido desembolsos 

mensais fixos, evitando-se remunerações indevidas de administração local em virtude de atrasos ou 

de prorrogações injustificadas do prazo de execução contratual, com fundamento no art. 37, inciso 

XXI, da Constituição Federal e no arts. 55, inciso III, e 92, da Lei n. 8.666/1993; 

18 DA GARANTIA CONTRATUAL 

 Conforme item 18 do edital e Cláusula Quinta da minuta do Contrato 

19 DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

 Conforme item 19 do edital e Cláusula Décima Quarta da minuta do Contrato 

20 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 Conforme item 20 do edital e Cláusula Décima Quinta da minuta do Contrato 

21 DOS ANEXOS 

21.1 São entregues junto a este Projeto Básico, os projetos, planilhas, memoriais necessários para a 

execução do objeto do Plano de Trabalho, conforme listado abaixo: 

21.1.1  Planilha Orçamentária: 

a) Resumo; 

b) Planilha orçamentária; 

c) Cronograma Físico Financeiro; 

d) Planilha BDI, encargos trabalhistas; 

e) Memória de Cálculo. 

f) CPU – Composição de Custo Unitário 

21.1.2 Projeto Arquitetônico: 

a) Projeto Arquitetônico - 01/03 – Planta de Situação, Planta de Implantação, Planta de Layout, 

Planta Baixa Técnica; 

b) Projeto Arquitetônico - 02/03 – Planta de Cobertura, Corte AA, BB, CC, Elevações; 

c) Projeto Arquitetônico - 03/03 – Planta de Acessibilidade; 

d) Memorial descritivo. 
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21.1.3 Projeto Estrutural: 

a) Cobertura Metálica - 01/02 – Estrutura metálica – dimensionamento e detalhamento 

construtivo, plantas, elevações, 3D esquemático, seção transversal e detalhe dos apoios; 

b) Cobertura Metálica - 02/02 – Estrutura metálica – dimensionamento e detalhamento 

construtivo, plantas, elevações, 3D esquemático, seção transversal e detalhe dos apoios; 

c) Projeto Estrutural – 00/09 – Locação dos furos de sondagem serem executados. 

d) Projeto Estrutural – 01/09 – Planta de fôrmas da fundação; 

e) Projeto Estrutural – 02/09 – Planta de locação de pilares; 

f) Projeto Estrutural – 03/09 – Planta de armação dos blocos e pilares; 

g) Projeto Estrutural – 04/09 – Planta de armação das vigas do pavimento baldrame; 

h) Projeto Estrutural – 05/09 – Planta de armação das vigas do pavimento baldrame; 

i) Projeto Estrutural – 06/09 – Planta de fôrmas do pavimento superior; 

j) Projeto Estrutural – 07/09 – Planta de armação das vigas do pavimento superior; 

k) Projeto Estrutural – 08/09 – Planta de armação das vigas do pavimento superior; 

l) Projeto Estrutural – 08/09 – Planta de fôrmas e armação das vigas do pavimento cobertura; 

m) Memorial Descritivo. 

21.1.4 Projeto Elétrico: 

a) Projeto Elétrico – Baixa Tensão com quadros de distribuição, pontos de iluminação, 

tomadas, pontos de ar condicionados e chuveiros, trajeto de eletroduto e fiação; 

b) Memorial Descritivo.  

21.1.5 Projeto Cabeamento Estruturado: 

a) Projeto Cabeamento Estruturado – Única; 

b) Memorial Descritivo. 

21.1.6 Projeto Hidrossanitário: 

a) Projeto de Instalações de Esgoto Pluvial – 01/02 – Detalhes; 

b) Projeto de Instalações de Esgoto – 02/02 – Detalhes; 

c) Projeto de Instalações de Água Fria – 01/04 – Planta de Implantação; 

d) Projeto de Instalações de Água Fria – 02/04 – Isométricas; 

e) Projeto de Instalações de Água Fria – 03/04 – Cortes; 

f) Projeto de Instalações de Água Fria – 04/04 – Isométrica Cobertura; 

g) Memorial Descritivo. 

21.1.7 Projeto Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico: 

a) Projeto de segurança contra incêndio e pânico – 01/01 – Detalhamentos; 

b) Memorial Descritivo. 

21.1.8 ART/RRT dos profissionais responsáveis pelos projetos. 

21.1.9 CD contendo projetos e planilha. 

22 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

22.1 É vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente instrumento para qualquer 

operação financeira, sem prévia e expressa autorização da Administração. 
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MODELO DOCUMENTOS DO PROJETO BÁSICO/PLANO DE TRABALHO 

 

MODELO 01 - PLANILHA RESUMO 

 

OBRA Construção da Rede de Frio - Escritório Regional de Saúde de Alta Floresta 

Município Alta Floresta - MT 

Endereço Av. Perimental Rogério Silva, Lote Urbano LP 04-C, Centro 

BDI: 28,82% 
 

  

Referência: SINAPI - 06/2018 - MT Período: 300 dias 

    Custo/m²:  R$     2.498,89  

PLANILHA RESUMO 

ITEM DESCRIÇÃO % VALOR 

1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 6,35% 69.753,71 

2 SERVIÇOS TÉCNICOS 0,70% 7.729,20 

3 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 5,49%         60.371,52  

4 MÁQUINAS E FERRAMENTAS 0,09%           1.036,00  

5 LIMPEZA DA OBRA 0,41%           4.491,13  

6 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 2,02%         22.203,28  

7 INFRA-ESTRUTURA 10,94%       120.264,56  

8 SUPER-ESTRUTURA 6,35%         69.828,68  

9 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 7,47%         82.073,53  

10 ESQUADRIA E FERRAGENS 9,11%       100.088,69  

11 COBERTURA 10,49%       115.328,46  

12 IMPERMEABILIZAÇÃO 0,44%           4.867,43  

13 REVESTIMENTO 8,69%         95.487,58  

14 FORRO 2,46%         26.992,28  

15 PINTURA 4,60%         50.610,71  

16 PAVIMENTAÇÕES 7,11%         78.107,97  

17 LOUÇAS E METAIS 1,15%         12.639,17  

18 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 1,76%         19.339,34  

19 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICA 10,14%       111.467,18  

20 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 0,33% 3.587,99 

21 ACESSIBILIDADE 1,74% 19.160,70 

21 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1,79% 19.667,72 

22 LIMPEZA FINAL DE OBRA 0,37%           4.015,72  

  TOTAL 100,00%     1.099.112,55  

(Um milhão, noventa e nove mil, cento e doze reais e cinquenta e cinco centavos) 
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MODELO 02 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  

 

Construção da Rede de Frio - Escritório Regional de Saúde de Alta Floresta. 

 

Município Alta Floresta/MT - Av. Perimental Rogério Silva, Lote Urbano LP 04-C, Centro. 

B.D.I.: 28,82%; 

Encargos Sociais: Desonerada 

Bancos Utilizados: SINAPI-MT - 06/2018 
 

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. 
VALOR 

UNIT 

VALOR UNIT 

COM BDI 
TOTAL 

1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 
    

69.753,71 

1.1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA REDE DE FRIOS UND 1,00 54.148,20 69.753,71 69.753,71 

2 SERVIÇOS TÉCNICOS 
    

7.729,20 

2.1 
EXECUÇÃO DE SONDAGEM À PERCUSSÃO SPT - REGIÃO DE 

ALTA FLORESTA 
UN 4,00 1.500,00 1.932,30 7.729,20 

3 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 
    

60.371,52 

3.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M² 13,22 569,12 733,14 9.692,11 

3.2 

EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 

M² 9,00 607,28 782,29 7.040,61 

3.3 

LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA 

SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 

MICTORIO 

MÊS 10,00 573,38 738,62 7.386,20 

3.4 

EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. 

AF_02/2016 

M² 12,00 449,81 579,44 6.953,28 

3.5 

EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 

M² 9,00 326,79 420,97 3.788,73 

3.6 

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO 

DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM 

REAPROVEITAMENTO 

M² 410,48 7,40 9,53 3.911,87 

3.7 
ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA 

TRIFASICA 40A EM POSTE DE CONCRETO 
UN 1,00 1.454,61 1.873,82 1.873,82 

3.8 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO UN 1,00 1.414,14 1.821,69 1.821,69 

3.9 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M² 230,89 60,20 77,54 17.903,21 

4 MÁQUINAS E FERRAMENTAS 
    

1.036,00 

4.1 
LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR INCLUSIVE 

MONTAGEM E DESMONTAGEM 
M/MÊS 40,00 20,11 25,90 1.036,00 

5 LIMPEZA DA OBRA 
    

4.491,13 

5.1 
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 

M3 
M³ 108,09 17,12 22,05 2.383,38 

5.2 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

AF_01/2018 

M3XK

M 
1.080,90 1,52 1,95 2.107,75 

6 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 
    

22.203,28 

6.1 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO 

OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM 

RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017 

M³ 58,90 29,27 37,70 2.220,53 

6.2 
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, COM 

PREVISÃO DE FÔRMA, COM MINI-ESCAVADEIRA. AF_06/2017 
M³ 80,84 25,60 32,97 2.665,29 

6.3 
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA. AF_04/2016 
M³ 97,64 19,06 24,55 2.397,06 

6.4 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATERRO M³ 340,17 28,26 36,40 12.382,18 

6.5 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, M² 294,80 6,69 8,61 2.538,22 
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COM SOQUETE 

7 INFRA-ESTRUTURA 
    

120.264,56 

7.1 

ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, 

COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 15 M, PERFURATRIZ COM TORQUE 

DE 170 KN.M (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). 

AF_02/2015 

M 432,00 66,62 85,81 37.069,92 

7.2 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, 

UTILIZADO EM ESTRIBO CONTÍNUO HELICOIDAL. AF_10/2016 
KG 365,90 4,72 6,08 2.224,67 

7.3 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, 

UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. 

AF_12/2015 

KG 910,08 5,99 7,71 7.016,71 

7.4 

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 

M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. 

AF_06/2016 

M² 138,21 4,10 5,28 729,74 

7.5 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU 

RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 
M² 138,21 19,80 25,50 3.524,35 

7.6 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 

M² 125,30 59,06 76,08 9.532,82 

7.7 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 

M² 247,20 50,84 65,49 16.189,12 

7.8 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 
KG 202,00 10,65 13,71 2.769,42 

7.9 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 
KG 343,00 9,19 11,83 4.057,69 

7.10 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 
KG 351,00 8,79 11,32 3.973,32 

7.11 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 
KG 861,00 7,15 9,21 7.929,81 

7.12 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 
KG 206,00 6,34 8,16 1.680,96 

7.13 

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA 

C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, BOMBEADO, 

LANÇADO E ADENSADO EM ESTRUTURA. 

M³ 42,10 378,15 487,13 20.508,17 

7.14 
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM 

TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. 
M² 247,20 9,61 12,37 3.057,86 

8 SUPER-ESTRUTURA 
    

69.828,68 

8.1 VIGAS E PILARES 
    

63.897,79 

8.1.1 
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015 
M² 182,40 49,83 64,19 11.708,25 

8.1.2 
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA 

SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015 
M² 299,80 38,57 49,68 14.894,06 

8.1.3 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 

DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

KG 484,00 10,72 13,80 6.679,20 

8.1.4 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

KG 21,00 9,23 11,89 249,69 

8.1.5 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

KG 165,00 8,78 11,31 1.866,15 

8.1.6 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
KG 977,00 7,09 9,13 8.920,01 
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EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

8.1.7 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

KG 39,00 6,24 8,03 313,17 

8.1.8 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

KG 364,00 5,71 7,35 2.675,40 

8.1.9 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

KG 267,00 5,18 6,67 1.780,89 

8.1.10 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

KG 136,00 5,58 7,18 976,48 

8.1.11 

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA 

C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, BOMBEADO, 

LANÇADO E ADENSADO EM ESTRUTURA. 

M³ 28,40 378,15 487,13 13.834,49 

8.2 LAJES 
    

5.930,89 

8.2.1 

LAJE PRÉ-MOLDADA TRELIÇADA, PARA COBERTURA, 

INCLUSIVE EPS, CAPEAMENTO 4,0CM E ALTURA FINAL 12,0CM, 

FCK=25MPA. INCLUSO ESCORAMENTO 

M² 19,71 79,51 102,42 2.018,69 

8.2.2 

LAJE PRÉ-MOLDADA TRELIÇADA, PARA PISO, INCLUSIVE EPS, 

CAPEAMENTO 4,0CM E ALTURA FINAL 16,0CM, FCK=25MPA. 

INCLUSO ESCORAMENTO 

M² 17,76 106,00 136,54 2.424,95 

8.2.3 
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO 

CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM 
M² 44,96 8,86 11,41 512,99 

8.2.4 

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA 

C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, BOMBEADO, 

LANÇADO E ADENSADO EM ESTRUTURA. 

M³ 2,00 378,15 487,13 974,26 

9 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 
    

82.073,53 

9.1 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA 

DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 

9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO 

HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA 

PADRÃO. AF_11/2014 

M² 891,89 59,42 76,54 68.265,26 

9.2 
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016 
M 36,00 18,92 24,37 877,32 

9.3 
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. AF_03/2016 
M 36,00 18,69 24,07 866,52 

9.4 
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016 
M 23,10 14,63 18,84 435,20 

9.5 
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE 

VÃO. AF_03/2016 
M 13,90 23,74 30,58 425,06 

9.6 
EXECUÇÃO DE MURO, EM BLOCOS DE CONCRETO 

ESTRUTURAL, ALTURA 2,20M, FUNDAÇÕES EM BROCA 25CM 
M 26,41 329,33 424,24 11.204,17 

10 ESQUADRIA E FERRAGENS 
    

100.088,69 

10.1 
JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM 

ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 
M² 19,20 676,82 871,87 16.739,90 

10.2 

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM 

GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2015 

M² 29,61 830,03 1.069,24 31.660,19 

10.3 PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO M² 12,10 772,20 994,74 12.036,35 

10.4 PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM M² 6,96 207,56 267,37 1.860,89 
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ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL 

10.5 

PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E 

MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, 

INCLUSO FERRAGENS 

M² 12,81 832,22 1.072,06 13.733,08 

10.6 
PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 2,40X2,10M, DUAS FOLHAS, 

ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS 
UN 5,04 3.705,54 4.773,47 24.058,28 

11 COBERTURA 
    

115.328,46 

11.1 
FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA 

COBERTURA, COM UTILIZAÇÃO DE PERFIS EM AÇO ASTM A36 
KG 4.933,31 7,95 10,24 50.517,09 

11.2 MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA KG 4.933,31 2,45 3,15 15.539,92 

11.3 

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 

METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO 

ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-

COMPRIMIDO). 

M² 532,06 14,44 18,60 9.896,31 

11.4 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, 

UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. 

AF_12/2015 

KG 68,18 4,56 5,87 400,21 

11.5 
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA COM 

PELÍCULA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO 
M² 395,10 62,43 80,42 31.773,94 

11.6 

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_06/2016 

M 50,45 46,42 59,79 3.016,40 

11.7 
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE 

DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 
M 108,38 24,01 30,92 3.351,10 

11.8 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUMEEIRA EM PERFIL 

METALICO TRAPEZOIDAL 
M 17,35 37,30 48,04 833,49 

12 IMPERMEABILIZAÇÃO 
    

4.867,43 

12.1 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 

IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXIVEL (MAI), 3 DEMÃOS. 

AF_06/2018 

M² 145,08 26,05 33,55 4.867,43 

13 REVESTIMENTO 
    

95.487,58 

13.1 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) 

COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 

M² 2.444,35 4,66 6,00 14.666,10 

13.2 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 

1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 

UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 

AF_12/2014 

M² 2.444,35 23,78 30,63 74.870,44 

13.3 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 

PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM 

APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA 

ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 

M² 89,80 51,45 66,27 5.951,04 

14 FORRO 
    

26.992,28 

14.1 
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P 
M² 336,80 56,53 72,82 24.525,77 

14.2 
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL 

METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017 
M 296,10 6,47 8,33 2.466,51 

15 PINTURA 
    

50.610,71 

15.1 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 
M² 534,00 9,99 12,86 6.867,24 

15.2 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 
M² 534,00 7,62 9,81 5.238,54 

15.3 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 

UMA DEMÃO. AF_06/2014 
M² 1.786,67 1,55 1,99 3.555,47 
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15.4 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 
M² 1.786,67 9,65 12,43 22.208,30 

15.5 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014 
M² 336,80 18,12 23,34 7.860,91 

15.6 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM 

TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 
M² 336,80 8,52 10,97 3.694,69 

15.7 

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 

METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO 

ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-

COMPRIMIDO).  

M² 63,74 14,44 18,60 1.185,56 

16 PAVIMENTAÇÕES 
    

78.107,97 

16.1 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM 

BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM 

ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 

UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 

AF_11/2014 

M² 403,00 32,33 41,64 16.780,92 

16.2 
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 

8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS 
M² 364,84 105,04 135,31 49.366,50 

16.3 RODAPE EM GRANILITE, ALTURA 10CM M 235,31 21,90 28,21 6.638,09 

16.4 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 

M² 29,87 27,50 35,42 1.057,99 

16.5 LASTRO DE BRITA Nº 02 M³ 14,74 104,78 134,97 1.989,45 

16.6 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 

COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. 

AF_07/2016 

M² 34,47 51,24 66,00 2.275,02 

17 LOUÇAS E METAIS 
    

12.639,17 

17.1 

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU 

EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO 

GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL 

CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO 

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

UN 2,00 536,73 691,41 1.382,82 

17.2 

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 

BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM 

METAL CROMADO, 1/2” X 40CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

UN 2,00 378,96 488,17 976,34 

17.3 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ASSENTO PLASTICO 

BRANCO PARA VASO SANITARIO, PADRÃO POPULAR 
UN 4,00 23,66 30,47 121,88 

17.4 

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 

EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL 

EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E 

TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

UN 2,00 169,94 218,91 437,82 

17.5 

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM 

FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO 

CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 

UN 2,00 602,69 776,38 1.552,76 

17.6 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUCHA HIGIENICA 

PLÁSTICA COM REGISTRO METÁLICO 1/2" 
UN 4,00 84,65 109,04 436,16 

17.7 

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA 

DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA 

AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, 

ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE 

PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR- 

FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013 

UN 5,00 858,68 1.106,15 5.530,75 

17.8 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA UN 4,00 86,41 111,31 445,24 
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LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

17.9 

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", 

PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

UN 5,00 102,42 131,93 659,65 

17.10 

TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU 

EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA 

METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

UN 1,00 646,72 833,10 833,10 

17.11 
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO 
UN 3,00 67,97 87,55 262,65 

18 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 
    

19.339,34 

18.1 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 
    

4.460,18 

18.1.1 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 

UN 9,00 32,92 42,40 381,60 

18.1.2 

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 

UN 3,00 31,54 40,62 121,86 

18.1.3 

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, 

PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4”, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014 

UN 21,00 4,75 6,11 128,31 

18.1.4 

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, 

DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016 

UN 1,00 37,88 48,79 48,79 

18.1.5 
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 25 

MM 
UN 2,00 11,40 14,68 29,36 

18.1.6 
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA COM 40 X 32 

MM 
UN 1,00 6,99 9,00 9,00 

18.1.7 
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA COM 32 X 25 

MM 
UN 2,00 4,37 5,62 11,24 

18.1.8 

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

UN 20,00 5,66 7,29 145,80 

18.1.9 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

UN 1,00 6,50 8,37 8,37 

18.1.10 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014 

UN 7,00 3,15 4,05 28,35 

18.1.11 
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 
UN 9,00 2,56 3,29 29,61 

18.1.12 

LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 

3/4”, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

UN 3,00 3,05 3,92 11,76 

18.1.13 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014 

M 50,00 14,96 19,27 963,50 

18.1.14 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 
M 3,00 7,14 9,19 27,57 

18.1.15 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 
M 10,00 10,27 13,22 132,20 

18.1.16 
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
UN 2,00 8,81 11,34 22,68 
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INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

18.1.17 

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

UN 1,00 11,39 14,67 14,67 

18.1.18 
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 
UN 2,00 11,50 14,81 29,62 

18.1.19 

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014 

UN 15,00 5,85 7,53 112,95 

18.1.20 

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, 

DN 25MM, X 1/2” INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

UN 20,00 9,72 12,52 250,40 

18.1.21 

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, 

DN 25MM, X 3/4” INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

UN 1,00 10,52 13,55 13,55 

18.1.22 
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS, COM 

ACESSÓRIOS 
UN 1,00 1.505,20 1.938,99 1.938,99 

18.2 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E DRENAGEM 
    

14.879,16 

18.2.1 
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), 

CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_05/2018 
UN 1,00 338,20 435,66 435,66 

18.2.2 

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018 

UN 2,00 393,03 506,30 1.012,60 

18.2.3 

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018 

UN 1,00 542,73 699,14 699,14 

18.2.4 CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO UN 4,00 75,45 97,19 388,76 

18.2.5 
CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM 

COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 
UN 4,00 167,10 215,25 861,00 

18.2.6 

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO 

DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 

UN 1,00 6,76 8,70 8,70 

18.2.7 
CAIXA SIFONADA DE PVC COM GRELHA BRANCA, 150 X 150 X 

50 MM 
UN 10,00 38,92 50,13 501,30 

18.2.8 

CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. 

UN 1,00 36,42 46,91 46,91 

18.2.9 

CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. 

UN 9,00 12,29 15,83 142,47 

18.2.10 
CURVA 45 GRAUS LONGA DE PVC BRANCO, PONTA BOLSA E 

VIROLA, 150 MM 
UN 2,00 111,01 143,00 286,00 

18.2.11 

CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO 

UN 3,00 10,83 13,95 41,85 

18.2.12 

CURVA CURTA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014 

UN 6,00 24,86 32,02 192,12 

18.2.13 

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014 

UN 9,00 24,86 32,02 288,18 

18.2.14 
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
UN 5,00 7,27 9,36 46,80 
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INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014 

18.2.15 

BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, 

DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 

UN 4,00 5,81 7,48 29,92 

18.2.16 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014 

UN 3,00 7,68 9,89 29,67 

18.2.17 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014 

UN 2,00 6,14 7,90 15,80 

18.2.18 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014 

UN 15,00 7,17 9,23 138,45 

18.2.19 
JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, 

SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL 
UN 5,00 7,30 9,40 47,00 

18.2.20 
JUNCAO PVC ESGOTO 100X50MM - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO 
UN 5,00 33,01 42,52 212,60 

18.2.21 

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014 

UN 1,00 30,56 39,36 39,36 

18.2.22 

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014 

UN 3,00 13,66 17,59 52,77 

18.2.23 

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

UN 10,00 12,77 16,45 164,50 

18.2.24 

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

UN 17,00 6,10 7,85 133,45 

18.2.25 

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

UN 2,00 10,18 13,11 26,22 

18.2.26 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL DE 

VENTILAÇÃO, SÉRIE NORMAL, DN 50MM 
UN 2,00 7,34 9,45 18,90 

18.2.27 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

M 43,00 34,35 44,24 1.902,32 

18.2.28 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

M 110,00 36,83 47,44 5.218,40 

18.2.29 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

M 3,00 28,51 36,72 110,16 

18.2.30 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

M 47,00 19,06 24,55 1.153,85 

18.2.31 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

M 9,00 12,93 16,65 149,85 

18.2.32 

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

UN 5,00 12,88 16,59 82,95 
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18.2.33 
 GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 20CM, 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 
M 1,80 173,16 223,06 401,50 

19 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICA 
    

111.467,18 

19.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
    

80.637,65 

19.1.1 

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

UN 7,00 9,94 12,80 89,60 

19.1.2 

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

UN 117,00 6,67 8,59 1.005,03 

19.1.3 

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

UN 2,00 12,85 16,55 33,10 

19.1.4 

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 7,00 19,15 24,66 172,62 

19.1.5 

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 8,00 26,43 34,04 272,32 

19.1.6 

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 1,00 25,17 32,42 32,42 

19.1.7 

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 57,00 16,81 21,65 1.234,05 

19.1.8 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 

16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 
UN 16,00 8,65 11,14 178,24 

19.1.9 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 

20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 
UN 2,00 9,38 12,08 24,16 

19.1.10 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 

25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 
UN 7,00 9,38 12,08 84,56 

19.1.11 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 

40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 
UN 1,00 14,98 19,29 19,29 

19.1.12 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 
UN 7,00 43,43 55,94 391,58 

19.1.13 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 
UN 3,00 45,26 58,30 174,90 

19.1.14 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 
UN 8,00 41,92 54,00 432,00 

19.1.15 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA 

MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO 
UN 2,00 415,43 535,15 1.070,30 

19.1.16 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROTETOR DE SURTO 

(DPS) 275V - 45KA EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO. 
UN 4,00 74,01 95,33 381,32 

19.1.17 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 251,00 5,46 7,03 1.764,53 

19.1.18 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 376,00 5,69 7,32 2.752,32 

19.1.19 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 32,00 3,96 5,10 163,20 

19.1.20 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 38,00 7,53 9,70 368,60 

19.1.21 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
M 5,00 6,96 8,96 44,80 
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FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

19.1.22 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 2,00 7,13 9,18 18,36 

19.1.23 

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM LAMPADA 

TUBULAR LED 2X20W COM FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 4400 

LÚMENS, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN 123,00 122,03 157,19 19.334,37 

19.1.24 
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
UN 126,00 7,54 9,71 1.223,46 

19.1.25 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 2.164,00 2,42 3,11 6.730,04 

19.1.26 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 585,00 3,88 4,99 2.919,15 

19.1.27 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 510,00 5,28 6,80 3.468,00 

19.1.28 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 1.133,00 8,64 11,13 12.610,29 

19.1.29 
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 

220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO 
UN 2,00 26,53 34,17 68,34 

19.1.30 

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 

MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 13,00 9,57 12,32 160,16 

19.1.31 

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

UN 21,00 15,94 20,53 431,13 

19.1.32 

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

UN 1,00 25,19 32,44 32,44 

19.1.33 

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

UN 2,00 34,44 44,36 88,72 

19.1.34 
CURVA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA 100X100 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN 5,00 37,14 47,84 239,20 

19.1.35 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA 

PERFURADA 200 X 100 MM 
UND 165,00 37,34 48,10 7.936,50 

19.1.36 
TE HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA 100X100 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN 2,00 45,61 58,75 117,50 

19.1.37 
REFLETOR/PROJETOR LED, PARA ILUMINAÇÃO DE QUADRA, 

150W, BIVOLT 
UN 2,00 396,33 510,55 1.021,10 

19.1.38 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 1,50 5,69 7,32 10,98 

19.1.39 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 30,00 3,96 5,10 153,00 

19.1.40 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 

0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 120,00 52,55 67,69 8.122,80 

19.1.41 
HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017 
UN 3,00 58,36 75,17 225,51 

19.1.42 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
M 7,00 21,01 27,06 189,42 

19.1.43 POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=7M UN 1,00 633,56 816,15 816,15 
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CARGA NOMINAL TOPO 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO 

EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 

19.1.44 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 5,00 140,74 181,30 906,50 

19.1.45 
CONECTOR DE GTDU PARA CABO DE 35MM² - FORNECIMENTO 

E INSTALACAO 
UN 3,00 24,41 31,44 94,32 

19.1.46 
CAIXA DE MEDIÇÃO DIRETA PARA MEDIDOR TRIFASICO, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO 
UN 1,00 723,15 931,56 931,56 

19.1.47 
CABEÇOTE PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO,  DN 110 

MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
UN 1,00 34,97 45,04 45,04 

19.1.48 

SEAL TUBO ANTI-CHAMAS, FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 

110 MM (4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS  - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

M 1,00 33,60 43,28 43,28 

19.1.49 FITA DE AÇO INOX LISA M 6,00 12,03 15,49 92,94 

19.1.50 
SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE ALUMÍNIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
UN 1,00 511,23 658,56 658,56 

19.1.51 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM 

CHAPA METALICA, PARA 70 DISJUNTORES 

TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO 

TRIFASICO E NEUTRO, 225A,  FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN 1,00 978,03 1.259,89 1.259,89 

19.2 LÓGICA/CFTV 
    

30.829,53 

19.2.1 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÃO FRANCESA SIMPLES 

200MM 
UN 36,00 13,63 17,55 631,80 

19.2.2 
CABO UTP CAT. 6  (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO 
M 953,00 3,72 4,79 4.564,87 

19.2.3 RÉGUA 19 POL. C/ 6 TOMADAS UN 1,00 86,74 111,73 111,73 

19.2.4 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUIA CABO 19" 

HORIZONTAL FECHADO 1U X 50MM PARA RACK LÓGICA 

(ORGANIZADOR DE CABO) 

UN 4,00 22,33 28,76 115,04 

19.2.5 SWITCH 48P 10/100/1000 + 4P SFP C/ GER. UN 1,00 3.022,18 3.893,17 3.893,17 

19.2.6 PATCH PANEL 48P - CAT.06 UN 1,00 1.714,42 2.208,51 2.208,51 

19.2.7 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISTRIBUIDOR OPTICO 19" 

X 1U 12P SM 0.9 SC COMPLETO 
UND 1,00 474,53 611,28 611,28 

19.2.8 PATCH CORD - CAT.06 - 1,5M UN 81,00 31,70 40,83 3.307,23 

19.2.9 CONECTOR RJ45 FÊMEA - CAT.06 UN 48,00 28,41 36,59 1.756,32 

19.2.10 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL PABX UN 1,00 1.225,64 1.578,86 1.578,86 

19.2.11 
SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO DE CABEAMENTO DE REDE TIPO 

CAT5E, CAT6 
UND 33,00 46,00 59,25 1.955,25 

19.2.12 SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO DE FIBRA OPTICA UND 1,00 40,00 51,52 51,52 

19.2.13 

CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC 

SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016 

UN 16,00 28,78 37,07 593,12 

19.2.14 
FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE CAMERA BULLET IP POE 2 

MPIXEL IR20 3.6MM 20M VIP1220B 
UN 6,00 443,24 570,98 3.425,88 

19.2.15 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 20,00 6,96 8,96 179,20 

19.2.16 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 30,00 8,71 11,22 336,60 

19.2.17 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 28,00 9,48 12,21 341,88 

19.2.18 
CURVA 90° PARA ELETROCALHA, 100X100MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN 4,00 23,50 30,27 121,08 

19.2.19 
ELETROCALHA PERFURADA, CHAPA 22, 100X100MM, 3M -  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN 25,00 51,81 66,74 1.668,50 

19.2.20 TÊ VERTICAL PARA ELETROCALHA, 100X100M - UN 1,00 30,73 39,58 39,58 
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FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

19.2.21 
NVR SERVIDOR VIDEO 8 CANAIS 1080P  - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 
UN 1,00 1.140,80 1.469,57 1.469,57 

19.2.22 
HARD DISK SATA 3TB, 5400 RPM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 
UN 1,00 598,10 770,47 770,47 

19.2.23 RACK DE PAREDE 12U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 471,58 607,48 607,48 

19.2.24 
CAIXA COM ESPELHO PARA CONECTOR 1 RJ45 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN 9,00 13,27 17,09 153,81 

19.2.25 
CAIXA COM ESPELHO PARA CONECTOR 2 RJ45 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN 12,00 13,58 17,49 209,88 

19.2.26 
SAÍDA LATERAL SIMPLES DE ELETROCALHA PARA 

ELETRODUTO 3/4' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN 15,00 6,57 8,46 126,90 

20 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 
    

3.587,99 

20.1 
EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO 
UN 1,00 171,64 221,10 221,10 

20.2 

EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL 

SUPORTE PAREDE CARGA     COMPLETA FORNECIMENTO E 

COLOCACAO 

UN 1,00 152,15 195,99 195,99 

20.3 EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 477,48 615,08 615,08 

20.4 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO 

DE EXTINTOR 20X30CM 
UN 3,00 17,30 22,28 66,84 

20.5 
PINTURA ADESIVA P/ CONCRETO, A BASE DE RESINA EPOXI ( 

SIKADUR 32 ) 
KG 2,00 54,40 70,07 140,14 

20.6 
PINTURA ADESIVA P/ CONCRETO, A BASE DE RESINA EPOXI ( 

SIKADUR 32 ) 
KG 2,00 54,40 70,07 140,14 

20.7 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO 

INDICATIVA, SAÍDA DE EMERGÊNCIA, SAÍDA LATERAL 

ESQUERDA/DIREITA/SAÍDA EM FRENTE 

UN 10,00 24,70 31,81 318,10 

20.8 
LUMINARIA DE EMERGENCIA 1200 LUMENS DE 24 LEDS, 

POTENCIA 32 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 3 HRS 
UN 10,00 146,77 189,06 1.890,60 

21 ACESSIBILIDADE 
    

19.160,70 

21.1 
GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO 

GALVANIZADO 1 1/2" 
M 18,48 192,68 248,21 4.586,92 

21.2 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ANEL DE TEXTURA PARA 

CORRIMÃO, EM BORRACHA 
UN 6,00 19,90 25,63 153,78 

21.3 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE PORTA, EM PVC, 

COM ESCRITA EM BRAILE, DIMENSÕES 30X10CM 
UN 13,00 118,25 152,32 1.980,16 

21.4 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO PARA 

PCD, EM AÇO INOX, 80CM 
UN 4,00 238,54 307,28 1.229,12 

21.5 
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, 

DIMENSÕES 45X25CM 
UN 3,00 171,45 220,86 662,58 

21.6 
PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO 

CIMENTADO 
M² 8,00 16,12 20,76 166,08 

21.7 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO PODOTÁTIL, EM 

CONCRETO, 25X25CM, DIRECIONAL/ALERTA 
M² 46,20 174,45 224,72 10.382,06 

22 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
    

19.667,72 

22.1 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM M² 1,48 515,32 663,83 982,46 

22.2 

FORNECIMENTO DE TOTEM EM CONCRETO ARMADO DE 

ACORDO COM MODELO DA SEDUC, DIMENSÕES 

260X110X15CM, INCLUSIVE PLACA EM AÇO INOX 

UN 1,00 3.800,00 4.895,16 4.895,16 

22.3 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LETRA CAIXA 30 CM EM 

CHAPA GALVANIZADA PINTADA COM TINTA AUTOMOTIVA, 

PARA LETREIRO COM NOME DA INSTITUIÇÃO 

UN 42,00 180,00 231,87 9.738,54 

22.4 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE ACRILICO 

TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, 

BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM 

UN 13,00 52,64 67,81 881,53 

22.5 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE M² 1,92 317,36 408,82 784,93 
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FIXACAO, SEM MOLDURA 

22.6 
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO COM 

FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL 
M² 115,00 16,10 20,74 2.385,10 

23 LIMPEZA FINAL DE OBRA 
    

4.015,72 

23.1 LIMPEZA AZULEJO M² 336,80 5,32 6,85 2.307,08 

23.2 LIMPEZA VIDRO COMUM M² 19,20 10,34 13,31 255,55 

23.3 LIMPEZA FINAL DA OBRA M² 410,48 2,75 3,54 1.453,09 

R$ 1.099.112,55 
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OBRA

Mun ic íp io A lta Flores ta - MT BDI: 28,82% Re fe rê nc ia

End e re ç o A v. Perimental Rogério S ilva, L ote Urbano L P 04-C, Centro 300 dias

V A L OR (R$) % V A L OR (R$) % V A L OR (R$) % V A L OR (R$) % V A L OR (R$) % V A L OR (R$) % V A L OR (R$) % V A L OR (R$) % V A L OR (R$) % V A L OR (R$) %

1 A DMINIS TRA ÇÃ O DE OBRA 69.753,71 6,35%         7.672,91 11,00%         8.370,45 12,00%         6.975,37 10,00%         6.975,37 10,00%         6.277,83 9,00%         7.672,91 11,00%         9.067,98 13,00%         6.277,83 9,00%                 6.277,83 9,00%            4.185,22 6,00%

2 S ERV IÇOS  TÉCNICOS 7.729,20 0,70%         7.729,20 100,00%

3 INS TA L A ÇÕES  PROV IS ÓRIA S 60.371,52 5,49%       60.371,52 100,00%

4 MÁ QUINA S  E FERRA MENTA S 1.036,00 0,09%            310,80 30,00%            207,20 20,00%            518,00 50,00%

5 L IMPEZ A  DA  OBRA 4.491,13 0,41%         2.245,57 50,00%         2.245,57 50,00%

6 MOV IMENTA ÇÃ O DE TERRA 22.203,28 2,02%         2.220,33 10,00%       11.101,64 50,00%         8.881,31 40,00%

7 INFRA -ES TRUTURA 120.264,56 10,94%       36.079,37 30,00%       72.158,74 60,00%       12.026,46 10,00%

8 S UPER-ES TRUTURA 69.828,68 6,35%       41.897,21 60,00%       20.948,60 30,00%         6.982,87 10,00%

9 A L V ENA RIA S  E DIV IS ÓRIA S 82.073,53 7,47%       41.036,77 50,00%       24.622,06 30,00%       16.414,71 20,00%

10 ES QUA DRIA  E FERRA GENS 100.088,69 9,11%       35.031,04 35,00%       40.035,48 40,00%       25.022,17 25,00%

11 COBERTURA 115.328,46 10,49%       57.664,23 50,00%       57.664,23 50,00%

12 IMPERMEA BIL IZ A ÇÃ O 4.867,43 0,44%         4.380,69 90,00%            486,74 10,00%

13 REV ES TIMENTO 95.487,58 8,69%       47.743,79 50,00%       42.969,41 45,00%         4.774,38 5,00%

14 FORRO 26.992,28 2,46%         2.699,23 10,00%       13.496,14 50,00%       10.796,91 40,00%

15 PINTURA 50.610,71 4,60%         2.530,54 5,00%       22.774,82 45,00%               20.244,28 40,00%            5.061,07 10,00%

16 PA V IMENTA ÇÕES 78.107,97 7,11%       19.526,99 25,00%               46.864,78 60,00%          11.716,20 15,00%

17 L OUÇA S  E META IS 12.639,17 1,15%         5.055,67 40,00%                 5.687,63 45,00%            1.895,88 15,00%

18 INS TA L A ÇÕES  HIDROS S A NITÁ RIA S 19.339,34 1,76%         3.867,87 20,00%         3.867,87 20,00%         3.867,87 20,00%         1.933,93 10,00%         2.900,90 15,00%         2.900,90 15,00%

19 INS TA L A ÇÕES  EL ÉTRICA S  E L ÓGICA 111.467,18 10,14%       16.720,08 15,00%       16.720,08 15,00%       22.293,44 20,00%       11.146,72 10,00%       16.720,08 15,00%       16.720,08 15,00%                 5.573,36 5,00%            5.573,36 5,00%

20 PREV ENÇÃ O E COMBA TE A  INCÊNDIO 3.587,99 0,33%                    717,60 20,00%            2.870,39 80,00%

21 A CES S IBIL IDA DE 19.160,70 1,74%          19.160,70 100,00%

22 S ERV IÇOS  COMPL EMENTA RES 19.667,72 1,79%                 2.950,16 15,00%          16.717,56 85,00%

23 L IMPEZ A  FINA L  DE OBRA 4.015,72 0,37%                    401,57 10,00%            3.614,15 90,00%

T OT A L     1.099.112,55 100,00%     116.318,89 10,58%     135.773,59 12,35%     110.767,25 10,08%     107.119,23 9,75%       96.721,94 8,80%     121.409,18 11,05%     142.415,34 12,96%     109.075,38 9,92%               88.717,21 8,07%          70.794,53 6,44%

    116.318,89 10,58%     252.092,48 22,94%     362.859,74 33,01%     469.978,97 42,76%     566.700,91 51,56%     688.110,09 62,61%     830.525,43 75,56%     939.600,81 85,49%          1.028.318,02 93,56%     1.099.112,55 100,00%

MÊS  09 MÊS  10

A C UMUL A DO

P ERÍODO:

Cons truç ão da Rede de Frio - Es c ritório Regional de S aúde de A lta Flores ta

 S INA PI-MT - 06/2018 

C RONOGRA MA  FÍS IC O FINA NC EIRO

IT EM DES C RIÇ Ã O V A L OR %
MÊS  01 MÊS  02 MÊS  03 MÊS  04 MÊS  05 MÊS  06 MÊS  07 MÊS  08

MODELO 03 - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 
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MODELO 04 - COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI (BONIFICAÇÕES E 

DESPESA INDIRETAS) 

 

COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI (BONIFICAÇÕES E DESPESA INDIRETAS) 

ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO CENTRAL % SOBRE PV 

AC - Administração Central 3,00% de PV 3,00% 

DF - Custos Financeiros CF do (PV-Lucro Operacional) 0,59% 

C - Riscos 0,97% de PV 0,97% 

S + G - Seguros e Garantias 2,50% a.a. sobre 5,00% do PV 0,80% 

  Sub-total 5,36% 

      

LUCRO % SOBRE PV 

E - Lucro Operacional 6,16% de PV 6,16% 

  Sub-total 6,16% 

      

BDI SEM IMPOSTOS 14,13% 

TAXAS E IMPOSTOS % SOBRE PV 

F - PIS 0,65% de PV 0,65% 

G - COFINS 3,00% de PV 3,00% 

H - ISSQN 0,80% de PV 5,00% 

Contribuição Previdenciária - Lei N° 13.161/15 4,50% 

  Sub-total 13,15% 

      

BDI COM IMPOSTOS   28,82% 

Custo Direto - CD   80,22% 

BDI Final com impostos   100,00% 

Preço de Venda - PV   28,82% 

      

      

Legenda: 

PV = Preço de Venda IA = Inflação Acumulada (período de 12 meses - IPCA) = 4,84% 

CD = Custo Direto CF = ((1 + Selic)¹/¹² x ((1+IA)¹/¹² -1)   

Selic Fev/2014 = 10,52% Seguros e Garantias (2,5% a.a. sobre 5% do PV) - Prazo médio de 1 ano 

  
Lucro Operacional conforme Portaria SINFRA n°. 343/05 de 07 de junho 
de 2005. 

      

Localidade / alíquota ISSQN     

Alíquota de Alta Floresta= 5,0% 100% sobre alíquota   
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MODELO 05 - ENCARGOS SOCIAIS 

 
ESCALA SALARIAL DE MÃO-DE-OBRA  

CÓDIGO DESCRIÇÃO 
COM DESONERAÇÃO 

HORISTA (%) MENSALISTA (%) 

GRUPO A 
A1 INSS 0,00% 0,00% 
A2 SESI 1,50% 1,50% 
A3 SENAI 1,00% 1,00% 
A4 INCRA 0,20% 0,20% 
A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 
A6 Salario Educação 2,50% 2,50% 
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 
A8 FGTS 8,00% 8,00% 
A9 SECONCI 0,00% 0,00% 
A Total 16,80% 16,80% 

GRUPO B 
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,77% Não incide 
B2 Feriados 3,67% Não incide 
B3 Auxilio - Enfermidade 0,92% 0,70% 
B4 13º Salario 11,03% 8,33% 
B5 Licença Paternidade 0,07% 0,05% 
B6 Faltas Justificadas 0,74% 0,56% 
B7 Dias de chuvas 1,10% Não incide 
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08% 
B9 Férias Gozadas 13,20% 9,97% 

B10 Salário Maternidade 0,03% 0,02% 
B Total 48,64% 19,71% 

GRUPO C 
C1 Aviso Prévio Indenizado 7,94% 6,00% 
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,19% 0,14% 
C3 Férias Indenizadas 0,89% 0,67% 
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 4,83% 3,65% 
C5 Indenização Adicional 0,67% 0,50% 
C Total 14,52% 10,96% 

GRUPO D 
D1 Reincidência de Grupo A Sobre Grupo B 8,17% 3,31% 

D2 
Reincidência de Grupo A Sobre Aviso Prévio 
Trabalhado e Reincidência do FGTS Sobre Aviso 
Prévio Indenizado 

0,67% 0,50% 

D Total 8,84% 3,81% 

TOTAL (A+B+C+D) 88,80% 51,28% 
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MODELO 06 - COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS 

 

 
CADERNO DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS 

        

Referência: XXXXXXXXXXXX 
    

Abrangência: Mato Grosso 
  

Localidade: Cuiabá 
 

                

CÓDIGO DA 
COMPOSIÇÃO 

DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 

XXX00000 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxx 

Criada em: 
XX/20XX 

Última revisão: XX/XX/20XX Revisador por: Eng XXXXXXXX 

TIPO DO ÍTEM TABELA CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEFICIENTE 
CUSTO 
UNT. 

CUSTO 
TOTAL 

XXXXXX XXXX XXXXX xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx X X,XX XX,XX XXXXX 

XXXXXX XXXX XXXXX xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx X X,XX XX,XX XXXXX 

XXXXXX XXXX XXXXX xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx X X,XX XX,XX XXXXX 

XXXXXX XXXX XXXXX xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx X X,XX XX,XX XXXXX 

XXXXXX XXXX XXXXX xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx X X,XX XX,XX XXXXX 

TOTAL DO ÍTEM XXX 
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ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 

Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº ______ /2018 – SES/MT  

Tipo: MENOR PREÇO  

Critério de Julgamento: LOTE ÚNICO 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES 

 

Licitante: ________________C.N.P.J ______________ Inscrição Estadual:__________ 

Tel Fax: (__)_______ E-mail ___________Tel. (__)________ Celular: (__)__________  

Endereço: ________________________________________________________________ 

Conta Corrente: ____________ Agência: ______________ Banco: __________ 
 

 

OBRA XXXXXXXXXXX 

Município xxxxxx -xx 
 

BDI: xx,xx% 
  

Referência/ Fonte 

Endereço xxxxxxxxxxxxxx, xx, xxxxx   
 

  

                

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND QNT P. BASE P. UNT P. TOTAL 

XXXXXXXXXXXXX 

1.0 
 

XXXXXXXXXXXX 
     

1.1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx,xx  xx.xxx,xx  xx.xxx,xx    xxx.xxx,xx 

    TOTAL DO ITEM           xxx.xxx,xx 

2.0 
 

XXXXXXXXXXXX 
     

2.1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx,xx    xx.xxx,xx xx.xxx,xx xx.xxx,xx 

2.2 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx,xx xx.xxx,xx xx.xxx,xx xx.xxx,xx 

2.3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx,xx xx.xxx,xx xx.xxx,xx xx.xxx,xx 

2.4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx,xx xx.xxx,xx xx.xxx,xx xx.xxx,xx 

  
   

  

    TOTAL DO ITEM           xx.xxx,xx 

  
 

   XXXXXXXXXXXXX          xxx.xxx,xx 

XXXXXXXXXXXXX 

3.0 
 

XXXXXXXXXXXX 
     

3.1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx,xx  xx.xxx,xx  xx.xxx,xx     xxx.xxx,xx 

3.2 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx,xx  xx.xxx,xx  xx.xxx,xx     xxx.xxx,xx 

    TOTAL DO ITEM           xxx.xxx,xx 

4.0 
 

XXXXXXXXXXXX 
     

4.1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx,xx    xx.xxx,xx xx.xxx,xx xx.xxx,xx 

4.2 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx,xx xx.xxx,xx xx.xxx,xx xx.xxx,xx 

4.3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx,xx xx.xxx,xx xx.xxx,xx xx.xxx,xx 

    TOTAL DO ITEM           xx.xxx,xx 

  
 

   XXXXXXXXXXXXX          xxx.xxx,xx 

      PREÇO GLOBAL     x.xxx.xxx,xx 

    Preço Global por extenso.      

 
(LOCAL E DATA). 

________________________________ 

FIRMA LICITANTE/CNPJ (MF) 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 

(Nome, identidade, carimbo e assinatura do representante legal da empresa) 
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 A LICITANTE DEVERÁ OBSERVAR NA INTEGRA AS EXIGÊNCIAS DA 

SEÇÃO 11 DO EDITAL, sob pena de desclassificação. 

 A proposta deverá conter todo e qualquer custo que se fizer necessário para a execução 

dos serviços/obra (mobilização e desmobilização, locações de equipamentos, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais, horas-extras, recomposição das 

áreas danificadas na execução dos serviços, limpeza durante a execução dos serviços, 

limpeza final, remoção do material excedente, encargos sociais, BDI, equipamentos de 

proteção individual e coletivo, alimentação e transporte, guarda etc.). 

 Apresentar (modelo 01 ao 06 do edital), os seguintes itens: 

o Quadro Resumo de Preços, 

o Planilha Orçamentária; 

o Cronograma físico financeiro; 

o Planilha de composição da parcela de BDI; 

o Planilha de Leis Sociais 

o Composição analítica de preços 

 Valor total da Proposta: R$ *** (valor por extenso). 

 Validade da proposta; 90 (noventa) dias. 

 Do Local e do Prazo: (conforme item 8 do plano de trabalho - anexo I deste Edital) 

 Obs.: A empresa licitante deverá observar o Convênio ICMS 087/2002, caso o 

serviço se enquadre nesse Convênio deverá preencher sua proposta 

discriminando os valores com cálculo da alíquota do ICMS. 

 

Cidade/UF, ____ de ______ de 2018. 

 

 

____________________________________________________________ 

CARIMBO/ASSINATURA E  

NOME POR EXTENSO DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 
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ANEXO III - MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 

 

A 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE/MT 

REF.: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2018 

TIPO MENOR PREÇO 

 

 

 

Indicamos o(a) Sr.(a)_____________________________________, portador(a) da cédula de 

identidade RG nº. _________________, órgão expedidor _________ e do CPF/MF Nº. 

_________________________ como nosso representante legal na Licitação em referência, 

podendo rubricar a documentação de HABILITAÇÃO e das PROPOSTAS DE PREÇOS, 

manifestar, prestar todos os esclarecimentos à nossa Proposta, interpor recursos, desistir de 

prazos e recursos, enfim, praticar todos os atos necessários ao fiel cumprimento do presente 

Credenciamento. 

 

Informações Importantes: 

CNPJ/MF nº.  ________________________________________________________ 

Inscrição Estadual nº.  _________________________________________________ 

Razão Social: _______________________________________________________ 

Nome de Fantasia: ___________________________________________________ 

 

Cidade/UF, ____ de ____________ de 2018. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

Assinatura do representante legal sob carimbo 

RG: 

CPF/MF: 

CNPJ/MF da empresa 

 

 

 

 

 

OBS.: Deverá ser reconhecida a firma em caso de representação por meio de 

procuração/credenciamento particular. 
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ANEXO IV - MODELO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

(Timbre/logomarca da Pessoa Jurídica Emitente) 

 

 

A empresa __________________________________, CNPJ/MF nº ____________, Inscrição 

Estadual Nº. ________________________________ estabelecida na rua e/ou avenida 

________________________ nº. _______, Telefone:____________, atesta para os devidos 

fins que a Empresa ________________________________, com sede na 

_____________________, executa/executou o objeto desta licitação, abaixo relacionados, 

sendo cumpridora dos prazos e termos firmados na contratação, não havendo contra o mesmo 

nenhum registro que a desabone. 

 

01. ______________________________________________________________; 

02. ______________________________________________________________; 

03. ______________________________________________________________. 

 

 

Cidade/UF, ____ de ____________ de 2018. 

 

 

 

 

________________________________________________________________ 

Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica 

 emitente deste atestado e sua assinatura 

RG e CFP/MF 
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ANEXO V - MODELO DA DECLARAÇÃO 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 

A 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES 

Ref: EDITAL DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº. 007/2018  

TIPO: MENOR PREÇO 

 

___________________________, (Nome da Empresa) CNPJ Nº. _____________, sediada na 

_________________, nº. ___, bairro, _____________, CEP __________, Município/Estado 

_________________, por seu representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao 

solicitado no Edital da presente licitação, DECLARA, sob as penas da lei, que: 

 

 Está ciente da obrigatoriedade de declarar a superveniência de fatos impeditivos da 

habilitação, na forma do Art. 32, § 2º, da Lei 8.666/93; 

 Que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem 

como, não empregamos menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir 

de catorze anos, para fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal 

e inciso V, do artigo 27 da lei 8.666/93. 

 Não possui em seu quadro de pessoal, servidor ou dirigente de órgão ou entidade 

contratante ou responsável pela licitação. 

 Que não se encontra apenada com suspensão ou impedimento de contratar com a 

Administração, nos termos do inciso III do art. 87 da Lei 8.666/93, nem declarada 

inidônea para licitar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV do mesmo 

dispositivo legal, bem como que irá comunicar qualquer fato ou evento superveniente que 

venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e 

econômico-financeira. 

 Declara que não se encontrem sob falência, concordata, recuperação judicial, concurso de 

credores, dissolução ou liquidação. 

 Declaração de que possui materiais, equipamentos e profissionais necessários para 

imediata realização dos serviços/obra, inclusive, profissional(ais) de nível superior 

registrado(s) no CREA/CAU, detentor(es) de atestado(s) ou certidão(ões) de 

responsabilidade técnica pela execução de obra ou serviço de características semelhantes 

ao objeto da presente licitação. 

 Declara que foram examinados cuidadosamente o Edital e seus anexos, e nos inteiramos 

de todos os seus detalhes e com eles concordamos, bem como todas as dúvidas e/ou 

questionamentos formulados foram devidamente esclarecidos. Estamos cientes e 

aceitamos todas as condições do Edital de Licitação e a elas desde já nos submetemos. 

 Declara que, se for vencedora do certame antes da assinatura do contrato apresentará 

Certidão de Registro ou inscrição da empresa, no Conselho Regional Engenharia, e 

Agronomia - CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU do local da sede 

do licitante com o visto da seção local, em caso de proponente estabelecido em outro 

Estado. 

 Declaração de disponibilidade de equipe técnica responsável - Se declarada vencedora, 

a licitante deverá apresentar no prazo de até 05 (cinco) dias uteis a relação nominal da 

equipe técnica de nível superior que será alocada nos serviços/obra e ainda atestado(s) 

relativo(s) aos serviços de engenharia emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito 

publico ou privado, obrigatoriamente pelos contratantes titulares das obras, deverão estar 
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acompanhado(s) do(s) respectivo(s) Certificado(s) de Acervo Técnico - CAT, 

expedido(s) pelo(s) CREA(s)/CAU(s) da(s) região(ões) onde o(s) serviço(s) tenha(m) 

sido realizado(s). No(s) atestado(s) devera(ão) estar contemplados os seguintes serviços 

de características semelhantes aos do objeto licitado, como descritos abaixo: 

I. Profissional Engenheiro Civil / Arquiteto: 

o Execução de edificação civil; 

o Execução de cobertura metálica; 

o Execução de cabeamento estruturado 

o Execução de fundação tipo estaca 

 Que não se encontra em nenhum das situações previstas no parágrafo 4º do artigo 3º 

da Lei Complementar Federal nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar 147/2014. 

Obs.: No caso de microempresa e empresa de pequeno porte que, nos termos da LC 

123/2006, possuir alguma restrição na documentação referente à regularidade fiscal, esta 

deverá ser mencionada, como ressalva, nesta declaração. 

 

Cidade/UF, ____ de ____________ de 2018. 

 

 

_____________________________________ 

Assinatura do representante legal sob carimbo 

RG: 

CPF/MF: 

CNPJ/MF da empresa 
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ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA 

 

 

OBJETO: contratação de empresa especializada em serviço de obra de engenharia para 

execução, com fornecimento de material, mão-de-obra, ferramental e todos os 

equipamentos necessários à perfeita realização dos serviços de construção da Rede de Frio 

– Escritório Regional de Saúde de Alta Floresta, Alta Floresta-MT. 

 

 

 

 

Declaro para fins de participação na TOMADA DE PREÇOS N.º ***/2018/SES, que a 

empresa ___________ inscrita no CNPJ nº _____________, sediada na_________________ 

por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ____________________, portador da 

carteira de identidade nº _______________ e do CPF nº_________________, vistoriou as 

áreas onde serão executados os serviços __________, de maneira que tomou pleno 

conhecimento de suas instalações (condições físicas) e das dificuldades que os serviços 

possam apresentar no futuro, constatando as peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, 

não cabendo posteriormente, qualquer alegação de desconhecimento ou solicitação de 

acréscimo no preço por falta de informação. 

 

Cidade/UF, ____ de ____________ de 2018. 

 

 

 

RESPONSÁVEL DA CONTRATANTE 

MATRÍCULA RG e CPF 

 

 

 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA COM CNPJ 

Carimbo e assinatura do Responsável legal 

RG e CPF 

 

(Nome, identidade, carimbo e assinatura do representante legal da empresa). 
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ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA 

 
 

OBJETO: contratação de empresa especializada em serviço de obra de engenharia para 

execução, com fornecimento de material, mão-de-obra, ferramental e todos os 

equipamentos necessários à perfeita realização dos serviços de construção da Rede de Frio 

– Escritório Regional de Saúde de Alta Floresta, Alta Floresta-MT. 

 

 

 

 

 

A empresa ___________________________, inscrita no CNPJ sob Nº _______________, 

por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ____________________, portador da 

carteira de identidade nº _______________ e do CPF nº_________________, DECLARA, 

para efeito legais, que tem conhecimento de todas as condições do projeto executivo, referente 

a TOMADA DE PREÇOS N.º ***/2018/SES, realizada pela Secretaria de Estado de Saúde, e 

que faz a opção de se abster da visita, mas que conhecemos todos os trabalhos a serem 

realizados, as condições estruturais existentes, os documentos e exigências inerente a 

execução do objeto, assumindo todos os riscos inerentes do não conhecimento das reais 

condições da obra/serviços, e, no caso de ser declarada vencedora que tem totais condições de 

realizar/executar os serviços ora pretendidos, sem prejuízo algum na sua efetiva execução. 

 

Cidade/UF, ____ de ____________ de 2018. 

 

 

 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA COM CNPJ 

Carimbo e assinatura do Responsável legal 

RG e CPF 

 

(Nome, identidade, carimbo e assinatura do representante legal da empresa) 
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ANEXO VIII - MINUTA DE CONTRATO 

 

CONTRATO N°. 007/2018 

ORIGEM: TOMADA DE PREÇOS N°. 007/2018 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 429963/2018 

 

 

 

O ESTADO DE MATO GROSSO por meio da SECRETARIA ESTADUAL DE 

SAÚDE/FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, com sede no Centro Político Administrativo, 

bloco 05, Cuiabá/MT, inscrita no CNPJ sob n. 04.441.389/0001-61, neste ato representado 

pelo Secretário de Estado de Saúde ________________________, brasileiro, portador da 

cédula de identidade RG nº ______________, inscrito no CPF sob o nº _______________, 

denominada CONTRATANTE e de outro lado à empresa (RAZÃO SOCIAL), com sede na 

(ENDEREÇO COMPLETO), neste ato representado por __________________, 

(nacionalidade), portador da Cédula de Identidade ______________, inscrito no CPF sob o 

nº. _______________, denominada CONTRATADA. Considerando os documentos que 

instruem o processo administrativo 429963/2018, procedimento licitatório na modalidade 

TOMADA DE PREÇOS nº 007/2018, resolvem celebrar o presente CONTRATO, que será 

regido pela Lei n.º 8.666/1993, Leis Complementares: n° 123/2006 e nº 10.442/2016, 

Decretos Estaduais: n° 840/2017, n° 7.218/2006 e nº 8.199/2006, e suas alterações, 

supletivamente, pelos princípios da teoria geral dos contratos e pelas disposições de direito 

privado e, ainda, pelas cláusulas e condições a seguir delineadas: 

1 CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 O presente contrato tem como objeto a “contratação de empresa especializada em 

serviço de obra de engenharia para execução, com fornecimento de material, mão-de-obra, 

ferramental e todos os equipamentos necessários à perfeita realização dos serviços de 

construção da Rede de Frio – Escritório Regional de Saúde de Alta Floresta, Alta Floresta-

MT”. 

2 CLÁUSULA SEGUNDA - DO AMPARO LEGAL E DA LEGISLAÇÃO 

APLICÁVEL À EXECUÇÃO DO CONTRATO 

2.1 A lavratura do presente contrato decorre da realização da TOMADA DE PREÇOS Nº 

007/2018, realizado com fundamento na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações 

posteriores, e demais normas Federais, Estaduais pertinentes ao caso. 

2.1.1 A Tomada de Preço nº__/2018 obedeceu ao tipo MENOR PREÇO, conforme 

artigos 22, inciso II e §2º, e 45, §1º, Inciso I, da Lei 8.666/1993, cujo regime de execução 

foi a EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO”, conforme disposto no art. 6º, inciso 

VIII, alínea “b”, cumulado com o art. 10, inciso II, alínea “b” ambos da mesma Lei. 

3 CLÁUSULA TERCEIRA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO 

CONTRATO 

3.1 Constituem partes integrantes deste contrato, estando a ele vinculado, como se neste 

estivessem transcritos, os seguintes documentos, cujo teor as partes declaram ter pleno 

conhecimento: 
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 Proposta de Preço da vencedora; 

 Projeto básico/plano de trabalho n° 008/2018/GBSAAQ/SUPO/SES 

 Edital do Tomada de Preços n°. 007/2018 e seus Anexos. 

3.2 Os documentos referidos na presente Cláusula são considerados suficientes para, em 

complemento a este Contrato, definir a sua intenção e, desta forma, reger sua execução dentro 

do mais alto padrão da técnica atual. 

4 CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA, DOS PRAZOS E DO LOCAL DE 

EXECUÇÃO. 

4.1 Após a celebração do contrato, a Contratada deverá manter as mesmas condições de 

habilitação e retirar a ordem de serviço, no prazo de até 10 (dez) dias uteis, contados do 

recebimento da convocação formal. 

4.2 O período de vigência do contrato será de 390 (trezentos e noventa) dias corridos, tendo 

início em ___/___/_____ e término em ___/___/_____, conforme as disposições contidas nos 

respectivos instrumentos, sua duração poderá ser prorrogada, condicionada a verificação da 

real necessidade e vantagem para a Administração na continuidade do contrato nos termos do 

Art. 57 da lei 8.666/93. 

4.3 O prazo para o início dos serviços/obras será de até 15 (quinze) dias corridos contados a 

partir da data de retirada da Nota de Empenho/Ordem de Serviço a ser emitida pela 

Superintendência de Obras, Reformas e Manutenção da Secretaria de Estado de Saúde - SES e 

deverá ser entregue no prazo de até 300 (trezentos) dias respeitando o cronograma e demais 

parâmetros necessários a execução do objeto. 

4.3.1 Não caberá qualquer prorrogação de prazo de execução em decorrência de rejeição, 

por parte da CONTRATANTE, de etapas dos serviços que estejam em desacordo com o 

projeto executivo e/ou especificações, sem ônus para Administração. 

4.4 O local para a realização da construção será na Avenida Perimetral Deputado Rogério 

Silva, LP 04-C - Centro, Alta Floresta/MT.  

4.5 A execução de todos os serviços inerentes à construção da Rede de Frio – Escritório 

Regional de Saúde de Alta Floresta será de responsabilidade da Contratada, respeitando os 

projetos, os memoriais descritivos, cronograma, as planilhas orçamentárias e demais anexos, 

bem como, as exigências legais pertinentes ao objeto. 

4.6 O prazo de garantia da obra não poderá ser inferior a 5 (cinco) anos, contado do Termo de 

Recebimento Definitivo da obra, a ser emitido por servidor ou comissão designada pelo 

Secretário de Estado de Saúde, ou por quem lhe vier exercer tal atribuição por delegação 

legal. Conforme Termo de Garantia, anexo - G deste instrumento.  

4.7 É vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente instrumento para 

qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização da Administração. 

4.8 A divulgação do extrato do contrato ocorrerá por publicação no Diário Oficial do Estado 

no endereço eletrônico https://www.iomat.mt.gov.br/. 

 

 

https://www.iomat.mt.gov.br/
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5 CLÁUSULA QUINTA – DA GARANTIA DO CONTRATO 

5.1 Após assinatura deste CONTRATO, visando garantia de seu fiel cumprimento e 

adimplemento das obrigações decorrentes, a CONTRATADA, sob pena de decair do direito à 

contratação, deverá recolher a titulo de GARANTIA DO CONTRATO a importância 

correspondente a 5% (cinco por cento) do valor a ser contratado, no prazo de até 15 (quinze) 

dias corridos, por uma das seguintes modalidades de garantia: 

a) Títulos da dívida pública, emitidos sob a forma escritural, mediante registro em 

sistema centralizado de liquidação e custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil 

e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da 

Fazenda. 

b) Caução em dinheiro, mediante depósito bancário no Banco do Brasil. 

c) Seguro-garantia 

d) Fiança Bancária, prestada com renúncia expressa pelo fiador aos benefícios do art. 827 

do Código Civil Brasileiro. 

5.2 No caso de caução em dinheiro, depois de efetivado o depósito proceder-se da seguinte 

forma: 

5.2.1 Será emitido “Termo de Depósito”, em duas vias, pela SES, no qual constará valor, 

data, e número de identificação do depósito bancário realizado, e uma das vias deverá 

integrar o CONTRATO. 

5.2.2 Os valores depositados em favor da CONTRATANTE, a título de caução em 

dinheiro, deverão ser aplicados em conta bancária remunerada de Instituição Oficial que 

garanta a atualização monetária das quantias depositadas, para fins de posterior devolução 

da GARANTIA DO CONTRATO, nos termos deste contrato. 

5.2.3 A caução em dinheiro, também poderá ser realizada por depósito em instituição 

financeira oficial, aprovada pela CONTRATANTE, em conta remunerada que poderá ser 

movimentada somente por ordem da CONTRATANTE. 

5.3 No caso de Títulos da Dívida Pública, deverá ser também apresentado “Laudo de 

Avaliação” da Secretaria do Tesouro Nacional – STN, no qual devam constar as informações 

sobre a exequibilidade, valor e prazo de resgate do respectivo Título; como também de 

“Escritura Pública de Transferência” dos Títulos à Secretaria de Estado de Saúde, pelo 

período de vigência do CONTRATO. 

5.4 No caso de Seguro-Garantia, deverá ser apresentado o original da apólice em favor da 

CONTRATANTE, fornecido pela companhia seguradora, e cuja cobertura deverá conter 

cláusula de “não cancelamento”, e ainda contemplar as hipóteses de inadimplemento das 

obrigações estabelecidas inclusive com destaque para as situações de multas contratuais ou 

atrasos no prazo de execução da obra por culpa da CONTRATADA. 

5.5 O montante da GARANTIA DO CONTRATO, determinado consoante os parâmetros 

estabelecidos pelo art. 56, § 3º, da Lei n.º 8.666/1993, é devido em razão do volume de 

recursos financeiros envolvidos no certame, e para que também possa servir para cobrir 

eventuais multas contratuais, quando não subsistirem créditos a receber por parte da 

CONTRATADA. 
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5.6 A validade e eficácia da GARANTIA DO CONTRATO deverá acompanhar toda a 

vigência do CONTRATO, inclusive devendo ser prorrogada, quando prestada na forma de 

seguro-garantia ou fiança bancária, quando ocorrer prorrogação do prazo do CONTRATO. 

5.6.1 A Administração poderá, a seu exclusivo critério, perpetrar a rescisão contratual ou a 

execução da garantia original prestada, na hipótese da GARANTIA DO CONTRATO não 

for prorrogada por idêntico prazo de prorrogação do CONTRATO. 

5.7 A GARANTIA DO CONTRATO deverá ser reforçada sempre que houver acréscimo ao 

preço global final pactuado, de forma que sua importância mantenha-se sempre equivalente a 

5% (cinco por cento) do valor vigente contratado. 

5.8 A GARANTIA DO CONTRATO ou o seu respectivo saldo remanescente, se houver, será 

restituída ou liberada em favor da CONTRATADA, uma vez verificada a perfeita execução 

dos serviços, com o respectivo recebimento final da obra objeto desta licitação, na forma do § 

4º do art. 56 da Lei n.º 8.666/1993. 

5.9 Não haverá qualquer restituição de caução em caso de dissolução contratual, na forma do 

disposto na cláusula de rescisão, hipótese em que a caução reverterá e será apropriada pela 

CONTRATANTE. 

6 CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES MÍNIMAS PARA A EXECUÇÃO DOS 

SERVIÇOS E DA SUBCONTRATAÇÃO. 

6.1 Os preços contratados, as especificações, os quantitativos, encontram-se relacionados 

no Anexo-A do presente contrato; 

6.2 A execução de todos os serviços inerentes à construção da Rede de Frio – Escritório 

Regional de Saúde de Alta Floresta, Alta Floresta-MT, será de responsabilidade da 

Contratada, respeitando os projetos, os memoriais descritivos, cronograma, as planilhas 

orçamentárias e demais anexos, bem como, as exigências legais pertinentes ao objeto 

(Portarias/Normas Regulamentadoras-NRs).  

6.3 A contratada deverá manter os locais, onde forem realizados os serviços, sinalizados e 

isolados do público por placas, faixas, fitas, tapume, telas, etc., com o fim de evitar riscos de 

acidentes aos usuários locais e ao pessoal da empresa. 

6.4 Os serviços poderão ser executados em jornada dupla de trabalho, fora do horário de 

expediente e em finais de semana para garantir o prazo de entrega dos mesmos, sem ônus para 

a Contratante.  

6.5 A contratada deverá manter o Diário de Registro de Obra devidamente atualizado, e 

presente no canteiro de obras, conforme previsto no item 10.5. 

6.5.1 O Diário de Registro de Obra deverá ser encaminhado diariamente em via digital 

com fotos conforme anexo - F sugerido.  

6.6 A contratada deverá fornecer material, mão-de-obra, ferramental e todos os equipamentos 

necessários à perfeita realização dos serviços de construção da Rede de Frio – Escritório 

Regional de Saúde de Alta Floresta. 

6.6.1 Usar material normatizado e de boa qualidade para a realização dos serviços. 
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6.7 Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU as Anotações e Registros de Responsabilidade 

Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas 

pertinentes. 

6.8 Os serviços não poderão prejudicar o fluxo de pedestres e veículos, exceto quando da 

impossibilidade de realizá-los sem tal prejuízo. 

6.9 Serão de inteira responsabilidade da contratada as despesas com pessoal, impostos, 

alimentação, transporte, material, etc. 

6.10 A contratada deverá realizar os controles tecnológicos e ensaios de cada serviço 

pertinente, como, fornecimento de concreto, de solos, das peças de estrutura metálica, teste de 

carga, entre outros exigidos em norma. 

6.11 A contratada deverá providenciar banheiro, almoxarifado, refeitório ou o que se fizer 

necessário para a realização dos serviços. 

6.12 Verificar com a Fiscalização, local para descarte do material escavado ou outro material, 

de grande volume, que for necessário estocar. 

6.13 Os locais onde serão realizados os serviços deverão ser entregues limpos, sem material 

excedente e bem sinalizado, pronto para o uso público. 

6.14 Manter os seus funcionários equipados com os devidos Equipamentos de Proteção 

Individual – EPI´s e Equipamento de Proteção Coletiva – EPC’s em perfeito estado durante 

todo o período de trabalho, principalmente uniformizados e identificados através de: 

c) Equipamentos de Proteção Individuais – EPI; 

d) Uniforme e Crachás para os funcionários; 

6.15 Os serviços deverão obedecer na íntegra aos projetos e memoriais fornecidos. 

6.16 Os serviços deverão ser executados de acordo com a Associação Brasileira de Normas 

Técnica – ABNT. 

6.17 A fiscalização do contrato, nomeada por portaria de designação da SES, poderá rejeitar e 

solicitar a qualquer tempo a substituição dos colaboradores da contratada, equipamento ou 

materiais que não estiverem de acordo com as normas e/ou que não atendam as 

especificações. 

6.18 É responsabilidade da contratada o fornecimento de energia elétrica para execução da 

obra. 

6.19 Para garantir a boa execução da obra, deverão estar presentes no canteiro de obras 

durante todo o período de execução, Engenheiro Civil ou Arquiteto como responsável 

técnico. Deverá ser relacionado conforme Declaração de técnico responsável; 

6.20 Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovação da capacitação 

técnico-profissional deverão participar da obra ou serviço objeto da licitação, admitindo-

se a substituição nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de 

experiência equivalente ou superior, mediante aprovação prévia desta administração; 

6.21 A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da 

Contratada e a Contratante, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize 

pessoalidade e subordinação direta. 



SES 

Fls._______ 

Rub.______ 

Coordenadoria de Aquisições. (65) 3613-5410 

Superintendência de Aquisições e Contratos 
Rua Júlio Domingos de Campos, s/n. 

Centro Político Administrativo 

78049-902, Cuiabá-MT 

 

 

Página 75 de 97 

 

 

6.22 É permitida a subcontratação parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por 

cento) do valor total do contrato, nas seguintes condições: 

6.22.1 A subcontratação depende de autorização prévia da Contratante, a quem incumbe 

avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a 

execução do objeto. 

6.22.2 A SUBCONTRATAÇÃO não exime nem diminui, perante a Administração, a 

responsabilidade direta e integral da CONTRATADA quanto à obra objeto desta licitação, 

principalmente quanto à qualidade e garantia dos materiais, equipamentos e serviços. 

6.22.3 Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da 

Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e 

coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante 

pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da 

subcontratação. 

6.23 A contratada poderá subcontratar Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos 

termos do art. 9º da Lei Complementar nº 10.442, de 2016, no percentual mínimo de 5% 

(cinco por cento) e máximo de 30% (trinta por cento), atendidas as disposições dos subitens 

6.23.1 a 6.23.3 acima, bem como as seguintes regras: 

6.23.1 As microempresas e as empresas de pequeno porte a serem subcontratadas deverão 

ser indicadas e qualificadas pelos licitantes no momento da apresentação das propostas, 

com a descrição dos serviços a serem fornecidos e seus respectivos valores;  

6.23.2  No momento da habilitação e ao longo da vigência contratual, deverá ser 

comprovada a regularidade fiscal das microempresas e das empresas de pequeno porte 

subcontratadas, como condição da licitante ser declarado vencedor no certame, bem como 

ao longo da vigência contratual, sob pena de rescisão, se aplicando o prazo para 

regularização previsto no item 6.4 do Edital; 

6.23.3 A contratada se comprometerá a substituir à subcontratada, no prazo máximo de 30 

(trinta) dias, na hipótese de extinção da subcontratação, mantendo o percentual 

originalmente subcontratado até a sua execução total, notificando o órgão ou entidade 

contratante, sob pena de rescisão, sem prejuízo das sanções cabíveis, ou a demonstrar a 

inviabilidade da substituição, hipótese em que ficará responsável pela execução da parcela 

originalmente subcontratada; 

6.23.4 Demonstrada a inviabilidade de nova subcontratação, nos termos do art. 8º da Lei 

Complementar nº 10.442, de 2016, a Administração Pública deverá transferir a parcela 

subcontratada, desde que sua execução já tenha sido iniciada. 

6.23.5 A contratada responsabiliza-se pela padronização, compatibilidade, gerenciamento 

centralizado e qualidade da subcontratação. 

6.23.6 Os empenhos e pagamentos do órgão ou entidade da Administração Pública 

poderão ser destinados diretamente às microempresas e empresas de pequeno porte 

subcontratadas. 

6.23.7 Não será exigida subcontratação quando essa for inviável, não for vantajosa para a 

Administração Pública ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser 

contratado. 
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6.24 Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, quando ocorridos 

após a data da celebração deste contrato, ficarão a cargo da Contratada, não sendo 

considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo o serviço ser entregue 

sem ônus adicionais, eximindo a Administração de qualquer responsabilidade. 

7 CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

7.1 Como condição para assinatura do Contrato, a CONTRATADA deverá estar com a 

documentação obrigatória válida no SICAF ou comprovar situação regular no Cadastro de 

Fornecedores Estadual e, obrigatoriamente apresentar: 

a) Certidão Negativa de Débitos e Tributos Federais, Estaduais e Municipais; 

b) Certidão Negativa de Débito do FGTS e INSS; 

c) CNPJ; 

d) Contrato Social e Alterações (autenticados); 

7.2 A Contratada ficará obrigada a retirar a Ordem de Serviço no prazo não superior ao 

preestabelecido neste contrato, conforme Cláusula Quarta deste contrato. 

7.3 A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes neste Contrato, no Edital e seus 

anexos e na sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas 

decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda: 

7.3.1 Executar a obra, observando, de modo geral, as Especificações e Normas Técnicas 

vigentes na ABNT, aquelas Complementares e Particulares e outras pertinentes aos 

serviços contratados, constantes dos respectivos projetos, as instruções, recomendações e 

determinações de fiscalização e, quando houver, da Supervisão dos Órgãos Ambientais e 

de Controle. 

7.3.2 Assinar o instrumento contratual no prazo estabelecido, sob pena de infringir nas 

penalidades contratuais. 

7.3.3 Comunicar ao fiscal do contrato qualquer irregularidade detectada. 

7.3.4 Acatar as determinações do fiscal do contrato, exceto as manifestamente ilegais. 

7.3.5 Se a Contratante relevar o descumprimento no todo ou em parte de quaisquer 

obrigações da Contratada, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer modo 

afetar ou prejudicar essas mesmas obrigações, as quais permanecerão inalteradas como se 

nenhuma omissão ou tolerância houvesse ocorrido. 

7.3.6 Disponibilizar equipamentos dos tipos, tamanhos e quantidades, necessários para 

executar satisfatoriamente os serviços, podendo a fiscalização ordenar a remoção e exigir a 

substituição de qualquer equipamento que não atenda a exigência. 

7.3.7 Fornecer pessoal qualificado para executar adequadamente os serviços que lhes 

forem atribuídos, objeto deste Contrato. 

7.3.8 Indicar profissional responsável técnico, que deverá estar permanentemente na obra, 

admitindo-se sua substituição, mediante justificativa, por profissional de experiência 

equivalente ou superior, devendo esta medida ter a aprovação da CONTRATANTE através 

da coordenadoria competente, conforme previsto no parágrafo 10, artigo 30 da Lei 

8.666/93. 



SES 

Fls._______ 

Rub.______ 

Coordenadoria de Aquisições. (65) 3613-5410 

Superintendência de Aquisições e Contratos 
Rua Júlio Domingos de Campos, s/n. 

Centro Político Administrativo 

78049-902, Cuiabá-MT 

 

 

Página 77 de 97 

 

 

7.3.9 Fornecer e manter durante toda a execução da obra as placas de obra, no modelo a ser 

disponibilizado pela fiscalização da CONTRATANTE, pois as placas deverão ser 

confeccionadas de acordo com cores, medidas, proporções e demais. 

7.3.10 Promover a sinalização da obra durante o período de execução. 

7.3.11 Prover meios de segurança para os operários, equipe de fiscalização e visitantes 

credenciados pela CONTRATANTE, no ambiente onde serão realizados os serviços, de 

acordo com a legislação pertinente vigente, observando a proibição de trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis 

anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, nos termos do art. 7º, 

XXXIII, da Constituição Federal e ainda proibição do trabalho do menor de dezoito anos 

nas atividades descritas na Lista TIP, conforme Decreto Presidencial nº 6.481, de 

12/06/2008. 

7.3.12 Responsabilizar-se pelos danos causados às propriedades públicas e privadas, linhas 

de transmissão de energia elétrica, telefônica e/ou outros serviços públicos, ao longo e nas 

adjacências do objeto contratado, devendo tais serviços ser executados, sem ônus para a 

CONTRATANTE. Na ocorrência de interferências com os serviços públicos, cabe à 

CONTRATADA a comunicação do fato aos órgãos competentes e à fiscalização da 

CONTRATANTE. 

7.3.13 Manter as mesmas condições de habilitação e qualificação durante toda execução 

dos serviços ou obra e durante o prazo de vigência do Contrato. 

7.3.14 Responsabilizar-se pela reparação, correção, remoção, reconstrução ou substituição, 

às suas expensas, no todo ou em parte, do objeto do contrato, em que se verificarem vícios, 

defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais empregados. 

7.3.15 Responsabilizar-se pelo pagamento de todos os encargos fiscais, trabalhistas, 

securitários, previdenciários e eventuais despesas de alimentação e transporte de seus 

profissionais encarregados da execução dos serviços objeto do presente contrato, bem 

como com quaisquer questões relacionadas com exigências municipais, estaduais ou 

federais, em cada unidade de execução dos serviços, e tudo mais que se fizer necessário à 

execução da obra. 

7.3.16 Arcar com todos os impostos, taxas e emolumentos que incidam ou venham a 

incidir para a execução do contrato. 

7.3.17 A contratada deverá cumprir as Normas Regulamentadoras (NRs), relativas à 

segurança e medicina do trabalho, instituídas pela Portaria nº 3.214/78 do Ministério do 

Trabalho e Emprego, em especial: 

 NR 4 – Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do 

Trabalho; 

 NR 5 – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (* Se houver acima de 20 

funcionário trabalhando); 

 NR 6 – Equipamento de Proteção Individual; 

 NR 7 – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional; 

 NR 9 – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais; 

 NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade; 

 NR 12 – Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos; 
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 NR 15 – Atividades e Operações Insalubres (com ênfase na implementação do 

Programa de Conservação Auditiva – PCA e Programa de Proteção Respiratória – 

PPR); 

 NR 17 – Ergonomia; 

 NR 18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção (com 

ênfase aos riscos de acidentes em trabalhos em altura - plataformas de trabalho aéreo; 

escadas, rampas e passarelas); 

 NR 23 – Proteção Contra Incêndios; e, 

 NR 24 – Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho; 

7.3.18 Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento 

do seu empregado acidentado ou com mal súbito. 

7.3.19 Fica estabelecido que é de responsabilidade da CONTRATADA: 

a) Cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e 

medicina do trabalho; 

b) Dar ciência aos empregados, por meio de ordens de serviço, das normas 

regulamentadoras sobre segurança e medicina do trabalho. 

7.3.20 Os Serviços deverão ser executados de forma a atender perfeitamente todas as 

normas e legislações federais, estaduais e municipais de segurança, higiene e medicina do 

trabalho e acessibilidade. 

7.3.21 Serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA quaisquer danos causados à 

CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes do não cumprimento do constante item 

anterior, ou da própria execução dos serviços contratados. 

7.3.22 Os serviços ou obra serão considerados concluídos depois de cumpridas todas as 

exigências do projeto, bem como efetuada a limpeza geral e os reparos que a fiscalização 

julgar necessários. 

7.3.23 Nenhum pagamento adicional será efetuado em razão de remuneração aos serviços 

descritos no item acima. 

7.3.24 Fica a CONTRATADA obrigada a disponibilizar à CONTRATANTE, quando 

solicitado, as Notas Fiscais de entrada de mercadorias destinadas à execução da obra, para 

fins de aferição das isenções do ICMS, bem como da compatibilidade das quantidades dos 

materiais adquiridos ao previsto para a obra, sem prejuízo de outras análises. 

7.3.25 Recolher taxas referentes à Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 

(CREA/MT). 

7.3.26 Será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, 

resultante da execução do Contrato. 

7.3.27 Responsabilizar-se por todas as despesas com pessoal, equipamentos, impostos, 

alimentação, transporte, material, etc. 

7.3.28 Ser responsável pelas providências administrativas relativas ao deslocamento de 

seus prepostos, terceirizados e outros encargos. 

7.3.29 Atender a prestação dos serviços com pessoal devidamente qualificado e 

devidamente identificado com uniformes e crachás, bem como, observar rigorosamente o 
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cronograma físico financeiro de execução ou outras condições estabelecidas entre as 

partes. 

7.3.30 Executar os serviços, objeto deste Contrato conforme edital e seus anexos e toda 

documentação constante no Processo que lhe deu origem. 

7.3.31 Aceitar, nas mesmas condições iniciais do contrato, os acréscimos e supressões que 

se fizerem necessárias, dentro do limite permitido em lei.  

7.3.32 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução deste Contrato, não excluindo ou reduzindo 

a fiscalização ou acompanhamento pela Contratante. 

7.3.33 Comunicar ao fiscal da obra e do contrato, o término de cada etapa para 

recebimento dos serviços contratados, observando os prazos estabelecidos no respectivo 

cronograma. 

7.3.34 Deverá comunicar a conclusão dos serviços ao Fiscal de obra e do Contrato, para o 

recebimento provisório dos serviços contratados, ficando posterior o recebimento 

definitivo a cargo da Comissão de Engenheiros designados pela Contratante. 

7.3.35 O recebimento definitivo ocorrerá após o saneamento das eventuais pendências 

relacionadas no recebimento provisório. Caberá a empresa o comissionamento (testes 

necessários para comprovação do atendimento às especificações e normas técnicas 

vigentes) dos sistemas e equipamentos. 

7.3.36 A Contratada deverá manter estrutura administrativa mínima fixa no local da obra; 

7.3.37 A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às 

suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não 

atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais 

pendências que possam vir a ser apontadas no termo de Recebimento Provisório 

7.4 Todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações do objeto 

correrão por conta exclusivos da Contratada. 

7.4.1 A CONTRATADA deverá absorver em sua mão de obra, na execução do contrato, 

egressos do sistema carcerário, e de cumpridores de medidas e penas alternativas, 

conforme percentuais estabelecidos na Lei Estadual n.º 9.879 de 07 de janeiro de 2013, os 

quais poderão ser recrutados por intermédio da Fundação Nova Chance – FUNAC, nos 

termos do Decreto Estadual n.º 1.609 de 07 de fevereiro de 2013. 

8 CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

8.1 A CONTRATANTE obriga-se, nos termos previstos neste contrato a: 

8.1.1 Efetuar o pagamento à CONTRATADA, desde que atendidas às condições 

estabelecidas às condições previstas em cláusula contratual, no prazo estabelecido no 

Cronograma de Execução, salvo a ocorrência de fatos não previstos neste Contrato. 

8.1.2 Fornecer à CONTRATADA todas as informações necessárias à perfeita execução do 

objeto contratual. 
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8.1.3 Promover através do seu representante, o acompanhamento e a fiscalização dos 

serviços, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio as 

falhas detectadas e comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, 

a seu critério, exijam medidas corretivas por parte daquela. 

8.1.4 Promover através do seu representante na fiscalização do respectivo contrato, no que 

couber as orientações contidas na Instrução Normativa nº 02, de 30/04/2008, expedida pela 

Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão (DOU 23/05/2008), que dispõe sobre regras e diretrizes para 

contratação de serviços, realizando-se em qualquer caso a fiscalização a respeito da higidez 

do meio ambiente de trabalho, em especial quanto à verificação do fornecimento e do uso 

de equipamentos de proteção individual. 

8.1.5 Solicitar a mudança dos Responsáveis Técnicos da Obra em decorrência de real 

necessidade levantada pela fiscalização, mediante justificativa fundamentada. 

8.1.6 Expedir formalmente, por escrito, as advertências, penalidades e multas dirigidas à 

CONTRATADA, observado o contraditório e ampla defesa. 

8.1.7 Realizar a Fiscalização dos serviços por meio da equipe técnica de engenheiros, 

indicados pela Contratante. 

8.1.8 Indicar e garantir a participação de representantes da Contratante nas reuniões com o 

Contratado. 

8.1.9 Comunicar por escrito e tempestivamente a Contratada qualquer alteração ou 

irregularidade na execução do objeto. 

8.1.10 Comunicar a Contratada a necessidade de substituição de qualquer profissional 

indesejado. 

8.1.11 Designar por portaria, o(s) fiscal(is) da obra e do contrato, para a realização do seu 

acompanhamento e fiscalização. 

8.1.12 O(s) fiscal(is) designado(s), na realização do acompanhamento e fiscalização da 

obra deverão aferir os resultados da contratação observando: 

a) Execução dos serviços em conformidade com as exigências deste Projeto 

Básico/Executivo, Proposta de Preços da empresa vencedora e demais anexos e 

informações do processo que lhe deu origem; 

b) Avaliação do material utilizado na execução dos serviços e sua conformidade com as 

especificações da Planilha Orçamentária e Proposta Comercial; 

c) Medição “in loco” dos serviços finalizados e entregues; 

8.2 A Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada 

com terceiros, ainda que vinculados à execução do Contrato, bem como por qualquer dano 

causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou 

subordinados. 

9 CLÁUSULA NONA – DO RECEBIMENTO 

9.1 Quando a obra e os serviços contratados forem concluídos, caberá à Contratada 

comunicar, por escrito e mediante protocolo, tal fato à Contratante, à qual competirá: 
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9.1.1 Realizar o RECEBIMENTO PROVISÓRIO, por intermédio da equipe de 

fiscalização responsável pelo acompanhamento do objeto deste contrato, emitindo “Termo 

de Recebimento Provisório”, no prazo de até 30 (trinta) dias corrido, contados a partir do 

comunicado da Contratada. 

9.1.2 Realizar o RECEBIMENTO DEFINITIVO, por intermédio de comissão técnica 

designada pela Contratante, ou por quem por ele delegado, emitindo “Termo de 

Recebimento Definitivo”, no prazo de até 90 (noventa) dias, contados do Recebimento 

Provisório. 

9.2 Tanto o RECEBIMENTO PROVISÓRIO quanto o RECEBIMENTO DEFINITIVO serão 

lavrados em quatro vias, de igual teor e forma, as quais deverão estar assinadas pela 

fiscalização e pela Contratada; sendo uma via destinada à Contratada, uma via à Contratante, 

e uma via para o respectivo processo que deu origem ao Contrato Administrativo. 

9.3 Para fins do RECEBIMENTO PROVISÓRIO, o fiscal de obras da Secretaria de Estado de 

Saúde designado através de portaria realizará inspeção minuciosa de todos os serviços e obras 

executadas, podendo ser acompanhada por profissionais da Contratada responsáveis pela 

obra, buscando aferir a adequação dos serviços com os parâmetros contratados, e, caso 

existam inconformidades, relacionar os arremates, retoques, e revisões finais que se fizerem 

necessários, consignando-os em relatório técnico de vistoria, que constituirá objeto de 

Notificação Extrajudicial à Contratada, definindo prazo para sanar e/ou justificar as 

inconformidades. 

9.4 O RECEBIMENTO DEFINITIVO será lavrado após os serviços terem sido examinados e 

julgados em perfeitas condições técnicas, e desde que tenham sido devidamente atendidas 

todas as exigências da fiscalização quanto às eventuais pendências observadas na 

obra/serviços. 

9.5 A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 

expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última 

e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que 

possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisório. 

9.6 O RECEBIMENTO DEFINITIVO do objeto licitado não exime a Contratada, em 

qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por 

força das disposições legais em vigor, podendo ocorrer requerimentos para a execução de 

eventuais correções de defeitos, independentemente da vigência do Contrato. 

10 CLÁUSULA DÉCIMA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

10.1 Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, serão designados por meio de Portaria os 

representantes abaixo relacionados, para acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, 

anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e 

determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados: 

Fiscal do Contrato 

Sr.  

CPF:  

Matrícula:  

Cargo:  

E-mail:  
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Telefone:  

Suplente do Fiscal  

Sr.  

CPF:  

Matrícula:  

Cargo:  

E-mail:  

Telefone:  

Fiscal de Obra 

Sr.  

CPF:  

Matrícula:  

Cargo:  

E-mail:  

Telefone:  

10.2 À FISCALIZAÇÃO, designada pela CONTRATANTE antes do início do serviço, 

competirá o controle e fiscalização da execução da obra em suas diversas fases, decidir sobre 

dúvidas surgidas no decorrer da construção, efetuar anotações diárias em livro apropriado, 

proceder às medições dos serviços e manter o CONTRATANTE informado quanto ao 

andamento das obras e das ocorrências que devam ser objeto de apreciação superior. 

a) As exigências da FISCALIZAÇÃO se basearão nas especificações e nas Normas 

vigentes. 

b) A fiscalização será realizada conforme portaria, onde dispõe sobre o Fiscal de 

Contrato e o Gestor de Contrato no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde de Mato 

Grosso. 

c) A presença da FISCALIZAÇÃO designada pela CONTRATANTE na obra não 

diminuirá a responsabilidade da CONTRATADA quanto à perfeita execução dos 

trabalhos. 

d) A qualidade dos serviços e materiais aplicados será realizado por FISCALIZAÇÃO 

especifica da Superintendência de Obras da Secretaria de Estado de Saúde que 

também será responsável pela emissão do TRD – Termo de Recebimento Definitivo 

da Obra. 

10.3 A fiscalização de que trata os itens acima não exclui nem reduz a responsabilidade da 

Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 

imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em 

corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o 

art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

10.4 O representante da Contratante anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 

funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização 

das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente 

para as providências cabíveis. 

10.5 Diário de Obras: 

10.5.1 Caberá à CONTRATADA o fornecimento e manutenção de "Diário de Obras", 

devidamente numerado e rubricado pela FISCALIZAÇÃO e pela CONTRATADA 

diariamente, que permanecerá disponível para escrituração no local da obra e terá as 

seguintes características: 
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a) Será único, com páginas numeradas tipograficamente, em 03 vias, sendo a primeira da 

CONTRATANTE e a segunda da CONTRATADA. 

b) Todas as folhas do Diário de Obras deverão ser assinadas pelo RESPONSÁVEL 

TÉCNICO da CONTRATADA, no máximo, um dia após a referida data de entrada de 

dados. 

c) As folhas do Diário de Obras deverão obrigatoriamente ser assinadas pela 

FISCALIZAÇÃO nos dias de vistoria. 

d) Deverá, a qualquer tempo, permitir a reconstituição dos fatos relevantes ocorridos na 

obra e que tenham influenciado de alguma forma seu andamento ou execução, 

contendo, no mínimo, os seguintes campos: nome da contratada, nome do contratante, 

data, prazo contratual, prazo decorrido, prazo restante, condições do tempo, máquinas 

e equipamentos, número e categoria de empregados, campo de ocorrências, campo 

para assinaturas do CONTRATADO e do CONTRATANTE. 

10.5.2 Serão obrigatoriamente registrados no "Diário de Obras", pela CONTRATADA: 

a) Falhas nos serviços de terceiros não sujeitos à sua ingerência; 

b) Consultas à FISCALIZAÇÃO; 

c) Datas de conclusão de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado; 

d) Acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos; 

e) Respostas às interpelações da FISCALIZAÇÃO; 

f) Eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou serviço; 

g) Outros fatos que, a juízo da CONTRATADA, devem ser objeto de registro; 

h) Será objeto de registro no "Diário de Obras" pela FISCALIZAÇÃO: 

 Observações cabíveis a propósito dos lançamentos da CONTRATADA no "Diário 

de Obras"; 

 Observações sobre o andamento da obra ou serviço, tendo em vista as 

especificações, prazos e cronogramas; 

 Soluções às consultas, lançadas ou formuladas pela CONTRATADA, com 

correspondência simultânea para autoridade superior, quando for o caso; 

 Restrições que lhe pareçam cabíveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do 

desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe; 

 Determinação de providências para o cumprimento do objeto e especificações; 

 Outros fatos que, a juízo da FISCALIZAÇÃO, devem ser objeto de registro. 

10.5.3 O Diário de Registro de Obra deverá ser encaminhado diariamente em via digital 

com fotos conforme anexo - F sugerido. 

10.6 Caberá ao Fiscal, além das que perfazem na legislação vigente, Lei nº 8.666/93 e a 

portaria nº 68/2016/GBSES, conferir e atestar a Nota Fiscal emitida pela Contratada. 

11 CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS MEDIÇÕES 

11.1 As medições dos serviços executados serão efetivadas mensalmente conforme 

estabelecido em cronograma físico financeiro. Todavia a primeira medição só poderá ser 

realizada após 30 dias da expedição da Ordem de Serviço, e a última medição, após a 

conclusão da obra, independente da periodicidade mensal. Os preços unitários serão os 

constantes da Proposta de Preços Unitários aprovada. 

11.2 Entre duas medições não poderá decorrer menos de 30 (trinta) dias, exceto quando se 

tratar da primeira e da última medição (Medição Final).  
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11.3 As medições mensais dos serviços executados serão validadas por uma equipe técnica de 

Fiscalização, designada para o acompanhamento da obra, através de Portaria publicada no 

Diário Oficial, sendo que a 1ª medição somente será liberada se a placa da obra e as ligações 

provisórias de energia e água estiverem instaladas. 

11.4 A medição final SOMENTE ocorrerá após a emissão do Termo de Recebimento 

Definitivo da obra, e após o fornecimento da Planilha AS BUILT pela contratada, que será 

devidamente analisada e aprovada pela equipe de Fiscalização da Obra. 

11.5 A Contratada deverá fornecer para a equipe de Fiscalização do Contrato, 

antecipadamente ou na ocasião da vistoria técnica, planilha de medição “prévia” com 

memória de cálculo para análise e conferência dos serviços realizados “in loco”; 

11.6 Caberá à equipe de Fiscalização do contrato averiguar e atestar a realização dos serviços, 

e caso as planilhas apresentem incorreções e incongruências, serão devolvidas à Contratada 

para as devidas correções.  

11.7 Após a aprovação “inloco” dos serviços realizados, a Contratada deverá protocolizar a 

planilha de medição aprovada pela Fiscalização nos moldes do padrão SES, que será 

fornecida a contratada. A medição deverá estar acompanhada dos seguintes documentos: 

a) Memória de cálculo; 

b) Folha de medição; 

c) Relatório fotográfico dos serviços executados; 

d) Diários de obras correspondentes ao período da medição; 

e) Cronograma Físico-financeiro da Obra devidamente atualizado; 

f) Resultados dos ensaios de controle tecnológico, devidamente assinados e registrados 

no CREA/MT, acompanhados da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART. 

11.8 Caberá à Equipe de Fiscalização encaminhar a Planilha de Medição aprovada para 

análise e aprovação de pagamento por parte da Secretaria de Fazenda de Mato Grosso – 

SEFAZ/MT. E somente após o parecer da SEFAZ, a equipe de Fiscalização autorizará a 

emissão da respectiva Nota Fiscal/Fatura para pagamento. 

11.9 O item administração, deverá ser medido e pago conforme orientação prescrita no 

acórdão do TCU 2622/2013, proporcionais à execução financeira da obra, não sendo 

permitido desembolsos mensais fixos, evitando-se remunerações indevidas de administração 

local em virtude de atrasos ou de prorrogações injustificadas do prazo de execução contratual, 

com fundamento no art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e no arts. 55, inciso III, e 92, 

da Lei n. 8.666/1993. 

12 CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

12.1 As despesas decorrentes da execução do presente Contrato, neste exercício financeiro 

correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 

 Unidade Orçamentária: 21601 

 Projeto Atividade: 3343 

 Fonte: 192  

 Natureza de Despesa: 33.90.39 
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13 CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE 

PAGAMENTO 

13.1 Dá-se a este contrato o valor total de R$ _______________ (__________________). 

13.2 O pagamento dos valores pactuados no contrato decorrente desta licitação será realizado 

pela CONTRATANTE, a partir da apuração de medições das etapas previstas no cronograma 

físico-financeiro apresentado pela Contratada, mediante crédito em conta corrente da 

Contratada, por nota de ordem bancária (NOB), em até 30 (trinta) dias, a contar do 

recebimento de nota fiscal referente à medição realizada, e quando mantidas as mesmas 

condições iniciais de habilitação no certame, e caso não haja fato impeditivo para o qual 

tenha concorrido a Contratada; 

13.3 As Notas Fiscais devem ser emitidas em nome do Fundo Estadual de Saúde e deverão 

ser entregues no local indicado pela CONTRATANTE, a fim de serem atestadas e deverá 

conter as seguintes descriminações: 

a) Razão Social e CNPJ; 

b) Número da Nota Fiscal/Fatura; 

c) Data de emissão; 

d) Nome da Secretaria/Unidade Solicitante; 

e) Descrição do Serviço/materiais; 

f) Medições, quantidade, preço unitário, preço total; 

g) Dados Bancários (nome e número do banco, número da agência, número da conta 

corrente, junto ao Banco do Brasil S.A ); 

h) Número do Contrato; 

i) Número da Nota de Empenho/Ordem de Serviço; 

j) Não deverá possuir rasuras. 

13.4 A Nota Fiscal/Fatura deverá conter atestados firmados pelo servidor encarregado de 

fiscalizar o recebimento, comprovando a entrega do serviço contratado; 

13.4.1 Caso constatado alguma irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, esta será devolvida a 

Contratada para as necessárias correções, sendo informado o motivo que motivaram a sua 

rejeição.  

13.4.2 Somente após o recebimento da Nota Fiscal/Fatura devidamente corrigida é que se 

iniciará a contagem dos prazos fixados para pagamento à partir da data de sua 

reapresentação. 

13.5 O pagamento será feito em prazo não superior a 30 (trinta) dias, a contar do 

recebimento do bem (atesto na nota fiscal), através de ordem bancária e de acordo com as 

informações repassadas pela Contratada indicando a agência, localidade e número da conta 

corrente em que deverá ser realizado o depósito, observando-se a ordem cronológica 

estabelecida no art. 5° da Lei n° 8666/93. 

13.6 Deverá, obrigatoriamente, fazer acompanhar da Nota Fiscal/Fatura, todas as certidões de 

regularidade fiscal, devidamente válidas: 

a) Prova de regularidade da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN; 

b) Prova de regularidade da Fazenda Estadual (expedida pela Secretaria de Estado de 

Fazenda da sede ou domicílio do credor); 

c) Prova de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 
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a) Prova de regularidade da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 

13.7 Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações 

financeiras impostas a Contratada em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso 

gere direito de atualização monetária. 

13.8 A Contratante não efetuará pagamento de título descontado, ou por meio de cobrança em 

banco, bem como, os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de 

“factoring”. 

13.9 As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de 

responsabilidade da Contratada. 

13.10 A Contratada deverá manter durante toda a vigência contratual, a plena regularidade 

fiscal, exigida em Lei, e caso não apresente a efetiva documentação de regularidade fiscal 

necessária, dentro do prazo legal, o recebimento ficará prejudicado podendo ser suspenso ou 

interrompido, independentemente das penalidades legais aplicáveis ao fato, até que a empresa 

regularize a situação. 

14 CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO E DO 

REAJUSTE 

14.1 O contrato poderá ser alterado somente em um dos casos previstos no art. 65 da Lei 

8.666/93 e suas alterações, com as devidas justificativas e mediante interesse da Contratante. 

14.2 O valor do contrato poderá ser reajustado anualmente, mediante requerimento da 

contratada, após o interregno mínimo de um ano, contado a partir da data limite para a 

apresentação da proposta, pela variação do índice (Índice Geral de Preços - Mercado - IGP-

M ou Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna - IGP-DI), ou outro que venha 

substituí-lo, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, e afetará exclusivamente as 

etapas/parcelas do empreendimento pendentes de execução e cujo eventual atraso não decorra 

de culpa da contratada. 

14.3 Será admitido o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato para restabelecer a 

relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição 

da Administração para a justa remuneração da obra, objetivando a manutenção do equilíbrio 

econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese da ocorrência de fatos imprevisíveis, ou 

previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução 

do objeto ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, 

configurando álea econômica extraordinária e extracontratual. Devendo ser requerido e 

comprovado pela CONTRATADA. 

14.4 A CONTRATADA será obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos e supressões que se fizerem necessários nas obras ou serviços até 25% do valor 

inicial do contrato, o que ocorrerá mediante aditivo contratual. 

15 CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

15.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e Decreto Estadual 

840 de 2017, se a Contratada: 

a) Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 

contratação; 
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b) Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

c) Fraudar na execução do contrato; 

d) Comportar-se de modo inidôneo; 

e) Cometer fraude fiscal; 

f) Não mantiver a proposta. 

15.2 A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará 

sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

15.2.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 

significativos para a Contratante; 

15.2.2 Quanto ao atraso para assinatura, o valor das multas será calculado nos seguintes 

percentuais: 

a) Atraso de até 02 (dois) dias úteis, multa de 2% (dois por cento) do valor da proposta 

apurada; 

b) Partir do 3º (terceiro) dia útil até o limite do 10º (décimo) dia útil, multa de 4% (quatro 

por cento) do valor da proposta, caracterizando-se a inexecução total da obrigação a 

partir do 11º (décimo primeiro) dia útil de atraso. 

15.2.3 Multa moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor 

da parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias; 

15.2.4 Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no 

caso de inexecução total do objeto; 

15.2.5 Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do 

subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

15.2.6 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 

administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo 

de até dois anos; 

15.2.7 Todas as sanções aplicadas devem ser comunicadas ao Cadastro Geral de 

Fornecedores do Estado de Mato Grosso para registro no cadastro da respectiva sancionada 

e ao Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas-CEIS/MT; 

15.2.8 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 

sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados; 

15.3 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as 

empresas ou profissionais que: 

d) Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

e) Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

f) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude 

de atos ilícitos praticados. 

15.4 Se a Contratada não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

contados da notificação por parte da Secretaria de Estado de Saúde, o respectivo valor será 
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descontado dos créditos que esta possuir com o Estado, e, se estes forem inexistentes ou 

insuficientes, o valor será encaminhado para inscrição em Dívida Ativa e execução pela 

Procuradoria Geral do Estado. 

15.5 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o 

procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993 e Decreto Estadual 840 de 2017. 

15.6 Do ato que aplicar penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar 

da ciência da notificação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo 

encaminhá-la devidamente informada para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo 

prazo. 

15.7 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade 

da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 

Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

15.8 A Contratada poderá ser penalizada inclusive com eventual rescisão do contrato caso à 

qualidade/quantidades dos bens e/ou a presteza no atendimento deixarem de corresponder à 

expectativa. 

16 CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA CLÁUSULA ANTICORRUPÇÃO 

16.1 Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se 

comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem 

quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, 

doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios de qualquer espécie, seja de forma 

direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele não relacionada, o 

que deve ser observado, ainda, pelos prepostos e colaboradores. 

17 CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA RESCISÃO 

17.1 A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos 

artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93; 

17.1.1 Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do 

processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa; 

17.2 A rescisão do contrato poderá ser: 

17.2.1 Determinada por ato unilateral e escrito pela CONTRATANTE, nos casos 

enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, assegurando o 

contraditório e a ampla defesa; 

17.2.2 Amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a 

Contratante; 

17.2.3 Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

17.3 A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 

fundamentada da autoridade competente. 

 



SES 

Fls._______ 

Rub.______ 

Coordenadoria de Aquisições. (65) 3613-5410 

Superintendência de Aquisições e Contratos 
Rua Júlio Domingos de Campos, s/n. 

Centro Político Administrativo 

78049-902, Cuiabá-MT 

 

 

Página 89 de 97 

 

 

18 CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À EXECUÇÃO 

DO CONTRATO 

18.1 A execução do presente contrato e aos casos omissos aplicam-se as disposições contidas 

na Lei n.º 8.666/1993, Leis Complementares: n° 123/2006 e nº 10.442/2016, Decretos 

Estaduais: n° 840/2017, n° 7.218/2006 e nº 8.199/2006 e demais normas Federais, Estaduais 

pertinentes ao caso. 

19 CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA PUBLICIDADE 

19.1 A Contratante providenciará a publicação deste Contrato, por extrato, no Diário 

Eletrônico do Tribunal de Contas no endereço eletrônico https://www.iomat.mt.gov.br/, em 

até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura para ocorrer no prazo máximo de 

vinte dias, daquela data. 

20 CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO FORO 

20.1 Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste contrato, não resolvidos na esfera 

administrativa, será competente o foro da Comarca da Capital do Estado de Mato Grosso, 

com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E assim, por estarem às partes justas e contratadas, foi lavrado o presente instrumento em 03 

(três) vias de igual teor e forma que, lido e achado conforme pelas PARTES, vai por elas 

assinado para que produza todos os efeitos de direito, na presença das testemunhas abaixo 

identificadas. 

 

Cuiabá - MT, ___ de ______________ de 2018. 

 

__________________________________ 

******** 

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE  

https://www.iomat.mt.gov.br/
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ANEXO-A – PROPOSTA VENCEDORA 

 

1.1 Os preços contratados, as especificações, os quantitativos, encontram-se a baixo relacionados: 

 

OBRA XXXXXXXXXXX 

Município xxxxxx -xx 
 

BDI: xx,xx% 
  

Referência/ Fonte 

Endereço xxxxxxxxxxxxxx, xx, xxxxx   
 

  

                

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND QNT P. BASE P. UNT P. TOTAL 

XXXXXXXXXXXXX 

1.0 
 

XXXXXXXXXXXX 
     

1.1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx,xx  xx.xxx,xx  xx.xxx,xx    xxx.xxx,xx 

    TOTAL DO ITEM           xxx.xxx,xx 

2.0 
 

XXXXXXXXXXXX 
     

2.1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx,xx    xx.xxx,xx xx.xxx,xx xx.xxx,xx 

2.2 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx,xx xx.xxx,xx xx.xxx,xx xx.xxx,xx 

2.3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx,xx xx.xxx,xx xx.xxx,xx xx.xxx,xx 

2.4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx,xx xx.xxx,xx xx.xxx,xx xx.xxx,xx 

  
   

  

    TOTAL DO ITEM           xx.xxx,xx 

  
 

   XXXXXXXXXXXXX          xxx.xxx,xx 

XXXXXXXXXXXXX 

3.0 
 

XXXXXXXXXXXX 
     

3.1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx,xx  xx.xxx,xx  xx.xxx,xx     xxx.xxx,xx 

3.2 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx,xx  xx.xxx,xx  xx.xxx,xx     xxx.xxx,xx 

    TOTAL DO ITEM           xxx.xxx,xx 

4.0 
 

XXXXXXXXXXXX 
     

4.1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx,xx    xx.xxx,xx xx.xxx,xx xx.xxx,xx 

4.2 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx,xx xx.xxx,xx xx.xxx,xx xx.xxx,xx 

4.3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx,xx xx.xxx,xx xx.xxx,xx xx.xxx,xx 

    TOTAL DO ITEM           xx.xxx,xx 

  
 

   XXXXXXXXXXXXX          xxx.xxx,xx 

      PREÇO GLOBAL     x.xxx.xxx,xx 

    Preço Global por extenso.      

 

(LOCAL E DATA). 

 

________________________________ 

FIRMA LICITANTE/CNPJ (MF) 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO-B – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

 

 

OBRA XXXXXXXXXXXXXXXX 
 

BDI: XX,XX% 
 

REFERÊNCIA/FONTE: 
  

MUNICÍPIO XXXXXX - XX 
        

  
   

ENDEREÇO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
  

PERÍODO: XXX DIAS 
     

                                

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR % 

MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS ... 

VALOR 

(R$) 
% 

VALOR 

(R$) 
% 

VALO

R (R$) 
% 

VALO

R (R$) 
% 

VALO

R (R$) 
% ... ... 

1.0 xxxxxxxxxx xxxx,xx x,xx% xxxx,xx x,xx% xxxx,xx x,xx% xxxx,xx x,xx% xxxx,xx x,xx% xxxx,xx x,xx% xxxx,xx x,xx% 

2.0 xxxxxxxxxx xxxx,xx x,xx% xxxx,xx x,xx% 
          

3.0 xxxxxxxxxx xxxx,xx x,xx% xxxx,xx x,xx% 
          

4.0 xxxxxxxxxx xxxx,xx x,xx% xxxx,xx x,xx% 
          

5.0 xxxxxxxxxx xxxx,xx x,xx% 
  

xxxx,xx x,xx% xxxx,xx x,xx% xxxx,xx x,xx% xxxx,xx x,xx% xxxx,xx x,xx% 

6.0 xxxxxxxxxx xxxx,xx x,xx% xxxx,xx x,xx% xxxx,xx x,xx% xxxx,xx x,xx% 
      

7.0                

8.0                

...                

 

 

 

 
(LOCAL E DATA). 

 

 

 

___________________________________________ 

LICITANTE/CNPJ (MF) 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
(Nome, identidade, carimbo e assinatura do representante legal da empresa ou consórcio) 

 

 

  

TOTAL  xxxx,xx x,xx%  xxxx,xx x,xx%  xxxx,xx x,xx%  xxxx,xx x,xx%  xxxx,xx x,xx%  xxxx,xx x,xx%  xxxx,xx x,xx%

ACUMULADO  xxxx,xx x,xx%  xxxx,xx x,xx%  xxxx,xx x,xx%  xxxx,xx x,xx%  xxxx,xx x,xx%  xxxx,xx x,xx%
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ANEXO-C – PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DAS TAXAS DE BONIFICAÇÃO E 

DESPESAS INDIRETAS – BDI 

 

 

Local e Data, 

 

 

________________________________ 

LICITANTE/CNPJ (MF) 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 

 

  

  

Referência xxxx 

   Itens relativos à Administração da Obra % sobre PV 

AC - Administração Central x,xx% de PV XX% 

DF - Custos Financeiros CF do (PV-Lucro Operacional) XX% 

C - Riscos x,xx % de PV XX% 

S - Seguros e Garantias Contratuais 
x,xx % a.a. sobre  xx,x % do PV 

XX% 

G - Garantias  XX% 

 
Sub-total XX% 

   Lucro % sobre PV 

E - Lucro Operacional x,xx % de PV XX% 

 
Sub-total XX% 

   BDI sem impostos   

Taxas e Impostos % sobre PV 

F - PIS x,xx % de PV XX% 

G - COFINS x,xx % de PV XX% 

H - ISSQN x,xx % de PV XX% 

Contribuição Previdenciária - Lei N° 13.161/15 

 

XX% 

 
Sub-total XX% 

   BDI com impostos 

 

XX% 

Custo Direto - CD 

 

XX% 

BDI Final com impostos 

 

XX% 

Preço de Venda - PV 

 

XX% 

   
   Legenda: 

  PV = Preço de Venda 

  CD = Custo Direto 

  Selic Fev/2014 =  xx,xx % 

  IA = Inflação Acumulada (período de 12 meses - 

IPCA) =  x,xx % 

  CF = ((1 + Selic)¹/¹² x ((1+IA)¹/¹² -1) 

  Seguros e Garantias ( x,xx % a.a. sobre  x,xx % do PV) - Prazo médio de 1 ano 

 Lucro Operacional conforme Portaria SINFRA n°. 343/05 de 07 de junho de 2005. 

 
   Localidade / alíquota ISSQN Para Mão de Obra 

 
Alíquota de Nome da Cidade =X% xx,xx % sobre alíquota 
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ANEXO-D – ENCARGOS SOCIAIS 

 
 

ENCARGOS SOCIAIS 

CÓDIGO DESCRIÇÃO 
COM DESONERAÇÃO 

HORISTA (%) MENSALISTA (%) 

GRUPO A 

XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX XX 

XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX XX 

XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  XX XX 

XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX XX 

XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX XX 

XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX XX 

XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX XX 

XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX XX 

XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX XX 

A Total XX XX 

GRUPO B 

XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX XX 

XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX XX 

XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX XX 

XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX XX 

XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX XX 

XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX XX 

XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX XX 

XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX XX 

XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX XX 

XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX XX 

B Total XX XX 

GRUPO C 

XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX XX 

XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX XX 

XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX XX 

XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX XX 

XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX XX 

C Total XX XX 

GRUPO D 

XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX XX 

XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX XX 

D Total XX XX 

TOTAL (A+B+C+D) XX XX 
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ANEXO-E – COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS 

 

 
CADERNO DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS 

        

Referência: XXXXXXXXXXXX 
    

Abrangência: Mato Grosso 
  

Localidade: Cuiabá 
 

                

CÓDIGO DA 
COMPOSIÇÃO 

DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO UND 

XXX00000 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxx 

Criada em: 
XX/20XX 

Última revisão: XX/XX/20XX Revisador por: Eng XXXXXXXX 

TIPO DO ÍTEM TABELA CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEFICIENTE 
CUSTO 
UNT. 

CUSTO 
TOTAL 

XXXXXX XXXX XXXXX xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx X X,XX XX,XX XXXXX 

XXXXXX XXXX XXXXX xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx X X,XX XX,XX XXXXX 

XXXXXX XXXX XXXXX xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx X X,XX XX,XX XXXXX 

XXXXXX XXXX XXXXX xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx X X,XX XX,XX XXXXX 

XXXXXX XXXX XXXXX xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx X X,XX XX,XX XXXXX 

TOTAL DO ÍTEM  XXX  

 

 
CÓDIGO DA 

COMPOSIÇÃO 
RESUMO DE COTAÇÃO UND 

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX 

    
  

  

MÊS DA COTAÇÃO ITEM EMPRESA UND PREÇO 

XX/XXXX 01 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX  XX,XX  

XX/XXXX 02 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX  XX,XX  

XX/XXXX 03 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX  XX,XX  

MÉDIA  XXXXXX  

PREÇO UNITÁRIO   XXXXXX  
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ANEXO-F – MODELO DIÁRIO DE REGISTRO 
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ANEXO-G – TERMO DE GARANTIA 

 

O ESTADO DE MATO GROSSO, através da SECRETARIA ESTADUAL DE 

SAÚDE/FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, com sede no Centro Político Administrativo, 

bloco 05, Cuiabá/MT, inscrita no CNPJ sob n. 04.441.389/0001-61, neste ato representado 

pelo Secretário de Estado de Saúde Sr. _____________, e de outro lado a empresa 

___________ Ltda, com sede a _________________, nº ___, complemento ____, Bairro 

____, Cep. ___________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº _______, representada pelo Sr. 

_________, garante neste Termo o cumprimento do contrato nº ______, oriunda da 

TOMADA DE PREÇOS nº 007/2018, referente a contratação de empresa especializada em 

serviço de obra de engenharia para execução, com fornecimento de material, mão-de-obra, 

ferramental e todos os equipamentos necessários à perfeita realização dos serviços de 

construção da Rede de Frio – Escritório Regional de Saúde de Alta Floresta, Alta Floresta-

MT, conforme especificações descritas no Contrato, no Edital e seus anexos, acordam 

celebrar o seguinte termo de garantia: 

 

1. A empresa ____________, garante estar executando corretamente, de acordo com as boas 

regras de arte e Engenharia, os trabalhos na obra mencionada, bem como garante a qualidade 

dos materiais aplicados; 

 

2. A garantia prestada implica a reparação de todos os defeitos que surjam nos trabalhos 

executados, desde que esses defeitos resultem de deficiências dos materiais aplicados ou da 

técnica de aplicação empregue; 

 

3. A garantia é válida pelo período máximo e improrrogável de 05 (cinco) anos contados a 

partir do Recebimento Definitivo da obra; 

 

4. A garantia não abrange as situações em que ocorram algumas das seguintes circunstâncias: 

 

a) Os defeitos resultem de fatores ou circunstâncias não imputáveis à Contratada; 

b) Os defeitos não sejam comunicados à Contratada no prazo de 30 dias, por escrito, após 

o seu descobrimento; 

c) O objeto de execução dos trabalhos for utilizado para fins diferentes dos normais; 

d) Sobre a área de execução dos trabalhos de impermeabilização, tenham ocorrido 

intervenções, de qualquer tipo, de outras entidades; 

e) Em caso de força maior. 

 

5. A presente garantia não compreende os trabalhos auxiliares ou quaisquer outros necessários 

à boa execução dos trabalhos de reparação; 

 

6. Não serão iniciados quaisquer trabalhos de reparação no âmbito da garantia prestada caso o 

preço dos trabalhos já executados não se encontrem integralmente liquidados; 

 

7. Caso a Contratada proceda a qualquer reparação no âmbito da garantia prestada, a mesma 

não dará origem à contagem de novo prazo de garantia; 
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8. A presente garantia compreende unicamente o compromisso de reparar, sem qualquer outro 

encargo, o local onde se verifique a não adoção de técnicas e materiais qualificados para os 

serviços; 

 

9. Pelo presente, a Contrata garante que os serviços executados sempre serão segundo as boas 

regras de arte e engenharia; 

 

10. Temos ciência das normas legais estabelecidas nas Leis de Licitações, nº 8.666/1993 e 

alterações, e no Código Civil Brasileiro, em seu Art. 618 “períodos de garantia de 5 (cinco) 

anos”. 

 

11. Em caso de divergência sobre os motivos que originem os problemas de não atendimento 

aos conceitos de engenharia e materiais de baixa qualidade, detectados posteriormente a 

conclusão e entrega dos serviços, e em consequência, no que se refere à forma de proceder à 

respectiva reparação, as partes aceitam, pelo presente, submeter à resolução do litígio a 

Comarca de Cuiabá/MT. 

 

Cuiabá/MT, ___ de ___________ de 2018. 

 

 

 

__________________________________ 

************ 

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE 

 

 

 

__________________________ 

NOME DA LICITANTE 

CNPJ (MF) Nº. 


